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Smlouva o dílo 
č. OR/24/20397 

 
 

na zhotovení stavby 

„Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se 
zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“ 

 
P23V00000232 

 
 

Smluvní strany: 

Objednatel: Pardubický kraj 

 sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

 zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

 IČO: 70892822 

 DIČ: CZ70892822 

 Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

  č.ú. 220764571/0300 

 

 

 

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. 

 sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

 zastoupen: Ing. Roman Kocúrek – 1. místopředseda 
představenstva 

Jiří Procházka, MBA – člen představenstva 

 IČO: 46342796 

 DIČ: CZ46342796 

 zápis v OR: B 695 vedená u Krajského soudu v Brně 

 Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

  č.ú. 1014501513/5500 

 

 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Zámek Pardubice – vybudování 
reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“ 
(systémové číslo P23V00000232) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o 
dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel 
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za 
jeho provedení. 
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1. Předmět díla 

Předmětem díla je zhotovení stavby „Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního 
sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“ podle projektové 
dokumentace zpracované společností Masák & Partner, s.r.o., se sídlem Rooseveltova 
39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČO 27086631 v rozsahu určeném soupisem prací tak, 
aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám Rozhodnutí - stavebního povolení Magistrátu 
města Pardubice, stavebního úřadu, ze dne 17. 05. 2022 pod č.j. MmP 58352/2022, dále 
Rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením Magistrátu města Pardubice, stavebního 
úřadu, ze dne 04. 01. 2023 pod č.j. MmP 1922/2023 a Rozhodnutí – závazného stanoviska 
Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení 
kultury a památkové péče ze dne 28. 06. 2023 pod č.j. KrÚ – 55442/2023 OKSCR OKPP. 

 

 

2. Cena díla 

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli 
zaplatit 136 640 023,- Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“). 

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 28 694 404,83 Kč. 

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 165 334 427,83 Kč. 

2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na 
poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních 
prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027 
(IROP), aktivita „Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně 
kulturního dědictví“ prostřednictvím 62. výzvy k předkládání žádostí o podporu 
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (integrované projekty ITI). 

 

 

3. Termíny a místo plnění 

1. Vzhledem ke způsobu financování stavby není zhotovitel oprávněn k plnění z této smlouvy 
dříve, než v termínu určeném výzvou objednatele. Odeslání výzvy je podmíněno 
přiznáním dotace na realizaci stavby objednateli. Výzvu odešle objednatel prostřednictvím 
osoby jednající ve věcech technických bez zbytečného odkladu po přiznání dotace. 
Výzvou bude stanoven i termín předání staveniště, který bude nejpozději do 14 dnů od 
odeslání výzvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Předpokládaný termín přiznání 
dotace je prosinec 2023. 

2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí 
bylo zahájeno nejpozději do 30 měsíců od předání staveniště. Pozdější předání a převzetí 
dokončeného díla může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na dotační způsobilost 
výdajů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli. 

3. Místem plnění je Zámek Pardubice, č.p.1, 530 02 Pardubice, parc. č. st.c.1, k.ú. 
Pardubice (717657). 

 
 
 

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek 

1. S ohledem na závislost plnění z této smlouvy na přiznání dotace objednateli si smluvní 
strany ujednávají, nad rámec případů vymezených touto smlouvou a jejími přílohami jinde, 
též tyto důvody pro odstoupení od smlouvy: 
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a) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že jeho žádost o dotaci na 
financování předmětu této smlouvy bude dotačním orgánem zamítnuta. 

b) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nebude objednatelem vyzván 
podle čl. III. odst. 1. smlouvy k plnění do 30. 06. 2024. Toto právo zhotovitele zaniká 
okamžikem potvrzení termínu předání a převzetí staveniště na základě výzvy k plnění 
doručené po tomto datu. 

2. Odstoupení od smlouvy podle odst. 1 tohoto článku nezakládá práva ani povinnosti kterékoli 
smluvní strany k náhradě škod, nákladů nebo ušlého zisku nebo uplatnění smluvních sankcí 
z této smlouvy. Bude-li smluvní vztah ukončen odstoupením od smlouvy podle odst. 1 
tohoto článku v době před předáním staveniště, nese zhotovitel veškeré náklady, které mu 
v souvislosti s touto smlouvou do té doby vznikly, sám. 

3. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 50 mil. Kč. 

4. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku v elektronické formě. Nástroj pro 
elektronické vedení stavebního deníku zajistí zhotovitel. 

 

 

5. Pověřené osoby 

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš 

- za zhotovitele: Ing. Aleš Fišer 

2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn: 

- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D., nebo Ing. Petr Mareš 
nebo technický dozor objednatele 

- za zhotovitele: Martin Topka, Ing. Martin Strnadl 

3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn: 

- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš 

- za zhotovitele: Martin Topka, Ing. Martin Strnadl 

4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn: 

- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš 

- za zhotovitele: Ing. Aleš Fišer 

 
 

6. Součásti smlouvy 

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Obchodní podmínky pro stavební práce 

2. Oceněný soupis prací 

3. Harmonogram realizace 

4. Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci 
projektu 

5. Provozní podmínky pro realizaci stavby 
 

 
 

7. Závěrečná ujednání 

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně 
činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně 
nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány. 
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2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů 
chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů. 

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího 
elektronického podpisu. 

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a 
souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  
  

____________________ ____________________ 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ing. Roman Kocúrek – 1. místopředseda 

představenstva 
hejtman Jiří Procházka, MBA – člen představenstva 

  
schváleno usnesením Rady Pardubického 

kraje R/2085/24 ze dne 15. 01. 2024 
 

 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. OR/24/20397 

„Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer 

se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“ 

 
 

Obchodní podmínky pro stavební práce 

schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22 

 

1. Úvodní ustanovení 

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli 
smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo 
neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak. 

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a 
vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde 
používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě. 

3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními 
smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další 
přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky 
vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační 
přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními 
smlouvy. 

4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy 
směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

2. Staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky 
zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění 
stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště. 

2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou 
dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, 
zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení nebo systémů v prostoru staveniště. 

3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepíše protokol. Obsahem 
protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol 
musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních 
stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol 
podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby. 

4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží. 

5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbíhá. 
V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato 
nedůvodně, doba realizace díla běžela. 
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6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem 
je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba 
realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá 
se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo 
oproti datu uvedenému ve smlouvě. 

7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým 
logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na 
odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně 
po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo 
infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne 
zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků 
publicity. 

8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil 
prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních 
předpisů. 

9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se 
potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje 
zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. 
Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. 
Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke 
stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně 
vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel. 

 

3. Bezpečnost práce 

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost 
při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty 
pro další aktualizaci plánu. 

2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má 
být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídícímu vlivu nebo osoba, se 
kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen 
efektivní výkon této činnosti. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární 
ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za 
BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí 
dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů 
a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména: 

a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid 
staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se 
budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a 
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ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po 
dobu jejich pobytu na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a 
spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen 
bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem 
BOZP upozorněn. 

7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při 
zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování 
v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení 
pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku 
nepřerušuje. 

 

4. Provádění díla 

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky 
a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na 
stavbu. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a 
bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními 
stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž 
ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny 
v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části 
tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže 
ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení 
prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni 
vědění v době provádění. 

5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně 
v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť 
by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty 
v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu 
uvedeném v soupisu prací. 

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 

- řízení stavebních a technologických prací 

- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení 

- stavební práce 

- montážní práce 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou 

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně 

- vedení stavebního deníku 

- zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) 
a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi 
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- činnost odpovědného geodeta 

- součinnost při kolaudaci stavby 

- odstraňování vad v záruční době 

7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, 
zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě 
závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout 
objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván. 

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

- zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných 
břemen  ověřených katastrálním úřadem 

- provedení dodatečných měření a zkoušek 

- dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly 

8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. 
Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti 
řádně realizovat dílo. 

9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 
7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo. 

10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím 
z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém 
není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku. 

11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušeného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, 
dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze 
v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu 
realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu 
provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel 
maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost 
dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo 
omezení pro způsob nebo dobu provádění prací. 

12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu 
uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytečný 
materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou 
k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. 
Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací 
jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je 
objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele. 

13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami 
stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními 
předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných. 

14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu 
odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen 
bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně 
podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly 
pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. 
Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na 
kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 
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16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými 
dobami jsou: 

a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních 
dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno; 

b) období zastavení stavby 

- na kterém se smluvní strany dohodly, 

- o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo 

- které jednostranně vyhlásil zhotovitel; 

c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných 
vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny; 

d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě. 

 

5. Změny v předmětu díla 

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, 
zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží 
pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení. 

2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-
li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření 
nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh 
technického řešení. 

3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou 
objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené 
v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. 
Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na 
nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového 
technického řešení. 

4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti 
dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená 
změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel 
akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. 
Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti 
jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo 
odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele 
s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že 
zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než 
na potřebu změny objednatele skutečně upozornil. 

5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému 
rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického 
řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho 
realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení 
může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li 
zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na 
vlastní riziko. 

6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí: 

a) Užity budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován 
soupis prací, který je přílohou smlouvy. 

b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu 
prací, který je přílohou smlouvy. 
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c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, 
který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve 
více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. 
Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší 
jednotková cena v soupisu prací. 

d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou 
soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou 
uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni. 

e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální 
kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu 
o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky. 

7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených 
nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) 
spravuje po dobu realizace zhotovitel. 

 

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a 
autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům 
umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, 
včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace 
probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich 
zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, 
služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově 
schopnosti řádně realizovat dílo. 

2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla 
a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém 
seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel. 

3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem 
řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen 
s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu 
s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně 
předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla. 

4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu 
řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných 
částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně 
organizačních opatření zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též 
„zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo 
zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a 
kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen 
kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-
li k tomu vyzván. 
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6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se 
zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí 
nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To 
neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. 
V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel. 

7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na 
náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve 
smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od 
počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace. 

8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 
3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady 
objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se 
smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel. 

9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně 
vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo 
kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji 
zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška 
nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. 
Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo 
kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu. 

9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, 
zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených 
zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech. 

10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo 
zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel 
povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná 
časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než 
formalizovanou kontrolou nebo zkouškou. 

11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným 
způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části. 

 

7. Předání dokončeného díla 

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno 
nejpozději ke dni ujednanému smlouvou. 

2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným 
předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost 
výzvy je v případě pochybnosti povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel 
k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu 
k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na 
náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady 
účelně přizval. 

3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, 
typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor. 

4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým 
způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a 
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přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení 
předávacího řízení, byť by trvalo více dní. 

5. Dílem schopným převzetí se rozumí 

a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo 

b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělky, které nebrání nebo významně neztěžují 
užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. 
Takové vady a/nebo nedodělky dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a 
rozsahu díla pouze ojedinělé. 

6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu 
realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba 
nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo 
zda je opravdu dokončena. 

7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky 
bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících 
užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo 
nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení 
vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní 
předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit. 

8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem 
nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve 
smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem 
uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických 
podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. 
Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, 
na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu 
a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena 
lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro 
odstranění běžných vad a nedodělků díla. 

9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo 
strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo 
zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla 
pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními 
podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, 
prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla. 

10. O předávacím řízení se sepíše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda 
předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a 
nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky 
nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato 
s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí 
být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. 
dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění 
zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby. 

11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. 
Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních 
předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. 
Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla. 

12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli 
v předávacím řízení zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické 
podobě na CD nebo DVD; 
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b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, 
formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o 
provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby; 

d) protokoly o zkouškách; 

e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, apod.); 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce; 

g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech 
zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické 
podobě; 

h) provozní řád pro zkušební provoz; 

i) provozní řád pro trvalý provoz; 

j) protokoly o zaškolení obsluhy; 

k) finanční záruku v záruční době; 

l) další objednatelem v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty 
vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění. 

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. 
V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání 
díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelem opožděně tak, že 
jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení. 

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však 
povinna, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. 
Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu 
zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené 
bez vad a nedodělků. 

 

8. Poddodavatelé 

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho 
část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by 
dílo prováděl sám. 

2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným 
předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. 
Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla 
uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel 
materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní 
práce. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho 
nahrazení v případech, kdy: 

a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, 

b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti 
stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, pro dodavatele, nebo 

c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro 
nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ. 
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4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná 

pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením 

dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou 

osobou vyžadovány ZZVZ. 

 

9. Počítání času 

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den. 

2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické 
přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období 
zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné 
jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto 
povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti 
na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit. 

3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, 
má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno 
v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou 
objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost 
příslušných oprávněných zástupců. 

4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby 
neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího 
kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby. 

5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto 
situace: 

a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným 
termínem; 

b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly; 

c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o 
zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní 
zhotovitelem; 

d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal. 

 

10. Platební podmínky a fakturace 

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě 
podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek 
uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití 
dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena 
se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi 
českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena 
zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem 
uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. 
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce 
provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká 
zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou 
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objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba 
vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu 
předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce 
spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud 
montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat 
součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen 
jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo 
neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém 
dokladu/faktuře uvede částku DPH. 

4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní 
ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, 
objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užit mechanizmus záruky za 
zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného 
daňového dokladu/faktury. 

5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez 
vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede 
částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % 
smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a 
na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené. 

6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu 
delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. 
Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně 
realizovat dílo. 

7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické 
primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné 
pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje 
žádná forma automatizované odpovědi. 

8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode 
dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur 
vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. 
Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží. 

9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. 
Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve 
znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, 
potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek 
smlouvy. 

10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. 

12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet 
zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek: 

a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, 

b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 
zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a 

c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro 
objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce 
daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem 
nesplnění podmínky uvedené pod písm. a). 

13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené 
právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího 
daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená 
oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací 
zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou 
konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla 
bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku 
daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu. 

14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout 
uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud 
má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu 
objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu 
opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového 
dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené 
daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu 
měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy 
součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací 
její celkovou hodnotu. 

15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se 
v oblasti fakturace následující doplňující podmínky: 

a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění. 

c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel 
povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem 
s identifikací zjištěných vad. 

d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu 
zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních. 

Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli. 

16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je 
jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité 
pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, 
povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. 

17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na 
nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura. 

 

11. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto 
kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného 
v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva. 

2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná 
smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty 
zúčastněné na realizaci díla navzájem. 

3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je 
dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění 
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stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem 
vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy. 

4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu 
realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové 
ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH. 

5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli 
nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli 
pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu 
realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové 
výzvy. 

6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, 
kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. 
Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu 
nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje 
podmínkám smlouvy. 

 

12. Finanční zajištění 

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých 
závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného 
přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsaný 
mechanizmus finančních záruk a zádržného. 

2. Finanční zárukou se rozumí bankoví záruka vystavená společností licencovanou ve 
smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti 
s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno 
prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a 
konečného daňového dokladu/faktury. 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, 
zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční 
době“),  

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za 
zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup 
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umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak 
uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci. 

6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá 
objednateli: 

a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena); 

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků); 

c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového 
dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní 
ceny díla. 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost 
předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ. 

7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 

8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost 
uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy; 

b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost 
(možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení 
záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele 
nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě 
oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným 
prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující 
banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od 
jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první; 

c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její 
platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném 
termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu 
pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah 
platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit 
nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého 
protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělky. 

9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo 
pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto 
potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí 
doby platnosti stávající záruky. 

10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční 
záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, 
bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 
dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou 
(pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové. 

11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy 
požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) 
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nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti 
záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To 
neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu 
zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu 
stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení. 

12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy 
úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční 
záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění 
jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením 
vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. 

13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) 
záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách 
z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů 
pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání 
objednateli. 

14. Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží 
objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude 
z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako 
na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu 
parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo 
prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substituce. Vzájemná substituce je vždy 
vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe. 

15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky 
účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo 
neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal. 

16. Potřeba záruky pomíjí v případě 

a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek: 

- nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije 
se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před 
sjednaným termínem dokončení, 

- lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné 
převyšující hodnotu této záruky a 

- byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na 
realizaci; 

b) záruky v záruční době  

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 

c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, 
došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele. 
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18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě 
jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických. 

19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně 
k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok. 

 

13. Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a 
úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude 
proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, 
technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu 
nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, 
ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po 
dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li 
pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla 
vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo 
neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou 
mírou jeho opotřebení. 

3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení 
dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená 
záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a 
nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví 
povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost. 

4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je 
oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se 
souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně 
s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém 
případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu 
občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel. 

5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez 
zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde 
vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená 
elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním 
nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní 
vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty 
písemně sjednat jinak. 

6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující 
provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel 
schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti 
standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to 
s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného 
postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu 
bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o 
oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před 
provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, 
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že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli 
náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též 
oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační 
nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i 
v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní 
společnost ovládaná objednatelem. 

9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, 
pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno 
pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má 
se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění. 

10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasně 
uplatněnou reklamací. 

11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu 
škody v souvislosti s výskytem vad díla. 

 

14. Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených 
jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy: 

a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní 
na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou; 

b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo 
zkoušky díla nebo jeho části; 

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště 
hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti 
porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví 
koordinátor BOZP; 

d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze 
smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení 
upozorněn; 

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy; 

f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně 
závažně porušil technologické postupy; 

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení; 

i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval 
výkonu jeho činnosti; 

j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil 
do likvidace. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 
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3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně 
případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o 
této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen 
objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu 
tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě 
vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo 
dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle 
smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit 
např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, 
ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny 
díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický 
význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem 
odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická 
nekázeň zhotovitele. 

6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní 
strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata 
pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též 
nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného 
nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a 
to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná 
úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením. 

8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového 
dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na 
prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písmeně upozornil. 
Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené 
před odstoupením. 

9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel 
spáchal trestný čin 

a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, 

b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti 
s ním, nebo 

c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní. 

Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné 
odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah 
uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy 
s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto 
ustanovení zaniká zahlazením odsouzení. 

10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, 
je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné 
nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se 
byť jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel. 



Obchodní podmínky Pk pro stavební práce  Strana 19 z 21 

 

15. Sankce 

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu 
schopného převzetí. 

2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení. 

3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době. 

4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li 
se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším 
než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské 
plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele. 

6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím 
řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným 
poddodavatelem. 

7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu 
realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních 
pokut jsou: 

a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ 
absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň 
poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením 
smlouvy. 

b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ 
pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň 
její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o 
schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení 
s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení 
trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele 
řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako 
by pojištěn nebyl. 

8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli 
vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % 
minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení. 

9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu 
staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem. 

10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 
2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným 
vyklizením staveniště. 
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11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO 
zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli. 

12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 

a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se 
stanovenými podmínkami; 

b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti 
v rozporu se stanovenými podmínkami. 

13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem 
svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně 
proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, 
kterému předcházel pokus o jeho předčasné předání. 

14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou 
výslovně stanovena jiná sankce. 

15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter 
pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za 
každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení 
zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o 
započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele. 

16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž 
porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá 
jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno 
nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše. 

18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele 
s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele. 

 

16. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu 
úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě 
smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za 
podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena. 

2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím 
díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou 
k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta 
neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené 
zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za 
škodu tím způsobenou. 

3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva 
k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či 
jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání 
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a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky 
za dílo. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, 
jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími 
osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle 
smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak 
zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim 
došlo náhodou. 

5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. 
Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích. 

6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož 
důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a 
toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-
li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen 
ji objednateli v plné výši nahradit. 

7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla 
objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen 
tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu 
případných souvisejících škod tím není dotčen. 

8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají 
v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, 
nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak. 

9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření 
nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména 
o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo 
označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto 
změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně. 

10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo 
ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost 
ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu 
nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co 
největší míře odpovídal smyslu a účelu původního. 

11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního 
řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 
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„Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“
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Název společnosti: OHLA ŽS a.s. IČ: 46342796
Adresa společnosti: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno DIČ: CZ46342796
Telefon: 541571111 Email: info@ohla-zs.cz

Stavba

S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer 136 640 023
A.1: Stavba 136 640 023

A.1.1: Architektonicko stavební řešení 88 723 294
A.1.2: Stavebně konstrukční řešení 12 294 053
A.1.4: Technika prostředí staveb 21 608 843
A.1.99: Ostatní 1 223 020
Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady 12 790 813

OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) 136 640 023,25
Londýnská 334/83, 120 00 Praha 2 - Vinohrady DPH 21% 28 694 404,88
tel.: +420 608 071 908

mail: info@ocea.cz
Cena celkem (vč.DPH) 165 334 428,13

Pozn.: Součet nákladů na zvýšení energetické účinnosti při rekonstrukci budov  kategorie intervence 044
1 692 020,50

 KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer

Identifikační údaje účastníka  
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Popis Cena

S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer 136 640 023
A.1: Stavba 136 640 023

A.1.1: Architektonicko stavební řešení 88 723 294
A.1.1.02: Bourané konstrukce 1 698 962
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace 2 477 637
A.1.1.04: Skladby 51 977 068
A.1.1.06: Umělecko řemeslné prvky 31 171 112
A.1.1.98: Likvidace suti 1 398 515

A.1.2: Stavebně konstrukční řešení 12 294 053
A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace 12 294 053

A.1.4: Technika prostředí staveb 21 608 843
A.1.4.01: Zdravotně technické instalace 598 212
A.1.4.02: Zařízení vzduchotechniky 3 217 868
A.1.4.03: Zařízení pro vytápění 1 037 340
A.1.4.04: Elektroinstalace slaboproud 1 190 448
A.1.4.05: Elektroinstalace silnoproud 8 549 387
A.1.4.06: Elektrická požární instalace, Nouzový zvukový systém 1 044 954
A.1.4.07: Měření a regulace 495 233
A.1.4.08: Audiovizuální technika 1 492 817
A.1.4.09: Vertikální komunikace - plošina, výtah 3 982 585

A.1.99: Ostatní 1 223 020
A.1.99.01: Ostatní 1 223 020

Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady 12 790 813
Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady 12 790 813

Celkem (bez DPH) 136 640 023
DPH 28 694 405
21% 28 694 405

–
Celkem (včetně DPH) 165 334 428

REKAPITULACE
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Poř. Poř 2. Alt. kód Uživ. kód Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

S: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer 136 640 023

A.1: Stavba 136 640 023
A.1.1: Architektonicko stavební řešení 88 723 294
A.1.1.02: Bourané konstrukce 1 698 962
003: Svislé konstrukce 167 025
0031: Zdi pozemních staveb 166 702

1 314231164 Zdivo komínů a ventilací z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm na MVC včetně spárování m3 1,010 65 474,00 66 116 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.23 –
(0,7*2+0,4*2)*0,15*3,06 1,010

2 314232114 Obezdívka komínů nad střechou z cihel lícových plných dl 290 mm na MVC včetně spárování m3 1,364 68 747,85 93 745 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.23 –
(0,33*2+0,615)*0,15*7,13 1,364

3 314236175 Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednoprůduchového cihelného komínu s větrací 
šachtou

kus 1,000 6 841,40 6 841 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.23 –
1 1,000

0034: Stěny a příčky 323
4 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,392 823,70 323 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.23 –
0,7*0,14*2*2 0,392

004: Vodorovné konstrukce 6 483
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 6 483

5 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 
120 do 220 mm

t 0,058 45 020,25 2 593 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.23 –
14,4 kg/m –
2*2*14,4/1000 0,058

6 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,058 67 530,38 3 890 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.23 –
14,4 kg/m –
2*2*14,4/1000 0,058

006: Úpravy povrchu 9 475
0062: Úprava povrchů vnější 9 475

7 623321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 19,798 478,59 9 475 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.23 –
0,7*4*3,06 8,568
(0,48*2+0,615)*7,13 11,230

009: Ostatní konstrukce a práce 479 127
0096: Bourání konstrukcí 371 309
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Poř. Poř 2. Alt. kód Uživ. kód Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

8 963051110 Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm m3 28,499 5 081,46 144 818 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
stropní deska tl. 80 mm –
Č.m.: 4.01; 356,24*0,08 28,499

9 964072551 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m t 8,047 6 311,31 50 786 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
I 320 59,5 kg/m –
2.NP; 11,27*12*59,5/1000 8,047

10 964051111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 m3 14,769 6 311,31 93 209 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
32,05*0,32*0,16*9 14,769

11 964052111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2 m3 3,348 5 558,15 18 609 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
11,16*0,24*0,625*2 3,348

12 964053111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,25 m2 m3 12,206 5 234,00 63 888 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
11,16*0,35*0,625*5 12,206

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 48 140
13 971028661.ZP Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném m3 22,050 2 183,22 48 140 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
1.NP Výtahová š.; 2,69 2,690
2.NP Výtahová š.; 1,49 1,490
3.NP Výtahová š.; 3,32 3,320
4.NP Výtahová š.; 1,34 1,340
1.NP 0.35; 0,08 0,080
2.NP 1.22; 1,28 1,280
2.NP 1.16d; 0,56 0,560
3.NP 3.23a; 0,62 0,620
3.NP 3.23a; 4,31 4,310
3.NP 3.23b; 2,08 2,080
3.NP 3.19; 1,02 1,020
3.NP 3.19; 2,28 2,280
3.NP 3.19; 0,21 0,210
3.NP 3.20b; 0,65 0,650
3.NP 3.19; 0,12 0,120

0098: Demolice a sanace 59 678
14 985331113 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně 

vyvrtání otvoru
m 47,533 1 228,79 58 408 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.23 –
předpoklad výztuže v každé řadě;0,25*7,13/0,075*2 47,533

15 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm t 0,042 30 000,00 1 269 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.23 –
0,89 kg/m –
předpoklad výztuže v každé řadě;0,25*7,13/0,075*2*0,89/1000 0,042

763: Konstrukce montované 44 547
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7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 44 547
16 763121822.ZP Demontáž předsazené stěny m2 209,066 203,07 42 455 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:1.17; (1,25+0,1+1,9+0,15+3+2,15+0,3+2,7)*2,5+(1,525+2,25)*4,29 45,070
Č.m.: 1.20; (2,5+3,35*2)*3 27,600
Č.m.:1.22;(2,35+2,4+1,25)*3,6 21,600
Č.m.:1.22;(1,5+0,9+3,3+3,9+0,95+1,65)*2,6 31,720
Č.m.:1.23;(6+2,6)*2,8 24,080
Č.m.:1.23;(1,2+4,995+3,35+2,195+0,62)*3,7+(4,145)*3,2 58,996

17 763121822.ZP
1

Demontáž podhledů předsazených stěn m2 10,300 203,07 2 092 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:1.17; 2,7*1,9 5,130
Č.m.:1.20; 2,35*2,2 5,170

SH1b: Bourané podlahy 848 832
SH1b01a: Cihelná dlažba 2 577

18 771531801.ZP Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty m2 3,180 305,08 970 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.b.2 –
Č.m.: 0.03; 3,18 3,180

19 772991441.ZP Očištění vybouraných dlažeb k dalšímu použití od malty m2 3,180 181,14 576 odvozeno ÚRS

20 XTS.001 Uložení cihelné dlažby do stavebního depozitu, pro pozdější použití, včetně veškeré dopravy m2 3,180 181,14 576 vlastní

21 965045113.ZP Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm m2 3,180 143,01 455 odvozeno ÚRS

SH1b01b: Cihelná dlažba 2 277
22 771531801.ZC Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do písku m2 3,380 305,08 1 031 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.b.2 –
Č.m.: 0.03; 3,38 3,380

23 772991441.ZC Očištění vybouraných dlažeb k dalšímu použití od písku m2 3,380 181,14 612 odvozeno ÚRS

24 XTS.001 Uložení cihelné dlažby do stavebního depozitu, pro pozdější použití, včetně veškeré dopravy m2 3,380 181,14 612 vlastní

25 965082923.ZP Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3 0,034 644,47 22 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
pískové lože tl. 10 mm –
3,38*0,01 0,034

SH1b03a: Keramická dlažba 1 033
26 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 2,720 111,00 302 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.2 –
Č.m.: 0.14a; 2,72 2,720

27 965042141.ZP Bourání mazanin betonových tl. do 100 mm m3 0,136 3 489,33 475 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
betonová mazanina tl. 50 mm –
2,72*0,05 0,136
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28 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 0,136 1 887,67 257 ÚRS 2022-II

SH1b04: Keramická dlažba (novodobá) 343
29 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1,030 111,00 114 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 0.14b; 1,03 1,030

30 965042241.ZP Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm m3 0,052 2 850,58 147 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 50 mm –
1,03*0,05 0,052

31 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 0,052 1 573,06 82 ÚRS 2022-II

SH1b05: Keramická dlažba (novodobá) 1 845
32 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 2,110 305,08 644 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.2 –
Č.m.: 0.35; 2,11 2,110

33 965042241.ZP Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm m3 0,253 2 850,58 722 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
betonová mazanina tl. 120 mm –
2,11*0,12 0,253

34 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 0,253 1 573,06 398 ÚRS 2022-II

35 965082923.ZP Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3 0,127 644,48 82 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Předpokládaná tl. násypy 60 mm –
2,11*0,06 0,127

SH1b09: Keramická dlažba (novodobá) 420
36 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 3,780 111,00 420 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.16c; 2,12 2,120
Č.m.: 1.16d; 1,66 1,660

SH1b10a: Koberec 51 408
37 776201814.ZP Demontáž povlakových podlahovin volně položených m2 68,910 305,08 21 023 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.17; 68,91 68,910

38 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti m2 68,910 305,08 21 023 ÚRS 2022-II

39 963065512 Bourání podlah nosných konstrukcí z fošen nebo prken ze dřeva tvrdého m3 2,619 1 963,94 5 143 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. prken 38 mm –
68,91*0,038 2,619

40 965082923.ZP Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3 6,546 644,48 4 219 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
odstranění násypu tl. 95 mm –
68,91*0,095 6,546
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SH1b10b: Keramická dlažba (novodobá) 262
41 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 2,360 111,00 262 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.17; 2,36 2,360

SH1b12: Cihelná dlažba 6 906
42 771531801.ZP Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty m2 10,250 305,08 3 127 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.18b; 10,25 10,250

43 772991441.ZP Očištění vybouraných dlažeb k dalšímu použití od malty m2 10,250 181,14 1 857 odvozeno ÚRS

44 XTS.001 Uložení cihelné dlažby do stavebního depozitu, pro pozdější použití, včetně veškeré dopravy m2 10,250 181,14 1 857 vlastní

45 965082923.ZP Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3 0,103 644,48 66 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpokládaná tl. 10 mm –
10,25*0,01 0,103

SH1b13: Keramická dlažba (novodobá) 63 869
46 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 99,510 111,00 11 046 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.20; 97,55 97,550
Č.m.: 1.20; 1,96 1,960

47 965042241.ZP Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm m3 11,941 2 850,58 34 039 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
betonová mazanina tl. 120 mm –
99,51*0,12 11,941

48 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 11,941 1 573,06 18 784 ÚRS 2022-II

SH1b14: Keramická dlažba 14 094
49 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 21,740 111,00 2 413 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.21; 21,74 21,740

50 965042241.ZP Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm m3 2,609 2 850,58 7 437 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
betonová mazanina tl. 120 mm –
21,74*0,12 2,609

51 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 2,609 1 573,06 4 104 ÚRS 2022-II

52 965082923.ZP Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3 0,217 644,48 140 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpokládaná tl. 10 mm –
21,74*0,01 0,217

SH1b15a: Keramická dlažba (novodobá) 42 243
53 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 63,890 111,00 7 092 ÚRS 2022-II
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Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.22; 61,69 61,690
Č.m.: 1.22; 2,2 2,200

54 965042241.ZP Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm m3 7,667 2 850,58 21 855 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
betonová mazanina tl. 120 mm –
63,89*0,12 7,667

55 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 7,667 1 573,06 12 061 ÚRS 2022-II

56 965082923.ZP Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3 1,917 644,48 1 235 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
stavební suť tl. 30 mm –
63,89*0,03 1,917

SH1b15b: Dřevěný nášlap 262
57 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti m2 2,360 111,00 262 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.22; 0,71 0,710
Č.m.: 1.22; 0,57 0,570
Č.m.: 1.22; 0,77 0,770
Č.m.: 1.22; 0,31 0,310

SH1b15c: Keramická dlažba (novodobá) 24 998
58 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 33,930 111,00 3 766 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.22; 33,93 33,930

59 965042241.ZP Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm m3 4,072 2 850,58 11 606 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
podkladní beton tl. 120 mm –
33,93*0,12 4,072

60 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 4,072 1 573,06 6 406 ÚRS 2022-II

61 965082933.ZP Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm m3 6,107 527,21 3 220 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
stavební suť tl. 180 mm –
33,93*0,18 6,107

SH1b15d: Keramická dlažba (novodobá) 12 766
62 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 19,890 111,00 2 208 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.22; 7 7,000
Č.m.: 1.22; 6,06 6,060
Č.m.: 1.22; 6,83 6,830

63 965042241.ZP Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm m3 2,387 2 850,58 6 804 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
podkladní beton tl. 120 mm –
19,89*0,12 2,387
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64 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 2,387 1 573,06 3 755 ÚRS 2022-II

SH1b16a: Keramická dlažba 154 185
65 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 233,200 111,00 25 885 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.23; 215,04 215,040
Č.m.: 1.23; 5,65 5,650
Č.m.: 1.23; 2,11 2,110
Č.m.: 1.23; 3,43 3,430
Č.m.: 1.23; 6,97 6,970

66 965042241.ZP Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm m3 27,984 2 850,58 79 771 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
podkladní beton tl. 120 mm –
233,2*0,12 27,984

67 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 27,984 1 573,06 44 021 ÚRS 2022-II

68 965082923.ZP Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3 6,996 644,48 4 509 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
stavební suť tl. 30 mm –
233,2*0,03 6,996

SH1b16b: Dřevěný nášlap 162
69 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti m2 1,460 111,00 162 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.23; 0,74 0,740
Č.m.: 1.23; 0,72 0,720

SH1b17a: Keramická dlažba 60 189
70 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 83,460 171,00 14 272 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.24; 37,83 37,830
Č.m.: 1.25; 45,63 45,630

71 965042241.ZP Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm m3 10,015 2 850,58 28 549 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
podkladní beton tl. 120 mm –
83,46*0,12 10,015

72 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 10,015 1 573,06 15 754 ÚRS 2022-II

73 965082923.ZP Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3 2,504 644,48 1 614 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
stavební suť tl. 30 mm –
83,46*0,03 2,504

SH1b17b: Dřevěný nášlap 1 163
74 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti m2 10,480 111,00 1 163 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.24; 5,24 5,240
Č.m.: 1.25; 5,24 5,240



www.ocea.cz 8 z 122 04.03.2024

Poř. Poř 2. Alt. kód Uživ. kód Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

SH1b18: Keramická dlažba 204
75 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1,840 111,00 204 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.: 1.46; 1,84 1,840

SH1b19a: Keramická dlažba 281 928
76 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 370,080 305,08 112 904 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.4 –
Č.m.: 3.03; 370,08 370,080

77 965042141.ZP Bourání mazanin betonových tl. do 100 mm m3 29,606 3 489,33 103 306 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
betonová mazanina tl. 80 mm –
370,08*0,08 29,606

78 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 29,606 1 887,67 55 886 ÚRS 2022-II

79 711131811.ZP Odstranění izolace proti vlhkosti vodorovné m2 370,080 11,31 4 186 odvozeno ÚRS

80 XTS.059 Demontáž prefabrikovaných PZD panelů m3 18,504 305,08 5 645 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
370,08*0,05 18,504

SH1b19d: Dřevěný nášlap 1 245
81 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti m2 11,220 111,00 1 245 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.4 –
Č.m.: 3.03; 4,49 4,490
Č.m.: 3.03; 4,49 4,490
Č.m.: 3.03; 0,44 0,440
Č.m.: 3.03; 0,9 0,900
Č.m.: 3.03; 0,9 0,900

SH1b19e: Keramická dlažba 734
82 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 6,610 111,00 734 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.4 –
Č.m.: 3.03; 6,61 6,610

SH1b19f: Keramická dlažba 831
83 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 7,490 111,00 831 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.4 –
Č.m.: 3.03; 7,49 7,490

SH1b20: Keramická dlažba 70 871
84 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 107,190 111,00 11 898 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.4 –
Č.m.: 3.03; 107,19 107,190

85 965042241.ZP Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm m3 12,863 2 850,58 36 666 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
betonová mazanina tl. 120 mm –
107,19*0,12 12,863
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86 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 12,863 1 573,06 20 234 ÚRS 2022-II

87 965082923.ZP Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3 3,216 644,48 2 072 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
stavební suť tl. 30 mm –
107,19*0,03 3,216

SH1b21: Keramická dlažba 19 717
88 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 27,340 171,00 4 675 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.4 –
Č.m.: 3.04; 27,34 27,340

89 965042241.ZP Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm m3 3,281 2 850,58 9 352 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
betonová mazanina tl. 120 mm –
27,34*0,12 3,281

90 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 3,281 1 573,06 5 161 ÚRS 2022-II

91 965082923.ZP Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3 0,820 644,48 529 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
násyp tl. 30 mm –
27,34*0,03 0,820

SH1b22: Keramická dlažba 19 169
92 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 33,520 111,00 3 721 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.4 –
Č.m.: 3.05; 33,52 33,520

93 965042241.ZP Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm m3 3,050 2 850,58 8 695 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
betonová mazanina tl. 91 mm –
33,52*0,091 3,050

94 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 3,050 1 573,06 4 798 ÚRS 2022-II

95 965082923.ZP Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3 2,011 644,48 1 296 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
stavební suť tl. 60 mm –
33,52*0,06 2,011

96 775611811.ZP Demontáž obkladů dřevěných schodišťových m2 2,160 305,08 659 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.05; 2,16 2,160

SH1b24: Dřevěné fošny 360
97 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti m2 1,900 111,00 211 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.4 –
Č.m.: 3.18; 0,2 0,200
Č.m.: 3.19; 1,08 1,080
Č.m.: 3.19; 0,32 0,320
Č.m.: 3.19; 0,3 0,300
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98 963065512 Bourání podlah nosných konstrukcí z fošen nebo prken ze dřeva tvrdého m3 0,076 1 963,94 149 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
prkna tl. 40 mm –
1,9*0,04 0,076

SH1b25: Epoxidová stěrka 1 040
99 777991901 Broušení stávajících litých podlah m2 2,770 82,66 229 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.4 –
Č.m.: 3.20b; 2,77 2,770

100 965042141.ZP Bourání mazanin betonových tl. do 100 mm m3 0,149 3 489,33 520 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
betonová mazanina tl. 100 mm –
1,49*0,1 0,149

101 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 0,149 1 887,67 281 ÚRS 2022-II

102 965082923.ZP Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm m3 0,015 644,48 10 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpokládaná tl. 10 mm –
1,49*0,01 0,015

SH1b26: Keramická dlažba 11 258
103 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 18,840 111,00 2 091 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.4 –
Č.m.: 3.23a; 16,86 16,860
Č.m.: 3.23b; 1,98 1,980

104 965042241.ZP Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm m3 2,072 2 850,58 5 908 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
betonová mazanina tl. 110 mm –
18,84*0,11 2,072

105 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 2,072 1 573,06 3 259 ÚRS 2022-II

SH1b28: Keramická dlažba (novodobá) 323
106 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 2,910 111,00 323 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 4.04; 2,12+0,79 2,910

SH1b33: Keramická dlažba (novodobá) 149
107 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1,340 111,00 149 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.1 –
Č.m.: -1.18; 1,34 1,340

SH2b: Bourané podhledy 143 474
SH2b01: SDK 143 474

108 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 643,120 223,09 143 474 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.3 –
Č.m.1.22; 95,62 95,620
Č.m.1.17; 68,91 68,910
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D.1.1.b.4 –
Č.m.3.03 VIP bar; 107,19 107,190
Č.m.3.03; 363,5 363,500
Č.m.3.20b; 4,1 4,100
Č.m.3.20a; 3,8 3,800

A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace 2 477 637
003: Svislé konstrukce 179 000
0031: Zdi pozemních staveb 171 391

109 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 
mm

t 0,182 45 020,00 8 194 ÚRS 2022-II

110 13010744 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 t 0,182 67 000,00 12 198 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
10,60 kg/m –
Č.m.: 0.35; 2,7 2,700
Č.m.: 0.35; 2,88 2,880
Č.m.: 1.23; 4,5 4,500
Č.m.: 3.03b; 4,215 4,215
Č.m.: 4.04; 2,88 2,880
= 17,175
-17,175 - 17,175
17,175*10,60/1000 0,182

111 XTS.056 Doplnění klenby v původním rozsahu soubor 1,000 151 000,00 151 000 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
místnost 3.19; 1 1,000

0034: Stěny a příčky 7 609
112 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 5,082 823,71 4 186 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 0.35; 2,7 2,700
Č.m.: 0.35; 2,88 2,880
Č.m.: 1.23; 4,5 4,500
Č.m.: 3.03b; 4,215 4,215
Č.m.: 3.19; 4 4,000
Č.m.: 4.04; 2,88 2,880
= 21,175
-21,175 - 21,175
21,175*0,12*2 5,082

113 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 7,623 449,04 3 423 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 0.35; 2,7 2,700
Č.m.: 0.35; 2,88 2,880
Č.m.: 1.23; 4,5 4,500
Č.m.: 3.03b; 4,215 4,215
Č.m.: 3.19; 4 4,000
Č.m.: 4.04; 2,88 2,880
= 21,175
-21,175 - 21,175
21,175*0,12*3 7,623

009: Ostatní konstrukce a práce 221 144
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 221 144
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114 953961214 Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 44,000 72,03 3 169 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.21 –
Strop; 7*2 14,000
Podlaha; 8+2*2 12,000
Stěny; 7*2+2*2 18,000

115 953965131.ZP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 kus 44,000 108,05 4 754 odvozeno ÚRS

116 XTS.043 Dočasná protiprachová příčka s protiprachovými uzamykatelnými dveřmi m2 263,118 810,36 213 220 vlastní

Výkaz výměr: Č.m.: 1.PP; 53,872 53,872
Č.m.: 0.35; 40,1925 40,193
Č.m.: 0.33a; 20,829 20,829
Č.m.: 2.NP; 22,8 22,800
Č.m.: 1.20a; 15,691 15,691
Č.m.: 3.19; 19,82574 19,826
Č.m.: 3.18; 17,591 17,591
Č.m.: 4.04; 72,3168 72,317

714: Akustická a protiotřesová opatření 176 302
7141: Izolace akustické 176 302

117 714113104 Montáž akustických obkladů stěn z dřevěných lamelových panelů lepených m2 10,463 3 600,00 37 667 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.21 –
4,94*1,106+4,95*1,01 10,463

118 60712000 panel lamelový akustický na stěny a strop z dřevovláknitých desek s nalisovanou přírodní 
dřevěnou dýhou

m2 10,463 13 250,00 138 635 ÚRS 2022-II

762: Konstrukce tesařské 133 801
7624: Konstrukce tesařské - úpravy povrchů 128 691

119 762431033.ZP Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm šroubovaných s podvrstvou z geotextilie m2 5,508 574,88 3 166 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.20 –
1,6*0,54*2+1,75*0,54*4 5,508

120 762136113.ZP Montáž obkladu stěn z hoblovaných latí m2 5,508 135,00 744 odvozeno ÚRS

121 61418203.ZP dřevěná lamela 30x18 mm m 275,400 360,00 99 144 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.20 –
Osová vzdálenost 20 mm v 540 mm;(1,6*2+1,75*4)/0,02*0,54 275,400

122 776211111 Lepení textilních pásů m2 5,508 3 600,00 19 829 ÚRS 2022-II

123 69751104.ZP černý filc tl 8mm m2 5,508 817,04 4 500 odvozeno ÚRS

124 762191911.ZP Obklad stěn prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2 m2 2,042 640,66 1 308 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.20 –
Prkna 30x190 mm; (1,6*2+1,75*4)*0,19 1,938
Prkna 30x70 mm; (0,74*0,07*2) 0,104

–

7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce 5 110
125 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 76,490 60,00 4 589 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.20 –
Hranoly 40x100; 7,43+8,09+9,24+9,88+10,34+10,42+10,5+10,59 76,490

126 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 0,306 1 700,00 520 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.20 –
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Hranoly 40x100; (7,43+8,09+9,24+9,88+10,34+10,42+10,5+10,59)*0,04*0,1 0,306

763: Konstrukce montované 399 134
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 314 913

127 763111315.ZS SDK příčka tl 140 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 a Vysokopevnostní SDK deska 12 kg/m2 s 
TI tl. 100 mm

m2 41,935 1 800,00 75 483 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.21 –
Boční; 4,94*1,106+4,94*1,01 10,453
Střed; 6,36*4,95 31,482

128 763111462 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB m2 15,198 1 800,00 27 357 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
3,51*4,33 15,198

129 763111360 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 47 dB m2 9,613 1 200,00 11 535 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
(1,24+0,98)*4,33 9,613

130 763164734 SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 2x akustická 12,5 m 5,650 1 700,00 9 605 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
5,65 5,650

131 763111411.ZS SDK příčka tl 100 mm, desky 2xA 12,5 s izolací m2 102,776 1 500,00 154 165 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Pouze opláštění a TI nosná kce z jeklů viz D.1.2 –
VZT –
(6,45*2+3,55*2)*2,94 58,800
-1,6*2,1*2 - 6,720
Chlazení a rozhlas –
(1,8+0,1+1,65+1,6+1,8+1,6+3,55+5,45)*3,128 54,896
-(0,9*2,1+1,1*2,1) - 4,200

132 763111419.ZP SDK příčka tl 100 mm bez izolace m2 30,640 1 200,00 36 768 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 0.35; 9,93 9,930
Č.m.: 1.23; 2,22 2,220
Č.m.: 3.05; 18,49 18,490

7637: Konstrukce montované - z dřevěných dílců nebo panelů 84 222
133 763712211 Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, paždíků a zavětrovacích prvků průřezové pl přes 50 

do 150 cm2
m 112,260 142,05 15 947 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
dřevěný sloupek 60x100 mm; 2,26*45 101,700
dřevěný sloupek atiky 60x100 mm; 0,16*66 10,560

134 763782212 Montáž dřevostaveb stropní konstrukce z nosníků plnostěnných průřezové pl přes 50 do 150 cm2 m 131,693 114,88 15 129 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
trám atiky 100x60 mm;5,38*2+3,425*2+5,44*2+6,97*2+3,32*2 49,070
trám 100x60 mm; 5,38+1,59*2+3,425+5,38+5,44+3,56+6,97+3,548+3,32*2 43,523
trám 100x60; 1,835*8+3,63*4+1,65*6 39,100

135 763752112 Montáž dřevostaveb podlah obvodových a vnitřních rámů, polštářů průřezové pl přes 50 do 150 
cm2

m 40,900 786,53 32 169 ÚRS 2022-II
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Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
Zakládací trám 100x60 mm;1,59+5,38+1,58+1,31+0,16+3,5+1,76*2+3,41 20,450
trám 100x60 mm; 1,59+5,38+1,58+1,31+0,16+3,5+1,76*2+3,41 20,450

136 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,709 11 726,45 20 042 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
Sloupy –
dřevěný sloupek 60x100 mm; 2,26*45*0,06*0,1 0,610
dřevěný sloupek atiky 60x100 mm; 0,16*66*0,06*0,1 0,063
= 0,674
Strop –
trám atiky 100x60 mm;(5,38*2+3,425*2+5,44*2+6,97*2+3,32*2)*0,1*0,06 0,294
trám 100x60 mm; (5,38+1,59*2+3,425+5,38+5,44+3,56+6,97+3,548+3,32*2)*0,1*0,06 0,261
trám 100x60; (1,835*8+3,63*4+1,65*6)*0,1*0,06 0,235
= 0,790
Zakládací trámy –
Zakládací trám 100x60 mm;(1,59+5,38+1,58+1,31+0,16+3,5+1,76*2+3,41)*0,1*0,06 0,123
trám 100x60 mm; (1,59+5,38+1,58+1,31+0,16+3,5+1,76*2+3,41)*0,1*0,06 0,123
= 0,245

137 762195000.ZP Spojovací prostředky pro montáž dřevěných konstrukcí z plnostěnných hranolů m3 1,709 547,23 935 odvozeno ÚRS

766: Konstrukce truhlářské 121 000
7662: Konstrukce truhlářské - schodiště 121 000

138 XTS_200 Mobilní schody na jeviště 4x148x250 š. 1100 mm, stupnice a podstupnice z masivního dřeva tl. 30 
mm, bělený dub; Další specifikace viz výkres D.1.1.b.20

ks 2,000 18 000,00 36 000 vlastní

139 XTS_201 Mobilní schody na jeviště 4x148x250 š. 2000 mm, stupnice a podstupnice z masivního dřeva tl. 30 
mm, bělený dub; Další specifikace viz výkres D.1.1.b.20

ks 2,000 25 000,00 50 000 vlastní

140 XTS_202 Dřevěné vyrovnávací schodiště 3x250x210; Další specifikace viz výkres D.1.1.b.20 ks 1,000 20 000,00 20 000 vlastní

141 XTS_203 Dřevěné vyrovnávací schodiště 4x185x260; Další specifikace viz výkres D.1.1.b.20 ks 1,000 15 000,00 15 000 vlastní

767: Konstrukce zámečnické 816 794
767.: Konstrukce zámečnické 759 890

142 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg 3 394,986 70,00 237 649 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.20 –
jekl 50x50x4; 0,94*1000 940,000
jekl 80x50x4; 1,797*1000 1 797,000
Viz výkresy D.1.1.b.21 –
8,6 kg/m –
Boční; (4,91*2+0,97+1,07*2+4,91*2+0,98*2+0,88)*8,6 220,074
Prostřední; (5,22*5+6,33*2+1,52*4*2)*8,6 437,912

143 14550248 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm t 0,940 67 000,00 62 949 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.20 –
5,3 kg/m –
Pódium –
Svislá;0,6*10 6,000
Boční konstrukce; 4,13*12+0,85+0,45+7,25*2+4,13*7+3,33*2+0,67*4 103,610
Boční konstrukce; 7,11*2+4,13*12+0,85+0,45+0,93*2+0,36*2 67,660
= 177,270
-177,27 - 177,270
177,27*5,3/1000 0,940

144 14550338 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x50x4mm t 1,797 67 000,00 120 390 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.20 –
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7,4 kg/m –
Pódium –
Vodorovné; 7,43*2+8,09*2+9,24*2+9,88*2+10,34*2+10,42*2+10,5*2+10,59*2 152,980
Vodorovné; 4,1*5*2 41,000
Svislé; 0,6*10 6,000
Boční stěny –
Boční stěny; 7,25*2+3,33*2+0,645*2+0,59*2+0,54*2+0,665*2 26,040
Boční stěny; 7,11*2+0,36*2+0,93*2 16,800
= 242,820
-242,82 - 242,820
242,82*7,4/1000 1,797

145 14550322 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x50x4mm t 0,658 67 000,00 44 085 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.21 –
8,60 kg/m –
Boční; (4,91*2+0,97+1,07*2+4,91*2+0,98*2+0,88)*8,6/1000 0,220
Prostřední; (5,22*5+6,33*2+1,52*4*2)*8,6/1000 0,438

146 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 48,528 70,00 3 397 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
10,11 kg/m –
sloupky; 2,4*2*10,11 48,528

147 14550320 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x40x5mm t 0,049 67 000,00 3 251 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
10,11 kg/m –
sloupky; 2,4*2*10,11/1000 0,049

148 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 163,805 70,00 11 466 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.20 –
Kotevní plechy P5; 0,1*0,48*24*40 46,080
P10; 0,15*0,08*7*7*2*80 94,080
Viz výkresy D.1.1.b.21 –
15,04 kg/m –
0,2*7*15,04 21,056
23 kg/m –
0,1*2*2*23/1000 0,009
Viz výkresy D.1.1.b.22 –
0,5 kg/m –
2,58*2*0,5 2,580

149 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,046 67 000,00 3 087 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.20 –
40 kg/m2 –
Kotevní plechy P5; 0,1*0,48*24*40/1000 0,046

150 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,094 67 000,00 6 303 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.20 –
80 kg/m2 –
P10; 0,15*0,08*7*7*2*80/1000 0,094

151 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm t 0,021 67 000,00 1 411 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.21 –
15,04 kg/m –
0,2*7*15,04/1000 0,021

152 13431006 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x150x12mm t 0,009 67 000,00 616 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.21 –
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23 kg/m –
0,1*2*2*23/1000 0,009

153 XTS.041 hliníkový ztužující profil 27x28 mm kg 2,580 450,20 1 162 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
0,5 kg/m –
2,58*2*0,5 2,580

154 985622311.ZP Táhlo ze závitových tyčí D do 20 mm m 31,110 225,10 7 003 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.20 –
Táhlo D10; 7,48+3,78+9,02+7,43+1,7*2 31,110

155 XTS.032 D+M Pryžová podložka 250x150 mm kus 32,000 135,00 4 320 vlastní

156 XTS.033 D+M Dřevěná podložka 250x150x30 mm kus 32,000 150,00 4 800 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.20 –
32 32,000

157 XTS.045 Mobilní jevištní plošina 2x1m; Další specifikace viz výkres D.1.1.b.20 ks 4,000 62 000,00 248 000 vlastní

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 56 904
158 767113120.ZP Montáž Al profilů pro zasklení m2 10,150 320,00 3 248 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.21 –
2,81*1,4*2+6,34*0,36 10,150

159 XTS.034 profil DRM38 m 14,120 3 800,00 53 656 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.21 –
2,81*2*2+0,36*2*4 14,120

775: Podlahy skládané 116 521
7755: Podlahy vlysové 116 521

160 775526210.ZS Montáž podlahy masivní parketové lepené s podkladem z desek m2 40,050 793,48 31 779 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.20 –
40,05 40,050

161 61198004.ZP parkety tl 16 mm m2 40,050 2 115,90 84 742 odvozeno ÚRS

781: Obklady 49 836
7814: Obklady - stěny vnitřní 49 836

162 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 31,383 675,00 21 184 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.21 –
1,6*2,45*2+1,6*2,5*2+1,57*2,45*2+1,57*2,5*2 31,383

163 63465126.ZP zrcadlo nemontované tl 6mm max rozměr 3210x2250mm, vzorkováno dle požadavků architekta m2 31,383 913,00 28 653 odvozeno ÚRS

783: Nátěry 40 632
7838: Nátěry omítek a betonových povrchů 40 632

164 783817401.ZP Krycí nátěr hladkých betonových povrchů m2 398,508 101,96 40 632 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Vlny; 29,42*11,28 331,858
Kolem schodiště; 66,65 66,650

787: Zasklívání 223 473
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7871: Zasklívání - stěny, příčky, balkonové zábradlí, výtahové šachty 223 473
165 787192323 Zasklívání stěn, příček, balkónového zábradlí s podtmelením na lišty sklem bezpečnostním tl přes 

8 do 12 mm
m2 10,150 2 200,00 22 331 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.21 –
2,81*1,4*2+6,34*0,36 10,150

166 787127227 Zasklívání stěn a příček PC profilem komůrkovým do Al profilu s krycí a přítlačnou lištou tl 25 mm m2 21,396 2 100,00 44 932 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
čiré; (1,76+2,09)*2,4 9,240
pískované; (0,705+0,73+1,87+1,76)*2,4 12,156

167 XTS.035 skleněná příčka - pískované sklo m2 7,662 4 900,00 37 544 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
pískované; (0,705+0,73+1,87+1,76)*2,4 12,156
odpočet dveří; -0,82*2,1*2-0,5*2,1 - 4,494

168 XTS.036 skleněná příčka - čiré sklo m2 7,014 4 800,00 33 667 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
čiré; (1,76+2,09)*2,4 9,240
odpočet dveří; -1,06*2,1 - 2,226

170 XTS.038 Dveře z pískovaného skla 500x2100 mm kus 1,000 85 000,00 85 000 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
1 1,000

A.1.1.04: Skladby 51 977 068
O: Ochrana 570 397
O1: Ochrana typ 1 153 190

172 762431023.ZC Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku s podvrstvou z geotextilie m2 186,942 350,00 65 430 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
2.NP –
2,3+0,54+3,59 6,430
(0,898+1,05+1,555+0,813+0,462+0,249+0,235+0,41)*2,1 11,911
(0,679+2,38+2,775+1,935+1,15)*2,1 18,730
(0,823+0,78)*2,1 3,366
(1,14+0,81)*2,1 4,095
(3,666+1,23+0,713+1,18)*2,1 14,257
3.NP –
(2,51+6,35+4,43+1,63+4,75+4,01)*2,1 49,728
34,465*1,5 51,698
(3,43+1,79+2,49+0,96+0,94+0,79+1,07)*2,1 24,087
4.NP –
1,257*2,1 2,640

173 784111003.ZC
1

Oprášení (ometení ) a vysátí podkladu m2 186,942 65,00 12 151 odvozeno ÚRS

174 XTS.070 Protiprašné zakrytí stropu m2 84,010 900,00 75 609 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
č.m.: 3.19; 84,01 84,010

O2: Ochrana typ 2 22 813
175 784111003.ZC

1
Oprášení (ometení ) a vysátí podkladu m2 350,964 65,00 22 813 odvozeno ÚRS
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Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
2.NP –
3,39 3,390
(2,845+1,094+1,555+3,01+0,249+0,235)*1,43 12,853
16,58*1,43 23,709
2,66*1,43 3,804
(9,37+8,64)*1,43 25,754
5,91*1,43 8,451
(4,82+0,713)*1,43 7,912
3.NP –
1,86+1,47 3,330
35,14*1,35 47,439
(34,465+2,51+1,43)*1,35 51,847
(0,31+1,48)*1,35 2,417
(1,47+3,43+1,79+2,49+0,96+0,94+0,79+1,08+1,69+1,12+1,73+0,77+1,75+2,2+0,81+1,57+0,34+1,27+1,46+1,07+1,43+0,37
8+0,412)*1,35

41,783

(7,485+2,38+2,44+10,1+1,72)*1,35 32,569
č. m.: 3.19; 84,01 84,010
4.NP –
1,257*1,35 1,697

O3: Ochrana typ 3 38 025
176 762431023.ZC Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku s podvrstvou z geotextilie m2 91,627 350,00 32 069 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
1.PP –
(0,676+0,607)*2,1 2,694
(0,52+0,367+0,484)*2,1 2,879
1.NP –
(0,636+0,712)*2,1 2,831
(0,622+0,638+0,575+0,547)*2,1 5,002
(0,661+0,618)*2,1 2,686
(0,692+0,722)*2,1 2,969
(0,398+0,386)*2,1 1,646
(0,703+0,657)*2,1 2,856
(0,686+0,735+0,787+0,906)*2,1 6,539
(0,716+0,675)*2,1 2,921
2.NP –
1,32*2,1 2,772
(0,434+0,446+0,565+0,595)*2,1 4,284
(0,665+0,629+0,625+0,506)*2,1 5,093
(1,22+1,2)*2,1 5,082
(0,389+0,399+0,339+0,697+0,738+0,781+1,15+1,08+0,699+0,764+0,691+0,815)*2,1 17,938
2,3*0,17*2+2,3*0,9*2 4,922
3.NP –
(0,43+0,425+0,693+0,727)*2,1 4,778
(0,572+0,548+2,72+2,7)*2,1 13,734

177 784111003.ZC
1

Oprášení (ometení ) a vysátí podkladu m2 91,627 65,00 5 956 odvozeno ÚRS

O4: Ochrana typ 4 16 546
178 619996145.ZC Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m2 34,367 66,45 2 284 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
1.PP –
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0,99+2,4 3,390
(1,02+1,04+1,07+1,12+1,16+1,62+2,09)*0,16 1,459
1.NP –
5,69 5,690
(1,21*12+1,1*7)*0,16 3,555
1,29+2,76 4,050
(1,2*4+4,48+3,32+2,14)*0,16 2,358
0,27 0,270
0,888*0,16 0,142
1,63+1,6+0,25 3,480
(1,41*7)*0,16 1,579
0,63+0,26+0,3 1,190
1,175*4*0,16 0,752
3.NP –
4,13 4,130
1,813*8*0,16 2,321

179 762431023.ZC Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku s podvrstvou z geotextilie m2 34,367 350,00 12 028 ÚRS 2022-II

180 784111003.ZC
1

Oprášení (ometení ) a vysátí podkladu m2 34,367 65,00 2 234 odvozeno ÚRS

O5: Ochrana typ 5 44 468
181 619996145.ZC Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m2 92,362 66,45 6 137 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
1.NP –
7,96 7,960
1,9*0,16*16 4,864
2.NP –
13,43+9,7+5,38 28,510
1,93*0,16*24+1,81*0,16*18+1,4*0,16*9 14,640
3.NP –
8,57+12,25 20,820
2*0,16*23+1,97*0,16*15 12,088
4.NP –
2,29 2,290
1,86*0,16*4 1,190

182 762431023.ZC Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku s podvrstvou z geotextilie m2 92,362 350,00 32 327 ÚRS 2022-II

183 784111003.ZC
1

Oprášení (ometení ) a vysátí podkladu m2 92,362 65,00 6 004 odvozeno ÚRS

O6: Ochrana typ 6 295 356
184 619996145.ZC Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m2 619,910 66,45 41 193 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
dvorek a průjezd; 320,2 320,200
Č.m.: 3.18; 115,74 115,740
Č.m.: 3.19; 79,79 79,790
Č.m.: 3.22; 104,18 104,180

185 762431023.ZC
1

Položení desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku s podvrstvou z geotextilie m2 619,910 350,00 216 969 ÚRS 2022-II
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186 784111003.ZC
1

Oprášení (ometení ) a vysátí podkladu m2 619,910 60,00 37 195 odvozeno ÚRS

SH1n: Navrhované podlahy 4 048 777
SH1n01a: Cihelná dlažba 3 971

187 XTS.004.ZP2 Vyskladnění cihelné dlažby z depozitu pro zpětné použití m2 3,180 105,93 337 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:0.03; 3,18 3,180

188 771531007 Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty přes 22 do 25 ks/m2 m2 3,180 1 122,87 3 571 ÚRS 2022-II

189 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 0,032 2 002,08 64 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 10 mm –
Č.m.:0.03; 3,18*0,01 0,032

SH1n01b: Cihelná dlažba 4 559
190 XTS.004.ZP2 Vyskladnění cihelné dlažby z depozitu pro zpětné použití m2 3,380 105,93 358 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:0.03; 3,38 3,380

191 771531007 Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty přes 22 do 25 ks/m2 m2 3,380 1 122,86 3 795 ÚRS 2022-II

192 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 0,203 2 002,10 406 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 60 mm –
Č.m.:0.03; 3,38*0,06 0,203

SH1n03a: Keramická dlažba 71 787
193 771573113 Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 26,820 484,10 12 984 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:0.14a; 26,82 26,820

194 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 26,820 215,36 5 776 ÚRS 2022-II

195 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 1,341 5 751,90 7 713 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 50 mm –
Č.m.:0.14a; 26,82*0,05 1,341

196 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 1,341 1 292,36 1 733 ÚRS 2022-II

197 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 10,728 13,15 141 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Předpoklad opravy cca 40% plochy –
26,82*0,4 10,728

198 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 12,07 0 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
spotřeba 0,4 kg/m2 –
26,82*0,4/1000 0,011

199 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 26,820 136,66 3 665 ÚRS 2022-II

200 62856010.ZP pás asfaltový natavitelný m2 26,820 1 483,02 39 775 odvozeno ÚRS
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SH1n04: Gumová rohož 13 234
201 776212111.ZP Volné položení gumové rohože s podlepením spojů páskou m2 9,760 118,23 1 154 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:0.14b; 9,76 9,760

202 XTS.006 gumová rohož m2 9,760 953,37 9 305 vlastní

203 771573116 Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 m2 1,030 544,48 561 ÚRS 2022-II

204 59761611 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 22 do 25ks/m2 m2 1,030 370,20 381 ÚRS 2022-II

205 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 0,052 5 176,90 267 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 50 mm –
Č.m.:0.14b; 1,03*0,05 0,052

206 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,052 1 163,18 60 ÚRS 2022-II

207 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 0,412 11,82 5 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Předpoklad opravy cca 40% plochy –
1,03*0,4 0,412

208 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,000 12,80 0 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
spotřeba 0,4 kg/m2 –
1,03*0,4/1000 0,000

209 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 1,030 122,98 127 ÚRS 2022-II

210 62856010.ZP pás asfaltový natavitelný m2 1,030 1 334,80 1 375 odvozeno ÚRS

SH1n05: Keramická dlažba 3 082
211 771573113 Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 1,660 484,10 804 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 0.35; 1,66 1,660

212 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 1,660 215,48 358 ÚRS 2022-II

213 631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,199 5 677,84 1 131 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 120 mm –
1,66*0,12 0,199

214 631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu m3 0,199 647,23 129 ÚRS 2022-II

215 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,007 30 000,00 221 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad cca 4,44 kg/m2 –
1,66*4,44/1000 0,007

216 635321111 Násyp pod podlahy z cihelného recyklátu s udusáním m3 0,332 1 324,15 440 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. cca 20 mm –
1,66*0,2 0,332
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SH1n09: Keramická dlažba 5 055
217 771573116 Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 m2 3,900 544,48 2 123 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.16c; 3,9 3,900

218 59761611 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 22 do 25ks/m2 m2 3,900 370,20 1 444 ÚRS 2022-II

219 771151012.ZP Samonivelační stěrka podlah tl přes 3 do 5 mm m2 3,900 381,35 1 487 odvozeno ÚRS

SH1n10a: Keramická dlažba 141 376
220 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 63,970 1 165,23 74 540 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.17a; 15,6 15,600
Č.m.: 1.17b; 3,52 3,520
Č.m.: 1.17c; 2,74 2,740
Č.m.: 1.17d; 14,47 14,470
Č.m.: 1.17e; 27,64 27,640

221 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 63,970 290,60 18 590 ÚRS 2022-II

222 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 3,838 5 176,90 19 870 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 60 mm –
63,97*0,06 3,838

223 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,838 1 163,10 4 464 ÚRS 2022-II

224 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,284 30 000,00 8 521 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad 4,44 kg/m2 –
63,97*4,44/1000 0,284

225 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 63,970 21,40 1 369 ÚRS 2022-II

226 44 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 63,970 52,55 3 362 ÚRS 2022-II

227 44 28376379.ZP deska XPS tl 50mm m2 63,970 106,60 6 819 odvozeno ÚRS

228 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 1,919 2 002,08 3 842 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 30 mm –
63,97*0,03 1,919

SH1n10b: Keramická dlažba 4 317
229 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 2,350 1 165,23 2 738 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.20a; 2,35 2,350

230 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 2,350 290,51 683 ÚRS 2022-II

231 771151012.ZP Samonivelační stěrka podlah tl přes 3 do 5 mm m2 2,350 381,34 896 odvozeno ÚRS

SH1n12: Cihelná dlažba 12 063
232 XTS.004.ZP2 Vyskladnění cihelné dlažby z depozitu pro zpětné použití m2 9,660 105,93 1 023 vlastní
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Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.18b; 9,66 9,660

233 771531007 Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty přes 22 do 25 ks/m2 m2 9,660 1 122,85 10 847 ÚRS 2022-II

234 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 0,097 2 002,08 193 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 10 mm –
9,66*0,01 0,097

SH1n13: Keramická dlažba 228 516
235 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 97,780 1 165,23 113 936 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.20b; 1,96 1,960
Č.m.: 1.20a; 95,82 95,820

236 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 97,780 290,51 28 406 ÚRS 2022-II

237 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 11,538 5 176,70 59 729 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 118 mm –
97,78*0,118 11,538

238 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 11,538 1 163,15 13 420 ÚRS 2022-II

239 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,434 30 000,00 13 024 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad 4,44 kg/m2 –
97,78*4,44/1000 0,434

SH1n14: Keramická dlažba 47 115
240 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 21,650 1 165,23 25 227 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.21; 21,65 21,650

241 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 21,650 290,50 6 289 ÚRS 2022-II

242 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 1,732 5 176,70 8 966 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 80 mm –
21,65*0,08 1,732

243 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 1,732 1 163,10 2 014 ÚRS 2022-II

244 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,096 30 000,00 2 884 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad 4,44 kg/m2 –
21,65*4,44/1000 0,096

245 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 0,866 2 002,08 1 734 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 40 mm –
21,65*0,04 0,866
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SH1n15a: Keramická dlažba 141 215
246 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 63,900 1 165,23 74 458 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.22a; 53,25 53,250
Č.m.: 1.22b; 8,45 8,450
Č.m.: 1.22b; 2,2 2,200

247 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 63,900 290,51 18 564 ÚRS 2022-II

248 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 3,834 5 176,70 19 847 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 60 mm –
63,9*0,06 3,834

249 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,834 1 163,10 4 459 ÚRS 2022-II

250 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,284 30 000,00 8 511 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad 4,44 kg/m2 –
63,9*4,44/1000 0,284

251 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 63,900 21,40 1 367 ÚRS 2022-II

252 44 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 63,900 52,50 3 355 ÚRS 2022-II

253 44 28376379.ZP deska XPS tl 50mm m2 63,900 106,64 6 814 odvozeno ÚRS

254 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 1,917 2 002,07 3 838 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 30 mm –
63,9*0,03 1,917

SH1n15b: Keramická dlažba 31 233
255 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby m 8,910 119,70 1 067 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.22a; 2,59 2,590
Č.m.: 1.22a; 2,2 2,200
Č.m.: 1.22a; 2,56 2,560
Č.m.: 1.22b; 1,56 1,560

256 59054141 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 3x1000mm m 8,910 2 648,25 23 596 ÚRS 2022-II

257 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 
do 4 ks/m2

m2 3,844 1 165,23 4 479 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.22a; 1,2103 1,210
Č.m.: 1.22a; 0,944 0,944
Č.m.: 1.22a; 1,1452 1,145
Č.m.: 1.22b; 0,544 0,544

258 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 3,844 290,50 1 117 ÚRS 2022-II

259 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 0,154 5 176,79 796 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 40 mm –
3,844*0,04 0,154
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260 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,154 1 163,10 179 ÚRS 2022-II

SH1n15c: Keramická dlažba 74 986
261 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 33,930 1 165,23 39 536 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.22a; 33,93 33,930

262 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 33,930 290,52 9 857 ÚRS 2022-II

263 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 2,036 5 176,79 10 539 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 60 mm –
33,93*0,06 2,036

264 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 2,036 1 163,10 2 368 ÚRS 2022-II

265 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,151 30 000,00 4 519 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad 4,44 kg/m2 –
33,93*4,44/1000 0,151

266 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 33,930 21,39 726 ÚRS 2022-II

267 44 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 33,930 52,54 1 783 ÚRS 2022-II

268 44 28376379.ZP deska XPS tl 50mm m2 33,930 106,67 3 619 odvozeno ÚRS

269 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 1,018 2 002,08 2 038 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 30 mm –
33,93*0,03 1,018

SH1n15d: Keramická dlažba 41 693
270 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 19,890 1 165,23 23 176 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.22a; 6,83 6,830
Č.m.: 1.22a; 6,06 6,060
Č.m.: 1.22a; 7 7,000

271 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 19,890 290,52 5 778 ÚRS 2022-II

272 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 1,193 5 176,70 6 178 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 60 mm –
19,89*0,06 1,193

273 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 1,193 1 163,11 1 388 ÚRS 2022-II

274 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,088 31 514,17 2 783 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad 4,44 kg/m2 –
19,89*4,44/1000 0,088

275 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 1,193 2 002,07 2 389 ÚRS 2022-II
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Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 60 mm –
19,89*0,06 1,193

SH1n16a: Keramická dlažba 465 096
276 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 230,270 1 165,23 268 318 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.23; 215,54 215,540
Č.m.: 1.23; 6,97 6,970
Č.m.: 1.23; 5,65 5,650
Č.m.: 1.23; 2,11 2,110

277 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 230,270 290,50 66 893 ÚRS 2022-II

278 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 6,908 5 176,71 35 761 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 30 mm –
230,27*0,03 6,908

279 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 6,908 1 163,10 8 035 ÚRS 2022-II

280 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,022 30 000,00 30 672 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad 4,44 kg/m2 –
230,27*4,44/1000 1,022

281 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 230,270 21,39 4 925 ÚRS 2022-II

282 44 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 230,270 52,54 12 098 ÚRS 2022-II

283 44 28376379.ZP deska XPS tl 50mm m2 230,270 106,67 24 563 odvozeno ÚRS

284 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 6,908 2 002,07 13 830 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 30 mm –
230,27*0,03 6,908

SH1n16b: Keramická dlažba 30 337
285 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby m 8,870 119,70 1 062 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.23; 1,56 1,560
Č.m.: 1.23; 1,08 1,080
Č.m.: 1.23; 3,78 3,780
Č.m.: 1.23; 2,45 2,450

286 59054141 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 3x1000mm m 8,870 2 648,25 23 490 ÚRS 2022-II

287 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 
do 4 ks/m2

m2 2,429 1 165,23 2 830 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.23; 1,317 1,317
Č.m.: 1.23; 1,112 1,112

288 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 2,429 290,52 706 ÚRS 2022-II

289 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 0,355 5 176,80 1 837 odvozeno ÚRS
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Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 40 mm –
8,87*0,04 0,355

290 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,355 1 163,11 413 ÚRS 2022-II

SH1n16c: Keramická dlažba 6 961
291 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 3,430 1 165,23 3 997 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.23; 3,43 3,430

292 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 3,430 290,59 997 ÚRS 2022-II

293 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 0,206 5 176,79 1 065 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 60 mm –
3,43*0,06 0,206

294 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,206 1 163,11 240 ÚRS 2022-II

295 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,015 30 000,00 457 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad 4,44 kg/m2 –
3,43*4,44/1000 0,015

296 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 0,103 2 002,07 206 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 30 mm –
3,43*0,03 0,103

SH1n17a: Keramická dlažba 187 785
297 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 85,200 1 165,23 99 278 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.24; 38,75 38,750
Č.m.: 1.25; 46,45 46,450

298 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 85,200 290,55 24 755 ÚRS 2022-II

299 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 5,112 5 176,79 26 464 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 60 mm –
85,2*0,06 5,112

300 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 5,112 1 163,19 5 946 ÚRS 2022-II

301 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,378 30 000,00 11 349 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad 4,44 kg/m2 –
85,2*4,44/1000 0,378

302 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 85,200 21,40 1 823 ÚRS 2022-II

303 44 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 85,200 52,54 4 476 ÚRS 2022-II

304 44 28376379.ZP deska XPS tl 50mm m2 85,200 106,67 9 088 odvozeno ÚRS
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305 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 2,556 1 801,86 4 606 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 30 mm –
85,2*0,03 2,556

SH1n17b: Keramická dlažba 81 201
306 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby m 24,960 107,73 2 689 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.23; 12,48 12,480
Č.m.: 1.23; 12,48 12,480

307 59054141 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 3x1000mm m 24,960 2 383,49 59 492 ÚRS 2022-II

308 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 
do 4 ks/m2

m2 9,476 1 048,70 9 937 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.23; 4,738 4,738
Č.m.: 1.23; 4,738 4,738

309 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 9,476 290,55 2 753 ÚRS 2022-II

310 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 0,998 5 176,79 5 169 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 40 mm –
24,96*0,04 0,998

311 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,998 1 163,19 1 161 ÚRS 2022-II

SH1n18: Keramická dlažba 3 096
312 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 1,840 1 048,70 1 930 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.46; 1,84 1,840

313 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 1,840 290,50 535 ÚRS 2022-II

314 771151012.ZP Samonivelační stěrka podlah tl přes 3 do 5 mm m2 1,840 343,21 632 odvozeno ÚRS

SH1n19a: Parkety 773 108
315 775511469.ZP

1
Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm m2 218,940 741,51 162 346 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.03a; 218,94 218,940

316 61192448.ZP vlysy parketové m2 218,940 2 224,53 487 039 odvozeno ÚRS

317 775413110.ZP Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého m 85,370 40,20 3 432 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:3.03a; 85,37 85,370

318 61418151.ZP lišta podlahová dřevěná 15x20 mm m 85,370 222,42 18 988 odvozeno ÚRS

319 775141114.ZP Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah tl přes 8 do 10 mm m2 218,940 462,70 101 304 odvozeno ÚRS

SH1n19b: Parkety 209 498
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320 775511469.ZP
1

Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm m2 55,920 741,51 41 465 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.03a; 55,92 55,920

321 61192448.ZP vlysy parketové m2 55,920 2 224,53 124 396 odvozeno ÚRS

322 775413110.ZP Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého m 30,730 51,45 1 581 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:3.03a; 30,73 30,730

323 61418151.ZP lišta podlahová dřevěná 15x20 mm m 30,730 286,01 8 789 odvozeno ÚRS

324 775141114.ZP Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah tl přes 8 do 10 mm m2 55,920 594,90 33 267 odvozeno ÚRS

SH1n19c: Keramická dlažba 172 633
325 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 65,560 1 048,70 68 753 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.03b; 65,56 65,560

326 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 65,560 290,50 19 045 ÚRS 2022-II

327 775141114.ZP Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah tl přes 8 do 10 mm m2 65,560 594,90 39 002 odvozeno ÚRS

328 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 3,934 5 176,79 20 363 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 60 mm –
65,56*0,06 3,934

329 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,934 1 163,10 4 576 ÚRS 2022-II

330 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,291 30 000,00 8 733 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad 4,44 kg/m2 –
65,56*4,44/1000 0,291

331 44 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 65,560 47,28 3 100 ÚRS 2022-II

332 44 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením lambda=0,035 tl 50mm m2 65,560 138,23 9 062 ÚRS 2022-II

SH1n19d: Keramická dlažba 18 114
333 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby m 5,406 107,73 582 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.03a; 1,836 1,836
Č.m.: 3.03a; 3,57 3,570

334 59054141 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 3x1000mm m 5,406 2 383,42 12 885 ÚRS 2022-II

335 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 
do 4 ks/m2

m2 2,917 1 048,70 3 059 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.03a; 0,918 0,918
Č.m.: 3.03a; 1,9992 1,999



www.ocea.cz 30 z 122 04.03.2024

Poř. Poř 2. Alt. kód Uživ. kód Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

336 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 2,917 290,50 847 ÚRS 2022-II

337 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 0,117 5 176,79 604 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 40 mm –
2,917*0,04 0,117

338 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,117 1 163,11 136 ÚRS 2022-II

SH1n19e: Parkety 23 538
339 775511469.ZP

1
Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm m2 6,610 741,51 4 901 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.03a; 6,61 6,610

340 61192448.ZP vlysy parketové m2 6,610 2 224,53 14 704 odvozeno ÚRS

341 775141114.ZP Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah tl přes 8 do 10 mm m2 6,610 594,90 3 932 odvozeno ÚRS

SH1n19f: Keramická dlažba 36 451
342 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby m 7,560 107,73 814 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.03b; 7,56 7,560

343 59054141 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 3x1000mm m 7,560 2 383,42 18 019 ÚRS 2022-II

344 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 
do 4 ks/m2

m2 11,202 1 048,70 11 748 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.03b; 3,7124 3,712
Č.m.: 3.03b; 7,49 7,490

345 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 11,202 290,50 3 254 ÚRS 2022-II

346 776141111 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 
3 mm

m2 11,202 233,50 2 616 ÚRS 2022-II

SH1n20: Keramická dlažba 454 026
347 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 170,090 1 048,70 178 373 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.03c; 170,09 170,090

348 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 170,090 290,50 49 411 ÚRS 2022-II

349 775141114.ZP Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah tl přes 8 do 10 mm m2 170,090 594,90 101 187 odvozeno ÚRS

350 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 10,205 5 176,79 52 831 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 60 mm –
170,09*0,06 10,205

351 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 10,205 1 163,10 11 869 ÚRS 2022-II

352 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,755 30 000,00 22 656 ÚRS 2022-II
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Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad 4,44 kg/m2 –
170,09*4,44/1000 0,755

353 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 170,090 19,25 3 274 ÚRS 2022-II

354 44 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 170,090 47,28 8 042 ÚRS 2022-II

355 44 28376379.ZP deska XPS tl 50mm m2 170,090 101,05 17 188 odvozeno ÚRS

356 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 5,103 1 801,86 9 194 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 30 mm –
170,09*0,03 5,103

SH1n21: Keramická dlažba 53 645
357 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 25,860 1 048,70 27 119 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.04; 25,86 25,860

358 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 25,860 290,50 7 512 ÚRS 2022-II

359 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 1,552 5 176,79 8 032 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 60 mm –
25,86*0,06 1,552

360 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 1,552 1 163,11 1 805 ÚRS 2022-II

361 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,115 30 000,00 3 445 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad 4,44 kg/m2 –
25,86*4,44/1000 0,115

362 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 25,860 19,25 498 ÚRS 2022-II

363 44 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 25,860 47,28 1 223 ÚRS 2022-II

364 44 28376379.ZP deska XPS tl 50mm m2 25,860 101,05 2 613 odvozeno ÚRS

365 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 0,776 1 801,86 1 398 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 30 mm –
25,86*0,03 0,776

SH1n22: Keramická dlažba 98 996
366 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby m 9,660 107,70 1 040 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.05; 2,25 2,250
Č.m.: 3.05; 7,41 7,410

367 59054141 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 3x1000mm m 9,660 2 383,42 23 024 ÚRS 2022-II

368 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 
do 4 ks/m2

m2 38,216 1 048,70 40 077 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.05; 1,36 1,360
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Č.m.: 3.05; 1,0925 1,093
Č.m.: 3.05; 33,52 33,520
Č.m.: 3.05; 2,24323 2,243

369 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 38,216 290,50 11 102 ÚRS 2022-II

370 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 1,693 5 176,79 8 764 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 60 mm –
28,216*0,06 1,693

371 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 1,693 1 163,10 1 969 ÚRS 2022-II

372 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,170 30 000,00 5 090 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad 4,44 kg/m2 –
38,216*4,44/1000 0,170

373 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 38,216 19,25 736 ÚRS 2022-II

374 44 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 38,216 47,28 1 807 ÚRS 2022-II

375 44 28376379.ZP deska XPS tl 50mm m2 38,216 101,05 3 862 odvozeno ÚRS

376 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 0,846 1 801,86 1 525 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 30 mm –
28,216*0,03 0,846

SH1n23: Dřevěné fošny 2 624
377 775511469.ZP

1
Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm m2 0,760 741,51 564 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.19; 0,76 0,760

378 61192448.ZP vlysy parketové m2 0,760 2 224,53 1 691 odvozeno ÚRS

379 776141111 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 
3 mm

m2 0,760 233,57 178 ÚRS 2022-II

380 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 0,030 5 176,79 157 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 40 mm –
0,76*0,04 0,030

381 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,030 1 163,11 35 ÚRS 2022-II

SH1n25: Epoxidová stěrka 2 981
382 777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 1,100 295,54 325 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.20b; 1,1 1,100

383 777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 1,100 1 735,10 1 909 ÚRS 2022-II

384 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,110 4 881,25 537 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 100 mm –
1,1*0,1 0,110
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385 631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu m3 0,110 582,50 64 ÚRS 2022-II

386 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,005 30 000,00 147 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
předpoklad 4,44 kg/m2 –
1,1*4,44/1000 0,005

SH1n26a: Keramická dlažba 32 893
387 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 17,450 1 048,70 18 300 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.23; 17,45 17,450

388 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 17,450 290,50 5 069 ÚRS 2022-II

389 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,571 4 881,25 7 666 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 90 mm –
17,45*0,09 1,571

390 631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu m3 1,570 582,50 915 ÚRS 2022-II

391 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním m3 0,524 1 801,86 943 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 30 mm –
17,45*0,03 0,524

SH1n28: Keramická dlažba 3 208
392 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 2,040 1 048,70 2 139 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 4.04; 1,57 1,570
Č.m.: 4.04; 0,47 0,470

393 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 2,040 290,50 593 ÚRS 2022-II

394 776141111 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 
3 mm

m2 2,040 233,57 476 ÚRS 2022-II

SH1n29a: Geotextilie 456 304
395 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 581,160 46,42 26 977 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 4.01a; 491,63 491,630
Č.m.: 4.01a; 89,53 89,530

396 44 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 581,160 47,28 27 477 ÚRS 2022-II

397 44 63148155 deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,035 tl 120mm m2 581,160 554,06 321 998 ÚRS 2022-II

398 766417523.ZP Montáž difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy m2 581,160 61,20 35 567 odvozeno ÚRS

399 28329233 fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací m2 581,160 76,20 44 284 ÚRS 2022-II
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SH1n30: Geotextilie 28 625
400 762511173 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz 

šroubovaných
m2 15,890 1 191,71 18 936 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 4.01d; 2,88 2,880
Č.m.: 4.01c; 13,01 13,010

401 44 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 15,890 47,28 751 ÚRS 2022-II

402 44 63148155 deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,035 tl 120mm m2 15,890 219,27 3 484 ÚRS 2022-II

403 776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 
přes 3 do 5 mm

m2 15,890 343,21 5 454 ÚRS 2022-II

SH1n31: Epoxidový nátěr 82 788
404 777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 24,188 295,54 7 148 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 4.01b; 24,1875 24,188

405 777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 24,188 1 735,13 41 969 ÚRS 2022-II

406 631311115.ZP Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého m3 1,209 5 176,79 6 261 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
tl. 50 mm –
24,188*0,05 1,209

407 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 1,209 1 163,11 1 406 ÚRS 2022-II

408 714451011 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně m2 24,188 363,23 8 786 ÚRS 2022-II

409 27245010 deska antivibrační recyklovaná pryž 650kg/m3 tl 24mm černá m2 24,188 711,83 17 218 ÚRS 2022-II

SH1n33: Keramická dlažba 667
410 771573118 Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2 m2 0,740 531,02 393 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: -1.18; 0,74 0,740

411 59761014.ZP dlažba keramická do interiéru přes 35 do 45ks/m2 m2 0,740 370,09 274 odvozeno ÚRS

SH1r: Repasované podlahy 154 536
SH1r06a: Dubové fošny 106 611

412 775511831.ZP Demontáž prkenných podlah přibíjených k dalšímu použití m2 56,030 171,60 9 615 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.b.2 –
Č.m.: 0.04,0.01; 15,69+40,34 56,030

413 XTS.003 Uložení prkenné podlahy do stavebního depozitu, pro pozdější použití, včetně veškeré dopravy m2 56,030 423,72 23 741 vlastní

414 XTS.004 Vyskladnění prkenné podlahy z depozitu pro zpětné použití m2 56,030 423,72 23 741 vlastní

415 775511469.ZP Montáž podlahy z dřevěných fošen m2 56,030 883,70 49 514 odvozeno ÚRS

SH1r07: Žulová dlažba 9 687
416 113106162.ZP Rozebrání dlažeb z kostek s ložem z písku m2 6,120 91,84 562 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.b.2 –
Č.m.: venku; 6,12 6,120
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417 XTS.003.ZP Uložení žulové dlažby do stavebního depozitu, pro pozdější použití, včetně veškeré dopravy m2 6,120 450,20 2 755 vlastní

418 XTS.004.ZP Vyskladnění žulových kostek z depozitu pro zpětné použití m2 6,120 450,20 2 755 vlastní

419 591211111.ZP Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z písku m2 6,120 590,66 3 615 odvozeno ÚRS

SH1r08: Opuková dlažba 32 613
420 772523812.ZP Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z měkkých kamenů m2 14,960 341,14 5 103 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.b.2 –
Č.m.: venku; 3,33 3,330
Č.m.: venku; 2,32 2,320
Č.m.: 0.01; 0,79*2+1,05+1,11+0,97+0,92 5,630
Č.m.: 0.04; 3,03+0,65 3,680

421 XTS.003.ZP1 Uložení opukové dlažby do stavebního depozitu, pro pozdější použití, včetně veškeré dopravy m2 14,580 503,16 7 336 vlastní

422 XTS.004.ZP1 Vyskladnění opukové dlažby z depozitu pro zpětné použití m2 14,580 503,10 7 335 vlastní

423 594111112.ZP Kladení dlažby z kamene s provedením lože z písku m2 14,580 880,54 12 838 odvozeno ÚRS

SH1r25: Epoxidová stěrka 5 625
424 777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 2,770 295,50 819 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.4 –
Č.m.: 3.20b; 2,77 2,770

425 777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 2,770 1 735,13 4 806 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: D.1.1.b.4 –
Č.m.: 3.20b;2,77 2,770

SH2n: Navrhované podhledy a obklady 27 111 475
SH2n01: SDK 53 377

426 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 83,261 641,08 53 377 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:1.22a; 87,17 87,170
Odpočet otvoru pro schodiště; -22,95 - 22,950
Přípočet svislé části otvoru pro schodiště;17,485*0,6 10,491
Č.m.:3.20b; 3,87 3,870
Č.m.:3.20a; 4,68 4,680

SH2n02: Sádrové odlitky 26 694 247
427 714122001.ZS Montáž akustických prvků m2 453,342 2 886,23 1 308 449 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Strop –
Č.m.:3.03; 33,345*9,37 312,443
Odpočet podhledu schodiště; -22,91 - 22,910
Akustická mušle –
Č.m.:3.03; 12,24*6,36 77,846
Boční obklad jeviště –
Č.m.:3.03; (6,33+6,34)*4,3 54,481
Viz výkresy D.1.1.b.21 –
Obklad dělící příčky; 6,36*4,95 31,482

428 XTS.029 sádrové odlitky vyztužené skelným vláknem (cca 20 kg/m2) m2 289,533 54 654,31 15 824 207 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Strop –
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Č.m.:3.03; 33,345*9,37 312,443
Odpočet podhledu schodiště; -22,91 - 22,910

429 XTS.030 sádrové odlitky vyztužené skelným vláknem (cca 30 kg/m2) m2 77,846 82 118,52 6 392 632 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Akustická mušle –
Č.m.:3.03; 12,24*6,36 77,846

430 XTS.031 sádrové odlitky vyztužené skelným vláknem (cca 10 kg/m2) m2 85,963 36 864,22 3 168 959 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Boční obklad jeviště –
Č.m.:3.03; (6,33+6,34)*4,3 54,481
Viz výkresy D.1.1.b.21 –
Obklad dělící příčky; 6,36*4,95 31,482

SH2n03: Akusticky pohltivý podhled 197 193
431 763132612.ZP Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů ocelových m2 91,380 429,01 39 203 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:3.03c; 91,38 91,380

432 XTS.028 akusticky pohltivá deska z pěnového skla m2 91,380 1 430,05 130 678 vlastní

433 784181113 Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 
5,00 m

m2 91,380 27,17 2 483 ÚRS 2022-II

434 784341003.ZP Organicky porézní malby v místnostech přes 3,80 do 5,00 m m2 91,380 271,71 24 829 odvozeno ÚRS

SH2nAKU: Akustický podhled po obvodu 166 658
435 714121013 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt m2 90,360 648,29 58 579 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:3.03 - Obvod pro zakrytí VZT; 90,36 90,360

436 59036514 deska podhledová minerální rovná bílá jemně strukturovaná mikroperforovaná zvukově 
pohltivá 15x600x600mm

m2 90,360 695,96 62 887 ÚRS 2022-II

437 44 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 180,720 90,57 16 368 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:3.03 - Obvod pro zakrytí VZT; 90,36*2 180,720

438 44 63148152 deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,035 tl 60mm m2 90,360 100,10 9 045 ÚRS 2022-II

439 44 63148156 deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,035 tl 140mm m2 90,360 176,37 15 937 ÚRS 2022-II

440 763431201.ZP Ukončení minerálního podhledu obvodovou lištou m 73,280 52,43 3 842 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:3.03 - Obvod pro zakrytí VZT; 73,28 73,280

SH2r: Restaurované podhledy 5 385 049
SH2r: Trámový strop 5 385 049

441 762823850 Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z hraněného řeziva průřezové pl přes 540 cm2 m 200,120 4 931,04 986 800 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:1.23; 9,97*18+11,03+9,63 200,120

442 762823250 Montáž stropního trámu z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 540 cm2 s výměnami m 200,120 5 534,84 1 107 632 ÚRS 2022-II
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443 762816811.ZP Demontáž záklopů stropů k dalšímu použití z hoblovaných prken m2 205,410 3 320,90 682 146 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.:1.23; 109,45+95,96 205,410

444 762812570 Montáž zapuštěného záklopu z hoblovaných prken na pero a drážku nebo polodrážku m2 205,410 4 125,97 847 515 ÚRS 2022-II

445 XTS.027 Uskladnění trámového stropu v depozitáři včetně dopravy tam i zpět, složení a naložení ve všech 
fázích, dohled, hlídání a úpravy klimatu v depozitáři

soubor 1,000 352 217,25 352 217 vlastní

10002 Rev. 04 XTS_155 Sanace trámů m 200,120 3 320,90 664 579 vlastní

10003 Rev. 04 XTS_056 Sanace záklopu m2 205,410 3 622,80 744 159 vlastní

SI: Sanace 14 492 192
M: Malba 3 632

446 784111003.ZC
1

Oprášení (ometení ) a vysátí podkladu m2 38,230 65,00 2 485 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 4.01b; 22,19 22,190
Č.m.: 4.01c; 13,13 13,130
Č.m.: 4.01d; 2,91 2,910

447 784312023 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 38,230 27,91 1 067 ÚRS 2022-II

448 784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími 
přípravky

m2 38,230 2,10 80 ÚRS 2022-II

SI.01: Vnitřní omítky 8 502 995
449 784111003.ZC

1
Oprášení (ometení ) a vysátí podkladu m2 4 395,994 85,00 373 659 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 0.12; 0,13 0,130
Č.m.: 0.14b; 30,61 30,610
Č.m.: 0.35; 87,13 87,130
Č.m.: 0.37; 1,63 1,630
Č.m.: 1.16c; 2,53 2,530
Č.m.: 1.17a; 91,02 91,020
Č.m.: 1.18b; 33,62 33,620
Č.m.: 1.20a; 192,51 192,510
Č.m.: 1.20b; 135,45 135,450
Č.m.: 1.21; 76,63 76,630
Č.m.: 1.22a; 260,77 260,770
Č.m.: 1.22b; 269,43 269,430
Č.m.: 1.23; 518,72 518,720
Č.m.: 1.24; 124,94 124,940
Č.m.: 1.25; 127,97 127,970
Č.m.: 1.26; 269,31 269,310
Č.m.: 1.45; 23,68 23,680
Č.m.: 1.46; 11,81 11,810
Č.m.: 3.03a; 592,73 592,730
Č.m.: 3.03b; 312,96 312,960
Č.m.: 3.03c; 205,2 205,200
Č.m.: 3.04; 95,36 95,360
Č.m.: 3.05; 128,59 128,590
Č.m.: 3.18; 199,01 199,010
Č.m.: 3.19; 15,624 15,624
Č.m.: 3.22; 208,28 208,280
Č.m.: 3.23; 93,04 93,040
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Č.m.: 3.24; 287,31 287,310

450 612315422 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 4 395,994 1 071,00 4 708 110 ÚRS 2022-II

451 612111121.ZP Vyspravení lokální vápennou maltou vnitřních stěn m2 4 395,994 287,00 1 261 650 odvozeno ÚRS

452 784312023 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 4 395,994 272,00 1 195 710 ÚRS 2022-II

453 784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími 
přípravky

m2 4 395,994 76,26 335 239 ÚRS 2022-II

454 XTS_301 Příplatek za pracnost dle popisu na výkresech D.1.1.b m2 4 395,994 143,00 628 627 vlastní

SI.02: Plochy omítek s torzy 1 099 307
455 784111003.ZC

1
Oprášení (ometení ) a vysátí podkladu m2 217,560 95,37 20 749 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.17a; 41,86 41,860
Č.m.: 1.18b; 10,24 10,240
Č.m.: 1.20a; 25,51 25,510
Č.m.: 1.22a; 8,07 8,070
Č.m.: 1.22b; 10,35 10,350
Č.m.: 1.24; 14,97 14,970
Č.m.: 3.03a; 31,2 31,200
Č.m.: 3.03b; 21,04 21,040
Č.m.: 3.03c; 24,84 24,840
Č.m.: 3.18; 2,01 2,010
Č.m.: 3.22; 26,53 26,530
Č.m.: 3.23; 0,94 0,940

456 784661403.ZP Dekorační technika dle původního v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 217,560 2 764,77 601 503 odvozeno ÚRS

457 XTS_302 Příplatek za pracnost dle popisu na výkresech D.1.1.b m2 217,560 2 192,75 477 055 vlastní

SI.03: Omítkové plochy na novém zdivu 165 397
458 612135000 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm m2 58,120 381,34 22 163 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: -1.18; 38,41 38,410
Č.m.: 0.35; 11,04 11,040
Č.m.: 1.18b; 8,67 8,670

459 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 58,120 572,02 33 246 ÚRS 2022-II

460 612315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % m2 58,120 667,35 38 786 ÚRS 2022-II

461 784312023 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 58,120 271,71 15 792 ÚRS 2022-II

462 784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími 
přípravky

m2 58,120 476,68 27 705 ÚRS 2022-II

463 XTS_303 Příplatek za pracnost dle popisu na výkresech D.1.1.b m2 58,120 476,68 27 705 vlastní

SI.04: Plochy venkovních omítek 1 479 377
464 784111003.ZC

1
Oprášení (ometení ) a vysátí podkladu m2 431,040 95,33 41 091 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 0.01; 310,73 310,730
Č.m.: 0.04; 117,84 117,840
Č.m.: 0.14a; 2,47 2,470

465 622325212 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 431,040 953,37 410 941 ÚRS 2022-II

466 622111121.ZP Vyspravení lokální vápennou maltou vnějších stěn m2 431,040 429,01 184 920 odvozeno ÚRS
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467 784661703 Dekorační technika imitace metalické efekty v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 431,040 1 716,06 739 691 ÚRS 2022-II

468 XTS_304 Příplatek za pracnost dle popisu na výkresech D.1.1.b m2 431,040 238,34 102 734 vlastní

SI.05: Plochy kleneb 2 344 909
469 784111003.ZC

1
Oprášení (ometení ) a vysátí podkladu m2 802,150 111,00 89 039 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: -1.18; 143,74 143,740
Č.m.: 0.01; 148,71 148,710
Č.m.: 0.04; 27,94 27,940
Č.m.: 0.14b; 13,66 13,660
Č.m.: 0.35; 45,92 45,920
Č.m.: 1.16c; 5,4 5,400
Č.m.: 1.17a; 5,29 5,290
Č.m.: 1.18b; 13,9 13,900
Č.m.: 1.21; 30,27 30,270
Č.m.: 1.22a; 15,66 15,660
Č.m.: 1.22b; 15,59 15,590
Č.m.: 1.24; 54,35 54,350
Č.m.: 1.25; 67,26 67,260
Č.m.: 1.26; 71,64 71,640
Č.m.: 1.45; 7,12 7,120
Č.m.: 1.46; 2,4 2,400
Č.m.: 3.04; 4,4 4,400
Č.m.: 3.05; 8,65 8,650
Č.m.: 3.22; 7,49 7,490
Č.m.: 3.23; 33,32 33,320
Č.m.: 3.24; 79,44 79,440

470 611111121.ZP Vyspravení lokální vápennou maltou vnitřních stropů m2 802,150 476,60 382 305 odvozeno ÚRS

471 611315422 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 802,150 1 716,00 1 376 489 ÚRS 2022-II

472 784312023 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 802,150 238,34 191 184 ÚRS 2022-II

473 784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími 
přípravky

m2 802,150 95,33 76 469 ÚRS 2022-II

474 XTS_305 Příplatek za pracnost dle popisu na výkresech D.1.1.b m2 802,150 286,01 229 423 vlastní

SI.06: Plochy stropů bez nástěnných maleb 866 937
475 784111003.ZC

1
Oprášení (ometení ) a vysátí podkladu m2 369,120 180,00 66 442 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 1.20a; 106,9 106,900
Č.m.: 1.20b; 2,15 2,150
Č.m.: 1.23; 44,61 44,610
Č.m.: 3.18; 115,98 115,980
Č.m.: 3.22; 99,48 99,480

476 611111121.ZP Vyspravení lokální vápennou maltou vnitřních stropů m2 369,120 381,34 140 760 odvozeno ÚRS

477 611315422 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 369,120 1 239,38 457 480 ÚRS 2022-II

478 784312023 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 369,120 238,34 87 976 ÚRS 2022-II

479 784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími 
přípravky

m2 369,120 28,60 10 557 ÚRS 2022-II

480 XTS_306 Příplatek za pracnost dle popisu na výkresech D.1.1.b m2 369,120 281,00 103 723 vlastní
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SI.09: Plochy vnitřních omítek bez maleb 29 638
481 612135000 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm m2 10,720 381,34 4 088 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: 3.20a; 1,33 1,330
Č.m.: 3.20b; 9,39 9,390

482 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 10,720 476,68 5 110 ÚRS 2022-II

483 784661103 Dekorační technika imitace benátského štuku v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 10,720 1 430,05 15 330 ÚRS 2022-II

484 XTS_309 Příplatek za pracnost dle popisu na výkresech D.1.1.b m2 10,720 476,68 5 110 vlastní

SV1: Skladby přístavby na WC 214 643
SH2n01WC: SDK podhled 29 582

485 763164792 Montáž SDK obkladu kcí dvojité opláštění m2 15,900 675,30 10 737 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
7,28+3,44+2,58+2,6 15,900

486 59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm m2 15,900 742,83 11 811 ÚRS 2022-II

487 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 15,900 37,20 591 ÚRS 2022-II

488 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 15,900 405,18 6 442 ÚRS 2022-II

SV1n01: Omítka 19 715
489 763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 17,040 211,59 3 605 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
3,42*2,8+1,96*2,4+1,99*2,4 19,056
-0,96*2,1 - 2,016

490 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 17,040 22,51 384 ÚRS 2022-II

491 763164792 Montáž SDK obkladu kcí dvojité opláštění m2 17,040 461,00 7 855 ÚRS 2022-II

492 59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm m2 17,040 461,90 7 871 ÚRS 2022-II

SV1n02: Omyvatelná barva 35 149
493 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 13,824 405,18 5 601 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
6,6*2,4 15,840
-0,96*2,1 - 2,016

494 763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 13,824 211,50 2 924 ÚRS 2022-II

495 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 13,824 33,04 457 ÚRS 2022-II

496 781131112.ZP Izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 13,824 474,77 6 563 odvozeno ÚRS

497 763164792 Montáž SDK obkladu kcí dvojité opláštění m2 13,824 675,30 9 335 ÚRS 2022-II

498 59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm m2 13,824 742,80 10 268 ÚRS 2022-II

SV1n03: Zrcadlo 41 756
499 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 10,304 900,50 9 279 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
3,68*2,8 10,304

500 63465126.ZP zrcadlo nemontované čiré tl 6mm max rozměr 3210x2250mm m2 10,304 2 701,90 27 840 odvozeno ÚRS

501 762431034 Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených m2 10,304 450,00 4 637 ÚRS 2022-II



www.ocea.cz 41 z 122 04.03.2024

Poř. Poř 2. Alt. kód Uživ. kód Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

SV1n04: Eloxovaný plech 38 604
502 XTS.042 D+M Eloxovaného hliníkového plechu tl. 1 mm lepením m2 26,508 1 006,33 26 676 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
1,56*2,4+1,58*2,4+1,68*2,8+1,86*2,8+3,46*2,4+0,27*2,8 26,508

503 762431034 Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených m2 26,508 450,00 11 929 ÚRS 2022-II

SV1n05: Eloxovaný plech 46 835
504 XTS.042 D+M Eloxovaného hliníkového plechu tl. 1 mm lepením m2 20,868 1 006,50 21 004 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
5,14*2,4+1,84*2,4+1,47*2,8 20,868

505 763121455.ZP SDK stěna předsazená tl 135 mm desky 2x 12,5 m2 20,868 787,85 16 441 odvozeno ÚRS

506 762431034 Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených m2 20,868 450,00 9 391 ÚRS 2022-II

SV1n06: Omítka 3 001
507 763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 2,448 405,19 992 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b.22 –
1,02*2,4 2,448

508 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 2,448 33,09 81 ÚRS 2022-II

509 763121455.ZP SDK stěna předsazená tl 135 mm desky 2x 12,5 m2 2,448 787,80 1 929 odvozeno ÚRS

A.1.1.06: Umělecko řemeslné prvky 31 171 112
A.1.1.6.01: Okna 566 399
A.1.1.6.1.01: Okna 566 399

510 O.0-01 A.1.1.6.1.01_0
01

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1480 x 1920 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

511 O.0-02 A.1.1.6.1.01_0
02

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1480 x 1920 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

512 O.0-03 A.1.1.6.1.01_0
03

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1270 x 1000 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

513 O.0-04 A.1.1.6.1.01_0
04

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1160 x 2070 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

514 O.0-05 A.1.1.6.1.01_0
05

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1160 x 2070 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

515 O.1-01 A.1.1.6.1.01_0
06

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1480 x 2150 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 5 721,00 5 721 vlastní

516 O.1-02 A.1.1.6.1.01_0
07

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1470 x 2170 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 5 721,00 5 721 vlastní

517 O.1-03 A.1.1.6.1.01_0
08

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1490 x 1240 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

518 O.1-04 A.1.1.6.1.01_0
09

Repase okna a zakrytí PE fólií - Nepřístupné okno 1903 x 2370 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 7 204,00 7 204 vlastní

519 O.1-05 A.1.1.6.1.01_0
10

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1910 x 2370 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 7 204,00 7 204 vlastní

520 O.1-06 A.1.1.6.1.01_0
11

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1910 x 2370 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 7 204,00 7 204 vlastní
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521 O.1-07 A.1.1.6.1.01_0
12

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1910 x 2370 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 7 204,00 7 204 vlastní

522 O.1-08 A.1.1.6.1.01_0
13

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1900 x 2380 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 7 204,00 7 204 vlastní

523 O.1-09 A.1.1.6.1.01_0
14

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1080 x 2100 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 7 204,00 7 204 vlastní

524 O.1-10 A.1.1.6.1.01_0
15

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1080 x 2110 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 7 204,00 7 204 vlastní

525 O.1-11 A.1.1.6.1.01_0
16

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1080 x 2120 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 7 204,00 7 204 vlastní

526 O.1-12 A.1.1.6.1.01_0
17

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1080 x 2100 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 7 204,00 7 204 vlastní

527 O.1-13 A.1.1.6.1.01_0
18

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1070 x 1920 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 7 204,00 7 204 vlastní

528 O.1-14 A.1.1.6.1.01_0
19

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1080 x 1930 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 7 204,00 7 204 vlastní

529 O.1-15 A.1.1.6.1.01_0
20

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 810 x 1290 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 8 051,00 8 051 vlastní

530 O.1-16 A.1.1.6.1.01_0
21

Demontáž okna - Okno interierové dřevěné zdvojené 1050 x 1570 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 8 475,00 8 475 vlastní

531 O.1-17 A.1.1.6.1.01_0
22

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1160 x 2060 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 10 064,00 10 064 vlastní

532 O.1-18 A.1.1.6.1.01_0
23

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1170 x 2070 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 10 064,00 10 064 vlastní

533 O.1-19 A.1.1.6.1.01_0
24

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1160 x 2070 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 10 064,00 10 064 vlastní

534 O.1-20 A.1.1.6.1.01_0
25

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1180 x 2050 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 10 064,00 10 064 vlastní

535 O.1-21 A.1.1.6.1.01_0
26

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1150 x 2050 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 10 064,00 10 064 vlastní

536 O.1-22 A.1.1.6.1.01_0
27

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1180 x 1940 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 4 767,00 4 767 vlastní

537 O.1-23 A.1.1.6.1.01_0
28

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1180 x 1940 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 4 767,00 4 767 vlastní

538 O.1-24 A.1.1.6.1.01_0
29

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1180 x 1940 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 4 767,00 4 767 vlastní

539 O.1-25 A.1.1.6.1.01_0
30

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1160 x 1910 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 4 767,00 4 767 vlastní

540 O.1-26 A.1.1.6.1.01_0
31

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1170 x 1950 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 4 767,00 4 767 vlastní

541 O.1-27 A.1.1.6.1.01_0
32

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché 670 x 770 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

542 O.1-28 A.1.1.6.1.01_0
33

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1510 x 1960 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

543 O.3-01 A.1.1.6.1.01_0
34

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1100 x 2050 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní
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544 O.3-02 A.1.1.6.1.01_0
35

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1100 x 2050 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

545 O.3-03 A.1.1.6.1.01_0
36

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1080 x 2050 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

546 O.3-04 A.1.1.6.1.01_0
37

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1070 x 2050 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

547 O.3-05 A.1.1.6.1.01_0
38

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1110 x 2050 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

548 O.3-06 A.1.1.6.1.01_0
39

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1100 x 2000 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

549 O.3-07 A.1.1.6.1.01_0
40

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1530 x 2510 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

550 O.3-08 A.1.1.6.1.01_0
41

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1170 x 2090 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 265,00 265 vlastní

551 O.3-09 A.1.1.6.1.01_0
42

Demontáž okna - Okno interierové dřevěnéjednoduché 1600 x 800 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 2 650,00 2 650 vlastní

552 O.3-10 A.1.1.6.1.01_0
43

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1250 x 1930 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 10 065,00 10 065 vlastní

553 O.3-11 A.1.1.6.1.01_0
44

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1250 x 1930 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 10 065,00 10 065 vlastní

554 O.3-12 A.1.1.6.1.01_0
45

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1180 x 2090 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 10 065,00 10 065 vlastní

555 O.3-13 A.1.1.6.1.01_0
46

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1180 x 2090 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 10 065,00 10 065 vlastní

556 O.3-14 A.1.1.6.1.01_0
47

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1250 x 2300 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 15 900,00 15 900 vlastní

557 O.3-14a A.1.1.6.1.01_0
48

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché 1250 x 670 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 10 065,00 10 065 vlastní

558 O.3-15 A.1.1.6.1.01_0
49

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1250 x 2300 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 16 526,00 16 526 vlastní

559 O.3-15a A.1.1.6.1.01_0
50

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché 1250 x 670 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 6 900,00 6 900 vlastní

560 O.3-16 A.1.1.6.1.01_0
51

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1250 x 2300 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 16 526,00 16 526 vlastní

561 O.3-16a A.1.1.6.1.01_0
52

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché 1250 x 670 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 6 900,00 6 900 vlastní

562 O.3-17 A.1.1.6.1.01_0
53

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1250 x 2300 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 16 526,00 16 526 vlastní

563 O.3-17a A.1.1.6.1.01_0
54

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché 1250 x 670 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 6 900,00 6 900 vlastní

564 O.3-18 A.1.1.6.1.01_0
55

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1250 x 2300 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 16 526,00 16 526 vlastní

565 O.3-18a A.1.1.6.1.01_0
56

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché 1250 x 670 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 6 900,00 6 900 vlastní

566 O.3-19 A.1.1.6.1.01_0
57

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1250 x 2300 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 16 526,00 16 526 vlastní
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567 O.3-19a A.1.1.6.1.01_0
58

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché 1250 x 670 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 6 900,00 6 900 vlastní

568 O.3-20 A.1.1.6.1.01_0
59

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1250 x 2300 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 16 526,00 16 526 vlastní

569 O.3-20a A.1.1.6.1.01_0
60

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché 1250 x 670 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 6 900,00 6 900 vlastní

570 O.3-21 A.1.1.6.1.01_0
61

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1250 x 2300 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 16 526,00 16 526 vlastní

571 O.3-21a A.1.1.6.1.01_0
62

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché 1250 x 670 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 6 900,00 6 900 vlastní

572 O.3-22 A.1.1.6.1.01_0
63

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1250 x 2300 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 16 526,00 16 526 vlastní

573 O.3-22a A.1.1.6.1.01_0
64

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché 1250 x 670 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 6 885,45 6 885 vlastní

574 O.3-23 A.1.1.6.1.01_0
65

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1770 x 1920 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 10 064,00 10 064 vlastní

575 O.3-24 A.1.1.6.1.01_0
66

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1190 x 2020 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 10 064,00 10 064 vlastní

576 O.3-25 A.1.1.6.1.01_0
67

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1190 x 2020 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 10 064,00 10 064 vlastní

577 O.3-26 A.1.1.6.1.01_0
68

Repase okna a zakrytí PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1190 x 2020 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 10 064,00 10 064 vlastní

578 O.3-27 A.1.1.6.1.01_0
69

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1180 x 1900 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 372,00 372 vlastní

579 O.3-28 A.1.1.6.1.01_0
70

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1170 x 1910 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 372,00 372 vlastní

580 O.3-29 A.1.1.6.1.01_0
71

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1190 x 2090 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 372,00 372 vlastní

581 O.3-30 A.1.1.6.1.01_0
72

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1180 x 2070 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 372,00 372 vlastní

582 O.3-31 A.1.1.6.1.01_0
73

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1190 x 2070 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 372,00 372 vlastní

583 O.3-32 A.1.1.6.1.01_0
74

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1165 x 2070 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 372,00 372 vlastní

584 O.3-33 A.1.1.6.1.01_0
75

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1070 x 2050 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 372,00 372 vlastní

585 O.3-34 A.1.1.6.1.01_0
76

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1080 x 2050 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 372,00 372 vlastní

586 O.3-35 A.1.1.6.1.01_0
77

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1110 x 2050 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 372,00 372 vlastní

587 O.3-36 A.1.1.6.1.01_0
78

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 1110 x 2050 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 372,00 372 vlastní

588 O.3-37 A.1.1.6.1.01_0
79

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné dvojité 600 x 600 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-
řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 160,00 160 vlastní

589 O.4-01 A.1.1.6.1.01_0
80

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché 880 x 1200 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 2 648,25 2 648 vlastní
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590 O.4-02 A.1.1.6.1.01_0
81

Demontáž okna - Okno dřevěné jednoduché 900 x 1200 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 16 420,00 16 420 vlastní

591 O.4-03 A.1.1.6.1.01_0
82

Demontáž okna - Okno dřevěné jednoduché 900 x 1200 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 16 420,00 16 420 vlastní

592 O.4-04 A.1.1.6.1.01_0
83

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché 870 x 1200 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 3 707,55 3 708 vlastní

593 O.4-05 A.1.1.6.1.01_0
84

Demontáž okna - Okno dřevěné jednoduché 890 x 1200 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 16 420,00 16 420 vlastní

594 O.4-06 A.1.1.6.1.01_0
85

Demontáž okna - Okno dřevěné jednoduché 880 x 1200 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 16 420,00 16 420 vlastní

595 O.4-07 A.1.1.6.1.01_0
86

Zakrytí okna PE fólií - Okno dřevěné jednoduché 870 x 1200 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

ks 1,000 3 707,55 3 708 vlastní

596 O.1-01 A.1.1.6.1.01_0
87

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné dvojité 1480 x 2150 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 3,182 85,00 270 vlastní

597 O.1-02 A.1.1.6.1.01_0
88

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné dvojité 1470 x 2170 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 3,190 85,00 271 vlastní

598 O.1-04 A.1.1.6.1.01_0
89

Demontáž zatemnění pro Nepřístupné okno 1903 x 2370 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 4,510 85,00 383 vlastní

599 O.1-05 A.1.1.6.1.01_0
90

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné dvojité 1910 x 2370 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 4,527 85,00 385 vlastní

600 O.1-06 A.1.1.6.1.01_0
91

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné dvojité 1910 x 2370 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 4,527 85,00 385 vlastní

601 O.1-07 A.1.1.6.1.01_0
92

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné dvojité 1910 x 2370 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 4,527 85,00 385 vlastní

602 O.1-08 A.1.1.6.1.01_0
93

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné dvojité 1900 x 2380 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 4,522 85,00 384 vlastní

603 O.1-09 A.1.1.6.1.01_0
94

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné dvojité 1080 x 2100 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 2,268 85,00 193 vlastní

604 O.1-10 A.1.1.6.1.01_0
95

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné dvojité 1080 x 2110 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 2,279 85,00 194 vlastní

605 O.1-11 A.1.1.6.1.01_0
96

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné dvojité 1080 x 2120 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 2,290 85,00 195 vlastní

606 O.1-12 A.1.1.6.1.01_0
97

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné dvojité 1080 x 2100 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 2,268 85,00 193 vlastní

607 O.1-13 A.1.1.6.1.01_0
98

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné dvojité 1070 x 1920 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 2,054 85,00 175 vlastní

608 O.1-14 A.1.1.6.1.01_0
99

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné dvojité 1080 x 1930 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 2,084 85,00 177 vlastní

609 O.1-15 A.1.1.6.1.01_1
00

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné dvojité 810 x 1290 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 1,045 85,00 89 vlastní

610 O.1-22 A.1.1.6.1.01_1
01

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1180 x 1940 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 2,289 85,00 195 vlastní

611 O.1-23 A.1.1.6.1.01_1
02

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1180 x 1940 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 2,289 85,00 195 vlastní

612 O.1-24 A.1.1.6.1.01_1
03

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1180 x 1940 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 2,289 85,00 195 vlastní
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613 O.1-25 A.1.1.6.1.01_1
04

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1160 x 1910 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 2,216 85,00 188 vlastní

614 O.1-26 A.1.1.6.1.01_1
05

Demontáž zatemnění pro Okno dřevěné jednoduché zdvojené 1170 x 1950 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Okna.

m2 2,282 85,00 194 vlastní

A.1.1.6.02: Dveře 6 328 259
A.1.1.6.2.01: Dveře 6 328 259

615 PP_002 POPISOVÁ POLOŽKA_Veškeré položky ochraňující dveře musí být průchozí dle požadavků PBŘ – vlastní

616 D.0-01 A.1.1.6.2.01_0
01

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé deskové pravé 1100 x 
2000 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 6 800,00 6 800 vlastní

617 D.0-02 A.1.1.6.2.01_0
02

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře dvoukřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 1020 x 2040 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 7 700,00 7 700 vlastní

618 D.0-03 A.1.1.6.2.01_0
03

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé deskové pravé 670 x 1250 
mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 2 800,00 2 800 vlastní

619 D.0-04 A.1.1.6.2.01_0
04

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře dvoukřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi pravé 960 x 1970 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 6 800,00 6 800 vlastní

620 D.0-05 A.1.1.6.2.01_0
05

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 740 x 1870 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 2 700,00 2 700 vlastní

621 D.0-06 A.1.1.6.2.01_0
06

Demontáž dveří - Dveře jednokřídlé voštinové levé 860 x 2000 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 2 700,00 2 700 vlastní

622 D.0-07 A.1.1.6.2.01_0
07

Demontáž dveří - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými výplněmi pravé 820 x 1870 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 2 000,00 2 000 vlastní

623 D.0-07 A.1.1.6.2.01_0
08

Dveře jednokřídlé dřevěné svlakové pravé s falešnými kazetami s protipožární úpravou - 
protipožární zpěňovací páska 820 x 1870 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných 
prvků - Dveře.

ks 1,000 49 800,00 49 800 vlastní

624 D.0-08 A.1.1.6.2.01_0
09

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi pravé 1340 x 2000 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 6 500,00 6 500 vlastní

625 D.0-09 A.1.1.6.2.01_0
10

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 950 x 1940 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 6 500,00 6 500 vlastní

626 D.0-10 A.1.1.6.2.01_0
11

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 1000 x 2120 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 6 500,00 6 500 vlastní

627 D.0-11 A.1.1.6.2.01_0
12

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé deskové pravé 1020 x 
2070 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 6 500,00 6 500 vlastní

628 D.0-12 A.1.1.6.2.01_0
13

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé svlakové pravé 1010 x 
2120 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 7 000,00 7 000 vlastní

629 D.0-13 A.1.1.6.2.01_0
14

Demontáž dveří - Dveře mřížové jednokřídlé s nadvětlíkem ocelové kované pravé 1770 x 2090 
mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 7 500,00 7 500 vlastní
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630 D.0-13 A.1.1.6.2.01_0
15

Dveře jednokřídlé hladké plné pravé obloukové ve skleněné stěně v obloukovém ostění - boční 
světlíky a nadsvětlík pevné, sklo čiré, upevněno zasklívací lištou 1300 x 3050 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 350 000,00 350 000 vlastní

631 D.1-01 A.1.1.6.2.01_0
16

Demontáž dveří - Dveře otočné dvoukřídlé interierové rámové prosklené pravé 1250 x 2150 
mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 5 400,00 5 400 vlastní

632 D.1-01 A.1.1.6.2.01_0
17

Dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s kazetovými výplněmi, nová křídla - kopie dveří  d.1-02 
včetně kování do ponechané obložkové zárubně 1250 x 2150 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 35 800,00 35 800 vlastní

633 D.1-02 A.1.1.6.2.01_0
18

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře dvoukřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 1210 x 2180 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 4 500,00 4 500 vlastní

634 D.1-03 A.1.1.6.2.01_0
19

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře dvoukřídlé s nadvětlíkem rámové s 
kazetovými výplněmi levé 1480 x 1270 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných 
prvků - Dveře.

ks 1,000 1 600,00 1 600 vlastní

635 D.1-04 A.1.1.6.2.01_0
20

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 820 x 1970 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 4 600,00 4 600 vlastní

636 D.1-05 A.1.1.6.2.01_0
21

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Prázdý dveřní otvor -obložková zárubeň bez 
křídel 1210 x 2100 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 4 500,00 4 500 vlastní

637 D.1-06 A.1.1.6.2.01_0
22

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé kazetové s vloženými 
dvířky pravé 810 x 1500 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 8 500,00 8 500 vlastní

638 D.1-07 A.1.1.6.2.01_0
23

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře dvoukřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 1140 x 2090 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 8 000,00 8 000 vlastní

639 D.1-08 A.1.1.6.2.01_0
24

Demontáž dveří - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými výplněmi pravé 1010 x 2120 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 2 400,00 2 400 vlastní

640 D.1-09 A.1.1.6.2.01_0
25

Demontáž dveří - Dveře dvoukřídlé rámové s kazetovými výplněmi pravé 1140 x 2090 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 5 000,00 5 000 vlastní

641 D.1-10 A.1.1.6.2.01_0
26

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi pravé 880 x 1940 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 1 800,00 1 800 vlastní

642 D.1-11 A.1.1.6.2.01_0
27

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 750 x 1820 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 4 200,00 4 200 vlastní

643 D.1-12 A.1.1.6.2.01_0
28

Demontáž dveří - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými výplněmi pravé 790 x 1990 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 2 500,00 2 500 vlastní

644 D.1-12 A.1.1.6.2.01_0
29

Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými výplněmi pravé  s protipožární zpěňovací páskou 790 x 
1990 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 46 500,00 46 500 vlastní

645 D.1-13 A.1.1.6.2.01_0
30

Demontáž dveří - Prázdý dveřní otvor jednokřídlé obložková zárubeň bez křídel pravé 980 x 
2090 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 2 500,00 2 500 vlastní

646 D.1-13 A.1.1.6.2.01_0
31

Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými výplněmi pravé, konstrukce desky sendvičová s
vložením protipožární vrstvy a s protipožární zpěňovací páskou 980 x 2090 mm. Další specifikace 
viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 47 000,00 47 000 vlastní
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647 D.1-14 A.1.1.6.2.01_0
32

Demontáž dveří - Prázdý dveřní otvor jednokřídlé obložková zárubeň bez křídel pravé 1100 x 
2090 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 2 200,00 2 200 vlastní

648 D.1-14 A.1.1.6.2.01_0
33

Dveře jednokřídlé dřevěné rámové s kazetovými výplněmi, vložená protipořární zpěňovací 
páska 1130 x 2090 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 50 000,00 50 000 vlastní

649 D.1-15 A.1.1.6.2.01_0
34

Demontáž dveří - Dveře jednokřídlé s nadvětlíkem rámové s kazetovými výplněmi levé 1030 x 
2080 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 60 000,00 60 000 vlastní

650 D.1-16 A.1.1.6.2.01_0
35

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře dvoukřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi pravé 1030 x 2080 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 1 200,00 1 200 vlastní

651 D.1-17 A.1.1.6.2.01_0
36

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi pravé 980 x 2050 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 4 500,00 4 500 vlastní

652 D.1-18 A.1.1.6.2.01_0
37

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 830 x 2040 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 4 500,00 4 500 vlastní

653 D.1-19 A.1.1.6.2.01_0
38

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 840 x 2030 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 3 500,00 3 500 vlastní

654 D.1-20 A.1.1.6.2.01_0
39

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 830 x 2040 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 3 500,00 3 500 vlastní

655 D.1-21 A.1.1.6.2.01_0
40

Demontáž dveří - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými výplněmi levé 639 x 1000 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 2 400,00 2 400 vlastní

656 D.3-01 A.1.1.6.2.01_0
41

Demontáž dveří - Dveře dvoukřídlé rámové prosklenélevé 1930 x 2830 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 2 500,00 2 500 vlastní

657 D.3-01 A.1.1.6.2.01_0
42

Dveře dvoukřídlé  rámové s kazetovými výplněmi  min.tl. 12 mm, stávající kování sejmout, 
repasovat a osadit na nové dveře 1930 x 2830 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-
řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 84 000,00 84 000 vlastní

658 D.3-02 A.1.1.6.2.01_0
43

Demontáž dveří - Dveře dvoukřídlé rámové s kazetovými výplněmi levé 1250 x 2340 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 27 000,00 27 000 vlastní

659 D.3-03 A.1.1.6.2.01_0
44

Demontáž dveří - Dveře dvoukřídlé rámové s kazetovými výplněmi levé 1269 x 2260 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 7 500,00 7 500 vlastní

660 D.3-04 A.1.1.6.2.01_0
45

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé kazetové s pobitímlevé 
770 x 1950 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 7 500,00 7 500 vlastní

661 D.3-05 A.1.1.6.2.01_0
46

Demontáž dveří - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými výplněmi levé 840 x 1950 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 7 500,00 7 500 vlastní

662 D.3-06 A.1.1.6.2.01_0
47

Demontáž dveří - Dveře dvoukřídlé rámové s kazetovými výplněmi levé 1880 x 2180 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 26 000,00 26 000 vlastní

663 D.3-07 A.1.1.6.2.01_0
48

Demontáž dveří - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými výplněmi levé 800 x 1970 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 2 400,00 2 400 vlastní

664 D.3-08 A.1.1.6.2.01_0
49

Demontáž dveří - Dveře otočné dvoukřídlé rámové prosklené levé 1170 x 2140 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 4 700,00 4 700 vlastní
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665 D.3-09 A.1.1.6.2.01_0
50

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře otočné dvoukřídlé rámové prosklenél 
evé 1050 x 2150 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 3 800,00 3 800 vlastní

666 D.3-10 A.1.1.6.2.01_0
51

Demontáž dveří - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými výplněmi pravé 1060 x 2130 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 19 000,00 19 000 vlastní

667 D.3-11 A.1.1.6.2.01_0
52

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 850 x 2200 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 3 500,00 3 500 vlastní

668 D.3-12 A.1.1.6.2.01_0
53

Demontáž dveří - Dveře dvoukřídlé rámové s kazetovými výplněmi pravé 1210 x 2280 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 2 400,00 2 400 vlastní

669 D.3-13 A.1.1.6.2.01_0
54

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře dvoukřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi pravé 1210 x 2280 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 4 800,00 4 800 vlastní

670 D.3-14 A.1.1.6.2.01_0
55

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře otočné jednokřídlé rámové prosklené 
pravé 970 x 1880 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 1 800,00 1 800 vlastní

671 D.3-15 A.1.1.6.2.01_0
56

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 890 x 2110 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 1 800,00 1 800 vlastní

672 D.3-16 A.1.1.6.2.01_0
57

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi pravé 840 x 2360 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 1 800,00 1 800 vlastní

673 D.3-25 A.1.1.6.2.01_0
58

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 850 x 2200 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 17 000,00 17 000 vlastní

674 D.4-01 A.1.1.6.2.01_0
59

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 830 x 1970 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 3 500,00 3 500 vlastní

675 D.4-02 A.1.1.6.2.01_0
60

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé deskové levé 810 x 1000 
mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 3 500,00 3 500 vlastní

676 D.4-03 A.1.1.6.2.01_0
61

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé deskové levé 808 x 1000 
mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 3 500,00 3 500 vlastní

677 Dn.1-27 A.1.1.6.2.01_0
62

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými 
výplněmi levé 55 x 1970 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 4 500,00 4 500 vlastní

678 Dn.3-28 A.1.1.6.2.01_0
63

Ochrana dveří deskami OSB a upevnění geotextilí - Dveře jednokřídlé kazetové s pobitímlevé 
1598 x 1950 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 5 000,00 5 000 vlastní

679 Dn.1-22 A.1.1.6.2.01_0
64

Dveře dvoukřídlé hladké plné do obloukového ostění - křídla hladká plná, obloukový ocelový 
rám, boční světlíky a obloukový
nadvětlík provedeny jako bezrámová zasklená stěna, spoje skla protipožárním tmelem, 
protipožární zpěňovací páska 1640 x 3080 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných 
prvků - Dveře.

ks 1,000 760 000,00 760 000 vlastní
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680 Dn.1-23 A.1.1.6.2.01_0
65

Dveře dvoukřídlé hladké plné do obloukového ostění - křídla hladká plná, obloukový ocelový 
rám, boční světlíky a obloukový
nadvětlík provedeny jako bezrámová zasklená stěna, spoje skla protipožrním tmelem, 
protipožární zpěňovací páska 1640 x 3080 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných 
prvků - Dveře.

ks 1,000 760 000,00 760 000 vlastní

681 Dn.1-24 A.1.1.6.2.01_0
66

Dveře jednokřídlé deskové plné s nimimalistickým reliefem do deštěného ostění s vloženou 
protižární vrstvou a protipožární
zpěňovací páskou 1100 x 2090 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - 
Dveře.

ks 1,000 95 000,00 95 000 vlastní

682 Dn.1-25 A.1.1.6.2.01_0
67

Dveře dvoukřídlé hladké plné do obloukového ostění - křídla hladká plná, obloukový ocelový 
rám, boční světlíky a obloukový
nadvětlík provedeny jako bezrámová zasklená stěna, spoje skla protipožárním tmelem, 
protipožární zpěňovací páska 1310 x 3070 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných 
prvků - Dveře.

ks 1,000 739 000,00 739 000 vlastní

683 Dn.1-26 A.1.1.6.2.01_0
68

Dveře dvoukřídlé deskové plné s nimimalistickým reliéfem 1210 x 1970 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 115 000,00 115 000 vlastní

684 Dn.1-27 A.1.1.6.2.01_0
69

Dveře jednokřídlé dřevěné rámové s kazetovými výplněmi levé provedené jako replika 
renesančních dveří 970 x 2100 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - 
Dveře.

ks 1,000 95 000,00 95 000 vlastní

685 Rev. 02 Dn.1-28 A.1.1.6.2.01_0
70

Dveře jednokřídlé skleněné levé 1000 x 2400 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-
řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 75 500,00 75 500 vlastní

686 Dn.1-29 A.1.1.6.2.01_0
71

Dveře jednokřídlé hladké plné pravé 820 x 2400 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-
řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 37 000,00 37 000 vlastní

687 Dn.1-30 A.1.1.6.2.01_0
72

Dveře jednokřídlé skleněné levé 820 x 2400 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-
řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 61 000,00 61 000 vlastní

688 Dn.1-31 A.1.1.6.2.01_0
73

Dveře jednokřídlé skleněné pravé 820 x 2400 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-
řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 57 000,00 57 000 vlastní

689 Dn.1-32 A.1.1.6.2.01_0
74

Dveře jednokřídlé dřevěné rámové s kazetovými výplněmi levé 715 x 1905 mm. Další 
specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 74 500,00 74 500 vlastní

690 Dn.3-17 A.1.1.6.2.01_0
75

Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými výplněmi levé provedené jako replika renesančních 
dveří 1200 x 2280 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 95 000,00 95 000 vlastní

691 Dn.3-18 A.1.1.6.2.01_0
76

Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými výplněmi pravé provedené jako replika renesančních 
dveří 1200 x 2280 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 935 000,00 935 000 vlastní

692 Dn.3-19 A.1.1.6.2.01_0
77

Dveře jednokřídlé rámové s kazetovými výplněmi levé provedené jako replika renesančních 
dveří 1200 x 2280 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 91 000,00 91 000 vlastní

693 Dn.3-20 A.1.1.6.2.01_0
78

Skleněné dvoukřídlé bezrámové dveře do obloukového ostění, s bočními světlíky a 
nadsvětlíkem, provedení jako bezrámové zasklení 1640 x 3400 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 105 000,00 105 000 vlastní

694 Dn.3-21 A.1.1.6.2.01_0
79

Skleněné dvoukřídlé bezrámové dveře do obloukového ostění, s bočními světlíky a 
nadsvětlíkem, provedení jako bezrámové zasklení 1640 x 3400 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 105 000,00 105 000 vlastní

695 Dn.3-22 A.1.1.6.2.01_0
80

Skleněné dvoukřídlé bezrámové dveře do příčky dělící sál a foyer, provedení jako bezrámové 
zasklení 1240 x 3475 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 62 000,00 62 000 vlastní
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696 Dn.3-23 A.1.1.6.2.01_0
81

Skleněné dvoukřídlé bezrámové dveře do příčky dělící sál a foyer, provedení jako bezrámové 
zasklení 1240 x 3475 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 62 000,00 62 000 vlastní

697 Dn.3-24 A.1.1.6.2.01_0
82

Skleněné dvoukřídlé bezrámové dveře do obloukového ostění, s bočními světlíky a 
nadsvětlíkem, provedení jako bezrámové zasklení 1560 x 2060 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 60 000,00 60 000 vlastní

698 Dn.3-26 A.1.1.6.2.01_0
83

Dveře dvoukřídlé rámové s kazetovými výplněmi pro bezbarierový přístup, s automatickým 
otvíráním a zavíráním, pevný plný horní díl, v křídle 2x
kruhové zasklené průzory s nerezovým rámem, provedení křídla (pro?lace, tloušťka) jako 
tvarová replika dveří d.3-02 1010 x 2330 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných 
prvků - Dveře.

ks 1,000 155 000,00 155 000 vlastní

699 Dn.3-27 A.1.1.6.2.01_0
84

Dveře dvoukřídlé rámové s kazetovými výplněmi pro bezbarierový přístup, s automatickým 
otvíráním a zavíráním, pevný plný horní díl, v křídle 2x
kruhové zasklené průzory s nerezovým rámem, provedení křídla (pro?lace, tloušťka) jako 
tvarová replika dveří d.3-02 1010 x 2350 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných 
prvků - Dveře.

ks 1,000 135 000,00 135 000 vlastní

700 Dn.3-28 A.1.1.6.2.01_0
85

Dveře dvoukřídlé dřevěné s kazetovými výplněmi 1600 x 2100 mm. Další specifikace viz Kniha 
umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 86 000,00 86 000 vlastní

701 Dn.3-29 A.1.1.6.2.01_0
86

Dveře jednokřídlé hladké se skrytou zárubní, bezobložkové 1600x2100 mm. Další specifikace viz 
Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 128 000,00 128 000 vlastní

702 Dn.4-04 A.1.1.6.2.01_0
87

Dveře jednokřídlé hladké plné pravé protipožární provedení vč. zárubně - min. tl. desky 1,2 mm 
1100 x 2100 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 68 000,00 68 000 vlastní

703 Dn.4-05 A.1.1.6.2.01_0
88

Dveře jednokřídlé hladké plné pravé protipožární provedení vč. zárubně - min. tl. desky 1,2 mm 
900 x 2100 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 67 000,00 67 000 vlastní

704 Dn.4-06 A.1.1.6.2.01_0
89

Dveře dvoukřídlé hladké plné protipožární provedení vč. zárubně - min. tl. desky 1,2 mm 1600 x 
2100 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 87 000,00 87 000 vlastní

705 Dn.4-07 A.1.1.6.2.01_0
90

Dveře dvoukřídlé hladké plné protipožární provedení vč. zárubně - min. tl. desky 1,2 mm 1600 x 
2100 mm. Další specifikace viz Kniha umělecko-řemeslných prvků - Dveře.

ks 1,000 87 000,00 87 000 vlastní

706 XTS.053 Systém generálního klíče; Další specifikace viz D.1.1.c.1.2 soubor 1,000 92 159,10 92 159 vlastní

707 XTS.057 Protiprachová fólie pro ochranu dveří ks 19,000 300,00 5 700 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b – 317,79
1.NP; 5 5,000
2.NP; 7 7,000
3.NP; 7 7,000

A.1.1.6.03: Truhlářské prvky 267 230
A.1.1.6.3.01: Truhlářské prvky 267 230

708 T-3-01 A.1.1.6.3.01_0
01

Instalační parapet; Další specifikace viz D.1.1.c.1.3 soubor 1,000 32 414,58 32 415 vlastní

709 T-3-02 A.1.1.6.3.01_0
02

Kryt hasícího přístroje; Další specifikace viz D.1.1.c.1.3 soubor 1,000 11 821,79 11 822 vlastní

710 T-3-03 A.1.1.6.3.01_0
03

Rozebíratelná rampa; Další specifikace viz D.1.1.c.1.3 soubor 1,000 23 834,25 23 834 vlastní

711 T-4-01 A.1.1.6.3.01_0
04

Obslužná lávka krovu; Další specifikace viz D.1.1.c.1.3 soubor 1,000 27 647,73 27 648 vlastní
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712 T-4-02 A.1.1.6.3.01_0
05

Obslužná lávka krovu; Další specifikace viz D.1.1.c.1.3 soubor 1,000 22 880,88 22 881 vlastní

713 T-4-03 A.1.1.6.3.01_0
06

Obslužná lávka krovu; Další specifikace viz D.1.1.c.1.3 soubor 1,000 16 588,65 16 589 vlastní

714 T-4-04 A.1.1.6.3.01_0
07

Obslužná lávka krovu; Další specifikace viz D.1.1.c.1.3 soubor 1,000 11 917,15 11 917 vlastní

715 T-4-05 A.1.1.6.3.01_0
08

Obslužná lávka krovu; Další specifikace viz D.1.1.c.1.3 soubor 1,000 13 347,18 13 347 vlastní

716 T-4-06 A.1.1.6.3.01_0
09

Protidešťová žaluzie; Další specifikace viz D.1.1.c.1.3 soubor 2,000 33 367,95 66 736 vlastní

717 T-4-07 A.1.1.6.3.01_0
10

Protidešťová žaluzie; Další specifikace viz D.1.1.c.1.3 soubor 2,000 20 020,77 40 042 vlastní

A.1.1.6.04: Zámečnické a klempířské prvky 414 294
A.1.1.6.4.01: Zámečnické a klempířské prvky 414 294

718 Z-1-01 A.1.1.6.4.01_0
01

Revizní dvířka odvětrávání výtahu; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 soubor 1,000 4 502,80 4 503 vlastní

719 Z-2-01 A.1.1.6.4.01_0
02

Obložka dveří výtahu; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 soubor 2,000 18 008,10 36 016 vlastní

720 Z-2-02 A.1.1.6.4.01_0
03

Podstavec pro náhrobní kámen; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 soubor 1,000 14 046,31 14 046 vlastní

721 Z-2-03 A.1.1.6.4.01_0
04

Podstavec pro amonit; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 soubor 1,000 8 310,75 8 311 vlastní

722 Z-3-01 A.1.1.6.4.01_0
05

Ocelový rám dveří plošiny; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 soubor 1,000 14 676,65 14 677 vlastní

723 Z-3-02 A.1.1.6.4.01_0
06

Obklad otvoru plošiny; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 m2 9,500 4 321,94 41 058 vlastní

724 Z-3-03 A.1.1.6.4.01_0
07

Sloupek přivolání plošiny; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 soubor 2,000 50 422,68 100 845 vlastní

725 Z-4-01 A.1.1.6.4.01_0
08

Zábradlí obslužné lávky; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 m 25,900 2 431,50 62 976 vlastní

726 Z-4-02 A.1.1.6.4.01_0
09

Zábradlí obslužné lávky; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 m 6,100 2 431,50 14 832 vlastní

727 Z-4-03 A.1.1.6.4.01_0
10

Zábradlí obslužné lávky; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 m 10,300 2 431,50 25 044 vlastní

728 Z-4-04 A.1.1.6.4.01_0
11

Zábradlí obslužné lávky; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 m 16,300 2 431,50 39 633 vlastní

729 Z-4-05 A.1.1.6.4.01_0
12

Ocelové typové schodiště; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 soubor 1,000 9 454,29 9 454 vlastní

730 Z-4-06 A.1.1.6.4.01_0
13

Ocelové typové schodiště; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 soubor 1,000 10 354,60 10 355 vlastní

731 Z-4-07 A.1.1.6.4.01_0
14

Klempířské lemování komínu; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 soubor 1,000 12 342,32 12 342 vlastní

732 Z-4-08 A.1.1.6.4.01_0
15

Klempířské lemování komínu; Další specifikace viz D.1.1.c.1.4 soubor 1,000 20 200,00 20 200 vlastní

A.1.1.6.05: Kamenické prvky 1 922 000
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A.1.1.6.5.01: Kamenické prvky 1 922 000
733 K-2-01 A.1.1.6.5.01_0

01
Oboustranný renesanční kamenný portál; Další specifikace viz D.1.1.c.1.5 ks 1,000 150 000,00 150 000 vlastní

734 K-3-01 A.1.1.6.5.01_0
02

Strojně řezaný kamenný portál z pískovce, zjednodušená kopie portálu K-3-04; Další specifikace 
viz D.1.1.c.1.5

ks 1,000 180 000,00 180 000 vlastní

735 K-3-02 A.1.1.6.5.01_0
03

Ručně řezaný kamenný portál z pískovce, kopie dle vybraného vzoru z objektu; Další 
specifikace viz D.1.1.c.1.5

ks 3,000 415 000,00 1 245 000 vlastní

736 K-3-03 A.1.1.6.5.01_0
04

Barokní kamenné schodiště a zábradlí; Další specifikace viz D.1.1.c.1.5 ks 1,000 207 000,00 207 000 vlastní

737 K-3-04 A.1.1.6.5.01_0
05

Kamenný portál; Další specifikace viz D.1.1.c.1.5 ks 1,000 140 000,00 140 000 vlastní

A.1.1.6.06: Ostatní prvky 21 672 930
A.1.1.6.6.01: Ostatní prvky 21 672 930

738 X-0-01 A.1.1.6.6.01_0
01

Posuvný regálový systém; Další specifikace viz D.1.1.c.1.6 soubor 1,000 19 050,00 19 050 vlastní

739 X-1-01 A.1.1.6.6.01_0
02

Posuvný regálový systém; Další specifikace viz D.1.1.c.1.6 soubor 1,000 19 050,00 19 050 vlastní

740 X-1-02 A.1.1.6.6.01_0
03

Síť proti ptactvu; Další specifikace viz D.1.1.c.1.6 ks 1,000 2 256,00 2 256 vlastní

741 X-2-01 A.1.1.6.6.01_0
04

Skleněné schodiště viz autorská dokumentace - Kompletní dodávka včetně dopravy, montáže, 
osazení, ostatních stavebních přípomocí a dílenské dokumentace; Další specifikace viz 
D.1.1.c.1.6

ks 1,000 21 130 000,00 21 130 000 vlastní

742 X-2-02 A.1.1.6.6.01_0
05

Ochranná skleněná předstěna fresky; Další specifikace viz D.1.1.c.1.6 soubor 1,000 50 000,00 50 000 vlastní

743 X-2-03 A.1.1.6.6.01_0
06

Zrcadlový obklad; Další specifikace viz D.1.1.c.1.6 m2 8,880 2 596,50 23 057 vlastní

744 X-2-04 A.1.1.6.6.01_0
07

Umyvadlová fontána; Další specifikace viz D.1.1.c.1.6 ks 2,000 57 202,00 114 404 vlastní

745 X-2-05 A.1.1.6.6.01_0
08

Sanitární příčky; Další specifikace viz D.1.1.c.1.6 soubor 1,000 45 105,00 45 105 vlastní

746 X-2-06 A.1.1.6.6.01_0
09

Sanitární příčky; Další specifikace viz D.1.1.c.1.6 soubor 1,000 54 338,00 54 338 vlastní

747 X-2-07 A.1.1.6.6.01_0
10

Odpadkový koš se zásobníkem na hygienické sáčky včetně náplně; Další specifikace viz 
D.1.1.a.2

ks 6,000 1 500,00 9 000 vlastní

748 X-2-08 A.1.1.6.6.01_0
11

Odpadkový koš malý; Další specifikace viz D.1.1.a.2 ks 1,000 450,00 450 vlastní

749 X-2-09 A.1.1.6.6.01_0
12

Dávkovač mýdla včetně náplně; Další specifikace viz D.1.1.a.2 ks 1,000 500,00 500 vlastní

750 X-2-10 A.1.1.6.6.01_0
13

Sklopné madlo 600mm; Další specifikace viz D.1.1.a.2 ks 1,000 2 163,00 2 163 vlastní

751 X-2-11 A.1.1.6.6.01_0
14

Pevné madlo 400; Další specifikace viz D.1.1.a.2 ks 1,000 830,00 830 vlastní

752 X-2-12 A.1.1.6.6.01_0
15

Sklopné zrcadlo s úchytem; Další specifikace viz D.1.1.a.2 ks 1,000 4 600,00 4 600 vlastní

753 X-2-13 A.1.1.6.6.01_0
16

Zásobník na papírové ubrousky včetně náplně; Další specifikace viz D.1.1.a.2 ks 1,000 1 600,00 1 600 vlastní
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754 X-2-14 A.1.1.6.6.01_0
17

Toaletní kartáč s držákem; Další specifikace viz D.1.1.a.2 ks 7,000 750,00 5 250 vlastní

755 X-2-15 A.1.1.6.6.01_0
18

Zásobník na toaletní papír včetně náplně; Další specifikace viz D.1.1.a.2 ks 7,000 1 950,00 13 650 vlastní

756 X-2-16 A.1.1.6.6.01_0
19

Dvojitý háček; Další specifikace viz D.1.1.a.2 ks 7,000 380,00 2 660 vlastní

757 X-2-17 A.1.1.6.6.01_0
20

Sada pro nouzovou signalizaci; Další specifikace viz D.1.1.a.2 ks 1,000 4 500,00 4 500 vlastní

758 X-3-01 A.1.1.6.6.01_0
21

Gastropříčka; Další specifikace viz D.1.1.c.1.6 soubor 1,000 34 350,00 34 350 vlastní

759 X-3-02 A.1.1.6.6.01_0
22

Podlahový stojan na hasící přístroj; Další specifikace viz D.1.1.c.1.6 ks 18,000 1 200,00 21 600 vlastní

760 X-3-03 A.1.1.6.6.01_0
23

Dvojskříňka pro šatnu cateringu; Další specifikace viz D.1.1.c.4.3 ks 1,000 2 500,00 2 500 vlastní

761 X-3-04 A.1.1.6.6.01_0
24

Trojskříňka pro šatnu cateringu; Další specifikace viz D.1.1.c.4.3 ks 1,000 3 000,00 3 000 vlastní

762 X-3-05 A.1.1.6.6.01_0
25

Systémová modulární dělící příčka; Další specifikace viz D.1.1.c.4.3 m 6,100 15 000,00 91 500 vlastní

763 X-4-03 A.1.1.6.6.01_0
26

Střešní výlez; Další specifikace viz D.1.1.c.1.6 ks 1,000 12 106,85 12 107 vlastní

764 X-4-04 A.1.1.6.6.01_0
27

Komínová kotevní sada; Další specifikace viz D.1.1.c.1.6 ks 1,000 2 699,44 2 699 vlastní

765 X-4-05 A.1.1.6.6.01_0
28

Protidešťová žaluzie 400x400 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.6 ks 1,000 1 186,00 1 186 vlastní

766 X-4-06 A.1.1.6.6.01_0
29

Protidešťová žaluzie 280x710 mm; Další specifikace viz D.1.1.c.1.6 ks 1,000 1 525,00 1 525 vlastní

A.1.1.98: Likvidace suti 1 398 515
099: Přesun hmot HSV 1 398 515
0997: Doprava suti a vybouraných hmot 1 398 515

767 997006002.ZC Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy, včetně drcení a přípravy pro přepravu např. 
pytlování

t 651,739 143,22 93 342 odvozeno ÚRS

768 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 651,739 244,09 159 083 ÚRS 2022-II

769 997013509.ZC Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v 
jednotkové ceně

t 651,739 11,90 7 756 odvozeno ÚRS

770 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04

t 651,739 475,45 309 869 ÚRS 2022-II

10004 Rev. 04 997013157.ZP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 651,739 1 271,16 828 465 odvozeno ÚRS

A.1.2: Stavebně konstrukční řešení 12 294 053
A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace 12 294 053
002: Základy 42 546
0027: Základy 42 546

771 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 5,089 4 086,14 20 793 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
1.NP; 5,08875 5,089

772 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,495 715,05 2 499 ÚRS 2022-II



www.ocea.cz 55 z 122 04.03.2024

Poř. Poř 2. Alt. kód Uživ. kód Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
1.NP; 3,495 3,495

773 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,495 266,94 933 ÚRS 2022-II

774 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,611 30 000,00 18 320 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Předpoklad 120 kg/m3 –
5,089*120/1000 0,611

003: Svislé konstrukce 87 154
0031: Zdi pozemních staveb 87 154

775 311113152 Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 25/30

m2 19,937 1 277,55 25 471 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
3.NP-4.NP; 19,93701 19,937

776 311113153 Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 25/30

m2 23,825 1 477,72 35 206 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
1.PP; 5,17 5,170
1.NP; 6,15488 6,155
2.NP; 12,4998 12,500

777 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,716 30 000,00 21 485 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
Předpoklad 80 kg/m3 –
tl. stěny 150 mm; 19,973*0,15*80/1000 0,240
tl. stěny 250 mm; 23,825*0,25*80/1000 0,477

778 317321411 Překlad ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,279 4 261,56 1 191 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
1.NP; 0,279375 0,279

779 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 3,353 761,74 2 554 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
1.NP; 3,3525 3,353

780 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 3,353 197,34 662 ÚRS 2022-II

781 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,020 30 000,00 586 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
Předpoklad 70 kg/m3 –
0,279*70/1000 0,020

004: Vodorovné konstrukce 9 397 080
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 9 397 080

782 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 51,396 4 086,14 210 010 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
2.NP; 30,239 30,239
2.NP; 19,62 19,620
1.NP; 0,59004 0,590
4.NP; 0,946704 0,947

783 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 22,303 4 372,15 97 512 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
3.NP; 4,83582 4,836
3.NP; 17,4672 17,467
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784 411354253.ZP Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 18/137 mm plech pozinkovaný tl 0,7 mm m2 274,900 493,10 135 553 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
2.NP; 274,9 274,900

785 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 319,767 757,90 242 351 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
2.NP; 65,4 65,400
3.NP; 96,7164 96,716
3.NP; 150,75 150,750
1.NP; 0,9834 0,983
4.NP; 5,9169 5,917

786 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 319,767 276,47 88 406 ÚRS 2022-II

787 XTS.012 Bednění čel stropních desek, zřízení m 34,877 429,01 14 962 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
2.NP; 17,22 17,220
3.NP; 16,1 16,100
4.NP; 1,5568 1,557

788 XTS.013 Bednění čel stropních desek, odstranění m 34,877 143,00 4 987 vlastní

789 XTS.014 Bednění prostupu plochy do 0,25 m2 kus 12,000 333,67 4 004 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
3.NP; 10+2 12,000

790 XTS.015 Bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 12,000 429,01 5 148 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
3.NP; 1+1+10 12,000

791 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 3,778 30 000,00 113 331 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz výztuže viz výkres D.1.2.c_02_RE_D_01 –
3777,7/1000 3,778
Výkaz výztuže viz výkres D.1.2.c_03_RE_D_01 –
Výkaz v rámci výztuže Kleneb –

792 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 2,434 30 000,00 73 023 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz výztuže viz výkres D.1.2.c_02_RE_D_01 –
2434,1/1000 2,434
Výkaz výztuže viz výkres D.1.2.c_03_RE_D_01 –
Výkaz v rámci výztuže Kleneb –

793 411323636 Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 30/37 m3 51,142 4 372,15 223 600 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
3.NP; 51,142 51,142

794 411353101 Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm m2 524,983 1 906,74 1 001 005 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
3.NP; 524,9825 524,983

795 411353102 Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm m2 524,982 333,60 175 134 ÚRS 2022-II

796 411362821 Výztuž kleneb betonářskou ocelí 10 505 t 2,440 30 000,00 73 212 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz výztuže viz výkres D.1.2.c_03_RE_D_01 –
2440,4/1000 2,440

797 411363021 Výztuž kleneb svařovanými sítěmi Kari t 8,332 30 000,00 249 951 ÚRS 2022-II
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Výkaz výměr: Výkaz výztuže viz výkres D.1.2.c_03_RE_D_01 –
8331,7/1000 8,332

798 411354331 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 5 do 15 cm m2 1 021,949 152,53 155 878 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
2.NP; 274,9 274,900
2.NP; 65,4 65,400
3.NP; 524,9825 524,983
3.NP; 150,75 150,750
4.NP; 5,9169 5,917

799 411354332 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 5 do 15 cm m2 1 021,949 85,83 87 714 ÚRS 2022-II

800 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 16,481 4 372,15 72 058 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
3.NP; 8,54373 8,544
3.NP; 4,911816 4,912
3.NP; 3,0256 3,026

801 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 78,763 943,83 74 339 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
3.NP; 43,814 43,814
3.NP; 25,1888 25,189
3.NP; 9,76 9,760

802 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 78,763 185,90 14 642 ÚRS 2022-II

803 413352211 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 cm m2 39,493 152,53 6 024 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
3.NP; 22,4835 22,484
3.NP; 9,4458 9,446
3.NP; 7,564 7,564

804 413352212 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky do 100 
cm

m2 39,493 85,80 3 388 ÚRS 2022-II

805 Rev. 02 413941135 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm t 43,913 63 028,35 2 767 788 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
(2773,896+34643,28+6496,2)/1000 43,913

806 XTS.007 nosník HEM 320 kg 2 773,896 79,44 220 358 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
246 kg/m –
2.NP; 11,276*246 2 773,896

807 XTS.008 nosník HEM 300 kg 34 643,280 79,44 2 752 062 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
238 kg/m –
3.NP; 145,56*238 34 643,280

808 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 
mm

t 0,076 63 028,35 4 790 ÚRS 2022-II

809 13010744 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 t 0,076 67 530,37 5 118 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
10,6 kg/m –
3.NP; 7,15*10,6/1000 0,076
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810 413941133 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm t 0,194 63 028,35 12 227 ÚRS 2022-II

811 13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 t 0,194 67 530,37 13 118 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
42,6 kg/m –
3.NP; 4,56*42,6/1000 0,194

812 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 
120 do 220 mm

t 0,434 63 028,35 27 354 ÚRS 2022-II

813 Rev. 04 XTS.009 nosník L 180x16 kg 434,484 67,53 29 341 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
48,6 kg/m –
1.PP; 4,47*48,6 217,242
2.NP; 4,47*48,6 217,242

10001 Rev. 02 XTS_101 nosník HEM 450 kg 6 496,200 67,53 438 688 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.2.c –
270 kg/m –
3.NP; 12,03*2*270 6 496,200

009: Ostatní konstrukce a práce 1 324 513
0094: Lešení a stavební výtahy 538 606

814 948511111 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - výroba vzepětí oblouku nebo klenby m3 582,203 609,09 354 614 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Podepření kleneb před bouráním –
Depozitář knihovny; 31,27*4,18 130,709
0.35 Sklad; 32,74*3,93 128,668
1.18b Chodba; 9,66*3,87 37,384
z 3.03b do 3.23a; 30,76*4,86 149,494
do 3.19; 8,7*3,375*4,63 135,948

815 948511112 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - montáž vzepětí oblouku nebo klenby m3 296,761 350,00 103 866 ÚRS 2022-II

816 948511122 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - demontáž vzepětí oblouku nebo klenby m3 296,761 270,00 80 125 ÚRS 2022-II

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 785 907
817 953946111 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 0,578 70 000,00 40 492 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_05_SS_F_01 –
0,239+0,264 0,503
Spojovací prvky 15% –
0,503*0,15 0,075

818 14550256 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm t 0,239 67 530,37 16 113 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_05_SS_F_01 –
03 JC 60x4; 156,5/1000 0,157
04 JC 60x4; 48/1000 0,048
05 JC 60x4; 34,1/1000 0,034

819 14550324 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x60x4mm t 0,264 67 530,37 17 842 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_05_SS_F_01 –
06 JO 100x60x4; 143,9/1000 0,144
07 JO 100x60x4; 120,3/1000 0,120

820 953946133 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 2,5 do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m t 5,527 70 000,00 386 883 ÚRS 2022-II
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Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_05_SS_F_01 –
3,402+1,404 4,806
Spojovací prvky 15% –
4,806*0,15 0,721

821 13010990 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300 t 3,402 67 530,37 229 765 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_05_SS_F_01 –
01 HEB 300; 3402,4/1000 3,402

822 13011008 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320 t 1,404 67 530,37 94 813 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_05_SS_F_01 –
02 HEB 320; 1404/1000 1,404

762: Konstrukce tesařské 65 000
762.: Konstrukce tesařské 65 000

852 Rev. 01 XTS.062 Sanace poruchy dřevěného krovu dle rozsahu stanoveném v D.1.2 Technické zprávě, Materiál 
C24, způsob opracování a nátěr dle ASŘ

soubor 1,000 65 000,00 65 000 vlastní

767: Konstrukce zámečnické 1 339 875
7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 1 339 875

823 Rev. 01 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 550,239 95,00 52 273 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_02_SS_F_01 –
7,1+6,72 13,820
Spojovací prvky 15% –
13,82*0,15 2,073
= 15,893
Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_03_SS_F_01 –
245,3+98,6 343,900
Spojovací prvky 15% –
343,9*0,15 51,585
= 395,485
Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_04_DE_A_01 –
69,837+56,4 126,237
Spojovací prvky 10% –
126,237*0,1 12,624
= 138,861

824 13010014 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 16mm t 0,007 67 530,37 479 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_02_SS_F_01 –
03 D16; 7,1/1000 0,007

825 XTS.018 ocelové lanko prům. 5 mm kg 6,720 450,20 3 025 vlastní

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_02_SS_F_01 –
04 D5;2,1*2*4*0,4 6,720

826 14550248 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm t 0,344 135,06 46 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_03_SS_F_01 –
02 JC 50x4; 245,3/1000 0,245
03 JC 50x4; 98,6/1000 0,099

827 Rev. 01 XTS.022 plech P8 kg 69,837 67,50 4 714 vlastní

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_04_DE_A_01 –
64 kg/m2 –
Kotvení táhel; (0,11*0,62*4*64)*4 69,837

828 Rev. 01 XTS.023 plech P20 kg 56,400 67,50 3 807 vlastní
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Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_04_DE_A_01 –
05 P20x150; 14,1*4 56,400

829 Rev. 01 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg 334,567 145,00 48 512 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_04_DE_A_01 –
40,152+116+148 304,152
Spojovací prvky 10% –
304,152*0,1 30,415

830 Rev. 01 XTS.024 kruhová ocel D8 kg 40,152 67,50 2 710 vlastní

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_04_DE_A_01 –
0,42 kg/m –
Táhlo D8; (11,95*2*0,42)*4 40,152

831 Rev. 01 13010930 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120 t 0,116 67 530,37 7 834 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_04_DE_A_01 –
2 UPE 120; (29/1000)*4 0,116

–

832 Rev. 01 XTS.025 kruhová ocel D20 kg 148,000 67,50 9 990 vlastní

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_04_DE_A_01 –
3 D20; 37*4 148,000

833 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 5 038,790 92,00 463 569 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkres D.1.2.c_02_FW_D_01 –
4790,045 4 790,045
= 4 790,045
Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_02_SS_F_01 –
129,1+87,2 216,300
Spojovací prvky 15% –
216,3*0,15 32,445
= 248,745

834 XTS.011 plochá ocel 110x15 kg 4 790,045 58,50 280 218 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkres D.1.2.c_02_FW_D_01 –
11,8 kg/m –
2.NP; 405,936*11,8 4 790,045

835 14550154 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm t 0,129 67 530,35 8 718 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_02_SS_F_01 –
01 JO 60x40x3; 129,1/1000 0,129

836 14550334 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x4mm t 0,087 67 530,37 5 889 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_02_SS_F_01 –
02 JO 60x40x4; 87,2/1000 0,087

837 Rev. 01 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg kg 704,220 70,00 49 295 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkres D.1.2.c_03_FW_D_01 –
261,66 261,660
= 261,660
Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_03_SS_F_01 –
24,8 24,800
Spojovací prvky 15% –
24,8*0,15 3,720
= 28,520
Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_04_DE_A_01 –
376,4 376,400
Spojovací prvky 10% –
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376,4*0,1 37,640

838 XTS.010 profil JC 200x5 kg 261,660 67,50 17 662 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkres D.1.2.c_03_FW_D_01 –
29,4 kg/m –
3.NP; 8,9*29,4 261,660

839 55283902 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm m 7,000 270,12 1 891 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_03_SS_F_01 –
04 T 48,3x3,2; 7 7,000

840 Rev. 01 XTS.026 plech P10 kg 376,400 67,53 25 418 vlastní

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_04_DE_A_01 –
4 P10; 94,1*4 376,400

841 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg kg 537,395 70,00 37 618 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_03_SS_F_01 –
467,3 467,300
Spojovací prvky 15% –
467,3*0,15 70,095

842 14550248 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm t 0,467 67 530,37 31 557 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_03_SS_F_01 –
01 JC 50x4; 467,3/1000 0,467

843 Rev. 01 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg 1 618,100 70,00 113 267 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_04_DE_A_01 –
1471 1 471,000
Spojovací prvky 10% –
1471*0,1 147,100

844 Rev. 01 13010980 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 t 1,471 67 530,37 99 351 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_04_DE_A_01 –
1 HEB 200; (367,8/1000)*4 1,471

845 XTS.016 Kotvení lustru Detail 1 soubor 4,000 1 800,81 7 203 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkres D.1.2.c_02_SS_F_01 –
1*4 4,000

846 XTS.017 Kotvení ocelového lanka do zdiva pro konstrukci lustru soubor 4,000 1 800,81 7 203 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkres D.1.2.c_02_SS_F_01 –
1*4 4,000

847 XTS.019 Kotevní body akustické mušle soubor 15,000 1 800,81 27 012 vlastní

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_03_SS_F_01 –
1*15 15,000

848 Rev. 01 XTS.021 Detail 3 - úprava táhel soubor 8,000 2 701,21 21 610 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkres D.1.2.c_04_DE_A_01 –
(1*2)*4 8,000

849 Rev. 01 XTS.058 Odstranění původních táhel krovu včetně jejich likvidace ks 10,000 900,40 9 004 vlastní

Výkaz výměr: Viz výkres D.1.2.c_04_DE_A_01 –
2*4+2 10,000

783: Nátěry 37 886
783.: Nátěry 37 886



www.ocea.cz 62 z 122 04.03.2024

Poř. Poř 2. Alt. kód Uživ. kód Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

853 Rev. 01 783324101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 144,054 125,00 18 007 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_02_SS_F_01 –
01 JO 60x40x3; (0,06+0,04)*2*3,64*8 5,824
02 JO 60x40x4; (0,06+0,04)*2*2*8 3,200
03 D16; 0,016*3,14*1,12*4 0,225
= 9,249
Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_03_SS_F_01 –
01 JC 50x4; (0,05)*4*12,25*7 17,150
02 JC 50x4; (0,05)*4*0,9*50 9,000
03 JC 50x4; (0,05)*4*0,91*20 3,640
T 48.3x3.2; 0,0483*3,14*7*1 1,062
= 30,852
Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_04_DE_A_01 –
01 HEB 200; (0,2*4*6)*4 19,200
02 UPE 120; (0,12*4*0,6*4)*4 4,608
03 D20; (0,02*3,14*3,75*4)*4 3,768
04 P10; (0,74*0,81*2*2)*4 9,590
05 P20; (0,15*0,15*2*4)*4 0,720
= 37,886
Výkaz konstrukční oceli viz výkres D.1.2.c_05_SS_F_01 –
01 HEB 300; 0,3*4*29,08 34,896
02 HEB 320; 0,32*4*11,09 14,195
03 JC 60x4; 0,06*4*22,04 5,290
04 JC 60x4; 0,06*4*6,77 1,625
05 JC 60x4; 0,06*4*4,8 1,152
06 JO 100x60x4; (0,1+0,06)*2*15,16 4,851
07 JO 100x60x4; (0,1+0,06)*2*12,68 4,058
= 66,066

854 Rev. 01 783327101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 144,054 138,00 19 879 ÚRS 2022-II

A.1.4: Technika prostředí staveb 21 608 843
A.1.4.01: Zdravotně technické instalace 598 212
A.1.4.1.01: Zdravotně technické instalace 598 212
A.1.4.1.1.01: Potrubí 102 200

855 722174002 A.1.4.1.1.01_0
01

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm m 33,700 300,00 10 110 ÚRS 2022-II

856 722174003 A.1.4.1.1.01_0
02

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm m 32,400 350,00 11 340 ÚRS 2022-II

857 722174004 A.1.4.1.1.01_0
03

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm m 16,800 420,00 7 056 ÚRS 2022-II

858 722174005 A.1.4.1.1.01_0
04

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm m 42,400 420,00 17 808 ÚRS 2022-II

859 722174006 A.1.4.1.1.01_0
05

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm m 12,000 690,00 8 280 ÚRS 2022-II

860 871142101.X0
1

A.1.4.1.1.01_0
06

Potrubí PE PN6 12x1 m 58,000 105,00 6 090 odvozeno ÚRS

861 721174042.X0
1

A.1.4.1.1.01_0
07

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 23,100 410,00 9 471 odvozeno ÚRS

862 721174042 A.1.4.1.1.01_0
08

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 4,920 405,00 1 993 ÚRS 2022-II

863 721174043 A.1.4.1.1.01_0
09

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 13,400 430,00 5 762 ÚRS 2022-II
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864 721174024 A.1.4.1.1.01_0
10

Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 21,000 480,00 10 080 ÚRS 2022-II

865 721174025 A.1.4.1.1.01_0
11

Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 22,920 620,00 14 210 ÚRS 2022-II

A.1.4.1.1.02: Tepelné izolace 35 718
866 722181221 A.1.4.1.1.02_0

01
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
do 22 mm

m 33,700 74,60 2 514 ÚRS 2022-II

867 722181222 A.1.4.1.1.02_0
02

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 33,500 102,96 3 449 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  3,6
 6,7
 23,20
 Součet
33,5; výměra položky 33,500

868 722181223 A.1.4.1.1.02_0
03

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
přes 45 do 63 mm

m 12,000 136,45 1 637 ÚRS 2022-II

869 713463411 A.1.4.1.1.02_0
04

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 141,100 13,98 1 973 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  43,8+21,2+28,8+10,10+7,2+2,4+6,6+21
141,1; výměra položky 141,100

870 63154012 A.1.4.1.1.02_0
05

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm m 43,800 147,58 6 464 ÚRS 2022-II

871 63154530 A.1.4.1.1.02_0
06

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm m 21,200 158,73 3 365 ÚRS 2022-II

872 63154531 A.1.4.1.1.02_0
07

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm m 28,800 172,46 4 967 ÚRS 2022-II

873 63154572 A.1.4.1.1.02_0
08

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm m 10,100 222,23 2 245 ÚRS 2022-II

874 63154573 A.1.4.1.1.02_0
09

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm m 7,200 233,38 1 680 ÚRS 2022-II

875 63154533 A.1.4.1.1.02_0
10

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm m 2,400 199,92 480 ÚRS 2022-II

876 63154014 A.1.4.1.1.02_0
11

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm m 6,600 222,23 1 467 ÚRS 2022-II

877 63154537 A.1.4.1.1.02_0
12

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm m 21,000 260,84 5 478 ÚRS 2022-II

A.1.4.1.1.03: Zařizovací předměty 295 257
878 725219102 A.1.4.1.1.03_0

01
Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 1,000 1 347,11 1 347 ÚRS 2022-II

879 ZTI_C_001 A.1.4.1.1.03_0
02

Umyvadlo zdravotní keramické bílé, šířka 600mm, hloubka 480mm, otvor pro stojánkovou baterii ks 1,000 5 999,36 5 999 vlastní

880 725829131 A.1.4.1.1.03_0
03

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ kus 1,000 160,45 160 ÚRS 2022-II

881 ZTI_C_002 A.1.4.1.1.03_0
04

Stojánková baterie mosazná chromovaná, včetně pancéřových hadiček 3/8‘‘, délka ramínka 
115mm, prodloužená páka délky 180mm, průtok 6,0l/min

ks 1,000 3 500,00 3 500 vlastní
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882 ZTI_C_003 A.1.4.1.1.03_0
05

D+M Vtok Clic-clac, chromové provedení zátky, s napojením přepadu ks 1,000 368,95 369 vlastní

883 725869218 A.1.4.1.1.03_0
06

Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů kus 1,000 150,15 150 ÚRS 2022-II

884 55166634 A.1.4.1.1.03_0
07

sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40 kus 1,000 1 000,00 1 000 ÚRS 2022-II

885 726191001 A.1.4.1.1.03_0
08

Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 7,000 251,40 1 760 ÚRS 2022-II

886 725119125 A.1.4.1.1.03_0
09

Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 7,000 1 269,88 8 889 ÚRS 2022-II

887 ZTI_C_005 A.1.4.1.1.03_0
10

Záchodová mísa keramická bílá, vodorovný odpad ks 6,000 6 500,00 39 000 vlastní

888 ZTI_C_006 A.1.4.1.1.03_0
11

Záchodová mísa keramická bílá, vodorovný odpad ks 1,000 6 500,00 6 500 vlastní

889 726131041 A.1.4.1.1.03_0
12

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou 
kcí

soubor 6,000 7 000,00 42 000 ÚRS 2022-II

890 726131043 A.1.4.1.1.03_0
13

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov 
kcí

soubor 1,000 16 554,50 16 555 ÚRS 2022-II

891 ZTI_C_009 A.1.4.1.1.03_0
14

D+M Dálkové pneumatické podomítkové ovládání ks 1,000 8 714,19 8 714 vlastní

892 ZTI_C_010 A.1.4.1.1.03_0
15

D+M Záchodové prkénko plastové bílé, zpomalovací sklápěcí systém ks 6,000 3 962,39 23 774 vlastní

893 ZTI_C_011 A.1.4.1.1.03_0
16

D+M Záchodové prkénko plastové bílé pro invalidy, zpomalovací sklápěcí systém ks 1,000 3 962,50 3 963 vlastní

894 ZTI_C_012 A.1.4.1.1.03_0
17

D+M Ovládací tlačítko, lesklé bílé, 2 množství splachování ks 7,000 3 298,19 23 087 vlastní

895 725129102 A.1.4.1.1.03_0
18

Montáž pisoáru s automatickým splachováním kus 3,000 756,78 2 270 ÚRS 2022-II

896 ZTI_C_013 A.1.4.1.1.03_0
19

Pisoár keramický bílý, integrovaný zdroj napájení 230V, integrovaný senzor splachování ks 3,000 15 000,00 45 000 vlastní

897 726131021.RR
01

A.1.4.1.1.03_0
20

Instalační předstěna - pisoár v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 3,000 5 800,00 17 400 odvozeno ÚRS

898 725869218 A.1.4.1.1.03_0
21

Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů kus 3,000 150,15 450 ÚRS 2022-II

899 ZTI_C_015 A.1.4.1.1.03_0
22

Sifon pisoárový, DN50 ks 3,000 326,05 978 vlastní

900 725331111 A.1.4.1.1.03_0
23

Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000 5 010,91 5 011 ÚRS 2022-II

901 725829121 A.1.4.1.1.03_0
24

Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 9,000 231,60 2 084 ÚRS 2022-II

902 ZTI_C_017 A.1.4.1.1.03_0
25

Nástěnná baterie mosazná chromovaná, průtok 5l/min, integrovaný zdroj napájení 230V, 
integrovaný senzor

ks 8,000 4 200,00 33 600 vlastní

903 ZTI_C_019 A.1.4.1.1.03_0
26

Nástěnná baterie mosazná chromovaná, včetně pancéřových hadiček 3/8‘‘, délka ramínka 
300mm, páka délky 100mm, průtok 6,0l/min, rozteč připojení 150mm

kus 1,000 768,79 769 vlastní

904 721229111 A.1.4.1.1.03_0
27

Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50  ostatní typ kus 2,000 83,05 166 ÚRS 2022-II
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905 ZTI_C_018 A.1.4.1.1.03_0
28

Zápachová uzávěrka, plastové provedení, DN75 ks 2,000 380,10 760 vlastní

A.1.4.1.1.04: Armatury 21 151
906 ZTI_D_001 A.1.4.1.1.04_0

01
D+M Průtočná armatura 3/8'', T-KUS 1'' ks 1,000 326,05 326 vlastní

907 722224152 A.1.4.1.1.04_0
02

Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4" kus 2,000 220,51 441 ÚRS 2022-II

908 725813112 A.1.4.1.1.04_0
03

Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 2,000 769,65 1 539 ÚRS 2022-II

909 725819401 A.1.4.1.1.04_0
04

Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 2,000 189,62 379 ÚRS 2022-II

910 55141001 A.1.4.1.1.04_0
05

kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 2,000 360,37 721 ÚRS 2022-II

911 55190001 A.1.4.1.1.04_0
06

flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm m 1,000 128,70 129 ÚRS 2022-II

912 722232122 A.1.4.1.1.04_0
07

Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 6,000 285,72 1 714 ÚRS 2022-II

913 722232123 A.1.4.1.1.04_0
08

Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 2,000 403,27 807 ÚRS 2022-II

914 722232124 A.1.4.1.1.04_0
09

Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 4,000 584,32 2 337 ÚRS 2022-II

915 722232125 A.1.4.1.1.04_0
10

Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 5,000 809,12 4 046 ÚRS 2022-II

916 722224115 A.1.4.1.1.04_0
11

Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem kus 3,000 255,69 767 ÚRS 2022-II

917 722231072 A.1.4.1.1.04_0
12

Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 348,36 348 ÚRS 2022-II

918 722231074 A.1.4.1.1.04_0
13

Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 4,000 425,58 1 702 ÚRS 2022-II

919 722231075 A.1.4.1.1.04_0
14

Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 625,51 626 ÚRS 2022-II

920 722231141 A.1.4.1.1.04_0
15

Ventil závitový pojistný rohový G 1/2" kus 1,000 484,90 485 ÚRS 2022-II

921 ZTI_D_014 A.1.4.1.1.04_0
16

D+M Termostatický směšovací ventil DN20, vnitřní závit, výstupní teplota 35 – 65°C, Kvs=2,6 ks 2,000 1 748,68 3 497 vlastní

922 ZTI_D_015 A.1.4.1.1.04_0
17

D+M Filtr mechanických nečistot, DN20, filtrační vložka 5µm, min. průtok 700l/h ks 1,000 1 287,04 1 287 vlastní

A.1.4.1.1.05: Zařízení 25 205
923 ZTI_E_001 A.1.4.1.1.05_0

01
D+M El. závěsný zásobník TV, objem 199l, příkon 4,0 kW, 230V/50Hz, výška 1300mm, prům. 584mm, 
max. tlak 600kPa

ks 1,000 9 041,10 9 041 vlastní

924 ZTI_E_002 A.1.4.1.1.05_0
02

D+M Cirkulační čerpadlo TV, nastavení provozu pomocí spínacích hodin, max. dopravní výška 
1,2m, max. průtok 0,4m3/h

ks 1,000 6 181,26 6 181 vlastní

925 ZTI_E_003 A.1.4.1.1.05_0
03

D+M Čerpadlo kondenzátu ks 2,000 2 202,57 4 405 vlastní
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926 ZTI_E_004 A.1.4.1.1.05_0
04

Systém ochrany proti zaplavení, řídící jednotka, elektromagnetický ventil, bez napětí otevřeno, 
napájení 230V, vodoměr G3/4‘‘, Q3=2,5m3/h, impulsní výstup

ks 1,000 5 577,21 5 577 vlastní

A.1.4.1.1.06: Příslušenství 36 963
927 722182017 A.1.4.1.1.06_0

01
Podpůrný žlab pro potrubí D 73 m 25,200 238,53 6 011 ÚRS 2022-II

928 732331133 A.1.4.1.1.06_0
02

Nádoba tlaková expanzní pro akumulační ohřev TV s membránou závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 18 l

soubor 1,000 2 206,89 2 207 ÚRS 2022-II

929 721274126 A.1.4.1.1.06_0
03

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 1,000 384,39 384 ÚRS 2022-II

930 721229111.X0
1

A.1.4.1.1.06_0
04

Montáž zápachové uzávěrky do DN 50  ostatní typ kus 5,000 72,93 365 odvozeno ÚRS

931 ZTI_F_004 A.1.4.1.1.06_0
05

Zápachová uzávěrka s nálevkou a mechanickou uzávěrkou, DN32 ks 2,000 97,80 196 vlastní

932 ZTI_F_005 A.1.4.1.1.06_0
06

Zápachová uzávěrka s nálevkou a mechanickou uzávěrkou, DN40 ks 3,000 503,66 1 511 vlastní

933 ZTI_F_006 A.1.4.1.1.06_0
07

D+M Redukce napojení hadic kondenzátu HT40/50/G1/2‘‘, DN40 ks 1,000 128,70 129 vlastní

Výkaz výměr:  Redukce napojení hadic kondenzátu HT40/50/G1/2‘‘, DN40
1; výměra položky 1,000

934 721229111.X0
2

A.1.4.1.1.06_0
08

Montáž zápachové uzávěrky do DN 50  ostatní typ kus 3,000 72,93 219 odvozeno ÚRS

935 ZTI_F_007 A.1.4.1.1.06_0
09

Zápachová uzávěrka s mechanickou uzávěrkou, DN40 ks 3,000 77,22 232 vlastní

936 877231213.X0
1

A.1.4.1.1.06_0
10

Montáž čistících tvarovek d 75 kus 1,000 72,93 73 odvozeno ÚRS

937 28615602 A.1.4.1.1.06_0
11

čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty kus 1,000 168,17 168 ÚRS 2022-II

938 877251213.X0
1

A.1.4.1.1.06_0
12

Montáž čistících tvarovek d 110 kus 2,000 72,93 146 odvozeno ÚRS

939 28615603 A.1.4.1.1.06_0
13

čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty kus 2,000 146,72 293 ÚRS 2022-II

940 ZTI_F_011 A.1.4.1.1.06_0
14

D+M Nerezová záchytná vana kondenzátu, délka 1410, šířka 770, hloubka 100mm, vtok DN32 ks 1,000 8 580,33 8 580 vlastní

941 734421102 A.1.4.1.1.06_0
15

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení kus 2,000 1 029,63 2 059 ÚRS 2022-II

942 ZTI_F_013 A.1.4.1.1.06_0
16

D+M Jímka manometru, 1/4‘‘ ks 2,000 326,08 652 vlastní

943 722181126 A.1.4.1.1.06_0
17

Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm kus 11,000 74,72 822 ÚRS 2022-II

944 722181127 A.1.4.1.1.06_0
18

Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm kus 25,000 84,69 2 117 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  13+12
25; výměra položky 25,000

945 ZTI_F_017 A.1.4.1.1.06_0
19

D+M Pozinkovaná patní deska k připevnění závitové tyče, M10 ks 36,000 86,38 3 110 vlastní
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946 ZTI_F_018 A.1.4.1.1.06_0
20

D+M Konzola s otevřeným C nosníkem, pozinkovaná ocel ks 12,000 192,19 2 306 vlastní

947 31197003.X01 A.1.4.1.1.06_0
21

D+M tyč závitová Pz 4.6 M10 m 48,000 91,88 4 410 odvozeno ÚRS

948 877222001 A.1.4.1.1.06_0
22

Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 75 kus 2,000 152,79 306 ÚRS 2022-II

949 28654824 A.1.4.1.1.06_0
23

záslepka svěrná PP-B pro PE potrubí d16 kus 2,000 38,61 77 ÚRS 2022-II

950 767646401 A.1.4.1.1.06_0
24

Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem v do 1000 mm kus 1,000 128,70 129 ÚRS 2022-II

951 56245709.RR0
1

A.1.4.1.1.06_0
25

dvířka revizní 400x400 bílá kus 1,000 461,14 461 odvozeno ÚRS

A.1.4.1.1.07: Ostatní 81 718
952 725110814 A.1.4.1.1.07_0

01
Demontáž klozetu Kombi soubor 1,000 178,49 178 ÚRS 2022-II

953 725330820.RR
01

A.1.4.1.1.07_0
02

Demontáž výlevky soubor 1,000 178,47 178 odvozeno ÚRS

954 725530811 A.1.4.1.1.07_0
03

Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 l soubor 1,000 90,99 91 ÚRS 2022-II

955 725820801 A.1.4.1.1.07_0
04

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 83,29 83 ÚRS 2022-II

956 997013114 A.1.4.1.1.07_0
05

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím 
mechanizace

t 0,088 846,01 74 ÚRS 2022-II

957 997013154 A.1.4.1.1.07_0
06

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením 
mechanizace

t 0,088 1 484,44 131 ÚRS 2022-II

958 997006512 A.1.4.1.1.07_0
07

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 0,088 1 287,04 113 ÚRS 2022-II

959 997006519.RR
01

A.1.4.1.1.07_0
08

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - vzdálenost skládky 
zohledněte v J.C.

t 0,088 25,78 2 odvozeno ÚRS

960 997013867 A.1.4.1.1.07_0
09

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a 
keramických výrobků kód odpadu  17 01 03

t 0,892 241,19 215 ÚRS 2022-II

961 230230078.RR
01

A.1.4.1.1.07_0
10

Čištění kanalizačního potrubí tlakovou vodou m 30,000 42,99 1 290 odvozeno ÚRS

962 ZTI_G_001 A.1.4.1.1.07_0
11

Tlaková zkouška vodovodu soubor 1,000 4 290,16 4 290 vlastní

963 721290111 A.1.4.1.1.07_0
12

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 125,900 23,68 2 981 ÚRS 2022-II

964 722290234 A.1.4.1.1.07_0
13

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 125,300 43,15 5 407 ÚRS 2022-II

965 ZTI_G_004 A.1.4.1.1.07_0
14

Ostatní kolaudační zkoušky vč. Zpráv a protokolů soubor 1,000 8 580,33 8 580 vlastní

966 A.1.4.1.1.07_0
15

Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů soubor 1,000 25 741,02 25 741 vlastní

967 A.1.4.1.1.07_0
16

Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.

soubor 1,000 28 601,14 28 601 vlastní
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968 A.1.4.1.1.07_0
17

Požární ucpávky soubor 1,000 3 760,51 3 761 vlastní

A.1.4.02: Zařízení vzduchotechniky 3 217 868
A.1.4.2.01: Vzduchotechnika 3 217 868
A.1.4.2.1.01: Potrubí 497 860

969 751511021 A.1.4.2.1.01_0
01

Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2 m 174,500 98,00 17 101 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  25,8
 30
 1,5
 9
 1,6
 2,8
 2,4
 9,3
 6,2
 7
 1,7
 61
 16,2
 Součet
174,5; výměra položky 174,500

970 42982106 A.1.4.2.1.01_0
02

trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2 m 174,500 550,00 95 975 ÚRS 2022-II

971 751511022 A.1.4.2.1.01_0
03

Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 
0,28 m2

m 58,700 175,00 10 273 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  37,5
 10,9
 5,5
 4,8
 Součet
58,7; výměra položky 58,700

972 42982108 A.1.4.2.1.01_0
04

trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2 m 58,700 980,00 57 526 ÚRS 2022-II

973 751511023 A.1.4.2.1.01_0
05

Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,28 do 
0,50 m2

m 27,800 245,00 6 811 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  13,3
 10,4
 4,1
 Součet
27,8; výměra položky 27,800

974 42982110 A.1.4.2.1.01_0
06

trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2 m 27,800 1 370,00 38 086 ÚRS 2022-II

975 751511025 A.1.4.2.1.01_0
07

Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,79 do 
1,13 m2

m 31,200 366,00 11 419 ÚRS 2022-II

976 42982118 A.1.4.2.1.01_0
08

trouba čtyřhranná Pz průřez do 1,13m2 m 31,200 2 085,00 65 052 ÚRS 2022-II

977 751510041 A.1.4.2.1.01_0
09

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby 
D do 100 mm

m 4,200 265,00 1 113 ÚRS 2022-II
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978 751510042 A.1.4.2.1.01_0
10

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby 
D přes 100 do 200 mm

m 106,000 480,00 50 880 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  8,8
 8,4
 88,8
 Součet
106; výměra položky 106,000

979 751510043 A.1.4.2.1.01_0
11

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby 
D přes 200 do 300 mm

m 7,000 870,00 6 090 ÚRS 2022-II

980 751510044 A.1.4.2.1.01_0
12

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby 
D přes 300 do 400 mm

m 58,000 750,00 43 500 ÚRS 2022-II

981 751537093 A.1.4.2.1.01_0
13

Montáž potrubí kruhového ohebného neizolovaného z korozivzdorné oceli D přes 200 do 300 
mm

m 27,100 450,00 12 195 ÚRS 2022-II

982 42981793.RR0
1

A.1.4.2.1.01_0
14

hadice ohebná ocelová korozivzdorná 1m D 300 mm kus 27,100 2 450,00 66 395 odvozeno ÚRS

983 751537071 A.1.4.2.1.01_0
15

Montáž potrubí kruhového ohebného neizolovaného z Al folie D do 100 mm m 6,300 6,00 38 ÚRS 2022-II

984 42981795 A.1.4.2.1.01_0
16

hadice ohebná neizolovaná z Al folie s vícenásobným zámkem D 100mm m 6,300 32,00 202 ÚRS 2022-II

985 751537072 A.1.4.2.1.01_0
17

Montáž potrubí kruhového ohebného neizolovaného z Al folie D přes 100 do 200 mm m 9,000 11,00 99 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  3+6
9; výměra položky 9,000

986 42981796 A.1.4.2.1.01_0
18

hadice ohebná neizolovaná z Al folie s vícenásobným zámkem D 125mm m 3,000 38,00 114 ÚRS 2022-II

987 42981750 A.1.4.2.1.01_0
19

hadice ohebná neizolovaná z Al folie s vícenásobným zámkem D 200mm m 6,000 58,50 351 ÚRS 2022-II

988 751537112 A.1.4.2.1.01_0
20

Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu D přes 100 do 
200 mm

m 63,700 23,78 1 515 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  12,4
 7,1
 38,2
 6
 Součet
63,7; výměra položky 63,700

989 42981956 A.1.4.2.1.01_0
21

hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 
127mm

m 12,400 95,86 1 189 ÚRS 2022-II

990 42981957.RR0
1

A.1.4.2.1.01_0
22

hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 
140mm

m 7,100 106,00 753 odvozeno ÚRS

991 42981958 A.1.4.2.1.01_0
23

hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 
160mm

m 38,200 106,00 4 049 ÚRS 2022-II

992 42981960 A.1.4.2.1.01_0
24

hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 
203mm

m 6,000 136,00 816 ÚRS 2022-II

993 VZT_A_125 A.1.4.2.1.01_0
25

Protipožární keramická páska 20x3mm, délka 10m ks 8,000 790,00 6 320 vlastní

A.1.4.2.1.02: Tepelné izolace 283 320
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994 44 713341311 A.1.4.2.1.02_0
01

Montáž izolace tepelné těles 1x izolací s konstrukcí na trny deskami plocha rovná m2 378,800 75,00 28 410 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  297
 81,8
 Součet
378,8; výměra položky 378,800

995 44 VZT_B_036 A.1.4.2.1.02_0
02

Minerální tepelná izolace z kamenné vlny, desky, tl. 80 mm, polep hliníkovou fólií, ?=0,042 W/m.K m2 297,000 565,00 167 805 vlastní

996 44 VZT_B_038 A.1.4.2.1.02_0
03

Minerální tepelná izolace z kamenné vlny, desky, tl. 40 mm, polep hliníkovou fólií, ?=0,042 W/m.K m2 81,800 468,00 38 282 vlastní

997 44 713411141 A.1.4.2.1.02_0
04

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 71,700 73,00 5 234 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  43,4
 28,3
 Součet
71,7; výměra položky 71,700

998 44 VZT_B_037 A.1.4.2.1.02_0
05

Minerální tepelná izolace z kamenné vlny, rohož, tl. 80 mm, polep hliníkovou fólií, ?=0,044 W/m.K m2 43,400 555,00 24 087 vlastní

999 44 VZT_B_039 A.1.4.2.1.02_0
06

Minerální tepelná izolace z kamenné vlny, rohož, tl. 40 mm, polep hliníkovou fólií, ?=0,044 W/m.K m2 28,300 456,47 12 918 vlastní

1000 44 VZT_B_128 A.1.4.2.1.02_0
07

Nehořlavé anorganické zásadité lepidlo na bázi křemičitanu sodného, balení 8kg ks 2,000 3 291,60 6 583 vlastní

A.1.4.2.1.03: Protipožární izolace 211 345
1001 713341311 A.1.4.2.1.03_0

01
Montáž izolace tepelné těles 1x izolací s konstrukcí na trny deskami plocha rovná m2 196,900 71,00 13 980 ÚRS 2022-II

1002 VZT_C_040 A.1.4.2.1.03_0
02

Protipožární minerální izolace z kamenné vlny, desky, tl. 80 mm, polep hliníkovou fólií, ?=0,035 
W/m.K, objemová hmotnost  66kg/m3

m2 196,900 535,00 105 342 vlastní

1003 713321321 A.1.4.2.1.03_0
03

Montáž izolace tepelné těles 1x deskami v pletivu plocha tvarová pletivo Fe m2 73,600 75,00 5 520 ÚRS 2022-II

1004 VZT_C_041 A.1.4.2.1.03_0
04

Protipožární minerální izolace z kamenné vlny, rohož, tl. 75 mm, polep hliníkovou fólií, ?=0,035 
W/m.K, objemová hmotnost  66kg/m3

m2 73,600 565,00 41 584 vlastní

1005 751581334 A.1.4.2.1.03_0
05

Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 kus 14,000 1 123,00 15 722 ÚRS 2022-II

1006 751581314 A.1.4.2.1.03_0
06

Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 kus 2,000 1 123,00 2 246 ÚRS 2022-II

1007 751581318 A.1.4.2.1.03_0
07

Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 kus 6,000 1 123,00 6 738 ÚRS 2022-II

1008 751581357 A.1.4.2.1.03_0
08

Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 200 do 300 mm kus 2,000 1 123,00 2 246 ÚRS 2022-II

1009 751581358 A.1.4.2.1.03_0
09

Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 300 do 400 mm kus 12,000 1 123,00 13 476 ÚRS 2022-II

1010 751581351 A.1.4.2.1.03_0
10

Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D do 100 mm kus 2,000 1 123,00 2 246 ÚRS 2022-II

1011 751581352 A.1.4.2.1.03_0
11

Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm kus 2,000 1 123,00 2 246 ÚRS 2022-II

A.1.4.2.1.04: Zařízení 1 030 988



www.ocea.cz 71 z 122 04.03.2024

Poř. Poř 2. Alt. kód Uživ. kód Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

1012 VZ_D_043 A.1.4.2.1.04_0
01

Sestavná rovnotlaká vzduchotechnická jednotka, průtok 10 850m3/h, externí tlak. Ztráta 600 Pa, 
max. délka 5400mm, max. výška včetně zákl. Rámu 2110, max. hloubka 1600mm, jednotka 
dodána bez řídícího systému Přívod: pružná manžeta, uzavírací klapka s havarijní funkcí, kapsový 
filtr – třída F7, rotační rekuperátor zpětného získávání tepla – teplotní účinnost min. 78%, vlhkostní 
účinnost min.

ks 1,000 421 730,00 421 730 vlastní

1013 VZT_D_044 A.1.4.2.1.04_0
02

Kompaktní rovnotlaká vzduchotechnická jednotka, průtok 440m3/h, externí tlak. Ztráta 200Pa, 
max. Délka 1000mm, max. hloubka 700mm, max. výška včetně rámu 1200mm, jednotka dodána s 
řídícím systémem, dotyková obrazovka pro ovládání jednotky Přívod: pružná manžeta, uzavírací 
klapka s havarijní funkcí, kazetový filtr – třída F7, deskový protiproudý rekuperátor zpětného 
získávání tepla s

ks 1,000 164 004,00 164 004 vlastní

1014 751122396 A.1.4.2.1.04_0
03

Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního přes 0,280 do 0,350 m2 kus 1,000 3 083,00 3 083 ÚRS 2022-II

1015 VZT_D_045 A.1.4.2.1.04_0
04

Potrubní ventilátor čtyřhranný radiální, průtok 1095m3/h, externí tlak. Ztráta 300 Pa, max. příkon 
0,6 kW, 400V/50Hz, max. šířka 700mm, max. hloubka 450mm, max. délka 800mm, výklopné 
oběžné kolo, vestavěné tepelné kontakty, instalace ve svislé poloze

ks 1,000 31 950,00 31 950 vlastní

1016 VZT_D_046 A.1.4.2.1.04_0
05

Pětistupňový transformátor pro regulaci otáček otáček, 400V, vyvedené tepelné kontakty ks 1,000 9 780,00 9 780 vlastní

1017 751111131 A.1.4.2.1.04_0
06

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm kus 1,000 390,00 390 ÚRS 2022-II

1018 42914101 A.1.4.2.1.04_0
07

ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h IP44 13W D 100mm kus 1,000 2 220,00 2 220 ÚRS 2022-II

1019 42917650.RR0
1

A.1.4.2.1.04_0
08

Dvoupolohový přepínač otáček kus 1,000 990,00 990 odvozeno ÚRS

1020 VZT_D_049 A.1.4.2.1.04_0
09

Elektrický odporový parní zvlhčovač, napájení vyvíječe 2x22,3 kW, 2x400V/50Hz, napájení 
regulace 230V/50Hz, parní výkon 2x30kg/h, samočinné odstraňování kotelního kamene, 
nerezová vyvíjecí nádoba, plastový kontejner pro odstraněný vodní kámen, mikroprocesorové 
řízení výkonu, plynulá regulace parního výkonu 0 – 100%

ks 1,000 210 000,00 210 000 vlastní

Výkaz výměr:  samočinné odstraňování kotelního kamene, nerezová vyvíjecí nádoba, plastový kontejner pro odstraněný 
vodní kámen, mikroprocesorové řízení výkonu
 plynulá regulace parního výkonu 0 – 100%
 do ceny montáže zahrnout i montáž následujícího příslušenství 
 1
1; výměra položky 1,000

1021 VZT_D_050 A.1.4.2.1.04_0
10

Distribuční trubice páry, délka 1200mm, chromniklová ocel ks 2,000 8 758,00 17 516 vlastní

1022 VZT_D_051 A.1.4.2.1.04_0
11

Parní hadice, délka 6m, průměr 57/45mm m 6,000 2 229,00 13 374 vlastní

1023 VZT_D_052 A.1.4.2.1.04_0
12

Kondenzační hadice, délka 6m, průměr 12/8mm m 6,000 179,00 1 074 vlastní

1024 VZT_D_053 A.1.4.2.1.04_0
13

Požární klapka čtyřhranná, šířka 900mm, výška 900mm, max. délka 400mm, servopohon 
230V/50Hz, bez napětí uzavřeno, požární odolnost EIS120

ks 2,000 14 254,00 28 508 vlastní

1025 VZT_D_054 A.1.4.2.1.04_0
14

Požární klapka čtyřhranná, šířka 500mm, výška 200mm, max. délka 400mm, servopohon 
230V/50Hz, bez napětí uzavřeno, požární odolnost EIS120

ks 11,000 7 365,00 81 015 vlastní

1026 VZT_D_055 A.1.4.2.1.04_0
15

Požární klapka kruhová, průměr připojení 315mm, max. délka 500mm, servopohon 230V/50Hz, 
bez napětí uzavřeno, požární odolnost EIS120

ks 12,000 831,00 9 972 vlastní

1027 VZT_D_056 A.1.4.2.1.04_0
16

Požární klapka čtyřhranná, šířka 400mm, výška 250mm, max. délka 400mm, servopohon 
230V/50Hz, bez napětí uzavřeno, požární odolnost EIS120

ks 1,000 7 359,00 7 359 vlastní
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1028 VZT_D_057 A.1.4.2.1.04_0
17

Požární klapka kruhová, průměr připojení 200mm, max. délka 500mm, servopohon 230V/50Hz, 
bez napětí uzavřeno, požární odolnost EIS120

ks 2,000 7 671,76 15 344 vlastní

1029 751614110 A.1.4.2.1.04_0
18

Montáž servopohonu kus 2,000 1 529,00 3 058 ÚRS 2022-II

1030 VZT_D_058 A.1.4.2.1.04_0
19

Servopohon, napájení 230V/50Hz, bez napětí otevřeno, pro osazení hřídele 12x12mm, kroutící 
moment 4Nm, otevření pomocí pružiny <20 s

ks 2,000 3 870,00 7 740 vlastní

1031 VZT_D_059 A.1.4.2.1.04_0
20

Požární klapka kruhová, průměr připojení 100mm, max. délka 500mm, mechanické uzavření 
tavnou pojistkou, spouštěcí teplota 72°C, požární odolnost EIS120

ks 1,000 1 881,00 1 881 vlastní

A.1.4.2.1.05: Distribuční prvky 396 338
1032 751322011 A.1.4.2.1.05_0

01
Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 7,000 26,60 186 ÚRS 2022-II

1033 42972212 A.1.4.2.1.05_0
02

ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 7,000 68,00 476 ÚRS 2022-II

1034 VZT_E_061 A.1.4.2.1.05_0
03

Montážní kroužek talířového ventilu s těsněním ks 7,000 98,00 686 vlastní

1035 751398021 A.1.4.2.1.05_0
04

Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 2,000 1 312,00 2 624 ÚRS 2022-II

1036 VZT_E_062 A.1.4.2.1.05_0
05

Požární stěnová mřížka, šířka 150mm, výška 139mm, odolnost EI60 ks 2,000 2 945,00 5 890 vlastní

1037 VZT_E_063 A.1.4.2.1.05_0
06

Pohledový kryt požární stěnové mřížky, šířka 240mm, výška 228mm ks 2,000 382,00 764 vlastní

1038 751398031 A.1.4.2.1.05_0
07

Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek do 0,040 m2 kus 1,000 1 430,00 1 430 ÚRS 2022-II

1039 VZT_E_064 A.1.4.2.1.05_0
08

Požární dveřní mřížka, šířka 450mm, výška 75mm, odolnost EI60 ks 1,000 2 000,00 2 000 vlastní

1040 751398022 A.1.4.2.1.05_0
09

Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 kus 2,000 2 666,00 5 332 ÚRS 2022-II

1041 VZT_E_065 A.1.4.2.1.05_0
10

Požární stěnová mřížka, šířka 300mm, výška 304mm, odolnost EI60 ks 2,000 6 235,00 12 470 vlastní

1042 VZT_E_066 A.1.4.2.1.05_0
11

Pohledový kryt požární stěnové mřížky, šířka 384mm, výška 324mm ks 4,000 525,00 2 100 vlastní

1043 751398041 A.1.4.2.1.05_0
12

Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm kus 2,000 270,00 540 ÚRS 2022-II

1044 VZT_E_067 A.1.4.2.1.05_0
13

Protidešťová žaluzie, 200x200mm, síť proti hmyzu, pozinkovaná ocel, bez rámu s otvory pro 
upevnění, lakováno v odstínu omítky (lomená bílá)

ks 2,000 684,00 1 368 vlastní

1045 751398021 A.1.4.2.1.05_0
14

Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 3,000 209,80 629 ÚRS 2022-II

1046 VZT_E_068 A.1.4.2.1.05_0
15

Stěnová mřížka, šířka 300mm, výška 100mm, materiál hliník, čelní horizontální lamely, dvouřadá, 
lakování RAL 9010

ks 3,000 450,00 1 350 vlastní

1047 VZT_E_069 A.1.4.2.1.05_0
16

Upínací rámeček, šířka 300mm, výška 100mm, pozinkovaná ocel, lakování RAL 9010 ks 3,000 114,00 342 vlastní

1048 VZT_E_070 A.1.4.2.1.05_0
17

Regulace protiběžnými listy, šířka 300mm, výška 100mm, pozinková ocel, ks 3,000 137,00 411 vlastní

1049 751398021 A.1.4.2.1.05_0
18

Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 1,000 305,00 305 ÚRS 2022-II
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1050 VZT_E_071 A.1.4.2.1.05_0
19

Stěnová mřížka, šířka 400mm, výška 100mm, materiál hliník, čelní horizontální lamely, dvouřadá, 
lakování RAL 9010

ks 1,000 580,00 580 vlastní

1051 VZT_E_072 A.1.4.2.1.05_0
20

Upínací rámeček, šířka 400mm, výška 100mm, pozinkovaná ocel, lakování RAL 9010 ks 1,000 100,00 100 vlastní

1052 VZT_E_073 A.1.4.2.1.05_0
21

Regulace protiběžnými listy, šířka 400mm, výška 100mm, pozinková ocel, ks 1,000 181,00 181 vlastní

1053 751398021 A.1.4.2.1.05_0
22

Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 1,000 228,00 228 ÚRS 2022-II

1054 VZT_E_074 A.1.4.2.1.05_0
23

Stěnová mřížka, šířka 300mm, výška 100mm, materiál hliník, čelní horizontální lamely, jednořadá, 
lakování RAL 9010

ks 1,000 325,00 325 vlastní

1055 VZT_E_075 A.1.4.2.1.05_0
24

Upínací rámeček, šířka 300mm, výška 100mm, pozinkovaná ocel, lakování RAL 9010 ks 1,000 82,00 82 vlastní

1056 VZT_E_076 A.1.4.2.1.05_0
25

Regulace protiběžnými listy, šířka 300mm, výška 100mm, pozinková ocel, ks 1,000 170,00 170 vlastní

1057 751398042 A.1.4.2.1.05_0
26

Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm kus 1,000 372,00 372 ÚRS 2022-II

1058 VZT_E_077 A.1.4.2.1.05_0
27

Protidešťová žaluzie, šířka 315mm, výška 315mm, síť proti hmyzu, pozinkovaná ocel, bez rámu s 
otvory pro upevnění, lakováno v odstínu omítky (lomená bílá)

ks 1,000 945,00 945 vlastní

1059 751514776 A.1.4.2.1.05_0
28

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby 
D přes 100 do 200 mm

kus 1,000 398,00 398 ÚRS 2022-II

1060 VZT_E_078 A.1.4.2.1.05_0
29

Protidešťová stříška, připojení prům.200, síť proti hmyzu, pozinkovaná ocel, lakováno v odstínu 
omítky (lomená bílá)

ks 1,000 1 000,00 1 000 vlastní

1061 751398021 A.1.4.2.1.05_0
30

Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 1,000 340,20 340 ÚRS 2022-II

1062 VZT_E_079 A.1.4.2.1.05_0
31

Stěnová mřížka, šířka 200mm, výška 100mm, materiál hliník, čelní horizontální lamely, jednořadá, 
lakování RAL 9010

ks 1,000 460,50 461 vlastní

1063 VZT_E_080 A.1.4.2.1.05_0
32

Upínací rámeček, šířka 200mm, výška 100mm, pozinkovaná ocel, lakování RAL 9010 ks 1,000 242,80 243 vlastní

1064 VZT_E_081 A.1.4.2.1.05_0
33

Regulace protiběžnými listy, šířka 200mm, výška 100mm, pozinková ocel, ks 1,000 159,20 159 vlastní

1065 751398024 A.1.4.2.1.05_0
34

Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,150 do 0,200 m2 kus 12,000 1 379,60 16 555 ÚRS 2022-II

1066 VZT_E_082 A.1.4.2.1.05_0
35

Stěnová mřížka, šířka 400mm, výška 400mm, pozinkovaná ocel, čelní horizontální lamely, 
jednořadá, zakřivená, výroba na míru

ks 12,000 3 288,80 39 466 vlastní

1067 VZT_E_083 A.1.4.2.1.05_0
36

Upínací rámeček, šířka 400mm, výška 400mm, pozinkovaná ocel, zakřivený, výroba na míru ks 12,000 150,00 1 800 vlastní

1068 751398115 A.1.4.2.1.05_0
37

Montáž boxu distribučního kovového přímého kus 12,000 540,90 6 491 ÚRS 2022-II

1069 VZT_E_084 A.1.4.2.1.05_0
38

Plenum box, 400x400mm, vertikální připojení prům.315mm, zakřivená spodní část, výroba na míru ks 12,000 1 369,90 16 439 vlastní

1070 085 A.1.4.2.1.05_0
39

Štěrbinová vyúsť, 3 štěrbiny, délka 1950mm, šířka štěrbin 89mm, jednosměrný horizontální výfuk, 
úprava čelní části výplně RAL 9010 Připojovací komora s vertikálním připojením, délka 1950mm, 
šířka komory 176mm, 2x připojení prům.160, 2x list klapky nastavení průtoku vzduchu, akustická 
izolace v připojovací komoře, břitové těsnění

ks 12,000 7 450,00 89 400 vlastní
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1071 VZT_E_086 A.1.4.2.1.05_0
40

Štěrbinová vyúsť, 3 štěrbiny, délka 1650mm, šířka štěrbin 89mm, vertikální výfuk, úprava čelní části 
výplně RAL 9010 Připojovací komora s vertikálním připojením, délka 1650mm, šířka komory 
176mm, 2x připojení prům.160, 2x list klapky nastavení průtoku vzduchu, akustická izolace v 
připojovací komoře, břitové těsnění

ks 2,000 6 380,00 12 760 vlastní

1072 VZT_E_087 A.1.4.2.1.05_0
41

Štěrbinová vyúsť, 3 štěrbiny, délka 1500mm, šířka štěrbin 89mm, vertikální výfuk, úprava čelní části 
výplně RAL 9010 Připojovací komora s vertikálním připojením, délka 1500mm, šířka komory 
176mm, 2x připojení o160, 2x list klapky nastavení průtoku vzduchu, akustická izolace v 
připojovací komoře, břitové těsnění

ks 6,000 6 115,00 36 690 vlastní

1073 VZT_E_088 A.1.4.2.1.05_0
42

Štěrbinová vyúsť, 3 štěrbiny, délka 600mm, šířka štěrbin 89mm, vertikální výfuk, úprava čelní části 
výplně RAL 9010 Připojovací komora s vertikálním připojením, délka 600mm, šířka komory 
176mm, připojení prům.140, list klapky nastavení průtoku vzduchu, akustická izolace v 
připojovací komoře, břitové těsnění

ks 5,000 3 270,00 16 350 vlastní

1074 VZT_E_089 A.1.4.2.1.05_0
43

Štěrbinová vyúsť, 3 štěrbiny, délka 1050mm, šířka štěrbin 89mm, vertikální výfuk, úprava čelní části 
výplně RAL 9010 Připojovací komora s vertikálním připojením, délka 1050mm, šířka komory 
176mm, připojení prům.140, list klapky nastavení průtoku vzduchu, akustická izolace v 
připojovací komoře, břitové těsnění

ks 2,000 4 475,00 8 950 vlastní

1075 VZT_E_090 A.1.4.2.1.05_0
44

Štěrbinová vyúsť, 3 štěrbiny, délka 600mm, šířka štěrbin 89mm, vertikální výfuk, úprava čelní části 
výplně RAL 9010 Připojovací komora s horizontálním připojením, délka 600mm, šířka komory 
176mm, připojení prům.140, list klapky nastavení průtoku vzduchu, akustická izolace v 
připojovací komoře, břitové těsnění

ks 2,000 3 300,00 6 600 vlastní

1076 VZT_E_091 A.1.4.2.1.05_0
45

Štěrbinová vyúsť, 3 štěrbiny, délka 1950mm, šířka štěrbin 89mm, vertikální výfuk, úprava čelní části 
výplně RAL 9010 Připojovací komora s vertikálním připojením, atypická poloha připojení, délka 
1950mm, šířka komory 176mm, 2x připojení prům.160, 2x list klapky nastavení průtoku vzduchu, 
akustická izolace v připojovací komoře, břitové těsnění

ks 6,000 7 450,00 44 700 vlastní

1077 VZT_E_092 A.1.4.2.1.05_0
46

Štěrbinová vyúsť, 3 štěrbiny, délka 1500mm, šířka štěrbin 89mm, vertikální výfuk, úprava čelní části 
výplně RAL 9010 Připojovací komora s vertikálním připojením, atypická poloha připojení, délka 
1500mm, šířka komory 176mm, 2x připojení prům.160, 2x list klapky nastavení průtoku vzduchu, 
akustická izolace v připojovací komoře, břitové těsnění

ks 1,000 6 110,00 6 110 vlastní

1078 VZT_E_093 A.1.4.2.1.05_0
47

Koncová deska bez rozšířeného okraje ks 42,000 760,00 31 920 vlastní

1079 751311052 A.1.4.2.1.05_0
48

Montáž vyústi podlahové kruhové D přes 100 do 200 mm kus 4,000 1 250,00 5 000 ÚRS 2022-II

1080 VZT_E_094 A.1.4.2.1.05_0
49

Podlahová vyústka, prům.200mm, hliníkové provedení, horizontální přívod vzduchu, lapač 
nečistot Plenum box, horizontální připojení prům.125mm

ks 4,000 3 155,10 12 620 vlastní

A.1.4.2.1.06: Komponenty 268 314
1081 751344125 A.1.4.2.1.06_0

01
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2 kus 4,000 7 320,00 29 280 ÚRS 2022-II

1082 VZT_F_095 A.1.4.2.1.06_0
02

Kulisový tlumič hluku, šířka 1500mm, výška 900mm, délka 1500mm, šířka kulisy 200mm, 6x kulisa, 
mezera mezi kulisami 50mm

ks 1,000 17 850,00 17 850 vlastní

1083 VZT_F_096 A.1.4.2.1.06_0
03

Kulisový tlumič hluku, šířka 1500mm, výška 1200mm, délka 2500mm, šířka kulisy 200mm, 6x kulisa, 
mezera mezi kulisami 50mm

ks 1,000 36 806,00 36 806 vlastní

1084 VZT_F_097 A.1.4.2.1.06_0
04

Kulisový tlumič hluku, šířka 1500mm, výška 1200mm, délka 3000mm, šířka kulisy 200mm, 6x kulisa, 
mezera mezi kulisami 50mm

ks 1,000 41 760,00 41 760 vlastní

1085 VZT_F_098 A.1.4.2.1.06_0
05

Kulisový tlumič hluku, šířka 1500mm, výška 1200mm, délka 2500mm, šířka kulisy 200mm, 6x kulisa, 
mezera mezi kulisami 50mm

ks 1,000 36 806,00 36 806 vlastní
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1086 751344114 A.1.4.2.1.06_0
06

Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm kus 4,000 631,58 2 526 ÚRS 2022-II

1087 VZT_F_099 A.1.4.2.1.06_0
07

Kruhový tlumič hluku, připojení prům.200mm, délka 600mm, vnější prům.310 mm ks 4,000 1 600,50 6 402 vlastní

1088 751398171 A.1.4.2.1.06_0
08

Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm kus 2,000 223,00 446 ÚRS 2022-II

1089 VZT_F_100 A.1.4.2.1.06_0
09

Kondenzátní jímka, připojení – prům.200mm, výška jímky 100mm, pozinkovaná ocel, naústek 
odvodu kondenzátu prům.16mm

ks 2,000 564,00 1 128 vlastní

1090 751398093 A.1.4.2.1.06_0
10

Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm kus 23,000 1 365,80 31 413 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  10
 5
 1
 7
 Součet
23; výměra položky 23,000

1091 VZT_F_101 A.1.4.2.1.06_0
11

Regulátor konstantního průtoku, prům.250mm, max. délka 450mm, pozinkovaná ocel, izolované 
provedení, ruční nastavení průtoku

ks 10,000 1 701,90 17 019 vlastní

1092 VZT_F_102 A.1.4.2.1.06_0
12

Regulátor konstantního průtoku, 300x150mm, pozinkovaná ocel, izolované provedení, ruční 
nastavení průtoku

ks 5,000 2 994,00 14 970 vlastní

1093 VZT_F_103 A.1.4.2.1.06_0
13

Regulátor konstantního průtoku, 400x250mm, pozinkovaná ocel, izolované provedení, ruční 
nastavení průtoku

ks 1,000 3 458,90 3 459 vlastní

1094 VZT_F_104 A.1.4.2.1.06_0
14

Regulátor konstantního průtoku, 300x200mm, pozinkovaná ocel, izolované provedení, ruční 
nastavení průtoku

ks 7,000 3 093,63 21 655 vlastní

1095 751514613.RR
01

A.1.4.2.1.06_0
15

Montáž přetlakové klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,070 do 0,140 m2 kus 1,000 432,00 432 odvozeno ÚRS

1096 VZT_F_105 A.1.4.2.1.06_0
16

Přetlaková klapka, 315x355mm, provozní tlak 25Pa, průtok 1095 m3/h, potrubní provedení, 
pozinkovaná ocel

ks 1,000 1 093,00 1 093 vlastní

1097 751398104.RR
01

A.1.4.2.1.06_0
17

Montáž uzavírací klapky do čtyřhranného potrubí plocha do 0,1 m2 kus 2,000 745,00 1 490 odvozeno ÚRS

1098 VZT_F_106 A.1.4.2.1.06_0
18

Čtyřhranná uzavírací klapka, šířka 280mm, výška 280mm, max. délka 110mm, třída těsnosti listů 2, 
uzavírací hliníkové lamely, gumové těsnění lamel, pro osazení servopohonu, hřídel 12x12mm

ks 2,000 1 888,90 3 778 vlastní

A.1.4.2.1.07: Příslušenství 311 981
1099 751572061.RR

01
A.1.4.2.1.07_0
01

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do dřeva D do 100 mm m 50,000 81,00 4 050 odvozeno ÚRS

1100 751572062.RR
01

A.1.4.2.1.07_0
02

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do dřeva D přes 100 do 200 mm m 320,000 123,00 39 360 odvozeno ÚRS

1101 751572063.RR
01

A.1.4.2.1.07_0
03

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do dřeva D přes 200 do 300 mm m 28,000 228,00 6 384 odvozeno ÚRS

1102 751572062.RR
02

A.1.4.2.1.07_0
04

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do dřeva D přes 100 do 200 mm - požární 
odolnost

m 25,000 175,30 4 383 odvozeno ÚRS

1103 751572063.RR
02

A.1.4.2.1.07_0
05

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do dřeva D přes 200 do 300 mm - požární 
odolnost

m 112,000 200,00 22 400 odvozeno ÚRS

1104 751572064.RR
02

A.1.4.2.1.07_0
06

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do dřeva D přes 300 do 400 mm - požární 
odolnost

m 315,000 396,00 124 740 odvozeno ÚRS
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1105 751571041 A.1.4.2.1.07_0
07

Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu 
průřezu přes 1,54 do 2,01 m2

m 240,000 365,00 87 600 ÚRS 2022-II

1106 VZT_G_119 A.1.4.2.1.07_0
08

Konzola ocelová, galvanicky pozinkovaná, výška 41mm, tloušťka stěny 3mm, tloušťka základové 
desky 8mm, délka 300mm, požární odolnost

ks 62,000 182,00 11 284 vlastní

1107 VZT_G_120 A.1.4.2.1.07_0
09

Nosníková patka ocelová, galvanicky pozinkovaná, tloušťka stěny 3mm, tloušťka základové 
desky 8mm

ks 40,000 165,60 6 624 vlastní

1108 VZT_G_126 A.1.4.2.1.07_0
10

Síť proti hmyzu, velikost ok 1,3x1,3mm, materiál nerez m2 4,300 953,60 4 100 vlastní

1109 220280221.RR
01

A.1.4.2.1.07_0
11

Montáž kabelu SYKFY 2 x 2 x 0,5 mm pod omítku m 26,000 12,00 312 odvozeno ÚRS

1110 34121044 A.1.4.2.1.07_0
12

kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2

m 26,000 28,60 744 ÚRS 2022-II

A.1.4.2.1.08: Ostatní 217 722
1111 751322811 A.1.4.2.1.08_0

01
Demontáž talířového ventilu D do 200 mm kus 4,000 26,80 107 ÚRS 2022-II

1112 751322011 A.1.4.2.1.08_0
02

Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 4,000 26,80 107 ÚRS 2022-II

1113 751111811 A.1.4.2.1.08_0
03

Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm kus 1,000 750,00 750 ÚRS 2022-II

1114 751111011 A.1.4.2.1.08_0
04

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm kus 1,000 476,68 477 ÚRS 2022-II

1115 751513836 A.1.4.2.1.08_0
05

Demontáž škrtící klapky nebo zpětné klapky z plechového potrubí kruhové s přírubou nebo bez 
příruby D do 200 mm

kus 1,000 286,02 286 ÚRS 2022-II

1116 751514679 A.1.4.2.1.08_0
06

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 
100 do 200 mm

kus 1,000 286,02 286 ÚRS 2022-II

1117 Rev. 03 751511815 A.1.4.2.1.08_0
07

Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 
0,6 mm D do 200 mm

m 14,500 190,67 2 765 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  8+6,5 –
14,5; výměra položky 14,500

1118 Rev. 03 751511181 A.1.4.2.1.08_0
08

Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm m 8,000 190,67 1 525 ÚRS 2022-II

1119 751511182 A.1.4.2.1.08_0
09

Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 
do 200 mm

m 6,500 209,74 1 363 ÚRS 2022-II

1120 751511815 A.1.4.2.1.08_0
10

Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 
0,6 mm D do 200 mm

m 13,500 209,74 2 831 ÚRS 2022-II

1121 VZT_H_142 A.1.4.2.1.08_0
11

Frézování komínového tělesa na prům.300mm m 33,000 1 981,00 65 373 vlastní

1122 VZT_H_143 A.1.4.2.1.08_0
12

Frézování komínového tělesa na prům.500mm m 27,000 1 981,00 53 487 vlastní

1123 997013114 A.1.4.2.1.08_0
13

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím 
mechanizace

t 9,046 145,00 1 312 ÚRS 2022-II

1124 997013154 A.1.4.2.1.08_0
14

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením 
mechanizace

t 9,046 382,00 3 456 ÚRS 2022-II

1125 997006512 A.1.4.2.1.08_0
15

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 9,046 145,00 1 312 ÚRS 2022-II
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1126 997006519.RR
01

A.1.4.2.1.08_0
16

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - vzdálenost skládky 
zohledněte v J.C.

t 9,046 424,00 3 836 odvozeno ÚRS

1127 997013867 A.1.4.2.1.08_0
17

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a 
keramických výrobků kód odpadu  17 01 03

t 9,000 3 389,00 30 501 ÚRS 2022-II

1128 997013871 A.1.4.2.1.08_0
18

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04

t 0,046 43 923,00 2 020 ÚRS 2022-II

1129 VZT_H_144 A.1.4.2.1.08_0
19

Stavební výpomoce - prostupy, drážky ve zdivu soubor 1,000 5 000,00 5 000 vlastní

1130 VZT_H_145 A.1.4.2.1.08_0
20

Kolaudační zkoušky včetně zpráv a protokolů soubor 1,000 7 882,46 7 882 vlastní

1131 A.1.4.2.1.08_0
21

Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.

soubor 1,000 33 045,71 33 046 vlastní

A.1.4.03: Zařízení pro vytápění 1 037 340
A.1.4.3.01: Vytápění 1 037 340
A.1.4.3.1.01: Otopná tělesa 128 411

1132 44 735159110.X0
1

A.1.4.3.1.01_0
01

Montáž otopných těles panelových přímotopných dl do 1500 mm kus 37,000 844,19 31 235 odvozeno ÚRS

1133 44 UT_A_001 A.1.4.3.1.01_0
02

El. přímotop nástěnný, výkon 0,6 kW, bílá hladká čelní deska, výška 330, šířka 635, hloubka 85mm, 
integrovaný termostat s regulací, WIFI dálkové ovládání

ks 4,000 2 269,02 9 076 vlastní

1134 44 UT_A_002 A.1.4.3.1.01_0
03

El. přímotop nástěnný, výkon 0,8 kW, bílá hladká čelní deska, výška 330, šířka 750, hloubka 85mm, 
integrovaný termostat s regulací, WIFI dálkové ovládání

ks 10,000 2 500,00 25 000 vlastní

1135 44 UT_A_003 A.1.4.3.1.01_0
04

El. přímotop nástěnný, výkon 2,0 kW, bílá hladká čelní deska, výška 330, šířka 1433, hloubka 
85mm, integrovaný termostat s regulací, WIFI dálkové ovládání

ks 10,000 2 950,00 29 500 vlastní

1136 44 UT_A_004 A.1.4.3.1.01_0
05

El. přímotop nástěnný, výkon 0,8 kW, bílá hladká čelní deska, výška 330, šířka 750, hloubka 85mm, 
integrovaný termostat s regulací, bez WIFI ovládání

ks 3,000 2 300,00 6 900 vlastní

1137 44 UT_A_005 A.1.4.3.1.01_0
06

El. přímotop nástěnný, výkon 2,0 kW, bílá hladká čelní deska, výška 330, šířka 1433, hloubka 
85mm, integrovaný termostat s regulací, bez WIFI ovládání

ks 1,000 2 950,00 2 950 vlastní

1138 44 UT_A_006 A.1.4.3.1.01_0
07

El. přímotop nástěnný, bílé lakování, výkon 1,0 kW, výška 450, šířka 426, hloubka 100mm, 
integrovaný termostat s regulací

ks 6,000 2 550,00 15 300 vlastní

1139 44 UT_A_007 A.1.4.3.1.01_0
08

El. přímotop nástěnný, bílé lakování, výkon 2,0 kW, výška 450, šířka 738, hloubka 100mm, 
integrovaný termostat s regulací

ks 1,000 2 950,00 2 950 vlastní

1140 44 UT_A_008 A.1.4.3.1.01_0
09

El. přímotop nástěnný, bílé lakování, výkon 1,5 kW, výška 451, šířka 591, hloubka 100mm, bez 
termostatu a regulace

ks 2,000 2 750,00 5 500 vlastní

A.1.4.3.1.02: Podlahové vytápění 606 970
1141 44 735531008 A.1.4.3.1.02_0

01
Montáž podlahového vytápění elektrického napojení topné rohože na síť kus 54,000 395,00 21 330 ÚRS 2022-II

1142 44 735531007 A.1.4.3.1.02_0
02

Montáž podlahového vytápění elektrického kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží kus 54,000 395,00 21 330 ÚRS 2022-II

1143 44 735531003 A.1.4.3.1.02_0
03

Montáž podlahového vytápění elektrického položení topné rohože 150 W/m2 m2 514,000 540,00 277 560 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  0,5*8*1
 0,5*12*1
 0,5*16*8
 0,5*20*44
 Součet
514; výměra položky 514,000
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1144 44 UT_B_001 A.1.4.3.1.02_0
04

Topná rohož, výkon 150W/m2, plocha 4m2, 230V/50Hz, šířka 0,5m, délka 8m ks 1,000 3 150,00 3 150 vlastní

1145 44 UT_B_002 A.1.4.3.1.02_0
05

Topná rohož, výkon 150W/m2, plocha 6m2, 230V/50Hz, šířka 0,5m, délka 12m ks 1,000 4 000,00 4 000 vlastní

1146 44 UT_B_003 A.1.4.3.1.02_0
06

Topná rohož, výkon 150W/m2, plocha 8m2, 230V/50Hz, šířka 0,5m, délka 16m ks 8,000 4 700,00 37 600 vlastní

1147 44 UT_B_004 A.1.4.3.1.02_0
07

Topná rohož, výkon 150W/m2, plocha 10m2, 230V/50Hz, šířka 0,5m, délka 20m ks 44,000 5 500,00 242 000 vlastní

A.1.4.3.1.03: Zařízení 155 386
1148 44 UT_C_001 A.1.4.3.1.03_0

01
D+M Sada vnitřní a vnější split jednotky. Vnější split jednotka, nominální chladící výkon 2,0 kW, 
nominální topný výkon 2,5 kW, příkon 0,67 kW, napájení 230V/50Hz, COP=5,0, EER=5,13, chladivo 
R32. Vnitřní split jednotka, chladící výkon 2,0 kW, topný výkon 2,5 kW, včetně dálkového 
ovladače

ks 1,000 23 575,78 23 576 vlastní

Výkaz výměr:  1
1; výměra položky 1,000

1149 44 UT_C_002 A.1.4.3.1.03_0
02

D+M Kondenzační jednotka vzduchotechnické jednotky, nominální chladící výkon 22,5 kW, 
nominální topná výkon 27,0 kW, COP=3,59, EER=2,82, chladivo R410A, hmotnost 142 kg

ks 1,000 110 335,56 110 336 vlastní

1150 44 UT_C_003 A.1.4.3.1.03_0
03

D+M Sestava řízení kondenzační jednotky vzduchotechnické jednotky, rozvaděč včetně 
senzorů bez ovladače, elektronicky řízený ventil

ks 1,000 21 474,65 21 475 vlastní

A.1.4.3.1.04: Potrubí 32 473
1151 UT_D_001 A.1.4.3.1.04_0

01
D+M Předizolované měděné chladivové potrubí, 6,3/9,5mm, tl. Stěny 0,8mm, tl. Izolace 9mm m 13,400 1 073,73 14 388 vlastní

1152 733223202.X0
1

A.1.4.3.1.04_0
02

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 12,7x0,8 mm m 38,900 163,03 6 342 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr:  1*38,9 'Přepočtené koeficientem množství
38,9; výměra položky 38,900

1153 733223205 A.1.4.3.1.04_0
03

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm m 38,900 217,70 8 469 ÚRS 2022-II

1154 733390104 A.1.4.3.1.04_0
04

Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl 13 mm D do 38 mm m 77,800 42,09 3 275 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  38,9*2
77,8; výměra položky 77,800

A.1.4.3.1.05: Příslušenství 18 166
1155 722182015 A.1.4.3.1.05_0

01
Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 38,900 85,18 3 314 ÚRS 2022-II

1156 722182017 A.1.4.3.1.05_0
02

Podpůrný žlab pro potrubí D 73 m 38,900 112,38 4 372 ÚRS 2022-II

1157 742110005.X0
1

A.1.4.3.1.05_0
03

Montáž trubek plastových ohebných m 5,000 11,66 58 odvozeno ÚRS

1158 34571352 A.1.4.3.1.05_0
04

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 5,250 29,56 155 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr:  5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
5,25; výměra položky 5,250
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1159 UT_E_007 A.1.4.3.1.05_0
05

D+M Instalační lišta chladivového potrubí, šířka 60mm, hloubka 45mm, délka 3m m 3,000 120,25 361 vlastní

1160 UT_E_008 A.1.4.3.1.05_0
06

D+M Podstavec split jednotky, materiál PVC, délka 450mm, šířka 80mm, výška 80mm ks 2,000 2 662,85 5 326 vlastní

1161 UT_E_009 A.1.4.3.1.05_0
07

D+M Podstavec kondenzační jednotky, šířka 1200mm, hloubka 400mm, výška 300mm, 
pozinkovaná ocel

ks 1,000 4 581,26 4 581 vlastní

A.1.4.3.1.06: Bourací práce 43 904
1162 735151811 A.1.4.3.1.06_0

01
Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm kus 35,000 333,60 11 676 ÚRS 2022-II

1163 997013115 A.1.4.3.1.06_0
02

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím 
mechanizace

t 0,432 16 207,29 7 002 ÚRS 2022-II

1164 997013155 A.1.4.3.1.06_0
03

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením 
mechanizace

t 0,432 54 342,09 23 476 ÚRS 2022-II

1165 997006512 A.1.4.3.1.06_0
04

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 0,432 238,34 103 ÚRS 2022-II

1166 997006519.RR
01

A.1.4.3.1.06_0
05

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - vzdálenost skládky 
zohledněte v J.C.

t 0,432 476,68 206 odvozeno ÚRS

1167 997013871 A.1.4.3.1.06_0
06

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04

t 0,432 3 336,79 1 441 ÚRS 2022-II

A.1.4.3.1.07: Ostatní 52 030
1168 741112001 A.1.4.3.1.07_0

01
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 35,000 83,41 2 919 ÚRS 2022-II

1169 34571457 A.1.4.3.1.07_0
02

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem kus 35,000 41,18 1 441 ÚRS 2022-II

1170 741130022 A.1.4.3.1.07_0
03

Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici kus 35,000 17,87 625 ÚRS 2022-II

1171 34562695 A.1.4.3.1.07_0
04

svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 4 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A kus 35,000 6,00 210 ÚRS 2022-II

1172 UT_H_002 A.1.4.3.1.07_0
05

Kolaudační zkoušky včetně zpráv a protokolů soubor 1,000 5 362,70 5 363 vlastní

1173 A.1.4.3.1.07_0
06

Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů soubor 1,000 17 875,68 17 876 vlastní

1174 A.1.4.3.1.07_0
07

Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.

soubor 1,000 11 917,12 11 917 vlastní

1175 A.1.4.3.1.07_0
08

Požární ucpávky soubor 1,000 11 678,78 11 679 vlastní

A.1.4.04: Elektroinstalace slaboproud 1 190 448
A.1.4.4.01: Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 29 563
A.1.4.4.1.01: Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 29 563

1176 741761861 A.1.4.4.1.01_0
01

Demontáž instalační krabice ks 28,000 47,66 1 334 ÚRS 2022-II

1177 742220053 A.1.4.4.1.01_0
02

Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt ks 28,000 143,00 4 004 ÚRS 2022-II

1178 40466065 A.1.4.4.1.01_0
03

krabice plastová, propojovací, nízká, ocelová vložka víčka ks 28,000 270,00 7 560 ÚRS 2022-II
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1179 741761061 A.1.4.4.1.01_0
04

Montáž instalační krabice ks 10,000 143,00 1 430 ÚRS 2022-II

1180 404-R001 A.1.4.4.1.01_0
05

Protahovací krabice s víčkem 234x176x79 ks 1,000 276,40 276 vlastní

1181 404-R002 A.1.4.4.1.01_0
06

Univerzální plechový box 275x160x60 - instalace pod omístku, včetně tamperu, zámku a 
svorkovnice

ks 9,000 467,15 4 204 vlastní

1182 741-R-003 A.1.4.4.1.01_0
07

Montáž kabel datový m 10,000 19,06 191 vlastní

1183 341-R-004 A.1.4.4.1.01_0
08

kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (FTP) kategorie 5e m 10,000 13,34 133 vlastní

1184 741112001 A.1.4.4.1.01_0
09

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová ks 28,000 143,00 4 004 ÚRS 2022-II

1185 34571450 A.1.4.4.1.01_0
10

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 28,000 23,83 667 ÚRS 2022-II

1186 741210003 A.1.4.4.1.01_0
11

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg ks 1,000 429,01 429 ÚRS 2022-II

1187 345-R-005 A.1.4.4.1.01_0
12

Plechová uzamykatelná skřň pod omístku, 520x400x180 ks 2,000 1 735,13 3 470 vlastní

1188 58592876 A.1.4.4.1.01_0
13

malta suchá rychletuhnoucí voděodolná 0-4mm t 0,050 2 860,11 143 ÚRS 2022-II

1189 354-R-006 A.1.4.4.1.01_0
14

Drobný elektroinstalační materiál soubor 1,000 1 716,06 1 716 vlastní

A.1.4.4.02: Strukturovaná kabeláž 751 285
A.1.4.4.2.01: Strukturovaná kabeláž 751 285

1190 742330005 A.1.4.4.2.01_0
01

Montáž rozvaděče stojanového přes 30U KS 1,000 1 301,35 1 301 ÚRS 2022-II

1191 404-R-001 A.1.4.4.2.01_0
02

Stojanový rozebíratelný rozváděč určen pro instalaci psaivních i aktivních prvků strukturovaných 
kabelážních systémů. RACK 42U, 800x800

KS 1,000 14 469,01 14 469 vlastní

1192 742330022 A.1.4.4.2.01_0
03

Montáž napájecího panelu do rozvaděče ks 1,000 109,06 109 ÚRS 2022-II

1193 404-R-002 A.1.4.4.2.01_0
04

Napájecí panel, 8xUTE, 230V, 16A, přepěťová ochrana, vypínač, 2m ks 1,000 502,33 502 vlastní

1194 742330021 A.1.4.4.2.01_0
05

Montáž police do rozvaděče ks 2,000 145,00 290 ÚRS 2022-II

1195 404-R-003 A.1.4.4.2.01_0
06

Police 19" 2U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty UP-23-B ks 2,000 329,20 658 vlastní

1196 742330023 A.1.4.4.2.01_0
07

Montáž vyvazovacíhoho panelu 1U ks 7,000 73,10 512 ÚRS 2022-II

1197 37451145 A.1.4.4.2.01_0
08

panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" ks 7,000 111,16 778 ÚRS 2022-II

1198 741-R-004 A.1.4.4.2.01_0
09

Montáž zemnící lišty ks 1,000 73,12 73 vlastní

1199 404-R-005 A.1.4.4.2.01_0
10

Zemnící lišta CU horizontální pro uchycení na 19" lištu ks 1,000 755,06 755 vlastní

1200 742330024 A.1.4.4.2.01_0
11

Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP ks 6,000 1 301,35 7 808 ÚRS 2022-II
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1201 404-R-006 A.1.4.4.2.01_0
12

10G modulární neosazený patch panel 24 potrtů, STP černý 1U ks 6,000 235,95 1 416 vlastní

1202 742-R-007 A.1.4.4.2.01_0
13

Montáž 10G rychlozařezávací keystone CAT6A STP černý ks 236,000 75,00 17 700 vlastní

1203 404-R-008 A.1.4.4.2.01_0
14

10G rychlozařezávací keystone CAT6A STP černý ks 236,000 63,00 14 868 vlastní

1204 742121001 A.1.4.4.2.01_0
15

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 136,000 19,00 2 584 ÚRS 2022-II

1205 404-R-009 A.1.4.4.2.01_0
16

10G Patch kabel CAT.6A SFTP LSOH, šedý m 136,000 57,00 7 752 vlastní

1206 741-R-010 A.1.4.4.2.01_0
17

Montáž průmyslového modulu na DIN lištu ks 4,000 217,00 868 vlastní

1207 404-R-011 A.1.4.4.2.01_0
18

Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone šedý ks 4,000 27,00 108 vlastní

1208 741-R-012 A.1.4.4.2.01_0
19

Montáž PLC-1x8-SM-900 optický splitter ks 2,000 217,00 434 vlastní

1209 404-R-013 A.1.4.4.2.01_0
20

PLC-1x8-SM-900 optický PLC splitter 1x8, singlemode, sekundární ochrana 900um, bez konektorů, 
1m konce

ks 2,000 225,00 450 vlastní

1210 742-R-014 A.1.4.4.2.01_0
21

Montáž WiFi Access Point s WiFi 6 ks 2,000 95,50 191 vlastní

1211 404-R-015 A.1.4.4.2.01_0
22

WiFi Access point s WiFi 5, 802.11/n/ac, až 864Mb/s ks 2,000 2 389,00 4 778 vlastní

1212 741-R-016 A.1.4.4.2.01_0
23

Montáž kryt zásuvky včetně masky ks 35,000 270,00 9 450 vlastní

1213 37451022 A.1.4.4.2.01_0
24

kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku) ks 35,000 67,50 2 363 ÚRS 2022-II

1214 404-R-017 A.1.4.4.2.01_0
25

Maska nosná s 2 otvory ks 34,000 28,60 972 vlastní

1215 404-R-018 A.1.4.4.2.01_0
26

Maska nosná s 1 otvorem ks 1,000 28,60 29 vlastní

1216 767-R-019 A.1.4.4.2.01_0
27

Montáž DIN lišty do rozváděče ks 1,000 73,50 74 vlastní

1217 34572251 A.1.4.4.2.01_0
28

lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35 ks 1,000 76,00 76 ÚRS 2022-II

1218 741331081 A.1.4.4.2.01_0
29

Montáž převodník bez zapojení vodičů ks 10,000 217,00 2 170 ÚRS 2022-II

1219 404-R-020 A.1.4.4.2.01_0
30

Průmyslový DIN Giga Ethernet Media převodník, mini velikost, neříditelný, 1x100/1000TX (RJ45) ks 10,000 4 455,00 44 550 vlastní

1220 742122001 A.1.4.4.2.01_0
31

Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil ks 2,000 75,00 150 ÚRS 2022-II

1221 35436060 A.1.4.4.2.01_0
32

spojka kabelu Cat6 STP samořezná ks 2,000 92,60 185 ÚRS 2022-II

1222 742330012 A.1.4.4.2.01_0
33

Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení ks 6,000 217,00 1 302 ÚRS 2022-II

1223 35712104 A.1.4.4.2.01_0
34

switch 28 portů Gigabit (24x PoE, 4x bez PoE) kapacita 56Gbps 370W ks 6,000 8 750,00 52 500 ÚRS 2022-II
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1224 741-R-021 A.1.4.4.2.01_0
35

Montáž modulu 45x45 pro 2 keystony ks 15,000 231,00 3 465 vlastní

1225 37451175 A.1.4.4.2.01_0
36

modul zásuvkový se záclonkou úhlový (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm ks 15,000 24,12 362 ÚRS 2022-II

1226 741-R-022 A.1.4.4.2.01_0
37

Montáž držáku na DIN lištu pro jeden keystone ks 2,000 73,12 146 vlastní

1227 37451148 A.1.4.4.2.01_0
38

zásuvka na DIN lištu pro 1 keystone modul (neosazená) ks 2,000 26,50 53 ÚRS 2022-II

1228 741-R-023 A.1.4.4.2.01_0
39

Montáž optického modulu ks 5,000 180,90 905 vlastní

1229 404-R-024 A.1.4.4.2.01_0
40

Optický modul MM LC 1310nm, 20Km ks 5,000 315,00 1 575 vlastní

1230 741-R-025 A.1.4.4.2.01_0
41

Montáž optické vany ks 2,000 651,00 1 302 vlastní

1231 404-R-026 A.1.4.4.2.01_0
42

Optická vana s výsuvnou policí hliník 1U včetně čela pro 24 SC simplex/LC, Duplex/E2000 ks 2,000 535,89 1 072 vlastní

1232 741-R-027 A.1.4.4.2.01_0
43

Montáž optické kazety pro 24 svárů ks 2,000 73,50 147 vlastní

1233 404-R-028 A.1.4.4.2.01_0
44

Optická kazeta pro 24 svárů, včetně hřebíků a ochrany sváru ks 2,000 160,00 320 vlastní

1234 741-R-029 A.1.4.4.2.01_0
45

Montáž pigtailu 9/125 LC apc SM OS ks 40,000 12,00 480 vlastní

1235 404-R-0602 A.1.4.4.2.01_0
46

Pigtail 9/125 LC spc SM OS ks 40,000 28,00 1 120 vlastní

1236 741-R-031 A.1.4.4.2.01_0
47

montáž adaptéru LC SM OS ks 24,000 75,00 1 800 vlastní

1237 404-R-032 A.1.4.4.2.01_0
48

Adaptér LC SM OS ks 24,000 22,00 528 vlastní

1238
742121001

A.1.4.4.2.01_0
49

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 6,000 19,00 114 ÚRS 2022-II

1239 404-R-033 A.1.4.4.2.01_0
50

Optický patch kabel LC/LC duplex singlemode 9/125 m 6,000 118,00 708 vlastní

1240 741112001 A.1.4.4.2.01_0
51

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová ks 57,000 145,00 8 265 ÚRS 2022-II

1241 34571457 A.1.4.4.2.01_0
52

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem ks 57,000 14,00 798 ÚRS 2022-II

1242 741112003 A.1.4.4.2.01_0
53

Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná ks 11,000 290,20 3 192 ÚRS 2022-II

1243 345-R-034 A.1.4.4.2.01_0
54

krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 150x150x77mm ks 10,000 108,00 1 080 vlastní

1244 345-R-035 A.1.4.4.2.01_0
55

krabice pod omítku PVC odbočná čtyřhraná 234x176x77mm ks 1,000 332,00 332 vlastní

1245 742110201 A.1.4.4.2.01_0
56

Montáž podlahových krabic pro slaboproud do dvojitých podlah ks 42,000 434,00 18 228 ÚRS 2022-II

1246 34571669 A.1.4.4.2.01_0
57

krabice protahovací podlahová ks 21,000 679,56 14 271 ÚRS 2022-II
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1247 34571503 A.1.4.4.2.01_0
58

krabice univerzální podlahová 332×250×57-75mm ks 21,000 856,79 17 993 ÚRS 2022-II

1248
742121001

A.1.4.4.2.01_0
59

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 7 100,000 15,00 106 500 ÚRS 2022-II

1249 34121150 A.1.4.4.2.01_0
60

Datový kabel CAT6A FFTP Dca-s2,d2,a1 m 7 100,000 12,00 85 200 ÚRS 2022-II

1250 742-R-036 A.1.4.4.2.01_0
61

Montáž Optický box na DIN lištu ks 10,000 145,00 1 450 vlastní

1251 341-R-037 A.1.4.4.2.01_0
62

Optický box na DIN lištu 8xSC, 125x132x35 ks 10,000 403,75 4 038 vlastní

1252
742121001

A.1.4.4.2.01_0
63

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 170,000 18,59 3 160 ÚRS 2022-II

1253 34123015 A.1.4.4.2.01_0
64

kabel datový optický OS DROP 8 vláken 9/125 plášť LSOH m 20,000 7,71 154 ÚRS 2022-II

1254 34123013 A.1.4.4.2.01_0
65

kabel datový optický OS DROP 2 vlákna 9/125 plášť LSOH m 150,000 6,24 936 ÚRS 2022-II

1255 741110042 A.1.4.4.2.01_0
66

Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 500,000 50,81 25 405 ÚRS 2022-II

1256 34571073 A.1.4.4.2.01_0
67

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 500,000 16,98 8 490 ÚRS 2022-II

1257 741110043 A.1.4.4.2.01_0
68

Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně m 750,000 50,81 38 108 ÚRS 2022-II

1258 34571352 A.1.4.4.2.01_0
69

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 750,000 27,79 20 843 ÚRS 2022-II

1259 742110011 A.1.4.4.2.01_0
70

Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na 
příchytky

m 25,000 50,80 1 270 ÚRS 2022-II

1260 34571092 A.1.4.4.2.01_0
71

trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m ks 9,000 32,09 289 ÚRS 2022-II

1261 741-R-038 A.1.4.4.2.01_0
72

montáž příchytky pro trubky ks 30,000 22,30 669 vlastní

1262 345-R-039 A.1.4.4.2.01_0
73

Příchytka plastová, délka dříku 45mm ks 30,000 2,60 78 vlastní

1263 741-R-040 A.1.4.4.2.01_0
74

Montáž chladící jednotky do rozváděče ks 1,000 217,50 218 vlastní

1264 404-R-041 A.1.4.4.2.01_0
75

Chladící jednotka 19" 1U 3 ventilátory s bimetalovým termostatem ks 1,000 524,60 525 vlastní

1265 977332111 A.1.4.4.2.01_0
76

Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm m 60,000 216,80 13 008 ÚRS 2022-II

1266 977332112 A.1.4.4.2.01_0
77

Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm m 100,000 217,00 21 700 ÚRS 2022-II

1267 741-R-042 A.1.4.4.2.01_0
78

Certifikovaná požární ucpávka ks 7,000 524,35 3 670 vlastní

1268 741-R-043 A.1.4.4.2.01_0
79

Průraz stěnou a podlahou soubor 1,000 9 915,04 9 915 vlastní

1269 354-R-044 A.1.4.4.2.01_0
80

Drobný elektroinstalační materiál soubor 1,000 7 340,99 7 341 vlastní
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1270 58581123 A.1.4.4.2.01_0
81

malta vyrovnávací správková na stěny a stropy cementová rychletvrdnoucí šedá kg 175,000 26,22 4 589 ÚRS 2022-II

1271 741-R-045 A.1.4.4.2.01_0
82

Demontáž stávajícího rozváděče R1.5 včetně kabeláže a komponentů soubor 1,000 867,56 868 vlastní

1272 741-R-046 A.1.4.4.2.01_0
83

Přemístění stávajících komponentů SK z rozvodné skříně R1.5 do nové RACKové skříně v místnosti 
1.46 v 2.NP

soubor 1,000 4 957,52 4 958 vlastní

1273 741-R-047 A.1.4.4.2.01_0
84

Montáž stávajícího rozváděče R1.5 pod omítku včetně kabeláže a komponentů soubor 1,000 4 957,52 4 958 vlastní

1274 741-R-048 A.1.4.4.2.01_0
85

Zapravení drážek restaurátorem m 160,000 619,69 99 150 vlastní

1275 34571676 A.1.4.4.2.01_0
86

sada nivelační pro podlahové krabice sada 84,000 157,30 13 213 ÚRS 2022-II

1276 34572307 A.1.4.4.2.01_0
87

páska stahovací kabelová 3,6x140mm ks 1,000 104,87 105 ÚRS 2022-II

A.1.4.4.03: Dohledový videosystém 384 218
A.1.4.4.3.01: Dohledový videosystém 384 218

1277 742230803 A.1.4.4.3.01_0
01

Demontáž venkovní kamery ks 6,000 216,89 1 301 ÚRS 2022-II

1278 742230003 A.1.4.4.3.01_0
02

Montáž venkovní kamery ks 1,000 433,78 434 ÚRS 2022-II

1279 742230003 A.1.4.4.3.01_0
03

Montáž venkovní kamery KS 10,000 433,78 4 338 ÚRS 2022-II

1280 404-R-001 A.1.4.4.3.01_0
04

4MPx IP ColorVu Mini Dome kamera s monofokálním objektivem a ohniskovuo vzdáleností 4mm. 
Kamera je vybavena snímačem CMOS 1/1.8" s ColorVu citlivostí 0,0005lux a maximálním 
rozlišením 2688x1520 při 25fps

KS 10,000 8 419,01 84 190 vlastní

1281 741-R-002 A.1.4.4.3.01_0
05

Montáž zálohovaného zdroje UPS ks 1,000 216,89 217 vlastní

1282 404-R-003 A.1.4.4.3.01_0
06

Zálohovaný zdroj UPS 3000VA VFI ks 1,000 43 967,04 43 967 vlastní

1283 741-R-004 A.1.4.4.3.01_0
07

Montáž NVR pro 16 IP kamer ks 1,000 433,78 434 vlastní

1284 404-R-005 A.1.4.4.3.01_0
08

NVR pro 16 IP kamer, až 12MP, HDMI, I/O, bez HDD ks 1,000 7 412,26 7 412 vlastní

1285 741-R-006 A.1.4.4.3.01_0
09

Montáž HDD k NVR ks 2,000 145,00 290 vlastní

1286 404-R-007 A.1.4.4.3.01_0
10

Přídavný HDD k NVR rekorděru, 3TB ks 2,000 1 848,87 3 698 vlastní

1287 742330023 A.1.4.4.3.01_0
11

Montáž vyvazovacího panelu 1U ks 1,000 73,12 73 ÚRS 2022-II

1288 37451145 A.1.4.4.3.01_0
12

panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" ks 1,000 111,16 111 ÚRS 2022-II

1289 742330024 A.1.4.4.3.01_0
13

Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP ks 1,000 1 301,35 1 301 ÚRS 2022-II

1290 404-R-008 A.1.4.4.3.01_0
14

Patch panel 24xRJ45 CAT5E STP, 1U ks 1,000 629,22 629 vlastní
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1291 741-R-009 A.1.4.4.3.01_0
15

Montáž konektoru RJ45 CAT5E STP 8p8c ks 10,000 73,12 731 vlastní

1292 404-R-010 A.1.4.4.3.01_0
16

Konektor RJ45 CAT5E STP 8p8c stíněny neskládaný ks 10,000 111,16 1 112 vlastní

1293 742121001 A.1.4.4.3.01_0
17

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 12,000 18,59 223 ÚRS 2022-II

1294 404-R-011 A.1.4.4.3.01_0
18

Patch kabel CAT5E SFTP PVC modrý snag-proof m 12,000 55,58 667 vlastní

1295 742121001 A.1.4.4.3.01_0
19

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 650,000 18,59 12 084 ÚRS 2022-II

1296 34121274 A.1.4.4.3.01_0
20

kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 5e m 650,000 7,97 5 181 ÚRS 2022-II

1297 741112001 A.1.4.4.3.01_0
21

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová ks 8,000 145,00 1 160 ÚRS 2022-II

1298 34571457 A.1.4.4.3.01_0
22

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem ks 8,000 13,63 109 ÚRS 2022-II

1299 741112003 A.1.4.4.3.01_0
23

Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná ks 2,000 290,01 580 ÚRS 2022-II

1300 345-R-012 A.1.4.4.3.01_0
24

krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 150x150x77mm ks 2,000 108,01 216 vlastní

1301 741110063 A.1.4.4.3.01_0
25

Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku m 15,000 50,81 762 ÚRS 2022-II

1302 34571350 A.1.4.4.3.01_0
26

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 15,000 17,82 267 ÚRS 2022-II

1303 742110011 A.1.4.4.3.01_0
27

Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na 
příchytky

m 50,000 50,81 2 541 ÚRS 2022-II

1304 34571092 A.1.4.4.3.01_0
28

trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m ks 20,000 32,09 642 ÚRS 2022-II

1305 742110011 A.1.4.4.3.01_0
29

Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na 
příchytky

m 10,000 50,81 508 ÚRS 2022-II

1306 34571092 A.1.4.4.3.01_0
30

trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m ks 3,500 32,09 112 ÚRS 2022-II

1307 741110041 A.1.4.4.3.01_0
31

Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně m 60,000 50,81 3 049 ÚRS 2022-II

1308 34571062 A.1.4.4.3.01_0
32

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316 m 60,000 13,94 836 ÚRS 2022-II

1309 741-R-013 A.1.4.4.3.01_0
33

montáž kabelové pásky (100ks) ks 150,000 216,89 32 534 vlastní

1310 34572307 A.1.4.4.3.01_0
34

páska stahovací kabelová 3,6x140mm ks 150,000 104,87 15 731 ÚRS 2022-II

1311 977332111 A.1.4.4.3.01_0
35

Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm m 150,000 215,00 32 250 ÚRS 2022-II

1312 977-R-014 A.1.4.4.3.01_0
36

Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm m 30,000 215,00 6 450 vlastní

1313 741-R-015 A.1.4.4.3.01_0
37

Certifikovaná požární ucpávka ks 2,000 619,69 1 239 vlastní
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1314 741-R-016 A.1.4.4.3.01_0
38

Zapravení drážek restaurátorem m 180,000 619,69 111 544 vlastní

1315 58592870 A.1.4.4.3.01_0
39

malta cementová rychletvrdnoucí do 5 minut KG 50,000 26,21 1 311 ÚRS 2022-II

1316 354-R-017 A.1.4.4.3.01_0
40

Drobný elektroinstalační materiál soubor 1,000 3 985,08 3 985 vlastní

A.1.4.4.04: Ostatní 25 382
A.1.4.4.4.01: Ostatní 25 382

1317 742410201.ZC A.1.4.4.1.01_0
15

Oživení a odzkoušení systému soubor 1,000 8 130,33 8 130 odvozeno ÚRS

1318 742190004.ZC A.1.4.4.1.01_0
16

Požární ucpávky soubor 1,000 2 097,41 2 097 odvozeno ÚRS

1319 A.1.4.4.1.01_0
17

Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů soubor 1,000 4 000,00 4 000 vlastní

1320 742330102.ZS A.1.4.4.2.01_0
88

Proměření datových kabelů soubor 1,000 1 239,38 1 239 odvozeno ÚRS

1321 742210503.ZC A.1.4.4.2.01_0
89

Koordinační funkční zkoušky soubor 1,000 4 957,52 4 958 odvozeno ÚRS

1322 2203220111.Z
C

A.1.4.4.3.01_0
43

Zaškolení obsluhy soubor 1,000 4 957,52 4 958 odvozeno ÚRS

A.1.4.05: Elektroinstalace silnoproud 8 549 387
A.1.4.5.01: Kabely a vodiče 1 267 019
A.1.4.5.1.01: Kabely a vodiče 1 267 019

1323 741122633 A.1.4.5.1.01_0
01

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm 2 uložený pevně 
(např. CYKY)

m 5,000 154,92 775 ÚRS 2022-II

1324 34111655 A.1.4.5.1.01_0
02

kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x120+70mm2 m 5,000 1 289,90 6 450 ÚRS 2022-II

1325 741122632 A.1.4.5.1.01_0
03

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 15,000 117,74 1 766 ÚRS 2022-II

1326 34111643 A.1.4.5.1.01_0
04

kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x70+50mm2 m 15,000 876,71 13 151 ÚRS 2022-II

1327 741122034 A.1.4.5.1.01_0
05

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY) m 50,000 92,95 4 648 ÚRS 2022-II

1328 34113134 A.1.4.5.1.01_0
06

kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2 m 50,000 395,36 19 768 ÚRS 2022-II

1329 741122644 A.1.4.5.1.01_0
07

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 100,000 68,16 6 816 ÚRS 2022-II

1330 34111371 A.1.4.5.1.01_0
08

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída 
reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x16mm2

m 100,000 309,36 30 936 ÚRS 2022-II

1331 741122033 A.1.4.5.1.01_0
09

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY) m 100,000 55,77 5 577 ÚRS 2022-II

1332 34111370 A.1.4.5.1.01_0
10

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída 
reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x10mm2

m 100,000 267,42 26 742 ÚRS 2022-II
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1333 741122016 A.1.4.5.1.01_0
11

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 250,000 34,70 8 675 ÚRS 2022-II

1334 34111328 A.1.4.5.1.01_0
12

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída 
reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x2,5mm2

m 250,000 41,94 10 485 ÚRS 2022-II

1335 741122033 A.1.4.5.1.01_0
13

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY) m 40,000 55,77 2 231 ÚRS 2022-II

1336 34113034 A.1.4.5.1.01_0
14

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 m 40,000 136,33 5 453 ÚRS 2022-II

1337 741122015 A.1.4.5.1.01_0
15

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 570,000 28,50 16 245 ÚRS 2022-II

1338 34111327 A.1.4.5.1.01_0
16

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída 
reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x2,5mm2

m 570,000 47,19 26 898 ÚRS 2022-II

1339 741122016 A.1.4.5.1.01_0
17

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 200,000 34,70 6 940 ÚRS 2022-II

1340 34111100 A.1.4.5.1.01_0
18

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 200,000 90,18 18 036 ÚRS 2022-II

1341 741122031 A.1.4.5.1.01_0
19

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 160,000 37,18 5 949 ÚRS 2022-II

1342 34111094 A.1.4.5.1.01_0
20

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 160,000 37,75 6 040 ÚRS 2022-II

1343 741122011 A.1.4.5.1.01_0
21

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 1 800,000 28,50 51 300 ÚRS 2022-II

1344 34111005 A.1.4.5.1.01_0
22

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 1 800,000 10,80 19 440 ÚRS 2022-II

1345 741122015 A.1.4.5.1.01_0
23

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 4 500,000 27,00 121 500 ÚRS 2022-II

1346 34111030 A.1.4.5.1.01_0
24

Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J-3x1,5mm2 m 4 500,000 12,00 54 000 ÚRS 2022-II

1347 741122031 A.1.4.5.1.01_0
25

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 820,000 34,70 28 454 ÚRS 2022-II

1348 34111090 A.1.4.5.1.01_0
26

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J-5x1,5mm2 m 820,000 22,02 18 056 ÚRS 2022-II

1349 741122016 A.1.4.5.1.01_0
27

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 6 700,000 31,00 207 700 ÚRS 2022-II

1350 34111036 A.1.4.5.1.01_0
28

Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J-3x2,5mm2 m 6 700,000 21,00 140 700 ÚRS 2022-II

1351 741 - R - 001 A.1.4.5.1.01_0
29

montáž trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) pr. 110mm m 100,000 92,95 9 295 vlastní

1352 341 - R - 002 A.1.4.5.1.01_0
30

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) pr. 110mm m 100,000 95,11 9 511 vlastní

1353 741 - R - 003 A.1.4.5.1.01_0
31

montáž trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) pr. 50mm m 100,000 68,16 6 816 vlastní

1354 341 - R - 004 A.1.4.5.1.01_0
32

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) pr. 50mm m 100,000 31,46 3 146 vlastní
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1355 741 - R - 005 A.1.4.5.1.01_0
33

montáž kabel cya žluto zelený 25mm2 m 250,000 61,96 15 490 vlastní

1356 341 - R - 006 A.1.4.5.1.01_0
34

kabel cya žluto zelený 25mm2 m 250,000 90,60 22 650 vlastní

1357 741 - R - 007 A.1.4.5.1.01_0
35

montáž kabel cya žluto zelený 10mm2 m 150,000 43,37 6 506 vlastní

1358 341 - R - 008 A.1.4.5.1.01_0
36

kabel cya žluto zelený 10mm2 m 150,000 31,46 4 719 vlastní

1359 741 - R - 009 A.1.4.5.1.01_0
37

montáž kabel cya žluto zelený 4mm2 m 180,000 28,50 5 130 vlastní

1360 341 - R - 010 A.1.4.5.1.01_0
38

kabel cya žluto zelený 4mm2 m 180,000 13,84 2 491 vlastní

1361 742121001 A.1.4.5.1.01_0
39

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 75,000 37,18 2 789 vlastní

1362 34121237 A.1.4.5.1.01_0
40

kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 4x2x0,8mm2

m 75,000 21,60 1 620 vlastní

1363 741910412 A.1.4.5.1.01_0
41

Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 280,000 230,00 64 400 ÚRS 2022-II

1364 741910421 A.1.4.5.1.01_0
42

Montáž žlab kovový - uzavření víkem m 280,000 290,00 81 200 ÚRS 2022-II

1365 341 - R - 011 A.1.4.5.1.01_0
43

Kabelový žlab podlahový s víkem, 100/50 m 280,000 300,00 84 000 vlastní

1366 741910414 A.1.4.5.1.01_0
44

Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 100,000 320,00 32 000 ÚRS 2022-II

1367 341 - R - 012 A.1.4.5.1.01_0
45

Kabelový stoupací žebřík celokovový, 150/60 m 100,000 480,00 48 000 vlastní

1368 741 - R - 013 A.1.4.5.1.01_0
46

Montáž kabelové spojky 70mm ks 2,000 450,00 900 vlastní

1369 341 - R - 014 A.1.4.5.1.01_0
47

Kabelová spojka 70mm ks 2,000 569,44 1 139 vlastní

1370 741 - R - 100 A.1.4.5.1.01_0
48

Montáž napájecí spojky pro lištový systém ks 1,000 185,90 186 vlastní

1371 341 - R - 101 A.1.4.5.1.01_0
49

Kabelová napájecí spojka přímá (Mxx3) pro lištový systém ks 1,000 302,02 302 vlastní

A.1.4.5.02: Vypínače a zásuvky 281 419
A.1.4.5.2.01: Vypínače a zásuvky 281 419

1372 741310122 A.1.4.5.2.01_0
01

Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý kus 2,000 161,11 322 ÚRS 2022-II

1373 34539013 A.1.4.5.2.01_0
02

Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky kus 2,000 115,35 231 ÚRS 2022-II

1374 741310101 A.1.4.5.2.01_0
03

Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů kus 12,000 161,11 1 933 ÚRS 2022-II

1375 34539010 A.1.4.5.2.01_0
04

přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky kus 12,000 131,08 1 573 ÚRS 2022-II

1376 741313052 A.1.4.5.2.01_0
05

Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů kus 2,000 259,03 518 ÚRS 2022-II
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1377 35811336 A.1.4.5.2.01_0
06

zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, bezšroubové svorky kus 2,000 588,32 1 177 ÚRS 2022-II

1378 741313001 A.1.4.5.2.01_0
07

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 102,000 259,03 26 421 ÚRS 2022-II

1379 34555241 A.1.4.5.2.01_0
08

Přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 102,000 120,60 12 301 ÚRS 2022-II

1380 741313003 A.1.4.5.2.01_0
09

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením 
vodičů

kus 1,000 259,03 259 ÚRS 2022-II

1381 34555242 A.1.4.5.2.01_0
10

zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky kus 1,000 169,89 170 ÚRS 2022-II

1382 741331075 A.1.4.5.2.01_0
11

Montáž termostatu bez zapojení vodičů kus 1,000 557,72 558 ÚRS 2022-II

1383 40561110 A.1.4.5.2.01_0
12

termostat prostorový kus 1,000 1 310,88 1 311 ÚRS 2022-II

1384 741310212 A.1.4.5.2.01_0
13

Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením 
vodičů

kus 12,000 557,72 6 693 ÚRS 2022-II

1385 34539073 A.1.4.5.2.01_0
14

ovládač tlačítkový zapínací, řazení 1/0, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky kus 12,000 115,35 1 384 ÚRS 2022-II

1386 741311004 A.1.4.5.2.01_0
15

Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 15,000 557,72 8 366 ÚRS 2022-II

1387 40461058 A.1.4.5.2.01_0
16

čidlo pohybové a prezenční stropní 360° kus 8,000 3 408,29 27 266 ÚRS 2022-II

1388 40461057 A.1.4.5.2.01_0
17

čidlo přítomnosti stropní 360° kus 7,000 1 206,90 8 448 ÚRS 2022-II

1389 74110201 A.1.4.5.2.01_0
18

Montáž podlahových krabic pro slaboproud do dvojitých podlah kus 16,000 1 177,41 18 839 ÚRS 2022-II

1390 345 - R - 015 A.1.4.5.2.01_0
19

Krabice podlahová 24 modulů kus 2,000 1 977,86 3 956 vlastní

1391 345 - R - 016 A.1.4.5.2.01_0
20

Krabice podlahová 16 modulů kus 1,000 1 631,78 1 632 vlastní

1392 345 - R - 017 A.1.4.5.2.01_0
21

Krabice podlahová 10 modulů kus 11,000 1 631,78 17 950 vlastní

1393 345 - R - 018 A.1.4.5.2.01_0
22

Krabice podlahová 6 modulů kus 2,000 1 807,97 3 616 vlastní

1394 741 - R - 019 A.1.4.5.2.01_0
23

Montáž zásuvky do podlahové krabice 230V kus 56,000 259,03 14 506 vlastní

1395 345 - R - 020 A.1.4.5.2.01_0
24

zásuvka do podlahové krabice jednonásobná chráněná, šroubové svorky kus 56,000 207,64 11 628 vlastní

1396 741 - R - 021 A.1.4.5.2.01_0
25

Montáž zásuvky do podlahové krabice 400V kus 1,000 259,03 259 vlastní

1397 345 - R - 022 A.1.4.5.2.01_0
26

zásuvka do podlahové krabice třífázová chráněná, šroubové svorky kus 1,000 207,64 208 vlastní

1398 741330302 A.1.4.5.2.01_0
27

Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením vodičů kus 2,000 433,78 868 ÚRS 2022-II

1399 59081456 A.1.4.5.2.01_0
28

hlásič konvenční tlačítkový červený, přepínací kontakt s aretací, prolamovací sklo kus 2,000 1 819,50 3 639 ÚRS 2022-II
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1400 741112061 A.1.4.5.2.01_0
29

Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 310,000 145,20 45 012 ÚRS 2022-II

1401 34571450 A.1.4.5.2.01_0
30

Krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 130,000 17,30 2 249 ÚRS 2022-II

1402 34571457 A.1.4.5.2.01_0
31

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem kus 180,000 26,21 4 718 ÚRS 2022-II

1403 741 - R - 023 A.1.4.5.2.01_0
32

Montáž sady pro nouzovou signalizaci kus 1,000 1 239,38 1 239 vlastní

1404 34535107 A.1.4.5.2.01_0
33

sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové 
resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20

kus 1,000 8 035,00 8 035 ÚRS 2022-II

1405 741 - R - 024 A.1.4.5.2.01_0
34

Montáž LED dotykového panelu pro ovládání osvětlení kus 1,000 805,59 806 vlastní

1406 345 - R - 025 A.1.4.5.2.01_0
35

LED dotykový panel pro ovládání DALI kus 1,000 15 206,25 15 206 vlastní

1407 741 - R - 026 A.1.4.5.2.01_0
36

Montáž drobného elektroinstalačního materiálu kpl 1,000 12 393,81 12 394 vlastní

1408 345 - R - 027 A.1.4.5.2.01_0
37

Drobný elektroinstalační materiál (označovací, spojovací a připevňovací) kpl 1,000 15 730,60 15 731 vlastní

A.1.4.5.03: Osvětlení 5 746 335
A.1.4.5.3.01: Osvětlení 5 746 335

1409 Rev. 01 741372022 A.1.4.5.3.01_0
01

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 14,000 706,44 9 890 ÚRS 2022-II

1410 348 - R - 028 A.1.4.5.3.01_0
02

Přisazené LED svítidlo kruhové 400mm, bílé, 230V, 28W, 4000K kus 2,000 10 278,66 20 557 vlastní

1411 Rev. 01 348 - R - 029 A.1.4.5.3.01_0
03

Přisazené LED svítidlo obdélníkové, bílé, 230V, 38W, 3000K kus 12,000 10 278,66 123 344 vlastní

1412 741 - R - 030 A.1.4.5.3.01_0
04

Montáž nouzového svítidla do třífázové lišty kus 3,000 1 174,55 3 524 vlastní

1413 341 - R - 031 A.1.4.5.3.01_0
05

Nouzové svítidlo do třífázové lišty 2,3W, včetně adaptéru do 3. lišty (4319) kus 2,000 4 037,52 8 075 vlastní

1414 341 - R - 032 A.1.4.5.3.01_0
06

Nouzové svítidlo do třífázové lišty s piktogramem 5W včetně adaptéru do 3. lišty (4319) kus 1,000 3 418,78 3 419 vlastní

1415 341 - R - 033 A.1.4.5.3.01_0
07

Nástěnné nepřímé svítidlo, LED 48,1W, optika asym., 3000K, Ra80, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, 
elektronický DALI předřadník, IP40/IP20, barva bílá 

kus 25,000 2 988,81 74 720 vlastní

1416 341 - R - 034 A.1.4.5.3.01_0
08

Asymetrické nepřímé svítidlo s montážní základnou, LED 48,1W, optika asym., 3000K, Ra90, 
L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, elektronický DALI předřadník, IP40/IP20, barva bílá 

kus 12,000 6 900,49 82 806 vlastní

1417 341 - R - 035 A.1.4.5.3.01_0
09

Zemní vestavné svítidlo s cloněnou optickou částí, LED 5,5W, optika Flood, 3000K, Ra80, 
L80/B10=99 000 hod, SDCM=2, elektronický DALI předřadník, IP66, IK09, nerez, včetně montážního 
pouzdra

kus 67,000 6 271,26 420 174 vlastní

1418 341 - R - 036 A.1.4.5.3.01_0
10

Zemní vestavné svítidlo s cloněnou optickou částí, LED 5,5W, optika Spot, 3000K, Ra80, L80/B10=99 
000 hod, SDCM=2, elektronický DALI předřadník, IP66, IK09, nerez, včetně montážního pouzdra

kus 3,000 6 271,26 18 814 vlastní

1419 341 - R - 037 A.1.4.5.3.01_0
11

Vestavné podhledové svítidlo směrovatelné, LED 9,9W, optika EL, 3000K, Ra=90, L80/B10=50 000 
hod, SDCM=2, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, IP23/IP20, barva bílá 

kus 60,000 5 893,73 353 624 vlastní
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1420 341 - R - 038 A.1.4.5.3.01_0
12

Sestava lineárních zápustných svítidel pro montáž do podlahy, LED, 162W, optika WG pro plošné 
osvětlení stěn, LED RGBW (W=4000K), L80/B10=50 000 hod, elektronický předřadník DMX, IP67, 
IK10, barva šedá, vč. montážního pouzdra 

kus 1,000 23 595,90 23 596 vlastní

1421 341 - R - 039 A.1.4.5.3.01_0
13

Sestava lineárních zápustných svítidel pro montáž do podlahy, LED, 73W, optika WG pro plošné 
osvětlení stěn, 4000K, Ra80, L80/B10=100 000 hod, elektronický předřadník DMX, IP67, IK10, barva 
šedá, vč. montážního pouzdra 

kus 1,000 18 719,41 18 719 vlastní

1422 341 - R - 040 A.1.4.5.3.01_0
14

Vestavné podhledové svítidlo směrovatelné, LED 17W, optika Flood, 3000K, Ra90, UGR=10, 
L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, IP23/IP20, 
barva bílá 

kus 14,000 5 872,75 82 219 vlastní

1423 341 - R - 041 A.1.4.5.3.01_0
15

Vestavné podhledové svítidlo směrovatelné, LED 6,8W, optika Medium, 3000K, Ra90, UGR=10, 
L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, IP23/IP20, 
barva bílá 

kus 4,000 5 872,75 23 491 vlastní

1424 341 - R - 042 A.1.4.5.3.01_0
16

Vestavné podhledové svítidlo, LED 6,8W, optika Flood, 3000K, Ra90, UGR=10, L80/B10=50 000 hod, 
SDCM=2, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, IP23/IP20, barva bílá 

kus 35,000 5 128,17 179 486 vlastní

1425 341 - R - 043 A.1.4.5.3.01_0
17

Vestavné podhledové svítidlo, LED 6,8W, optika Medium, 3000K, Ra90, UGR=10, L80/B10=50 000 
hod, SDCM=2, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, IP23/IP20, barva bílá 

kus 55,000 4 981,35 273 974 vlastní

1426 341 - R - 044 A.1.4.5.3.01_0
18

Vestavné podhledové svítidlo směrovatelné, LED 17W, optika Flood, 3000K, Ra90, UGR=10, 
L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, IP23/IP20, 
barva bílá 

kus 9,000 4 813,56 43 322 vlastní

1427 341 - R - 045 A.1.4.5.3.01_0
19

Vestavné podhledové svítidlo směrovatelné pro montáž do stěny/stropu, LED 7,5W, optika EL, 
4000K, Ra=90, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, 
IP23/IP20, barva bílá 

kus 24,000 5 086,22 122 069 vlastní

1428 341 - R - 046 A.1.4.5.3.01_0
20

Vestavné podhledové svítidlo směrovatelné pro montáž do stěny/stropu, LED 7,5W, optika EL, 
4000K, Ra=90, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, 
IP23/IP20, barva bílá 

kus 19,000 4 813,56 91 458 vlastní

1429 341 - R - 047 A.1.4.5.3.01_0
21

Přisazený směrovatelný světlomet se základnou, LED 15W, optika Spot, 3000K, Ra90, L80/B10=50 
000 hod, SDCM=2, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, IP20, barva bílá 

kus 4,000 5 505,71 22 023 vlastní

1430 341 - R - 048 A.1.4.5.3.01_0
22

Přisazený směrovatelný světlomet se základnou, LED 15W, optika Widde Flood, 3000K, Ra90, 
L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, IP20, barva 
bílá 

kus 16,000 4 813,56 77 017 vlastní

1431 341 - R - 049 A.1.4.5.3.01_0
23

Nástěnné přímo-nepřímé svítidlo, LED 30W, mikroprismatický difusor, 3000K, Ra80, L80/B10=50 000 
hod, SDCM=3,5, elektronický DALI předřadník, IP20, barva šedá 

kus 11,000 4 813,56 52 949 vlastní

1432 341 - R - 050 A.1.4.5.3.01_0
24

Sestava dvou samostatně směrovatelných světlometů se základnou, LED 2x15W, optika Wide 
Flood, 3000K, Ra90, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, vč. stmívatelného elektronického DALI 
předřadníku, IP20, barva bílá 

kus 18,000 7 865,30 141 575 vlastní

1433 341 - R - 051 A.1.4.5.3.01_0
25

Sestava tří samostatně směrovatelných světlometů se základnou, LED 3x15W, optika Wide Flood, 
3000K, Ra90, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, 
IP20, barva bílá 

kus 1,000 9 113,26 9 113 vlastní

1434 341 - R - 052 A.1.4.5.3.01_0
26

Lineární modulové závěsné svítidlo s difúzním krytem, LED 25W/m, optika 180° (VWF), 3000K, Ra90, 
L80/B10=72 000 hod, SDCM=3, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, IP20, celková 
délka l=5960 mm 

kus 1,000 8 274,29 8 274 vlastní

1435 341 - R - 053 A.1.4.5.3.01_0
27

Lineární modulové závěsné svítidlo s difúzním krytem, LED 25W/m, optika 180° (VWF), 3000K, Ra90, 
L80/B10=72 000 hod, SDCM=3, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, IP20, celková 
délka l=9250 mm 

kus 1,000 8 914,00 8 914 vlastní
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1436 341 - R - 054 A.1.4.5.3.01_0
28

Lineární modulové závěsné svítidlo s difúzním krytem, LED 25W/m, optika 180° (VWF), 3000K, Ra90, 
L80/B10=72 000 hod, SDCM=3, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, IP20, celková 
délka l=2630 mm 

kus 1,000 7 119,67 7 120 vlastní

1437 341 - R - 055 A.1.4.5.3.01_0
29

Závěsné válcové svítidlo přímé, LED 12,3W, optika Medium, 3000K, Ra90, L80/B10=50 000 hod, 
SDCM=2, stmívatelný elektronický DALI předřadník, IP20, barva bílá 

kus 2,000 6 250,29 12 501 vlastní

1438 341 - R - 056 A.1.4.5.3.01_0
30

Vestavné podhledové svítidlo, LED 6,8W, optika Flood, 3000K, Ra90, UGR=10, L80/B10=50 000 hod, 
SDCM=2, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, IP23/IP20, barva bílá 

kus 9,000 6 176,88 55 592 vlastní

1439 341 - R - 057 A.1.4.5.3.01_0
31

Sestava závěsných liniových svítidel s cloněnou optickou částí, LED 163W, optika Wide Flood, 
3000K, Ra90, UGR=10, L80/B10=50 000 hod, SDCM=3, vč. stmívatelného elektronického DALI 
předřadníku, IP20, barva bílo-černá

kus 1,000 13 475,88 13 476 vlastní

1440 341 - R - 058 A.1.4.5.3.01_0
32

Podhledové svítidlo fokusovatelné, LED 3W, optika nastavitelná v rozsahu 40°- 60°, 3000K, Ra90, 
L80/B10=50 000 hod, SDCM=3, vč. stmívatelného elektronického DALI předřadníku, IP20, barva 
bílá 

kus 54,000 7 865,30 424 726 vlastní

1441 341 - R - 059 A.1.4.5.3.01_0
33

Vestavné asymetrické svítidlo do stěny, LED 1,5W, 3000K, Ra80, napájecí vstup 24V DC, IP66, IK09 , 
barva bílá, včetně napájecích transformátorů 24V/230V a montážních pouzder

kus 92,000 9 071,31 834 561 vlastní

1442 341 - R - 060 A.1.4.5.3.01_0
34

Nástěnné nepřímé svítidlo, LED 17,8W, optika asym., 3000K, Ra80, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, 
elektronický předřadník, IP66, IK08, barva bílá 

kus 22,000 6 176,88 135 891 vlastní

1443 341 - R - 061 A.1.4.5.3.01_0
35

Nástěnné nepřímé svítidlo výklopné se třmenem, LED 17,8W, optika asym., 3000K, Ra80, 
L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, elektronický předřadník, IP66, IK08, barva bílá 

kus 27,000 6 554,41 176 969 vlastní

1444 341 - R - 062 A.1.4.5.3.01_0
36

Nástěnné nepřímé svítidlo, LED 25,7W, optika asym., 3000K, Ra80, L80/B10=50 000 hod, SDCM=2, 
elektronický předřadník, IP66, IK08, barva bílá 

kus 11,000 7 928,22 87 210 vlastní

1445 341 - R - 063 A.1.4.5.3.01_0
37

Lineární modulové svítidlo vyráběné na míru, hliníkový nosný a chladící rohový profil, PC difusor, 
LED 11W/m, 3000K, Ra80, L80/B10=50 000 hod, vč. stmívatelného elektronického DALI 
předřadníku 

kus 1,000 8 630,85 8 631 vlastní

1446 341 - R - 064 A.1.4.5.3.01_0
38

Lineární modulové svítidlo pro nepřímé osvětlení ze stropní niky, hliníkový nosný a chladící profil, 
PC difusor, LED 11W/m, 3000K, Ra80, L80/B10=50 000 hod, vč. stmívatelného elektronického DALI 
předřadníku 

kus 1,000 6 061,52 6 062 vlastní

1447 341 - R - 065 A.1.4.5.3.01_0
39

Lineární modulové svítidlo pro nepřímé osvětlení ze stropní niky, hliníkový nosný a chladící profil, 
PC difusor, LED 11W/m, 3000K, Ra80, L80/B10=50 000 hod, vč. stmívatelného elektronického DALI 
předřadníku 

kus 1,000 7 225,59 7 226 vlastní

1448 341 - R - 066 A.1.4.5.3.01_0
40

Lineární modulové svítidlo přímé, LED 25W/m, 3000K, Ra90, hliníkový nosný a chladící profil, PC 
difusor, elektronický DALI předřadník, IP20 

kus 1,000 4 782,10 4 782 vlastní

1449 341 - R - 067 A.1.4.5.3.01_0
41

Lineární LED modul 24V/DC, pro vestavbu do nábytku, 15W/m/930, Φsv ≥1000lm/m, Ra≥90, IP20, 
difúzní, vč. elektronického transformátoru, délka led modulu l=2200mm, barva šedá

kus 4,000 6 082,50 24 330 vlastní

1450 341 - R - 068 A.1.4.5.3.01_0
42

Sestava designových svítidel v sále 1.23, dle výběru architekta - nutné upřesnit požadované 
parametry

kus 8,000 27 056,64 216 453 vlastní

1451 741372022 A.1.4.5.3.01_0
43

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 6,000 706,44 4 239 ÚRS 2022-II

1452 741 - R - 001 A.1.4.5.3.01_0
44

Instalace zemních/nástěnných vestavných svítidel do osazených montážních pouzder, připojení 
svítidel na připravené vývody

kus 1,000 61 969,05 61 969 vlastní

1453 741 - R - 002 A.1.4.5.3.01_0
45

Instalace závěsných atypických  svítidel, připojení svítidel na připravené vývody kus 1,000 50 000,00 50 000 vlastní
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1454 741 - R - 003 A.1.4.5.3.01_0
46

Instalace podhledových svítidel do designového podhledu v sále 3.03 a 3.03b, připojení svítidel 
na připravené vývody a do připravených montážních otvorů, koordinace s dodavatelem stropní 
konstrukce 

kus 1,000 55 000,00 55 000 vlastní

1455 741 - R - 004 A.1.4.5.3.01_0
47

Instalace podhledových svítidel do standardního stropního podhledu, připojení svítidel na 
připravené vývody  a do připravených montážních otvorů, koordinace s dodavatelem stropní 
konstrukce 

kus 1,000 55 000,00 55 000 vlastní

1456 741 - R - 005 A.1.4.5.3.01_0
48

Instalace nástěnných svítidel, připojení svítidel na připravené vývody kus 1,000 61 969,05 61 969 vlastní

1457 741 - R - 006 A.1.4.5.3.01_0
49

Instalace závěsných svítidel, připojení svítidel na připravené vývody kus 1,000 61 969,05 61 969 vlastní

1458 741 - R - 007 A.1.4.5.3.01_0
50

Výroba, kompletace a montáž modulových lineárních svítidel, připojení svítidel na připravené 
vývody, koordinace s dodavatelem stropní konstrukce 

kus 1,000 61 969,05 61 969 vlastní

1459 741 - R - 008 A.1.4.5.3.01_0
51

Elektroinstalační materiál, kotevní materiál, pomocné konstrukční prvky kus 1,000 55 772,14 55 772 vlastní

1460 741 - R - 010 A.1.4.5.3.01_0
53

Odborné nasvícení a světelné zkoušky kus 1,000 55 772,14 55 772 vlastní

1461 741 - R - 011 A.1.4.5.3.01_0
54

Šetrná demontáž instalací po konzultacích se zástupci odborné památkové péče, která 
zahrnuje demontáže kabelů a kabelových tras, demontáže rozvaděčů, demontáž svítidel 
určených k likvidaci, demontáž přístrojů a koncových prvků. Jedná se o demontáž a odstranění 
včetně odvozu demontovaného materiálu a ekologické likvidace. Položka nezahrnuje svítidla 
určená k restaurování podle legendy svítidel.

soubor 1,000 910 000,00 910 000 vlastní

A.1.4.5.04: Rozvaděče, rozvodnice, skříně 1 037 722
A.1.4.5.4.01: Rozváděč RS1 251 667

1462 741210201 A.1.4.5.4.01_0
01

Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg kus 1,000 10 000,00 10 000 ÚRS 2022-II

1463 358 - R - 033 A.1.4.5.4.01_0
02

Rozváděč skříňový 13x21 modulů kus 1,000 7 050,00 7 050 vlastní

1464 741322021 A.1.4.5.4.01_0
03

Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením 
vodičů

kus 1,000 290,00 290 ÚRS 2022-II

1465 358 - R - 034 A.1.4.5.4.01_0
04

Svodič přepětí třídy B+C kus 3,000 4 800,00 14 400 vlastní

1466 741310562 A.1.4.5.4.01_0
05

Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 160 A bez zapojení vodičůů kus 1,000 470,00 470 ÚRS 2022-II

1467 358 - R - 035 A.1.4.5.4.01_0
06

Vypínač čytřpólový 125A kus 1,000 2 600,00 2 600 vlastní

1468 741320101 A.1.4.5.4.01_0
07

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 41,000 180,00 7 380 ÚRS 2022-II

1469 35822122 A.1.4.5.4.01_0
08

jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 40,000 80,00 3 200 ÚRS 2022-II

1470 741320101 A.1.4.5.4.01_0
09

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 38,000 211,00 8 018 ÚRS 2022-II

1471 35822115 A.1.4.5.4.01_0
10

jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 37,000 84,00 3 108 ÚRS 2022-II

1472 741320171 A.1.4.5.4.01_0
11

Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 320,00 320 ÚRS 2022-II
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1473 35822177 A.1.4.5.4.01_0
12

jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 1,000 665,00 665 ÚRS 2022-II

1474 741320101 A.1.4.5.4.01_0
13

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 6,000 204,00 1 224 ÚRS 2022-II

1475 35822112 A.1.4.5.4.01_0
14

jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 6,000 112,00 672 ÚRS 2022-II

1476 741321041 A.1.4.5.4.01_0
15

Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů kus 7,000 410,00 2 870 ÚRS 2022-II

1477 358 - R - 036 A.1.4.5.4.01_0
16

chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A kus 7,000 1 400,00 9 800 vlastní

1478 741330052 A.1.4.5.4.01_0
17

Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A se zapojením vodičů kus 4,000 326,00 1 304 ÚRS 2022-II

1479 35821000 A.1.4.5.4.01_0
18

stykač 4-pólový 25 A 4N0 230-240V AC/DC kus 4,000 2 105,00 8 420 ÚRS 2022-II

1480 741330042 A.1.4.5.4.01_0
19

Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů kus 2,000 245,00 490 ÚRS 2022-II

1481 35821001 A.1.4.5.4.01_0
20

stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC kus 2,000 710,00 1 420 ÚRS 2022-II

1482 741330602 A.1.4.5.4.01_0
21

Montáž relé návěstní se zapojením vodičů kus 2,000 189,00 378 ÚRS 2022-II

1483 358 - R - 037 A.1.4.5.4.01_0
22

Zpožďovací relé 12-230V kus 2,000 998,00 1 996 vlastní

1484 741 - R - 038 A.1.4.5.4.01_0
23

Montáž zásuvky na DIN lištu kus 1,000 145,00 145 vlastní

1485 358 - R - 039 A.1.4.5.4.01_0
24

Servisní zásuvka na DIN lištu 230V kus 1,000 204,00 204 vlastní

1486 741331032 A.1.4.5.4.01_0
25

Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů kus 1,000 320,00 320 ÚRS 2022-II

1487 358 - R - 040 A.1.4.5.4.01_0
26

Elektroměr čtyřpólový, 100A, 400V kus 1,000 2 587,00 2 587 vlastní

1488 741 - R - 041 A.1.4.5.4.01_0
27

Montáž LED kontorlky do dveří rozváděče kus 1,000 214,00 214 vlastní

1489 358 - R - 042 A.1.4.5.4.01_0
28

Světelné návěstí kontrolka kus 1,000 420,00 420 vlastní

1490 741761053 A.1.4.5.4.01_0
29

Montáž napájecího zdroje 1 fázového kus 5,000 210,00 1 050 ÚRS 2022-II

1491 358 - R - 043 A.1.4.5.4.01_0
30

Zdroj sběrnice DALI, DALI pwr kus 5,000 7 400,00 37 000 ÚRS 2022-II

1492 741761053 A.1.4.5.4.01_0
31

Montáž napájecího zdroje 1 fázového kus 3,000 201,00 603 ÚRS 2022-II

1493 358 - R - 044 A.1.4.5.4.01_0
32

Napájecí zdroj 24V DALI kus 3,000 807,00 2 421 vlastní

1494 741331081 A.1.4.5.4.01_0
33

Montáž převodník bez zapojení vodičů kus 3,000 201,00 603 ÚRS 2022-II

1495 358 - R - 045 A.1.4.5.4.01_0
34

Převodník 2 sběrnic DALI2net kus 2,000 35 800,00 71 600 vlastní
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1496 358 - R - 046 A.1.4.5.4.01_0
35

Převodník sběrnic DALInet kus 1,000 28 000,00 28 000 vlastní

1497 741 - R - 047 A.1.4.5.4.01_0
36

Montáž předřadníku pro DALI kus 1,000 245,00 245 vlastní

1498 358 - R - 048 A.1.4.5.4.01_0
37

Control DALI CUE předřadník kus 1,000 17 450,00 17 450 vlastní

1499 742330012 A.1.4.5.4.01_0
38

Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení kus 1,000 680,00 680 vlastní

1500 35712093 A.1.4.5.4.01_0
39

switch 8 portů 10/100Mbps (7x PoE, 1x HiPoE) 2x Gigabit 5,6Gbps 120W kus 1,000 2 050,00 2 050 vlastní

A.1.4.5.4.02: Rozváděč RS2 389 955
1501 741210201 A.1.4.5.4.02_0

01
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg kus 1,000 10 000,00 10 000 ÚRS 2022-II

1502 358 - R - 049 A.1.4.5.4.02_0
02

Rozváděč skříňový 13x33 modulů kus 1,000 14 000,00 14 000 vlastní

1503 741322021 A.1.4.5.4.02_0
03

Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením 
vodičů

kus 1,000 356,25 356 ÚRS 2022-II

1504 358 - R - 050 A.1.4.5.4.02_0
04

Svodič přepětí třídy C kus 3,000 4 275,00 12 825 vlastní

1505 741310563 A.1.4.5.4.02_0
05

Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 250 A bez zapojení vodičů kus 1,000 498,75 499 ÚRS 2022-II

1506 358 - R - 051 A.1.4.5.4.02_0
06

Vypínač čtyřpólový 400A kus 1,000 9 975,00 9 975 vlastní

1507 741312501 A.1.4.5.4.02_0
07

Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů kus 1,000 498,75 499 ÚRS 2022-II

1508 358 - R - 052 A.1.4.5.4.02_0
08

Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 22x58 kus 1,000 399,00 399 vlastní

1509 741 - R - 053 A.1.4.5.4.02_0
09

Montáž válěčkové pjistky do odpínače kus 3,000 71,25 214 vlastní

1510 358 - R - 054 A.1.4.5.4.02_0
10

Pojistka válcová PV22 125A gG kus 3,000 92,62 278 vlastní

1511 741320101 A.1.4.5.4.02_0
11

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 55,000 213,75 11 756 ÚRS 2022-II

1512 35822122 A.1.4.5.4.02_0
12

jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 55,000 92,62 5 094 ÚRS 2022-II

1513 741320101 A.1.4.5.4.02_0
13

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 39,000 213,75 8 336 ÚRS 2022-II

1514 35822115 A.1.4.5.4.02_0
14

jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 39,000 99,75 3 890 ÚRS 2022-II

1515 741320101 A.1.4.5.4.02_0
15

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 3,000 213,75 641 ÚRS 2022-II

1516 35822112 A.1.4.5.4.02_0
16

jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 3,000 128,25 385 ÚRS 2022-II

1517 741320161 A.1.4.5.4.02_0
17

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 4,000 213,75 855 ÚRS 2022-II
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1518 35822163 A.1.4.5.4.02_0
18

jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 4,000 92,62 370 ÚRS 2022-II

1519 741320181 A.1.4.5.4.02_0
19

Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 356,25 356 ÚRS 2022-II

1520 35822193 A.1.4.5.4.02_0
20

jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000 3 600,00 3 600 ÚRS 2022-II

1521 741320181 A.1.4.5.4.02_0
21

Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 356,25 356 ÚRS 2022-II

1522 35822205 A.1.4.5.4.02_0
22

jistič 3-pólový 125 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000 4 000,00 4 000 ÚRS 2022-II

1523 741321041 A.1.4.5.4.02_0
23

Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů kus 8,000 427,50 3 420 ÚRS 2022-II

1524 358 - R - 055 A.1.4.5.4.02_0
24

chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A kus 8,000 1 781,25 14 250 vlastní

1525 741330052 A.1.4.5.4.02_0
25

Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A se zapojením vodičů kus 4,000 356,25 1 425 ÚRS 2022-II

1526 35821000 A.1.4.5.4.02_0
26

stykač 4-pólový 25 A 4N0 230-240V AC/DC kus 4,000 2 137,50 8 550 ÚRS 2022-II

1527 741330042 A.1.4.5.4.02_0
27

Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů kus 2,000 285,00 570 ÚRS 2022-II

1528 35821001 A.1.4.5.4.02_0
28

stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC kus 2,000 712,50 1 425 ÚRS 2022-II

1529 741330602 A.1.4.5.4.02_0
29

Montáž relé návěstní se zapojením vodičů kus 1,000 213,75 214 ÚRS 2022-II

1530 358 - R - 056 A.1.4.5.4.02_0
30

Zpožďovací relé 12-230V kus 1,000 1 140,00 1 140 vlastní

1531 741 - R - 057 A.1.4.5.4.02_0
31

Montáž zásuvky na DIN lištu kus 1,000 142,50 143 vlastní

1532 358 - R - 058 A.1.4.5.4.02_0
32

Servisní zásuvka na DIN lištu 230V kus 1,000 285,00 285 vlastní

1533 741331032 A.1.4.5.4.02_0
33

Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů kus 2,000 356,25 713 ÚRS 2022-II

1534 358 - R - 059 A.1.4.5.4.02_0
34

Elektroměr čtyřpólový, 5A, 400V kus 2,000 1 353,75 2 708 vlastní

1535 741350201 A.1.4.5.4.02_0
35

Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů kus 8,000 427,50 3 420 ÚRS 2022-II

1536 358 - R - 060 A.1.4.5.4.02_0
36

Měřící transformátor proudů 250/5A kus 8,000 1 211,25 9 690 vlastní

1537 741 - R - 061 A.1.4.5.4.02_0
37

Montáž LED kontorlky do dveří rozváděče kus 1,000 213,75 214 vlastní

1538 358 - R - 062 A.1.4.5.4.02_0
38

Světelné návěstí kontrolka kus 1,000 427,50 428 vlastní

1539 741761053 A.1.4.5.4.02_0
39

Montáž napájecího zdroje 1 fázového kus 7,000 213,75 1 496 ÚRS 2022-II

1540 358 - R - 063 A.1.4.5.4.02_0
40

Zdroj sběrnice DALI, DALI pwr kus 7,000 7 500,00 52 500 ÚRS 2022-II
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1541 741761053 A.1.4.5.4.02_0
41

Montáž napájecího zdroje 1 fázového kus 2,000 213,75 428 ÚRS 2022-II

1542 358 - R - 064 A.1.4.5.4.02_0
42

Napájecí zdroj 24V DALI kus 2,000 1 140,00 2 280 vlastní

1543 741331081 A.1.4.5.4.02_0
43

Montáž převodník bez zapojení vodičů kus 4,000 213,75 855 ÚRS 2022-II

1544 358 - R - 065 A.1.4.5.4.02_0
44

Převodník 2 sběrnic DALI2net kus 3,000 42 000,00 126 000 vlastní

1545 358 - R - 066 A.1.4.5.4.02_0
45

Převodník sběrnic DALInet kus 1,000 31 000,00 31 000 vlastní

1546 741 - R - 067 A.1.4.5.4.02_0
46

Montáž modulu pro řízení 4 žaluzií kus 4,000 712,50 2 850 vlastní

1547 358 - R - 068 A.1.4.5.4.02_0
47

Modul pro řízení 4 žaluzií včetně vstupů, IP kus 4,000 6 412,50 25 650 vlastní

1548 742330012 A.1.4.5.4.02_0
48

Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení kus 1,000 712,50 713 vlastní

1549 35712103 A.1.4.5.4.02_0
49

switch 16 portů Gigabit (16x PoE/PoE+) kapacita 32Gbps 246W kus 1,000 8 906,25 8 906 vlastní

A.1.4.5.4.03: Rozváděč RS3 45 158
1550 742330001 A.1.4.5.4.03_0

01
Montáž rozvaděče nástěnného kus 1,000 3 500,00 3 500 ÚRS 2022-II

1551 35822122 A.1.4.5.4.03_0
02

Rozváděč nástěnný 24x4 kus 1,000 4 800,00 4 800 vlastní

1552 741322021 A.1.4.5.4.03_0
03

Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením 
vodičů

kus 1,000 339,65 340 ÚRS 2022-II

1553 358 - R - 069 A.1.4.5.4.03_0
04

Svodič přepětí třídy C kus 4,000 4 075,65 16 303 vlastní

1554 741310562 A.1.4.5.4.03_0
05

Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 160 A bez zapojení vodičůů kus 1,000 475,49 475 ÚRS 2022-II

1555 358 - R - 070 A.1.4.5.4.03_0
06

Vypínač čytřpólový 125A kus 1,000 2 717,10 2 717 vlastní

1556 741320101 A.1.4.5.4.03_0
07

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 14,000 203,78 2 853 ÚRS 2022-II

1557 35822122 A.1.4.5.4.03_0
08

jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 14,000 88,35 1 237 ÚRS 2022-II

1558 741320101 A.1.4.5.4.03_0
09

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 7,000 203,78 1 426 ÚRS 2022-II

1559 35822115 A.1.4.5.4.03_0
10

jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 7,000 95,09 666 ÚRS 2022-II

1560 741320101 A.1.4.5.4.03_0
11

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 203,78 204 ÚRS 2022-II

1561 35822112 A.1.4.5.4.03_0
12

jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 1,000 122,26 122 ÚRS 2022-II

1562 741320171 A.1.4.5.4.03_0
13

Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 339,63 340 ÚRS 2022-II
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1563 35822177 A.1.4.5.4.03_0
14

jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 1,000 706,44 706 ÚRS 2022-II

1564 741320101 A.1.4.5.4.03_0
15

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 203,78 204 ÚRS 2022-II

1565 35822171 A.1.4.5.4.03_0
16

jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 1,000 461,90 462 ÚRS 2022-II

1566 741320101 A.1.4.5.4.03_0
17

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 203,78 204 ÚRS 2022-II

1567 35822168 A.1.4.5.4.03_0
18

jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 1,000 448,32 448 ÚRS 2022-II

1568 741321041 A.1.4.5.4.03_0
19

Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 407,56 408 ÚRS 2022-II

1569 358 - R - 071 A.1.4.5.4.03_0
20

chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A kus 1,000 1 698,19 1 698 vlastní

1570 741330052 A.1.4.5.4.03_0
21

Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A se zapojením vodičů kus 1,000 339,63 340 ÚRS 2022-II

1571 35821000 A.1.4.5.4.03_0
22

stykač 4-pólový 25 A 4N0 230-240V AC/DC kus 1,000 2 037,82 2 038 ÚRS 2022-II

1572 741331032 A.1.4.5.4.03_0
23

Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů kus 1,000 339,63 340 ÚRS 2022-II

1573 358 - R - 072 A.1.4.5.4.03_0
24

Elektroměr čtyřpólový, 100A, 400V kus 1,000 2 717,10 2 717 vlastní

1574 741 - R - 073 A.1.4.5.4.03_0
25

Montáž LED kontorlky do dveří rozváděče kus 1,000 203,78 204 vlastní

1575 358 - R - 074 A.1.4.5.4.03_0
26

Světelné návěstí kontrolka kus 1,000 407,56 408 vlastní

A.1.4.5.4.04: Rozváděč RPO 50 035
1576 742330001 A.1.4.5.4.04_0

01
Montáž rozvaděče nástěnného kus 1,000 4 754,93 4 755 ÚRS 2022-II

1577 35822122 A.1.4.5.4.04_0
02

Rozváděč nástěnný 24x3 s požární odolností kus 1,000 23 000,00 23 000 vlastní

1578 741322021 A.1.4.5.4.04_0
03

Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením 
vodičů

kus 1,000 339,63 340 ÚRS 2022-II

1579 358 - R - 075 A.1.4.5.4.04_0
04

Svodič přepětí třídy B+C kus 3,000 5 298,35 15 895 vlastní

1580 741310561 A.1.4.5.4.04_0
05

Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů kus 1,000 475,49 475 ÚRS 2022-II

1581 358 - R - 076 A.1.4.5.4.04_0
06

Vypínač třípólový 32A kus 1,000 1 086,84 1 087 vlastní

1582 741320101 A.1.4.5.4.04_0
07

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 6,000 203,78 1 223 ÚRS 2022-II

1583 35822122 A.1.4.5.4.04_0
08

jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 6,000 88,30 530 ÚRS 2022-II

1584 741320101 A.1.4.5.4.04_0
09

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 7,000 203,78 1 426 ÚRS 2022-II
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1585 35822115 A.1.4.5.4.04_0
10

jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 7,000 95,09 666 ÚRS 2022-II

1586 741320101 A.1.4.5.4.04_0
11

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 203,78 204 ÚRS 2022-II

1587 35822168 A.1.4.5.4.04_0
12

jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 1,000 434,73 435 ÚRS 2022-II

A.1.4.5.4.05: Rozváděč RPO2 58 984
1588 742330001 A.1.4.5.4.05_0

01
Montáž rozvaděče nástěnného kus 1,000 6 196,90 6 197 ÚRS 2022-II

1589 35822122 A.1.4.5.4.05_0
02

Rozváděč nástěnný 24x4 s požární odolností kus 1,000 25 000,00 25 000 vlastní

1590 741322021 A.1.4.5.4.05_0
03

Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením 
vodičů

kus 1,000 356,25 356 ÚRS 2022-II

1591 358 - R - 077 A.1.4.5.4.05_0
04

Svodič přepětí třídy C kus 3,000 4 275,00 12 825 vlastní

1592 741310561 A.1.4.5.4.05_0
05

Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů kus 1,000 498,75 499 ÚRS 2022-II

1593 358 - R - 078 A.1.4.5.4.05_0
06

Vypínač třípólový 32A kus 1,000 997,50 998 vlastní

1594 741320101 A.1.4.5.4.05_0
07

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 6,000 213,75 1 283 ÚRS 2022-II

1595 35822122 A.1.4.5.4.05_0
08

jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 6,000 92,62 556 ÚRS 2022-II

1596 741320101 A.1.4.5.4.05_0
09

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 14,000 213,75 2 993 ÚRS 2022-II

1597 35822115 A.1.4.5.4.05_0
10

jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 14,000 99,75 1 397 ÚRS 2022-II

1598 741320101 A.1.4.5.4.05_0
11

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 213,75 214 ÚRS 2022-II

1599 35822112 A.1.4.5.4.05_0
12

jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 1,000 128,25 128 ÚRS 2022-II

1600 741320131 A.1.4.5.4.05_0
13

Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 2,000 285,00 570 ÚRS 2022-II

1601 358 - R - 079 A.1.4.5.4.05_0
14

jistič 2-pólový 6A vypínací charakteristika B, stejnosměrný kus 2,000 128,25 257 vlastní

1602 741330052 A.1.4.5.4.05_0
15

Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A se zapojením vodičů kus 2,000 356,25 713 ÚRS 2022-II

1603 35821000 A.1.4.5.4.05_0
16

stykač 4-pólový 25 A 4N0 230-240V AC/DC kus 2,000 2 137,50 4 275 ÚRS 2022-II

1604 741330001 A.1.4.5.4.05_0
17

Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů kus 1,000 213,75 214 ÚRS 2022-II

1605 358 - R - 079 A.1.4.5.4.05_0
18

Instalační stykač 1 zapínací kntakt, 1 vypínací kontakt, 24V kus 1,000 513,00 513 vlastní

A.1.4.5.4.06: Rozváděč R2P3 doplnění 99 470
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1606 741210201 A.1.4.5.4.06_0
01

Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg kus 1,000 4 987,50 4 988 ÚRS 2022-II

1607 358 - R - 080 A.1.4.5.4.06_0
02

Rozváděč skříňový 13x33 modulů kus 1,000 26 010,00 26 010 vlastní

1608 741322021 A.1.4.5.4.06_0
03

Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením 
vodičů

kus 1,000 356,25 356 ÚRS 2022-II

1609 358 - R - 081 A.1.4.5.4.06_0
04

Svodič přepětí třídy C kus 4,000 4 275,00 17 100 vlastní

1610 741310564 A.1.4.5.4.06_0
05

Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 400 A bez zapojení vodičů kus 1,000 712,50 713 ÚRS 2022-II

1611 358 - R - 082 A.1.4.5.4.06_0
06

Vypínač čytřpólový 400A kus 1,000 9 975,00 9 975 vlastní

1612 741312501 A.1.4.5.4.06_0
07

Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů kus 1,000 498,75 499 ÚRS 2022-II

1613 358 - R - 083 A.1.4.5.4.06_0
08

Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 22x58 kus 1,000 1 353,75 1 354 vlastní

1614 741 - R - 084 A.1.4.5.4.06_0
09

Montáž válěčkové pjistky do odpínače kus 3,000 71,25 214 vlastní

1615 358 - R - 085 A.1.4.5.4.06_0
10

Pojistka válcová PV22 125A gG kus 3,000 92,62 278 vlastní

1616 741320171 A.1.4.5.4.06_0
11

Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 356,25 356 ÚRS 2022-II

1617 35822177 A.1.4.5.4.06_0
12

jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 1,000 741,00 741 ÚRS 2022-II

1618 741320514 A.1.4.5.4.06_0
13

Montáž jističů kompaktních třípólových do 750 V do 250 A se zapojením vodičů kus 1,000 356,25 356 ÚRS 2022-II

1619 35822670 A.1.4.5.4.06_0
14

jistič 3-pólový do 250 A vypínací schopnost 36 kA spínací blok pevného provedení bez 
nadproudových spouští

kus 1,000 8 000,00 8 000 ÚRS 2022-II

1620 741320101 A.1.4.5.4.06_0
15

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 12,000 213,75 2 565 ÚRS 2022-II

1621 35822122 A.1.4.5.4.06_0
16

jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 12,000 92,62 1 111 ÚRS 2022-II

1622 741320101 A.1.4.5.4.06_0
17

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 7,000 213,75 1 496 ÚRS 2022-II

1623 35822115 A.1.4.5.4.06_0
18

jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 7,000 99,75 698 ÚRS 2022-II

1624 741320101 A.1.4.5.4.06_0
19

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 4,000 213,75 855 ÚRS 2022-II

1625 35822112 A.1.4.5.4.06_0
20

jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 4,000 128,25 513 ÚRS 2022-II

1626 741320111 A.1.4.5.4.06_0
21

Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů kus 4,000 213,75 855 ÚRS 2022-II

1627 35822133 A.1.4.5.4.06_0
22

jistič 1-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 4,000 192,37 769 ÚRS 2022-II

1628 741320101 A.1.4.5.4.06_0
23

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 213,75 214 ÚRS 2022-II
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1629 35822171 A.1.4.5.4.06_0
24

jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 1,000 484,50 485 ÚRS 2022-II

1630 741320101 A.1.4.5.4.06_0
25

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 213,75 214 ÚRS 2022-II

1631 35822168 A.1.4.5.4.06_0
26

jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 1,000 470,25 470 ÚRS 2022-II

1632 741321041 A.1.4.5.4.06_0
27

Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů kus 2,000 427,50 855 ÚRS 2022-II

1633 358 - R - 086 A.1.4.5.4.06_0
28

chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A kus 2,000 1 450,00 2 900 vlastní

1634 741330052 A.1.4.5.4.06_0
29

Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A se zapojením vodičů kus 2,000 356,25 713 ÚRS 2022-II

1635 35821000 A.1.4.5.4.06_0
30

stykač 4-pólový 25 A 4N0 230-240V AC/DC kus 2,000 1 850,00 3 700 ÚRS 2022-II

1636 741330042 A.1.4.5.4.06_0
31

Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů kus 4,000 285,00 1 140 ÚRS 2022-II

1637 35821001 A.1.4.5.4.06_0
32

stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC kus 4,000 712,50 2 850 ÚRS 2022-II

1638 741330602 A.1.4.5.4.06_0
33

Montáž relé návěstní se zapojením vodičů kus 1,000 213,75 214 ÚRS 2022-II

1639 358 - R - 087 A.1.4.5.4.06_0
34

Zpožďovací relé 12-230V kus 1,000 1 140,00 1 140 vlastní

1640 741331031 A.1.4.5.4.06_0
35

Montáž elektroměru jednofázového bez zapojení vodičů kus 1,000 285,00 285 ÚRS 2022-II

1641 358 - R - 088 A.1.4.5.4.06_0
36

Elektroměr čtyřpólový, 32A, 230V kus 1,000 2 137,50 2 138 vlastní

1642 741322811 A.1.4.5.4.06_0
37

Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu nebo s krytemů kus 10,000 142,50 1 425 ÚRS 2022-II

1643 741322851 A.1.4.5.4.06_0
38

Demontáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu nebo s krytem kus 1,000 285,00 285 ÚRS 2022-II

1644 741323831 A.1.4.5.4.06_0
39

Demontáž jistič deionový vestavný do 300 A kus 1,000 641,25 641 ÚRS 2022-II

A.1.4.5.4.07: Rozváděč RH doplnění 116 940
1645 741320191 A.1.4.5.4.07_0

01
Montáž jističů třípólových nn do 160 A bez krytu se zapojením vodičů kus 2,000 356,25 713 ÚRS 2022-II

1646 35822122 A.1.4.5.4.07_0
02

jistič 3-pólový 160 A vypínací charakteristika, vypínací schopnost 10 kA kus 2,000 7 000,00 14 000 ÚRS 2022-II

1647 741320181 A.1.4.5.4.07_0
03

Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 356,25 356 ÚRS 2022-II

1648 35822205 A.1.4.5.4.07_0
04

jistič 3-pólový 125 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000 4 446,00 4 446 ÚRS 2022-II

1649 741320171 A.1.4.5.4.07_0
05

Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 356,25 356 ÚRS 2022-II

1650 35822184 A.1.4.5.4.07_0
06

jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 1,000 1 211,25 1 211 ÚRS 2022-II
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1651 741320101 A.1.4.5.4.07_0
07

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 7,000 213,75 1 496 ÚRS 2022-II

1652 35822122 A.1.4.5.4.07_0
08

jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 7,000 92,62 648 ÚRS 2022-II

1653 741320101 A.1.4.5.4.07_0
09

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 8,000 213,75 1 710 ÚRS 2022-II

1654 35822115 A.1.4.5.4.07_0
10

jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 8,000 99,75 798 ÚRS 2022-II

1655 741320181 A.1.4.5.4.07_0
11

Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 356,25 356 ÚRS 2022-II

1656 35822193 A.1.4.5.4.07_0
12

jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000 3 705,00 3 705 ÚRS 2022-II

1657 741320101 A.1.4.5.4.07_0
13

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 213,75 214 ÚRS 2022-II

1658 35822171 A.1.4.5.4.07_0
14

jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 1,000 484,50 485 ÚRS 2022-II

1659 741321041 A.1.4.5.4.07_0
15

Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 427,50 428 ÚRS 2022-II

1660 35889206 A.1.4.5.4.07_0
16

chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A kus 1,000 997,50 998 vlastní

1661 741 - R - 088 A.1.4.5.4.07_0
17

Montáž zásuvky na DIN lištu kus 1,000 142,50 143 vlastní

1662 358 - R - 089 A.1.4.5.4.07_0
18

Servisní zásuvka na DIN lištu 230V kus 1,000 356,25 356 vlastní

1663 741 - R - 090 A.1.4.5.4.07_0
19

Montáž vybavovací cívky k jističi/vypínač kus 4,000 285,00 1 140 vlastní

1664 358 - R - 091 A.1.4.5.4.07_0
20

Napěťová vyrážecí cívka kus 4,000 855,00 3 420 vlastní

1665 741761053 A.1.4.5.4.07_0
21

Montáž napájecího zdroje 1 fázového kus 1,000 213,75 214 ÚRS 2022-II

1666 358 - R - 092 A.1.4.5.4.07_0
22

Zdroj sběrnice DALI, DALI pwr kus 1,000 8 336,25 8 336 ÚRS 2022-II

1667 741761053 A.1.4.5.4.07_0
23

Montáž napájecího zdroje 1 fázového kus 1,000 213,75 214 ÚRS 2022-II

1668 358 - R - 093 A.1.4.5.4.07_0
24

Napájecí zdroj 24V DALI kus 1,000 1 140,00 1 140 vlastní

1669 741331081 A.1.4.5.4.07_0
25

Montáž převodník bez zapojení vodičů kus 1,000 213,75 214 ÚRS 2022-II

1670 358 - R - 094 A.1.4.5.4.07_0
26

Převodník 2 sběrnic DALI2net kus 1,000 45 000,00 45 000 vlastní

1671 741 - R - 095 A.1.4.5.4.07_0
27

Montáž předřadníku pro DALI kus 1,000 2 854,27 2 854 vlastní

1672 358 - R - 096 A.1.4.5.4.07_0
28

Control DALI CUE předřadník kus 1,000 18 000,00 18 000 vlastní

1673 742330012 A.1.4.5.4.07_0
29

Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení kus 1,000 712,50 713 vlastní
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1674 35712093 A.1.4.5.4.07_0
30

switch 8 portů 10/100Mbps (7x PoE, 1x HiPoE) 2x Gigabit 5,6Gbps 120W kus 1,000 2 137,50 2 138 vlastní

1675 741322881 A.1.4.5.4.07_0
31

Demontáž jističů třípólových nn do 160 A bez krytu nebo s krytem kus 4,000 285,00 1 140 ÚRS 2022-II

A.1.4.5.4.08: Rozváděč R2.4 doplnění 18 850
1676 741320101 A.1.4.5.4.08_0

01
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 17,000 203,78 3 464 ÚRS 2022-II

1677 35822122 A.1.4.5.4.08_0
02

jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 17,000 88,30 1 501 ÚRS 2022-II

1678 741320161 A.1.4.5.4.08_0
03

Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 339,63 340 ÚRS 2022-II

1679 35822157 A.1.4.5.4.08_0
04

jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 1,000 407,56 408 ÚRS 2022-II

1680 741320101 A.1.4.5.4.08_0
05

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 4,000 203,78 815 ÚRS 2022-II

1681 35822115 A.1.4.5.4.08_0
06

jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 4,000 95,09 380 ÚRS 2022-II

1682 741320101 A.1.4.5.4.08_0
07

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 203,78 204 ÚRS 2022-II

1683 35822112 A.1.4.5.4.08_0
08

jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 1,000 122,26 122 ÚRS 2022-II

1684 741321041 A.1.4.5.4.08_0
09

Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů kus 2,000 407,56 815 ÚRS 2022-II

1685 358 - R - 097 A.1.4.5.4.08_0
10

chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A kus 2,000 1 698,19 3 396 vlastní

1686 741330042 A.1.4.5.4.08_0
11

Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů kus 1,000 271,71 272 ÚRS 2022-II

1687 35821001 A.1.4.5.4.08_0
12

stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC kus 1,000 679,27 679 ÚRS 2022-II

1688 741331032 A.1.4.5.4.08_0
13

Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů kus 1,000 339,63 340 ÚRS 2022-II

1689 358 - R - 098 A.1.4.5.4.08_0
14

Elektroměr čtyřpólový, 100A, 400V kus 1,000 2 717,10 2 717 vlastní

1690 741322811 A.1.4.5.4.08_0
15

Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu nebo s krytemů kus 13,000 135,85 1 766 ÚRS 2022-II

1691 741322851 A.1.4.5.4.08_0
16

Demontáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu nebo s krytem kus 3,000 271,71 815 ÚRS 2022-II

1692 741331831 A.1.4.5.4.08_0
17

Demontáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 100 A kus 3,000 271,71 815 ÚRS 2022-II

A.1.4.5.4.09: HOP 6 664
1693 742220052 A.1.4.5.4.09_0

01
Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtání se svorkovnicemi kus 3,000 805,59 2 417 ÚRS 2022-II

1694 357 - R - 099 A.1.4.5.4.09_0
02

Skříň hlavního ochranného pospojení kus 3,000 1 415,75 4 247 vlastní

A.1.4.5.05: Ostatní 216 892
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A.1.4.5.5.01: Ostatní 216 892
1695 A.1.4.5.5.01_0

01
Naprogramování nadřazeného systému soubor 1,000 80 559,76 80 560 vlastní

1696 A.1.4.5.5.01_0
02

Stavební přípomoce (drážkování, prostupy, atd-) soubor 1,000 105 347,38 105 347 vlastní

1697 A.1.4.5.5.01_0
03

Zkoušky, revize soubor 1,000 30 984,52 30 985 vlastní

A.1.4.06: Elektrická požární instalace, Nouzový zvukový systém 1 044 954
A.1.4.6.01: Elektrická požární instalace 693 419
A.1.4.6.1.01: Technologie EPS 340 141

1698 742210124.ZS A.1.4.6.1.01_0
01

Opticko-kouřový hlásič, včetně patice ks 16,000 1 353,78 21 660 odvozeno ÚRS

1699 742210151.ZS A.1.4.6.1.01_0
02

Tlačítkový hlásič ks 5,000 1 377,61 6 888 odvozeno ÚRS

1700 742210123.ZS A.1.4.6.1.01_0
03

Lineární hlásič kouře, včetně odrazového hranolu ks 9,000 19 000,00 171 000 odvozeno ÚRS

1701 FC410BDM A.1.4.6.1.01_0
04

Linkový modul zajišťující připojení lineárních hlásičů Fireray k adresovatelné lince systému FC500 
a FC501, zajišťuje napájení, reset i kontrolu funkce hlásiče.

ks 5,000 6 792,76 33 964 vlastní

1702 FC470DG A.1.4.6.1.01_0
05

Montážní krabička pro linkový modul ks 5,000 127,75 639 vlastní

1703 FC470CV A.1.4.6.1.01_0
06

Víčko krabičky pro linkový modul ks 5,000 108,68 543 vlastní

1704 FC410MIO A.1.4.6.1.01_0
07

Linkový modul pro 3 vstupy a 4 výstupy. ks 5,000 4 600,00 23 000 vlastní

1705 D800-1 A.1.4.6.1.01_0
08

Montážní krabička pro povrchovou montáž modulu ks 5,000 314,60 1 573 vlastní

1706 742220131.ZS A.1.4.6.1.01_0
09

Relé modul HVR800 pro použití s linkovým modulem ks 4,000 1 558,75 6 235 odvozeno ÚRS

1707 GTR048A010-
175

A.1.4.6.1.01_0
10

Přídržný magnet 40kg s nohou 175mm, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem ks 6,000 1 601,66 9 610 vlastní

1708 742210261.ZS A.1.4.6.1.01_0
11

Siréna bílá, 32 tónů, nastavitelná hlasitost ks 5,000 1 132,60 5 663 odvozeno ÚRS

1709 EN54C-
5A40LCD

A.1.4.6.1.01_0
12

Spínaný napájecí zdroj v krytu s informačním LCD displejem schválený podle normy EN54-4, 27V 
ss / 3,2A, 2x 17Ah

ks 2,000 5 970,00 11 940 vlastní

1710 74220161.ZS A.1.4.6.1.01_0
13

Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 ks 4,000 1 095,42 4 382 odvozeno ÚRS

1711 741320114.ZS A.1.4.6.1.01_0
14

Jednopólový jistič 230V/10A, char. B ks 2,000 143,00 286 odvozeno ÚRS

1712 742190004.ZC A.1.4.6.1.01_0
15

Certifikovaná požární ucpávka ks 10,000 715,02 7 150 odvozeno ÚRS

1713 220260025.ZS A.1.4.6.1.01_0
16

Krabice pod omítku například, včetně zasádrování a vykroužení kapsy ks 30,000 238,34 7 150 odvozeno ÚRS

1714 1188877 A.1.4.6.1.01_0
17

Víčko ks 30,000 14,30 429 vlastní

1715 220260025.ZS A.1.4.6.1.01_0
18

Krabice pod omítku s víčkem, včetně zasádrování a vysekání kapsy ks 10,000 238,34 2 383 odvozeno ÚRS
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1716 220260025.ZS A.1.4.6.1.01_0
19

Krabice pod omítku s víčkem, včetně zasádrování a vysekání kapsy ks 1,000 238,34 238 odvozeno ÚRS

1717 742123001.ZS A.1.4.6.1.01_0
20

Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem ks 2,000 1 229,84 2 460 odvozeno ÚRS

1718 A.1.4.6.1.01_0
21

Box pro přepěťovou ochranu ks 2,000 276,47 553 vlastní

1719 42050028R A.1.4.6.1.01_0
22

Rychletuhnoucí malta 25kg ks 4,000 333,67 1 335 vlastní

1720 A.1.4.6.1.01_0
23

Demontáž a odvoz stávající technologie EPS, včetně ekologické likvidace ks 1,000 2 383,42 2 383 vlastní

1721 A.1.4.6.1.01_0
24

Připojení nových komponentů do stávajícího systému ks 1,000 14 300,55 14 301 vlastní

1722 A.1.4.6.1.01_0
25

Zapůjčení vrtáku SDS délka 1500mm, průměr 32mm (5 pracovních dní) ks 1,000 1 420,52 1 421 vlastní

1723 A.1.4.6.1.01_0
26

Drobný elektroinstalační materiál soubor 1,000 2 955,44 2 955 vlastní

A.1.4.6.1.02: Rozvody a pomocné konstrukce 241 371
1724 34121231.ZS A.1.4.6.1.02_0

01
J-Y(St)Y 1x2x0,8 kabel sdělovací stíněný, červená barva (kruhová linka) m 720,000 8,00 5 760 odvozeno ÚRS

1725 34121233.ZS A.1.4.6.1.02_0
02

J-Y(St)Y 2x2x0,8 kabel sdělovací stíněný, červená barva (lineární hlásiče) m 340,000 11,44 3 890 odvozeno ÚRS

1726 34111116.ZS A.1.4.6.1.02_0
03

1-CXKH-V-O 2x1,5 P60-R B2ca S1, D0 (sirény, návazná zařízení) m 270,000 25,74 6 950 odvozeno ÚRS

1727 A.1.4.6.1.02_0
04

JE-H(St)H 2x2x0,8 FE180 / E30-R, B2ca, S1,D1 (požární klapky) m 90,000 33,36 3 002 vlastní

1728 A.1.4.6.1.02_0
05

JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180 / E30-R, B2ca, S1, D1 (kruhová linka) m 120,000 23,83 2 860 vlastní

1729 34111524.ZS A.1.4.6.1.02_0
06

1-CSKH-V 2x1,5 / P15-R - P60-R, B2ca, S1, D1 (spouštění větrání výtahové šachty), kabel určen do 
venkovního prostředí

m 75,000 45,76 3 432 odvozeno ÚRS

1730 A.1.4.6.1.02_0
07

Kabelové sedlo pro pásky 15x10 mm, KSD-1510 (HC-1), 1 balení 100 kusů ks 1,000 1 239,38 1 239 vlastní

1731 A.1.4.6.1.02_0
08

Plastová stahovací páska 2,5x100 mm, 100 ks bílá ks 1,000 286,01 286 vlastní

1732 A.1.4.6.1.02_0
09

Požárně odolné příchytky HLP1_07 ks 50,000 6,67 334 vlastní

1733 A.1.4.6.1.02_0
10

Požárně odolné příchytky HLP2_07 ks 130,000 7,62 991 vlastní

1734 A.1.4.6.1.02_0
11

Šroub do betonu HLS_7,5x52 ks 180,000 10,48 1 886 vlastní

1735 A.1.4.6.1.02_0
12

Úchytky pro svazek kabelů HL GRIP1 ks 65,000 12,39 805 vlastní

1736 A.1.4.6.1.02_0
13

Kotva průvlaková HL TSA 6/45 ks 65,000 6,67 434 vlastní

1737 73063041 A.1.4.6.1.02_0
14

Ocelová trubka závitová zinkovaná s funkční integritou při požáru P90-R, E90 dle norem ČSN 73 
0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 (vedeno v hlavním krovu)

m 50,000 333,67 16 684 vlastní
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1738 73269098 A.1.4.6.1.02_0
15

Příchytka omega ks 125,000 75,31 9 414 vlastní

1739 A.1.4.6.1.02_0
16

Šroub do betonu ks 125,000 10,48 1 310 vlastní

1740 A.1.4.6.1.02_0
17

Příchytka (kruhová linka) ks 100,000 19,06 1 906 vlastní

1741 3457106X A.1.4.6.1.02_0
18

Trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 16 mm, včetně zasádrování m 160,000 14,30 2 288 odvozeno ÚRS

1742 3457106X A.1.4.6.1.02_0
19

Trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 20 mm, včetně zasádrování m 80,000 23,83 1 906 odvozeno ÚRS

1743 3457106X A.1.4.6.1.02_0
20

Trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 40 mm, včetně zasádrování m 130,000 42,90 5 577 odvozeno ÚRS

1744 39172390 A.1.4.6.1.02_0
21

Tuhá hrdlová trubka s nízkou mechanickou odolností například m 65,000 9,53 619 vlastní

1745 39174000 A.1.4.6.1.02_0
22

Příchytka pro tuhou hrdlovou trubku například ks 165,000 19,06 3 145 vlastní

1746 A.1.4.6.1.02_0
23

Spojka pro trubky ks 15,000 9,53 143 vlastní

1747 A.1.4.6.1.02_0
24

Koleno pro trubku ks 10,000 14,30 143 vlastní

1748 A.1.4.6.1.02_0
25

Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička červená m 55,000 33,36 1 835 vlastní

1749 A.1.4.6.1.02_0
26

Výkop pro uložení kabelu 80x35 cm m 55,000 286,01 15 731 vlastní

1750 A.1.4.6.1.02_0
27

Zához výkopu 80x35 cm m 55,000 238,34 13 109 vlastní

1751 A.1.4.6.1.02_0
28

Písek včetně dopravy m3 2,000 743,62 1 487 vlastní

1752 A.1.4.6.1.02_0
29

Bezpečnostní folie rudé barvy s bleskem m 55,000 23,83 1 311 vlastní

1753 A.1.4.6.1.02_0
30

Geodetické zaměření výkopových prací ks 1,000 2 002,07 2 002 vlastní

1754 A.1.4.6.1.02_0
31

Odvoz přebytečné zeminy ks 1,000 9 533,70 9 534 vlastní

1755 A.1.4.6.1.02_0
32

Úprava terénu do původního stavu ks 1,000 9 533,70 9 534 vlastní

1756 A.1.4.6.1.02_0
33

Průrazy do zdi ks 1,000 3 336,79 3 337 vlastní

1757 468101XXX A.1.4.6.1.02_0
34

Vyřezání kabelové drážky 3x3 cm m 220,000 71,50 15 730 odvozeno ÚRS

1758 468101XXX A.1.4.6.1.02_0
35

Vysekání kabelové drážky 3x3 cm m 220,000 71,50 15 730 odvozeno ÚRS

1759 468101XXX A.1.4.6.1.02_0
36

Vyřezání kabelové drážky 5x5 cm m 90,000 81,03 7 293 odvozeno ÚRS

1760 468101XXX A.1.4.6.1.02_0
37

Vysekání kabelové drážky 5x5 cm m 90,000 81,03 7 293 odvozeno ÚRS
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1761 A.1.4.6.1.02_0
38

Zapravení drážek restaurátorem m 310,000 190,67 59 108 vlastní

1762 A.1.4.6.1.02_0
39

Drobný spojovací materiál soubor 1,000 3 336,79 3 337 vlastní

A.1.4.6.1.03: Ostatní 111 907
1763 A.1.4.6.1.03_0

01
Oživení a odzkoušení systému soubor 1,000 110 000,00 110 000 vlastní

1764 A.1.4.6.1.03_0
02

Zaškolení obsluhy soubor 1,000 1 906,74 1 907 vlastní

A.1.4.6.02: Nouzový zvukový systém 351 534
A.1.4.6.2.01: Technologie místního rozhlasu 207 885

1765 271235 A.1.4.6.2.01_0
01

Rozhlas dle EN 54–4, EN 54–16, 4 zóny, 8+1 slotů pro zesilovače 60 – 500 W ve třídě D, vestavěn 
akumulátor 42 Ah, směrování hlášení, mikrofony a konzoly pro evakuační i běžná hlášení, 
podpora A/B redundance, fázová manuální i automatická evakuace, 16× připojení na EPS, USB, 
SD, LAN, RS232, 12× AUX vstupy, výběr hudebního kanálu na lokálních ovládačích s LCD, záloha 
zesilovačů, napájení,

ks 1,000 94 541,88 94 542 vlastní

1766 A.1.4.6.2.01_0
02

Karta 4 redundantních A/B zón ks 1,000 30 972,13 30 972 vlastní

1767 A.1.4.6.2.01_0
03

Koncová zátěž zóny pro její standardní monitoring ks 1,000 858,03 858 vlastní

1768 A.1.4.6.2.01_0
04

Zesilovač, 1x 500 W, 24V ks 2,000 15 749,67 31 499 vlastní

1769 RAIL-1U-DIN A.1.4.6.2.01_0
05

DIN lišta z držákem do 19“ rozváděče, 1U černá RAL 9005 Rail-1U-DIN ks 1,000 5 338,87 5 339 vlastní

1770 A05874 A.1.4.6.2.01_0
08

Vícenásobné zásuvky s integrovanou přepěťovou ochranou nn a odrušovacím vf filtrem, pro 
montáž do 19“ rackové skříně

ks 1,000 1 801,86 1 802 vlastní

1771 A.1.4.6.2.01_0
09

Jednopólový jistič 230V/16A, char. B ks 1,000 123,93 124 vlastní

1772 HIL611000 A.1.4.6.2.01_0
10

Certifikovaná požární ucpávka ks 3,000 667,35 2 002 vlastní

1773 A.1.4.6.2.01_0
11

Rychletuhnoucí malta 25 kg ks 2,000 333,67 667 vlastní

1774 A.1.4.6.2.01_0
12

Drobný elektroinstalační materiál soubor 1,000 2 002,07 2 002 vlastní

1775 A.1.4.6.2.01_0
13

Stropní reproduktor s jedním měničem, certifikovaný dle EN 54-24 40W, odbočky transformátoru 
40, 20, 10, 5 W, úhel směrování 115°, frekvenční odezva 80-16kHz, citlivost 88 dB-SPL 1m, SPL 
Pmax/1m – 104dB-SPL 1m (určeno do reprezentativního sálu 3.03 a)

10,000 2 850,57 28 506 vlastní

1776 A.1.4.6.2.01_0
14

Stropní reproduktor, certifikovaný dle EN54-24 6W, odbočky transformátoru 6, 3, 1,5 W, úhel 
směrování 180°, frekvenční rozsah 104 Hz-17,2 kHz, (určeno do VIP baru 3.03 c)

4,000 629,22 2 517 vlastní

1777 A.1.4.6.2.01_0
15

Nástěnný reproduktor, Certifikovaný dle EN 54-24 12W, SPL 1W/1m: 100,7 dB, frekvenční rozsah 
227-14600 Hz, vyřazovací úhel 180°, (určeno do prostoru 2NP)

5,000 1 410,98 7 055 vlastní

A.1.4.6.2.02: Rozvody a pomocné konstrukce 58 990
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1778 34111116.ZS A.1.4.6.2.02_0
01

1-CXKH-V-O 2x1,5 P60-R B2ca, S1,D0 m 280,000 25,74 7 207 odvozeno ÚRS

1779 A.1.4.6.2.02_0
02

Požárně odolné příchytky HLP1_07 ks 290,000 6,67 1 934 vlastní

1780 A.1.4.6.2.02_0
03

Šroub do betonu HLS_7,5x52 ks 290,000 10,48 3 039 vlastní

1781 468101XXX A.1.4.6.2.02_0
04

Vyřezání kabelové drážky 3x3 cm m 120,000 71,50 8 580 odvozeno ÚRS

1782 468101XXX A.1.4.6.2.02_0
05

Vysekání kabelové drážky 3x3 cm m 120,000 71,50 8 580 odvozeno ÚRS

1783 A.1.4.6.2.02_0
06

Zapravení drážek restaurátorem m 120,000 190,67 22 880 vlastní

1784 A.1.4.6.2.02_0
07

Průrazy do zdi ks 1,000 4 766,85 4 767 vlastní

1785 A.1.4.6.2.02_0
08

Drobný spojovací materiál soubor 1,000 2 002,07 2 002 vlastní

A.1.4.6.2.03: Ostatní 84 659
1786 A.1.4.6.2.03_0

01
Oživení a odzkoušení systému soubor 1,000 81 799,14 81 799 vlastní

1787 A.1.4.6.2.03_0
02

Zaškolení obsluhy soubor 1,000 2 860,11 2 860 vlastní

A.1.4.07: Měření a regulace 495 233
A.1.4.7.01: Měření a regulace 495 233
A.1.4.7.1.01: Řídící systém 44 095

1788  742240005.ZS A.1.4.7.1.01_0
01

Kompaktní řídící systém 68I/O (15 AI, 6 AO, 24 DI, 23 DO) + 1xRS232,1x RS485, Ethernet, Web server ks 1,000 20 000,00 20 000 odvozeno ÚRS

1789 AS1.1 A.1.4.7.1.01_0
02

Rozšiřující modul (12 AI) ks 1,000 5 186,33 5 186 vlastní

1790 AS1.2 A.1.4.7.1.01_0
03

Rozšiřující modul (8 AI, 8 AO) ks 1,000 6 266,81 6 267 vlastní

1791 AS1.3 A.1.4.7.1.01_0
04

Rozšiřující modul (24DI) ks 1,000 4 970,23 4 970 vlastní

1792 OP1 A.1.4.7.1.01_0
05

Operátorský panel s montáží na stěnu - grafický 7" dotykový ks 1,000 7 671,45 7 671 vlastní

A.1.4.7.1.02: Periferie 67 022
1793 TH1.1, TH1.2, 

TH1.3
A.1.4.7.1.02_0
01

Kanálové čidlo teploty a vlhkosti s připojovací přírubou, 280 mm, IP54, -35 až +80°C/0-10V, 0-
100%r.v./0-10V

ks 3,000 1 015,65 3 047 vlastní

1794 Rev. 04 THi3.03 A.1.4.7.1.02_0
02

Prostorové čidlo teploty, vlhkosti a CO2 - 3x výstup 0-10V ks 1,000 6 212,79 6 213 vlastní

1795 dPF1.1, dP1.2 A.1.4.7.1.02_0
03

POPISOVÁ POLOŽKA_Diferenční tlakový spínač 30-500 Pa (dodávka VZT - součást jednotky) – vlastní

1796 dP1.1, dP1.2 A.1.4.7.1.02_0
04

Snímač diferenčního tlaku 0-2500Pa/0-10V včetně příslušenství pro napojení na VZT potrubí ks 2,000 3 079,38 6 159 vlastní

1797 BH1 A.1.4.7.1.02_0
05

Havarijní hygrostat do potrubí s připojovací přírubou,200mm, 30-100%r.v., přepínací kontakt 
230VAC/2A, IP54

ks 1,000 3 630,43 3 630 vlastní
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1798 BT1 A.1.4.7.1.02_0
06

POPISOVÁ POLOŽKA_Bezpečnostní termostat (dodávka VZT - součást jednotky) – vlastní

1799 BT2 A.1.4.7.1.02_0
07

POPISOVÁ POLOŽKA_Kapilárový termostat (dodávka VZT - součást jednotky) – vlastní

1800 KL1.1, KL1.2, 
KL1.3

A.1.4.7.1.02_0
08

POPISOVÁ POLOŽKA_Servopohon klapkový 24V, 0-10V, 10Nm (dodávka VZT - součást jednotky) – vlastní

1801 Rev. 04 Ti3.04, Ti3.05, 
Ti1.17,

A.1.4.7.1.02_0
09

Prostorové teplotní čidlo Ni1000/6180ppm ks 8,000 5 132,30 41 058 vlastní

1802 Tp3.04, 
Tp3.05, 
Tp1.17,

A.1.4.7.1.02_0
10

Kabelové teplotní čidlo Ni1000/6180ppm ks 8,000 864,38 6 915 vlastní

A.1.4.7.1.03: Rozváděč RM1 101 566
1803  742330002.ZS A.1.4.7.1.03_0

01
Skříňový rozváděč jednokřídlý 2000x800x400 (v,š,h) soubor 1,000 101 565,68 101 566 odvozeno ÚRS

A.1.4.7.1.04: Rozváděč RM1.1 26 922
1804  742330001.ZS A.1.4.7.1.04_0

01
Nástěnný rozvaděč 300x400x150 (v,š,h) ks 1,000 4 231,90 4 232 odvozeno ÚRS

1805 AS1.4, AS1.5 A.1.4.7.1.04_0
02

Rozšiřující modul (12 AI)     (měření teplot) ks 2,000 6 266,81 12 534 vlastní

1806 AS1.6 A.1.4.7.1.04_0
03

Rozšiřující modul (12 RDO) (ovládání přímotopů + podlahového vytápění) ks 2,000 5 078,28 10 157 vlastní

A.1.4.7.1.05: Kabely, montážní a nosný materiál 176 483
1807  34191000.ZS A.1.4.7.1.05_0

01
SR52J Samoregulační topný kabel 16W/m m 34,000 289,03 9 827 odvozeno ÚRS

1808  34113148.ZS A.1.4.7.1.05_0
02

JYTY 2x1 m 905,000 33,31 30 146 odvozeno ÚRS

1809  34113150.ZS A.1.4.7.1.05_0
03

JYTY 4x1 m 760,000 39,79 30 240 odvozeno ÚRS

1810  34113151.ZS A.1.4.7.1.05_0
04

JYTY 7x1 m 288,000 48,40 13 939 odvozeno ÚRS

1811  34121263.ZS A.1.4.7.1.05_0
05

UTP m 138,000 31,15 4 299 odvozeno ÚRS

1812  34111005.ZS A.1.4.7.1.05_0
06

CYKY-O 2x1.5 m 25,000 37,70 943 odvozeno ÚRS

1813  34111030.ZS A.1.4.7.1.05_0
07

CYKY-J 3x1.5 m 45,000 41,00 1 845 odvozeno ÚRS

1814  34111110.ZS A.1.4.7.1.05_0
08

CYKY-O 7x1.5 m 75,000 54,02 4 052 odvozeno ÚRS

1815  34111064.ZS A.1.4.7.1.05_0
09

CYKY-J 4x2.5 m 36,000 68,92 2 481 odvozeno ÚRS

1816  34111076.ZS A.1.4.7.1.05_0
10

CYKY-J 4x10 m 15,000 148,48 2 227 odvozeno ÚRS

1817  34111080.ZS A.1.4.7.1.05_0
11

CYKY-J 4x16 m 15,000 214,35 3 215 odvozeno ÚRS
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1818  34575492.ZS A.1.4.7.1.05_0
12

Mars žlab 125/50 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd. m 25,000 479,00 11 975 odvozeno ÚRS

1819  34575491.ZS A.1.4.7.1.05_0
13

Mars žlab 62/50 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd. m 15,000 376,36 5 645 odvozeno ÚRS

1820 A.1.4.7.1.05_0
14

Univolt trubka VRM 16 vč. spojek, příchytek, FX, vývodek atd. m 700,000 61,04 42 728 vlastní

1821 A.1.4.7.1.05_0
15

Univolt trubka VRM 25 vč. spojek, příchytek, FX, vývodek atd. m 150,000 68,61 10 292 vlastní

1822 A.1.4.7.1.05_0
16

Krabice združovací ks 12,000 106,60 1 279 vlastní

1823 A.1.4.7.1.05_0
17

Ostatní drobný montážní materiál celkem soubor 1,000 1 350,60 1 351 vlastní

A.1.4.7.1.06: Ostatní 79 145
1824  742240022.ZS A.1.4.7.1.06_0

01
Software pro podstanice MaR db 97,000 360,16 34 936 odvozeno ÚRS

1825 A.1.4.7.1.06_0
02

Uvedení do provozu řídicího systému vč. konfigurace a zaregulování soubor 1,000 17 467,85 17 468 vlastní

1826  
742210503.ZC

A.1.4.7.1.06_0
03

Test 1:1, komplexní zkoušky soubor 1,000 8 733,92 8 734 odvozeno ÚRS

1827  
742220511.ZC

A.1.4.7.1.06_0
04

Revize zařízení MaR soubor 1,000 5 402,43 5 402 odvozeno ÚRS

1828 A.1.4.7.1.06_0
05

Zaškolení obsluhy soubor 1,000 3 601,62 3 602 vlastní

1829 A.1.4.7.1.06_0
06

Stavební přípomoce soubor 1,000 9 004,05 9 004 vlastní

A.1.4.08: Audiovizuální technika 1 492 817
A.1.4.8.01: Audiovizuální technika 1 492 817
A.1.4.8.1.01: Projekce 251 395

1830 RPP_3.03 A.1.4.8.1.01_0
01

Rámová skládací promítací plocha, obraz 500x281 cm, plocha PVC bez nástřiku pro přední 
projekci, zesílený rámový profil 80x40 mm, noha výšky 85 cm s podstavou min. 1,3m, včetně 
přepravních tašek.

ks 1,000 90 561,56 90 562 vlastní

1831 DP_3.03 A.1.4.8.1.01_0
02

Projektor LCD nebo DLP technologie s rozlišením 1920x1200, laserový zdroj světla o výkonu s 
rozsahem min. 6000 až 8500 ANSI lumen s životností 20.000h, motorizované objektivy, lens shift 
vertikální min. ± 50 %, horizontální min. ± 20 %, vstupy HDMI a HDBaseT s podporou rozlišení až do 
UHD, HDCP kompatibilní, dálkové ovládání, možnost řízení systémem po ethernetu i RS232. Barva 
bílá nebo černá

ks 1,000 118 108,24 118 108 vlastní

1832 DP_3.03 A.1.4.8.1.01_0
03

Motorizovaný objektiv s rozsahem zoomu pro projekční poměr 4,19:1 ks 1,000 34 016,24 34 016 vlastní

1833 DP_3.03 A.1.4.8.1.01_0
04

Převodník vysílač pro přenos HDMI, stereo audia a RS232 po TP cat.6A kabelu až 70m. HDMI loop 
out. Podpora rozlišení 4K@30 4:4:4 a 4K@60 4:2:0, Deep Color. HDBaseT, HDMI 1.4 a HDCP 2.2 
kompatibilní.

ks 1,000 6 249,34 6 249 vlastní

1834 DP_3.03 A.1.4.8.1.01_0
05

Police pod projektor s nosností 30kg, barevné provedení desky dle řešení interiéru. ks 1,000 2 459,69 2 460 vlastní

A.1.4.8.1.02: Video a video distribuce 91 385
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1835 PM_3.03.1,2 A.1.4.8.1.02_0
01

Vanička do podlahové krabice 3M délka, pro 5 konektorových modulů ks 2,000 934,30 1 869 vlastní

1836 PM_3.03.1,2 A.1.4.8.1.02_0
02

Konektorový modul keystone pro Cat6A TP konektor. ks 8,000 90,57 725 vlastní

1837 PM_3.03.1,2 A.1.4.8.1.02_0
03

Set HDMI extender po Cat6A kabelu. Podpora rozlišení FHD@60 4:4:4, Deep Color. HDBaseT, 
HDMI 1.4 a HDCP 2.2 kompatibilní.

ks 2,000 12 260,33 24 521 vlastní

1838 WVS_3.03 A.1.4.8.1.02_0
04

Přepínač pro sdílení obrazu a zvuku zařízení typu notebook, smartphone, tablet. Sdílení lze spustit 
z aplikace, webového rozhraní na webovém prohlížeči nebo USB donglu. Audio deembedér, 
stero analogový výstup, 1xUSB3.0, HDMI vstup a HDMI výstup s podporou rozlišení 4K ultra HD@60 
4:4:4 a HDMI 2.0, HDCP 2.3 kompatibilní. USB to Wi-Fi-cast dongle. Napájení LAN(PoE) nebo 
externím

ks 1,000 36 914,48 36 914 vlastní

1839 WVS_3.03 A.1.4.8.1.02_0
05

WiFi6 router 802.11s/b/g/n/ac/ax až 1775 Mb/s, dual-band (2.4 GHz 574 Mb/s + 5 GHz 1201 Mb/s ), 
1× GWAN, 4× GLAN, 4× externí anténa, WPA-PSK, WPA2-PSK a WPA3.

ks 1,000 1 968,70 1 969 vlastní

1840 SAV_3.03 A.1.4.8.1.02_0
06

Skřínka pro AV techniku, vnější rozměry 500x500 max 1200mm, otvory pro nasávání a odvod 
vzduchu. Lišty pro uchycení techniky 19" v počtu 22 RU pozic.

ks 1,000 8 532,66 8 533 vlastní

1841 SAV_3.03 A.1.4.8.1.02_0
07

Rackové příslušenství napájecí lišty se zásuvkami 230VAC s přepěťovou ochranou T3 dle ČSN, 
police 1RU 450mm hloubka min. 15kg nosnost, RU šuplík, záslepky, vyvazovací prvky.

soubor 1,000 4 957,52 4 958 vlastní

1842 SAV_3.03 A.1.4.8.1.02_0
08

19" patch panel pro max. 24 keystone modulů, neosazený, 1RU ks 1,000 1 525,39 1 525 vlastní

1843 SAV_3.03 A.1.4.8.1.02_0
09

Keystone modul RJ45, STP, Cat.6A 10Gb, 4PPoE ks 24,000 90,57 2 174 vlastní

1844 A.1.4.8.1.02_0
10

Drobný montážní materiál, sada propojovacích kabelů a konektorů soubor 1,000 8 198,98 8 199 vlastní

A.1.4.8.1.03: Ozvučení a sada pro záznam 418 560
1845 RP_3.03.1,2 A.1.4.8.1.03_0

01
Reproduktor sloupový se zakřiveným tvarem, obsahuje reproduktory 16x1" a 4x5", asymetrické 
vertikální přepínatelné vyzařování 45°/25°, horizontální vyzařování 150°, frekvenční rozsah (-10 
dB): 60 Hz ÷ 20 kHz, výkon 350W/1400W, impedance 8?, citlivost podle přepnutí směrování a 
modu 98/93dB pro 45° a 97/92dB pro 25°, maximum SPL 119/125dB a 125/131dB, černé nebo bílé 
provedení.

ks 2,000 35 169,81 70 340 vlastní

1846 AMP_3.03 A.1.4.8.1.03_0
02

Koncový zesilovač 2x 1200/1200/850W - 8/4/2?, DSP procesor - EQ, propusti, limitace a zpoždění, 
LCD a LAN pro nastavení a ovládání, LED indikace stavu, GPIO, Terminal block vstupy, výstupní 
šroubovací svorky, spínaný zesilovač a zdroj, výška 2U.

ks 1,000 50 128,19 50 128 vlastní

1847 ADSP_3.03 A.1.4.8.1.03_0
03

Audio DSP matice - Automixer, Feedback suppersion, dynamický processing, EQ, presety 
nastavení. 12 x 8 analogové symetrické MIC/LINE vstupy a výstupy s úrovní +4dBu (maximum  min. 
+21dBu), 24bit/48 kHz ADC/DAC s low latency, expansní sběrnice, DANTE, 8 kanálová USB 
zvuková karta. Řiditelná po LAN i RS232, 1RU.

ks 1,000 85 402,88 85 403 vlastní

1848 MIC_3.03.1-3 A.1.4.8.1.03_0
04

Mikrofon zabudovatelný na stůl nebo do stěny s kardoidní charakteristikou, citlivost 14mV/Pa, 
frekvenční rozsah 40 ÷ 20k Hz, ekvivalentní šumové pozadí 28 dBA. Včetně mikrofonního 
zesilovače, phantomové napájení.

ks 3,000 5 770,74 17 312 vlastní

1849 WMIC_1,2 A.1.4.8.1.03_0
05

Digitální bezdrátový nástrojový set - kabel pro připojení nástroje, kapesní vysílač, 20Hz- 20kHz, 
AES šifrování, přenosné pásmo 470 ÷ 526 MHz nebo 552  ÷ 607 MHz, diverzitní přijímač,  1 19" rack 
uchycení, výkon vysílače 10 mW, SNR ? 110dBA, provoz až 12h, 2x dobíjecí baterie, LED indikace 
stavu baterie, LAN monitoring.

ks 2,000 24 682,74 49 365 vlastní

1850 WMIC_1,2 A.1.4.8.1.03_0
06

Klopový mikrofon s kardoidní charakteristikou včetně kabelu, klipu a molitanu, citlivost: 40 
mV/Pa, maximální SPL 120dB, kompatibilní pro daný bezdrátový vysílač.

ks 2,000 2 669,43 5 339 vlastní
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1851 WMIC_1,2 A.1.4.8.1.03_0
07

Náhlavní mikrofon s kardoidní charakteristikou včetně kabelu, citlivost: 1,6 mV/Pa, maximální SPL 
150dB, kompatibilní pro daný bezdrátový vysílač.

ks 2,000 3 098,45 6 197 vlastní

1852 WMIC_3,4 A.1.4.8.1.03_0
08

Dvojitý digitální bezdrátový set - ruční mikrofon s vypínačem s dynamickou mikrofonní vložkou s 
kardoidní charakteristikou, 20Hz- 20kHz, AES šifrování, přenosné pásmo 470 ÷ 526 MHz nebo 552  ÷ 
607 MHz, dvou kanálový diverzitní přijímač, 1 19" rack uchycení, výkon vysílače 10 mW, SNR ? 
110dBA, provoz až 12h, 2x dobíjecí baterie, LED indikace stavu baterie, LAN monitoring.

ks 1,000 44 670,15 44 670 vlastní

1853 WMIC_5,6 A.1.4.8.1.03_0
09

Dvojitý digitální bezdrátový set - vysílač pro ruční mikrofon s vypínačem bez mikrofonní vložky a 
kapesní vysílač, 20Hz- 20kHz, AES šifrování, přenosné pásmo 470 ÷ 526 MHz nebo 552  ÷ 607 MHz, 
dvou kanálový diverzitní přijímač, 1 19" rack uchycení, výkon vysílače 10 mW, SNR ? 110dBA, 
provoz až 12h, 2x dobíjecí baterie, LED indikace stavu baterie, LAN monitoring.

ks 1,000 38 249,20 38 249 vlastní

1854 WMIC_5,6 A.1.4.8.1.03_0
10

Kapacitní mikrofonní vložkou s přepínatelnou kardoidní/superkardoidní charakteristikou, 20Hz- 
20kHz, citlivost: 1,8/5,7 mV/Pa, maximální SPL 144/150dB, kompatibilní pro daný bezdrátový 
vysílač.

ks 2,000 9 424,06 18 848 vlastní

1855 WMIC_1-6 A.1.4.8.1.03_0
11

Nabíječka pro dvě baterie/vysílače, monitoring po LAN (PoE) s externí napájením. ks 3,000 7 198,89 21 597 vlastní

1856 WMIC_1-6 A.1.4.8.1.03_0
12

Mikrofonní stativ s ramenem, výška 900/1605 mm, rameno 435/745 mm, černý. ks 2,000 1 287,04 2 574 vlastní

1857 A.1.4.8.1.03_0
13

Drobný montážní materiál, sada propojovacích kabelů a konektorů ks 1,000 8 537,42 8 537 vlastní

A.1.4.8.1.04: Záznamové a streamovací zařízení 208 284
1858 CAM_3.03.1 A.1.4.8.1.04_0

01
PTZ IP AI Auto-Tracking kamera pracující v režimu FHD@60 s 20x optickým zoomem, záběr 
objektivu 5,33 ÷ 110mm (max 57° horizontálně). AI Human Face Recognition tracking. Pan v 
rozsahu ±170° a naklápění +90°/-30° nahoru/dolu. Široký dynamický rozsah  při špatných 
světelných podmínkách od 0,5 Lux@F1.8. Rozlišení 1920p 60 fps, současný výstup přes HDMI, 3G-
SDI a RTMP & RTSP IP streaming (H.264).

ks 1,000 61 969,05 61 969 vlastní

1859 CAM_3.03.2 A.1.4.8.1.04_0
02

PTZ IP kamera pracující v režimu FHD@60 s 20x optickým zoomem, záběr objektivu 5,33 ÷ 110mm 
(max 57° horizontálně). Pan v rozsahu ±170° a naklápění +90°/-30° nahoru/dolu. Široký dynamický 
rozsah  při špatných světelných podmínkách od 0,5 Lux@F1.8. Rozlišení 1920p 60 fps, současný 
výstup přes HDMI, 3G-SDI a RTMP & RTSP IP streaming (H.264). Ovládání RS232/LAN VISCA protokol. 
Ethernetový port pro

ks 1,000 42 029,31 42 029 vlastní

1860 CAM_3.03.1,2 A.1.4.8.1.04_0
03

Stěnový držák pro PTZ kameru. Bílé nebo černé provedení. ks 2,000 1 506,32 3 013 vlastní

1861 CAM_3.03.1,2 A.1.4.8.1.04_0
04

Set HDMI extender po Cat6A kabelu. Podpora rozlišení FHD@60 4:4:4, Deep Color. HDBaseT, 
HDMI 1.4 a HDCP 2.2 kompatibilní.

ks 2,000 12 260,33 24 521 vlastní

1862 MS_3.03 A.1.4.8.1.04_0
05

Mediální stanice, 2x video vstup, záznam, streaming, konference, OpenCast. 1TB pevný disk pro 
záznam maximálně 2 kanálů. Vstupy 2x HDMI, 2xRJ45 pro kamery, HDMI výstup, Audio stereo vstup 
a výstup, LAN pro konfiguraci a LAN pro streaming. Video komprese H.264. Streaming RTP: 
MPEG2-TS over RTP unicast; MPEG2-TS over RTP multicast, RTSP (TCP/ UDP): Max 6 klientů

ks 1,000 71 794,48 71 794 vlastní

1863 A.1.4.8.1.04_0
06

Sada propojovacích kabelů a konektorů soubor 1,000 4 957,52 4 958 vlastní

A.1.4.8.1.05: Ovládání 61 807
1864 CPL_3.03 A.1.4.8.1.05_0

01
Kontrolér řídicího systému. 1x RS232, 1x LAN, včetně licence pro aplikaci na iPad/tablet ks 1,000 35 169,81 35 170 vlastní
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1865 CTP_3.03 A.1.4.8.1.05_0
02

Tablet - displej 10,2" interní paměť 64 GB, Wifi, Bluetooth, výdrž až 10 h. ks 1,000 9 133,28 9 133 vlastní

1866 DSW_3.03 A.1.4.8.1.05_0
03

Gigabitový L3 PoE 28 portový smart switch. QoS, VLAN, LACP, LAG, RSTP, DSCP, RSPAN, IGMP+, 
IGMPv3 MLDv2, IGMPv1,v2 Querier v3, přepínací rychlost min. 56 Gbps. Porty 24xGb PoE+, 4x SFP. 
PoE rozpočet 370W.

ks 1,000 15 120,44 15 120 vlastní

1867 A.1.4.8.1.05_0
04

Drobný montážní materiál, sada propojovacích kabelů a konektorů soubor 1,000 2 383,42 2 383 vlastní

A.1.4.8.1.06: Scénické osvětlení 18 191
1868 PM_3.03.2,3 A.1.4.8.1.06_0

01
XLR konektor na kabel, 5-pin samice /samec ks 4,000 180,20 721 vlastní

1869 PM_3.03.3 A.1.4.8.1.06_0
02

panelový XLR konektor, 5-pin samice ks 2,000 224,00 448 vlastní

1870 A.1.4.8.1.06_0
03

Trubka průměr 57 mm pro uchycení svítidel, délka 8m, závěsy pro uchycení ke stropu ks 1,000 14 300,55 14 301 vlastní

1871 A.1.4.8.1.06_0
04

DMX & RDM Splitter 4x výstup provedení s 5pin XLR a 19" RU montáž ks 1,000 2 721,87 2 722 vlastní

A.1.4.8.1.07: Audio propojení live post a pódium 9 906
1872 PM_3.03.1,2 A.1.4.8.1.07_0

01
Plech od PK pro montáž konektorů zabere 2 vany po 8 modulech ks 2,000 3 413,06 6 826 vlastní

1873 PM_3.03.1 A.1.4.8.1.07_0
02

XLR konektor na panel, 3-pin samec ks 4,000 90,57 362 vlastní

1874 PM_3.03.1 A.1.4.8.1.07_0
03

XLR konektor na panel, 3-pin samice ks 12,000 90,57 1 087 vlastní

1875 PM_3.03.2 A.1.4.8.1.07_0
04

XLR konektor na panel, 3-pin samec ks 12,000 90,57 1 087 vlastní

1876 PM_3.03.2 A.1.4.8.1.07_0
05

XLR konektor na panel, 3-pin samice ks 6,000 90,57 543 vlastní

A.1.4.8.1.08: Indukční poslech pro nedoslýchavé 61 368
1877 IS_3.03 A.1.4.8.1.08_0

01
Digitální RF vysílač, UHF pásmo 863 - 865 MHz nebo 926 - 928 MHz, 6/8 kanálů, audio MIC/Line 
vstup, frekvenční rozsah 100÷7000 Hz, RF výkon 10 mW, dosah 50/100m uvnitř/venku.

ks 1,000 18 876,72 18 877 vlastní

1878 IS_3.03 A.1.4.8.1.08_0
02

Digitální RF přijímač, UHF pásmo 863 - 865 MHz nebo 926 - 928 MHz, 6/8 kanálů, sluchátkový 
výstup, frekvenční rozsah 100÷7000 Hz, 1500 mAh baterie.

ks 5,000 6 870,00 34 350 vlastní

1879 IS_3.03 A.1.4.8.1.08_0
03

Indukční smyčka na krk pro RF přijímače, kabelem 40 cm, 3,5 mm jack. ks 5,000 1 390,00 6 950 vlastní

1880 A.1.4.8.1.08_0
04

Sada propojovacích kabelů a konektorů ks 1,000 1 191,70 1 192 vlastní

A.1.4.8.1.09: Kabeláž 42 151
1881 A.1.4.8.1.09_0

01
Kabel FFTP Cat.6A 500MHz s LS0H pláštěm s třídou reakce na oheň Dca. m 380,000 23,85 9 063 vlastní

1882 A.1.4.8.1.09_0
02

Audio kabel 1x2x0,22mm2 FRNC Eca provedení m 110,000 23,83 2 621 vlastní

1883 A.1.4.8.1.09_0
03

Audio kabel 2x2x0,22mm2 FRNC Eca provedení m 40,000 49,28 1 971 vlastní
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1884 A.1.4.8.1.09_0
04

Audio kabel 16x2x0,22mm2 FRNC Eca provedení m 25,000 333,68 8 342 vlastní

1885 A.1.4.8.1.09_0
05

Kabel SCH 2x4 FRNC Dca provedení m 50,000 85,90 4 295 vlastní

1886 A.1.4.8.1.09_0
06

Kabel DMX 1x2x0,22mm2 FRNC Eca provedení m 80,000 25,00 2 000 vlastní

1887 A.1.4.8.1.09_0
07

Kabel CYKY-J 5x1,5 m 33,000 26,00 858 vlastní

1888 A.1.4.8.1.09_0
08

Elektroinstalační ohebná trubka vnější prům. 20 střední mechanická odolnost m 80,000 26,00 2 080 vlastní

1889 A.1.4.8.1.09_0
09

Drátěný kabelový žlab 50x50 m 30,000 95,00 2 850 vlastní

1890 A.1.4.8.1.09_0
10

Drobný montážní a kotvící materiál soubor 1,000 8 070,64 8 071 vlastní

A.1.4.8.1.10: Ostatní 329 770
1891 A.1.4.8.1.10_0

01
Oživení zařízení, nastavení a konfigurace systému. Systémové testy, včetně ubytování a doprav soubor 1,000 166 839,10 166 839 vlastní

1892 A.1.4.8.1.10_0
02

Vytvoření grafického návrhu GUI řídící panelu soubor 1,000 23 834,25 23 834 vlastní

1893 A.1.4.8.1.10_0
03

Programování řídícího systému, kód bude poskytnut zadavateli. Program obsahuje aplikace s 
režimy ovládání: zapínání projekce, přepínání signálů, mixáž a hlasitost zvuku, ovládání PTZ kamer 
a záznamu. Včetně ubytování a dopravy.

soubor 1,000 64 829,16 64 829 vlastní

1894 A.1.4.8.1.10_0
04

Zaškolení obsluhy zařízení, včetně ubytování a dopravy. soubor 1,000 22 880,88 22 881 vlastní

1895 A.1.4.8.1.10_0
05

Výchozí revize elektro, včetně ubytování a dopravy. ks 1,000 8 484,99 8 485 vlastní

1896 A.1.4.8.1.10_0
06

Stavební přípomoce soubor 1,000 42 901,65 42 902 vlastní

A.1.4.09: Vertikální komunikace - plošina, výtah 3 982 585
A.1.4.9.01: Výtah 1 501 425
A.1.4.9.1.01: Výtah 1 501 425

1897 A.1.4.9.1.01_0
01

Výtah včetně rámu a a demontáže výtahu původního soubor 1,000 1 501 425,00 1 501 425 vlastní

A.1.4.9.02: Hydraulická plošina 2 481 160
A.1.4.9.2.01: Hydraulická plošina 2 481 160

1898 A.1.4.9.2.01_0
01

Ocelová konstrukce plošiny soubor 1,000 407 226,27 407 226 vlastní

1899 A.1.4.9.2.01_0
02

Hydraulický agregát (bez servopohonu) soubor 1,000 636 498,41 636 498 vlastní

1900 A.1.4.9.2.01_0
03

Hydraulické potrubí vč. instalace soubor 1,000 38 577,16 38 577 vlastní

1901 A.1.4.9.2.01_0
04

Hydraulické válce zdvihu soubor 2,000 21 897,00 43 794 vlastní

1902 A.1.4.9.2.01_0
05

Hydraulické válce dveří soubor 4,000 30 202,76 120 811 vlastní
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1903 A.1.4.9.2.01_0
06

Rozvaděč elektro hlavní - materiál a práce (bez PLC) soubor 1,000 201 871,33 201 871 vlastní

1904 A.1.4.9.2.01_0
07

Nouzový rozvaděč elektro - materiál a práce (bez HMI) soubor 1,000 12 051,55 12 052 vlastní

1905 A.1.4.9.2.01_0
08

Zařízení / přístroje mimo rozvaděče elektro - materiál tlačítka, alarm 
modul, komunikační moduly, senzorika, osvětlení, bezpečnostní závěsy

soubor 1,000 213 989,61 213 990 vlastní

1906 A.1.4.9.2.01_0
09

Kabely + kabelové trasy - materiál soubor 1,000 74 559,25 74 559 vlastní

1907 A.1.4.9.2.01_0
10

Elektromontáž vč. Instalace kabeláže soubor 1,000 79 854,27 79 854 vlastní

1908 A.1.4.9.2.01_0
11

Motion control PLC + servopohon soubor 1,000 103 485,45 103 485 vlastní

1909 A.1.4.9.2.01_0
12

Safety PLC soubor 1,000 193 215,68 193 216 vlastní

1910 A.1.4.9.2.01_0
13

Vývoj SW, instalace a zprovoznění ŘS ks 1,000 136 141,23 136 141 vlastní

1911 A.1.4.9.2.01_0
14

Instalace hydraulického systému soubor 1,000 61 492,37 61 492 vlastní

1912 A.1.4.9.2.01_0
15

Montáž mechanické části plošiny soubor 1,000 59 204,27 59 204 vlastní

1913 A.1.4.9.2.01_0
16

Uvedení do provozu, funkční zkoušky soubor 1,000 98 387,78 98 388 vlastní

A.1.99: Ostatní 1 223 020
A.1.99.01: Ostatní 1 223 020
006: Úpravy povrchu 55 881
0061: Úprava povrchů vnitřní 55 881

1914 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 2 293,980 24,36 55 881 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Podlahová plocha místností viz tabulky místností –
Č.m.: -1.18; 102,67 102,670
Č.m.: 0.01; 106,22 106,220
Č.m.: 0.03; 94,72 94,720
Č.m.: 0.04; 19,96 19,960
Č.m.: 0.12; 3,2 3,200
Č.m.: 0.14a; 32,31 32,310
Č.m.: 0.14b; 9,76 9,760
Č.m.: 0.35; 32,74 32,740
Č.m.: 0.37; 21,42 21,420
Č.m.: 1.16c; 3,9 3,900
Č.m.: 1.17a; 17,97 17,970
Č.m.: 1.17b; 3,52 3,520
Č.m.: 1.17c; 2,74 2,740
Č.m.: 1.17d; 14,47 14,470
Č.m.: 1.17e; 28,05 28,050
Č.m.: 1.18b; 9,66 9,660
Č.m.: 1.20a; 97,26 97,260
Č.m.: 1.20b; 1,96 1,960
Č.m.: 1.21; 21,62 21,620
Č.m.: 1.22a; 109,13 109,130
Č.m.: 1.22b; 10,96 10,960
Č.m.: 1.23; 240,65 240,650
Č.m.: 1.24; 38,74 38,740
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Č.m.: 1.25; 46,47 46,470
Č.m.: 1.26; 51,17 51,170
Č.m.: 1.45; 5,08 5,080
Č.m.: 1.46; 1,98 1,980
Č.m.: 3.03a; 295,96 295,960
Č.m.: 3.03b; 73,95 73,950
Č.m.: 3.03c; 100,03 100,030
Č.m.: 3.04; 26,17 26,170
Č.m.: 3.05; 36,49 36,490
Č.m.: 3.18; 115,86 115,860
Č.m.: 3.19; 80,54 80,540
Č.m.: 3.20a; 4,65 4,650
Č.m.: 3.20b; 3,72 3,720
Č.m.: 3.22; 104,21 104,210
Č.m.: 3.23; 23,84 23,840
Č.m.: 3.24; 56,74 56,740
Č.m.: 4.01b; 22,19 22,190
Č.m.: 4.01c; 13,13 13,130
Č.m.: 4.01d; 2,91 2,910
Č.m.: 4.04; 181,49 181,490
Č.m.: 4.06; 23,77 23,770

009: Ostatní konstrukce a práce 1 167 138
0094: Lešení a stavební výtahy 695 335

1915 949101112.ZP Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m m2 2 293,980 78,10 179 160 odvozeno ÚRS

1916 943121111.ZC Montáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace 
výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci 
stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy a 
odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele

m3 6 119,130 35,28 215 883 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
Č.m.: -1.18; 223,82 223,820
Č.m.: 0.01; 361,15 361,150
Č.m.: 0.03; 170,5 170,500
Č.m.: 0.04; 74,65 74,650
Č.m.: 0.12; 1,76 1,760
Č.m.: 0.14a; 135,7 135,700
Č.m.: 0.14b; 3,12 3,120
Č.m.: 0.35; 63,19 63,190
Č.m.: 0.37; 19,71 19,710
Č.m.: 1.16c; 2,57 2,570
Č.m.: 1.17a; 41,15 41,150
Č.m.: 1.17b; 1,41 1,410
Č.m.: 1.17c; 1,1 1,100
Č.m.: 1.17d; 33,14 33,140
Č.m.: 1.17e; 64,23 64,230
Č.m.: 1.18b; 18,06 18,060
Č.m.: 1.20a; 175,07 175,070
Č.m.: 1.20b; 0,59 0,590
Č.m.: 1.21; 45,4 45,400
Č.m.: 1.22a; 361,22 361,220
Č.m.: 1.22b; 17,43 17,430
Č.m.: 1.23; 810,99 810,990
Č.m.: 1.24; 109,63 109,630
Č.m.: 1.25; 98,98 98,980
Č.m.: 1.26; 184,72 184,720
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Č.m.: 1.45; 1,52 1,520
Č.m.: 1.46; 0,59 0,590
Č.m.: 3.03a; 1275,59 1 275,590
Č.m.: 3.03b; 229,25 229,250
Č.m.: 3.03c; 347,1 347,100
Č.m.: 3.04; 69,09 69,090
Č.m.: 3.05; 110,2 110,200
Č.m.: 3.18; 184,22 184,220
Č.m.: 3.19; 211,82 211,820
Č.m.: 3.20a; 4,32 4,320
Č.m.: 3.20b; 3,46 3,460
Č.m.: 3.22; 340,77 340,770
Č.m.: 3.23; 68,18 68,180
Č.m.: 3.24; 207,67 207,670
Č.m.: 4.01b; 13,98 13,980
Č.m.: 4.01c; 26,26 26,260
Č.m.: 4.01d; 5,82 5,820

1917 943121211.ZC Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému s podlahami na všech úrovních dle 
organizace výstavby dodavatele v do 20 m za první a ZKD den použití, příplatek bude 
zohledněn v jednotkové ceně ; včetně přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s 
organizací výstavby dodavatele

m3 6 119,130 19,45 119 017 odvozeno ÚRS

1918 943121811.ZC Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle 
organizace výstavby dodavatele v do 20 m; včetně opětovné demontáže, přesunů a 
manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré 
mimostaveništní přepravy

m3 6 119,130 25,21 154 263 odvozeno ÚRS

1919 XTS.044 Veškeré pomocné a podpůrné konstrukce lešení, konzoly a podstojkování dle plánu organizace 
výstavby dodavatele

soubor 1,000 27 012,15 27 012 vlastní

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 393 744
1920 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 4 646,500 84,74 393 744 ÚRS 2022-II

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
1.PP; 194,88 194,880
1.NP; 1344,48 1 344,480
2.NP; 1120,64 1 120,640
3.NP; 1241,37 1 241,370
4.NP; 194,48 194,480
Krov; 550,65 550,650

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 78 059
1921 975111221.ZC Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami; včetně opětovné 

montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; 
včetně veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby 
dodavatele

m2 456,510 110,17 50 294 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Viz výkresy D.1.1.b –
2.NP - podchycení bouraného stropu pro schodiště; 86,38 86,380
3.NP - podchycení bouraného stropu; 370,13 370,130

1922 975111222.ZC Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami za první a ZKD 
den použití, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně; včetně přesunů a manipulace v 
rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele

m2 456,510 3,09 1 411 odvozeno ÚRS

1923 975111223.ZC Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami ; včetně opětovné 
demontáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; 
včetně veškeré mimostaveništní přepravy

m2 456,510 57,73 26 354 odvozeno ÚRS
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Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady 12 790 813
Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady 12 790 813
0: Popisové položky –
0.0: Popisové položky –

1924 PP_001 POPISOVÁ POLOŽKA_Jednotkové ceny zahrnují veškeré činnosti popsané a specifikované v 
části B - Souhrná technická zpráva

– vlastní

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 141 590
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 141 590

1925 Rev. 04 V01_001 Průzkumné, geodetické a projektové práce. Veškeré práce související se zjišťením a popisem 
skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k 
povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby, průzkumné práce během invazivních zásahů do konstrukčních částí objektů. 
Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele stanovené na základě projektové dokumentace 
pro provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele.

soubor 1,000 52 965,00 52 965 vlastní

1926 Rev. 04 V01_002 Inženýrsko-geologický průzkum. Veškeré průzkumné práce, kopané sondy vč. geologického a 
geotechnického vyhodnocení v rozsahu TZ, - STZ a ZOV, TZ zajištění stavební jámy a TZ stavebně 
konstrukčního řešení, činnost geotechnika vč. geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a 
měření parametrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně 
technické dokumentace, posouzení možnosti využití stávajících zemin materiálů recyklátů do 
násypů, atp.

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1927 V01_003 Hydrogeologický průzkum vč. posudků a návrhu případných opatření soubor 1,000 1 059,30 1 059 vlastní

1928 V01_004 Zkoušky kontaminace vytěžované zeminy vč. návrhu případných opatření soubor 1,000 2 118,60 2 119 vlastní

1929 V01_005 Součinnost dodavatele stavby při archeologickém dohledu v průběhu realizace stavby včetně 
zkoumání veškerých výkopových prací, zahrnuje i odkrývání násypů stropů a kleneb

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1930 V01_006 Měření (monitoring) hlukové hladiny po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, 
stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. 
harmonogramu stavby, vč. návrhu a zajištění případných opatření pro eliminaci nepříznivých 
vlivů výstavby

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1931 V01_007 Měření (monitoring) znečištění ovzduší po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné 
legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. 
harmonogramu stavby, vč. návrhu a zajištění případných opatření pro eliminaci nepříznivých 
vlivů výstavby

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1932 V01_008 Měření (monitoring) vibrací po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, 
stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. 
harmonogramu stavby, vč. návrhu a zajištění případných opatření pro eliminaci nepříznivých 
vlivů výstavby

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1933 V01_009 Restaurátorské průzkumy, restaurátorské záměry vč. závěrečných restaurátorských zpráv v 
rozsahu vyplývajícím z požadavků stanovených v projektové dokumentaci

soubor 1,000 52 965,00 52 965 vlastní

1934 V01_010 Diagnostika přilehlých komunikací vč. návrhu případných opatření pro eliminaci nepříznivých 
vlivů výstavby

soubor 1,000 5 296,50 5 297 vlastní

1935 V01_011 Geodetické práce před výstavbou, vč. vytýčení a ověření všech inženýrských sítí před 
výstavbou, vč. protokolů o měření

soubor 1,000 5 296,50 5 297 vlastní
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1936 V01_012 Geodetické práce při provádění stavby, vytyčení a zpětné zaměření, průběžná kontrolní 
měření a měření množství, vč. protokolů o měření

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1937 V01_013 Geodetické práce po výstavbě, vč. geometrického plánu, protokolů o měření a ostatních 
souvisejících podkladů

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1938 V01_014 Vypracování podrobného plánu organizace výstavby dodavatele stavby včetně 
harmonogramu prací

soubor 1,000 2 118,60 2 119 vlastní

1939 V01_015 Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele vč. veškerých nákladů na její průběžné 
zpracování, projednávání a schvalování

soubor 1,000 21 186,00 21 186 vlastní

1940 V01_016 Dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace pro vydání kolaudačního souhlasu soubor 1,000 148 000,00 148 000 vlastní

1941 V01_017 Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti odpovídajícím minimálne 
rozsahu a podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro předání 
stavebníkovi za účelem správy objektu, vč. fotodokumentace v průběhu a po provedení díla 
minimálně v rozsahu veškerých zakrývaných konstrukcí s uvedením pozice a času,

soubor 1,000 660 000,00 660 000 vlastní

1942 V01_018 Pasportizace objektu před před zahájením stavebních prací vč. fotodokumentace a diagnostiky soubor 1,000 15 800,00 15 800 vlastní

1943 V01_019 Pasportizace sousedních objektů a přilehlých komunikací před zahájením stavebních prací vč. 
fotodokumentace. diagnostiky

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1944 V01_020 Pasportizace umělecko řemeslných prvků a významných stavebních detailů, vč. štítkování a 
značení v souladu s projektovou dokumentací

soubor 1,000 21 186,00 21 186 vlastní

1945 V01_021 Zpracování návrhu provozního řádu manuálu (soupis všech revizi, kontrol a prohlídek určených 
technických a technologických zařízení a částí budovy s uvedením lhůt/period kontrol a revizí 
těchto zařízení) vč. případných spotřebičů, které budou součástí stavby

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1946 V01_022 Provedení veškerých měření, protokolů a průkazů v souladu s rozsahem stavby a požadavky 
platné legislativy (viz části B. a E. projektové dokumentace, včetně zajištění splnění věškerých 
požadavků DOSS v této projektové dokumentaci uvedených

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1947 V01_023 Zpracování a předložení 3D modelu akustických obkladů stropu, mušle a bočních stěn pro 
odsouhlasení tvaru

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1948 V01_024 Vytyčení stávajících tras inženýrských sítí, zajištění funkčnosti stávajících tras, zakončení rušené 
neodstraňované kabeláže svorkami

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1949 V01_025 Restaurátorský průzkum omítek před drážkováním soubor 1,000 26 482,50 26 483 vlastní

V02: Příprava staveniště a dočasná opatření 211 860
V02.: Příprava staveniště a dočasná opatření 211 860

1950 V02_001 Příprava staveniště, veškerá opatření související s odstrojením objektu a ochranou významných 
umělecko řemeslných prvků a významných architektonických detailů v rozsahu vyplývajícím z 
projektové dokumentace, vč. montáže a dodávky veškerých materiálpů a pomocných 
konstrukcí použitých k ochraně, vč. zajištění zdobných prvků fasády proti pádu

soubor 1,000 26 482,50 26 483 vlastní

1951 V02_002 Zrušení opatření související s odstrojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných 
prvků a významných architektonických detailů v rozsahu vyplývajícím z projektové 
dokumentace, vč. odstranění a likvidace veškerých materiálpů a pomocných konstrukcí 
použitých k ochraně

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1952 V02_003 Náklady na úpravu terénu před zahájením stavby, vyrovnání terénu a ploch pro zřízení zařízení 
staveniště

soubor 1,000 5 296,50 5 297 vlastní
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1953 V02_004 Vyklizení objetku, odstranění materiálů, výrobků a technologií v rozsahu stanoveném 
projektovou dokumentací

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1954 V02_005 Zřízení ochrany povrchů přilehlých komunikací před poškozením vč. zřízení ochrany 
křemencových dlažeb a zřízení podkladů ploch pro skladování materiálů a mechanizace

soubor 1,000 105 930,00 105 930 vlastní

1955 V02_006 Zrušení ochrany povrchů přilehlých komunikací před poškozením vč. zřízení ochrany 
křemencových dlažeb a zřízení podkladů ploch pro skladování materiálů a mechanizace, 
uvedení ploch předmětných ploch do původního stavu vč. čištění a případných lokálních 
vysprávek

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1956 V02_007 Ochrana, zakrytí a odkrytí nových konstrukcí před poškozením během realizace stavby v 
rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1957 V02_008 Ochrana stávajících a nově provedených inženýrských sítí před poškozením během realizace 
stavby v - rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV a rozsahu chodníků a komunikací dle 
projektové dokumaentace

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1958 V02_009 Náklady na oddělení prostor stavebních prací z hlediska bezpečnosti pohybu osob po staveništi 
a v návaznosti na objektové členění a dílčí etapizaci stavby dle POV dodavatele stavby, 
dočasná stavební  opatření vč. zřízení, vnitrostaveništních přesunů a zrušení

soubor 1,000 21 186,00 21 186 vlastní

V03: Zařízení staveniště 2 111 672
V03.: Zařízení staveniště 2 111 672

1959 V03_001 Zřízení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací 
a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele

soubor 1,000 264 825,00 264 825 vlastní

1960 V03_002 Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací 
a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání 
stavby, vč. připojení staveniště formou dočasných staveništních přípojek a průběžného úklidu, 
náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií

soubor 1,000 317 790,00 317 790 vlastní

1961 V03_003 Zrušení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací 
a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele, vč. úpravy ploch 
staveniště do původního stavu, vč. čištění a případných lokálních vysprávek

soubor 1,000 52 965,00 52 965 vlastní

1962 V03_004 Čištění komunikací staveniště a v blízkém okolí staveniště znečištěných stavební činností v 
průběhu provádění stavby dle potřeby a stavu zněčištění po celou dobu trvání stavby

soubor 1,000 52 965,00 52 965 vlastní

1963 V03_005 Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště po celou dobu trvání stavby soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1964 V03_006 Náklady na zimní opatření (temperování a vytápění stavby, přísady a příměsi pro práci za nižších 
teplot, předehřívání výztuže, ochrana před mrazem a pod.

soubor 1,000 52 965,00 52 965 vlastní

1965 V03_007 Pronájem ploch staveniště vč. nákladů na zábory soubor 1,000 5 296,50 5 297 vlastní

1966 V03_008 Informační tabule na staveništi, informační systém stavby po celou dobu jejího trvání soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1967 V03_009 Provizorní komunikace soubor 1,000 5 296,50 5 297 vlastní

1968 V03_010 Ostraha staveniště po celou dobu trvání stavby vč. oplocení, ohrazení a ochrany 
nebezpečného prostoru staveniště

soubor 1,000 1 020 593,00 1 020 593 vlastní

1969 V03_011 Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací 
pro vertikální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu 
dodavatele stavby, autojeřáby, jeřáby, stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na obslužný personál

soubor 1,000 105 930,00 105 930 vlastní
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1970 V03_012 Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací 
pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu 
dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál

soubor 1,000 158 895,00 158 895 vlastní

1971 V03_013 Zřízení a zrušení depozitáře včetně ostrahy, oplocení, zajištění klimatu veškeré manipulace, 
dopravy a přesunů jednotlivých prvků

soubor 1,000 52 965,00 52 965 vlastní

V04: Inženýrská činnost 26 483
V04.: Inženýrská činnost 26 483

1972 V04_001 Inženýrská činnost v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci stavby za účelem 
zajištění veškerých potřebných vyjádření, místních šetření atp. po celou dobu stavby, vč. 
obstarání veškerých dokumentů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1973 V04_002 Projednání restaurátorských záměrů a závěrečných restaurátorských zpráv v rozsahu 
vyplývajícícm z požadavků stanovených v projektové dokumentaci vč. zajištění stanovisek 
památkové péče

soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1974 V04_003 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby a jejím uvedením do provozu, vč. zkušebního 
provozu, veškerých potřebných atestů, revizí, protokolů a dokuemntů

soubor 1,000 5 296,50 5 297 vlastní

V06: Územní vlivy 26 483
V06.: Územní vlivy 26 483

1976 Rev. 02 V06_002 Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace včetně nákladů na územní vlivy 
nezakalkulovaná jinde

soubor 1,000 5 296,50 5 297 vlastní

1977 V06_003 Vliv klimatických podmínek soubor 1,000 21 186,00 21 186 vlastní

V07: Provozní vlivy 7 134 386
V07.: Provozní vlivy 7 134 386

1978 V07_001 Kompletační činnost dodavatele soubor 1,000 794 475,00 794 475 vlastní

1979 V07_002 Koordinační činnost dodavatele soubor 1,000 6 196 905,00 6 196 905 vlastní

1980 V07_003 Provozní vlivy dodavatele soubor 1,000 52 965,00 52 965 vlastní

1981 V07_004 Zpracování DIO, projekt dopravně inženýrského opatření v souladu se ZOV včetně zajištění - 
provizorního dopravního značení.

soubor 1,000 21 186,00 21 186 vlastní

1982 V07_005 Zajištění DIR, projednání a zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí soubor 1,000 10 593,00 10 593 vlastní

1983 V07_006 Náklady na veškerá opatření BOZP po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, 
stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. 
harmonogramu stavby

soubor 1,000 52 965,00 52 965 vlastní

1984 V07_007 Provoz investora soubor 1,000 5 296,50 5 297 vlastní

V08: Přesun stavebních kapacit 95 000
V08.: Přesun stavebních kapacit 95 000

1985 V08_001 Veškeré náklady na přesuny mechanizace vč. nájezdů strojů a zařízení po celou dobu trvání 
stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace 
výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby

soubor 1,000 95 000,00 95 000 vlastní

V09: Ostatní náklady 2 043 340
V09.: Ostatní náklady 2 043 340

1986 V09_002 Náklady na vzorkování v rozsahu dle projektové dokumentace soubor 1,000 31 779,00 31 779 vlastní

1987 V09_003 Čistý úklid soubor 1,000 52 965,00 52 965 vlastní
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1988 V09_004 Šetrná demontáž expozičního osvětlení, akustických prvků, expoziční paneláže atd., včetně 
dopravy do 10 km

soubor 1,000 52 965,00 52 965 vlastní

1989 V09_005 Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo soubor 1,000 457 617,60 457 618 vlastní

1990 V09_006 Bankovní záruka po dobu realizace díla soubor 1,000 458 071,63 458 072 vlastní

1991 V09_007 Bankovní záruka po dobu záruky díla soubor 1,000 458 071,63 458 072 vlastní

1992 V09_008 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení soubor 1,000 517 573,98 517 574 vlastní

1993 V09_009 Náklady spojené se záborem veřejného prostranství soubor 1,000 5 296,50 5 297 vlastní

1994 V09_010 Dočasný billboard dle specifikací knihy standardů soubor 1,000 5 000,00 5 000 vlastní

1995 V09_011 Stálá pamětní deska dle specifikace knihy standardů soubor 1,000 4 000,00 4 000 vlastní



ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 „Zámek Pardubice – 
vybudování reprezentativního
sálu a foyer se zázemím pro 
společenský trakt zámeckého 
paláce“.

652 dny 01.06. 
24

30.11. 26

2

3 Zařízení staveniště 45 dny 01.06. 2401.08. 24
4 Průzkumné práce a ochrana 

konstrukcí 
89 dny 04.07. 

24
06.11. 24

5 Odborné demontáže 143 dny 11.09. 2430.03. 25
6 Odhalení nosných konstrukcí 148 dny 04.12. 2430.06. 25
7 Bourací práce a podchytávky 108 dny 02.04. 2531.08. 25
8 Nové nosné konstrukce 104 dny 09.06. 2531.10. 25
9 Nové výplňové konstrukce 170 dny 09.06. 2530.01. 26

10 Hrubé rozvody TZB 177 dny 07.07. 2510.03. 26
11 Povrchové úpravy 215 dny 23.07. 2519.05. 26
12 Akustické úpravy 110 dny 04.03. 2604.08. 26
13 Sleněné schodiště 110 dny 04.03. 2604.08. 26
14 Kompletace TZB 150 dny 04.03. 2629.09. 26
15 Dokončovací práce 63 dny 05.08. 2630.10. 26
16 Zkoušky 40 dny 05.10. 2627.11. 26
17 Úklid 20 dny 02.11. 2627.11. 26
18 Zprovoznění 0 dny 30.11. 2630.11. 26 30.11.

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
Čtvrt. 2, 2024 Čtvrt. 3, 2024 Čtvrt. 4, 2024 Čtvrt. 1, 2025 Čtvrt. 2, 2025 Čtvrt. 3, 2025 Čtvrt. 4, 2025 Čtvrt. 1, 2026 Čtvrt. 2, 2026 Čtvrt. 3, 2026 Čtvrt. 4, 2026 Čtvrt. 1, 2027

Úkol

Rozdělení

Mezník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Konečný termín

Průběh
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/24/20397 

„Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a 

foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“ 

 
 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na realizaci projektu 

 

 

Název projektu: Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím 
pro společenský trakt zámeckého paláce  
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021 – 2027, prostřednictvím ITI 
Specifický cíl: 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu 
v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích 
Výzva číslo: 62. PAMÁTKY – SC 4.4 (ITI) 

 
1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí 

obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé a 
nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle požadavků 
projektového manažera. 

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve  veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude 
objednatelem vyzván. 

3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do 
svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho 
realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. 

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem 
kultury ČR, popř. jiným poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i 
dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled). 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý 
vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s  objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv 
(průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele  
o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce. 

7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2037. 

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 
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9) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh 
a dalších dokumentů dostupných na https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027 pro výzvu č. 62. 

10) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou 
objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované období a 
to ve formátu MS Excel. Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu zhotovitel obdrží od 
objednatele před zahájením fyzické realizace. 

11) Publicita 

a. Zhotovitel vystaví na viditelném místě dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m 
(standardní euroformát; š x v), který bude instalován po celou dobu realizace projektu. 
Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 

b. Billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o 
této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci billboardu. 

c. Zhotovitel umístí v místě realizace projektu stálou pamětní desku o minimální velikosti 
0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), která musí být umístěna v místě viditelném 
pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí 
její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní prvky a podklad musí být z odolného 
a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu 
udržitelnosti projektu.  

d. Grafické podklady pro výrobu billboardů a stálé pamětní desky předá objednatel 
zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových 
stránkách poskytovatele dotace. Umístění billboardů a stále pamětní desky musí být 
konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem. 
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Příloha č. 5 ke smlouvě č. OR/24/20397 
 

 „Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a 

foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“ 

Provozní podmínky pro realizaci stavby 

 
  
 

              Provoz staveniště 
Veškeré stavební práce budou realizovány na provozu. Jedná se o pohyb návštěvníků a 
zaměstnanců muzea po areálu a budově zámku. Stávající expozice v budově zámku budou 
otevřeny návštěvníkům a je nutné k nim zachovat čisté a funkční komunikace. Dále bude 
v průběhu stavby zahájena i stavba Návštěvnického centra. Jelikož areál zámku a i vlastní 
budova č. p. 1 má jednu jedinou přístupovou komunikaci bude tato sloužit jak pro dopravu na 
staveniště, tak pro pohyb návštěvníků a zaměstnanců muzea. 
Parkování vozidel stavby je umožněno pouze v prostorách staveniště. V nezbytných případech 
jako je návoz materiálu apod. lze odstavit vozidlo i mimo staveniště pouze po domluvě se 
zástupcem uživatele. Sociální zázemí zajišťuje dodavatel stavby v prostoru staveniště po celou 
dobu realizace stavby. 
 
Ochrana před povětrnostními podmínkami 
Po celou dobu rekonstrukce musí být objekt důsledně chráněn před možností zatečení. 
V případě rozkrývání střešních krytin nebo vytváření otvorů v obvodových stěnách nesmí 
s ohledem na přítomnost sbírkových předmětů a nástěnné/stropní výmalby dojít k zatečení do 
objektu. Pokud neprobíhají stavební práce, je nezbytné dbát na uzavírání otvorových výplní. 
 
Ochrana před prachem 
Po celou dobu rekonstrukce musí být prostory nedotčené stavbou důsledně chráněny před 
proniknutím prachu. V případě proniknutí prachu do těchto prostor bude provedeno jejich 
vyčištění a očištění případných sbírkových předmětů na náklady zhotovitele. Dále budou proti 
prachu ochráněny veškeré ponechávané technologické prvky (svítidla, koncové prvky 
slaboproudu, topidla, technologie gastro apod.) v interiérech dotčených místností. Rozsah 
místností je dán projektovou dokumentací, pokud bude nezbytné zpřístupnit jiné místnosti je 
nutné tuto skutečnost domluvit se zástupcem uživatele, který stanoví konkrétní podmínky pro 
stavební práce. V jednotlivých místnostech, které budou dotčeny stavbou, budou zahájeny 
práce až po provedení protiprachových opatření, jejichž správné provedení bude potvrzeno 
zástupcem uživatele. 
Ve všech prostorách je zcela nezbytné provádět veškeré práce tak, aby nedošlo k jakýmkoli 
škodám. Je nutné také dbát o minimální prašnost. 
 
Vertikální doprava v objektu. 
Vertikální doprava po staveništi nebude probíhat výtahem určený pro dopravu osob, který je 
budově č.p.1, tento požadavek se týká i nově osazeného výtahu dodaného v rámci této stavby. 
 
EPS, EZS 
Objekt je vybaven elektrickou požární signalizací (EPS; napojeno na HZS) a elektrickou 
zabezpečovací signalizací (EZS; napojeno na pult Policie ČR). Obě signalizace budou během 
rekonstrukce nepřetržitě v provozu s tím, že: 
- stavba demontuje čidla ve všech prostorách dotčených stavbou, kde vzniká nebezpečí planých 
poplachů jako ochranu před jejich poškozením a zaprášením a následně je instaluje na původní 
místo (podrobněji viz projekt slaboproudu) 

 

- plně funkční EPS a EZS zůstane ve všech místnostech stavbou nedotčených; veškerá 
oprávnění a kódy k těmto systémům bude mít pouze správce objektu 

   
Předpoklad realizace: 2024-2026   
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- pro funkčnost EPS a EZS je nezbytné zachovat některé potřebné části systému, pokud by to 
z jakýchkoli důvodů bylo nemožné, je nutné o této věci předem jednat se správcem a čas 
nefunkčnosti omezit na nezbytné minimum 
 
Elektroinstalace 
Napájení objektu a místností nedotčených stavbou musí zůstat po dobu realizace funkční. 
V objektu je napájeno velké množství citlivých prvků a jejich nestandartní vypnutí a zapnutí může 
způsobit jejich poškození. V případě nezbytnosti vypnutí napájení místností mimo dotčené 
prostory je nezbytné předem informovat zástupce uživatele a provést až po jeho souhlasu. 
 
Kulturní akce v areálu zámku 
V areálu zámku budou během stavby probíhat jednotlivé kulturní akce. Jejich předběžný 
seznam je součástí těchto podmínek. Po dobu trvání těchto akcí nebudou prováděny jakékoli 
stavení práce. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Budou vyčištěny 
veškeré společné přístupové komunikace sloužící k pohybu návštěvníků po areálu a budově 
zámku. Podrobný kalendář akcí bude zhotoviteli předán každé čtvrtletí. 
 
Obecné podmínky 
Do prostoru staveniště a dotčených prostor budou vstupovat pouze pracovníci stavby. Stavba 
je povinna učinit taková opatření, aby byl do prostoru staveniště zamezen přístup nepovolaných 
osob, a to jak v době provádění prací a mimo ji, např. v noci. 
Ostraha objektu bude předem prostřednictvím zástupce uživatele informována o subjektech, 
které se budou v objektu vyskytovat ve formě (Název subjektu, IČO a kontaktní telefon). 
Jednotlivé etapy a termíny prací budou předem projednány se zástupcem uživatele a jím 
odsouhlaseny. Provozní doba provádění stavby bude od 6:00 – 18:00, v případě nezbytnosti lze 
umožnit i jinou pracovní dobu po domluvě se zástupcem uživatele. 
 

 
Plánované akce 2023-25 
Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek Pardubice 
 
Termín – délka trvání včetně přípravy – místo – akce  
Březen/duben - 2 dny – velké a malé nádvoří - Velikonoce na zámku 
Květen – 2 dny - velké a malé nádvoří - Slavnosti perníku 
Květen – 1 den – velké nádvoří - Každý chvilku na španělku 
Květen – 1 den – velké nádvoří, malé nádvoří, zámek - Pardubická muzejní noc 
Květen/červen – 2 dny – velké nádvoří, parkán - Zámkohraní aneb krásný dětský den  
Červen – 3 dny – velké nádvoří, malé nádvoří - Pernštýnská noc 
Červen – 2 dny – velké nádvoří, parkán - MINT market  
Červen – 2 dny – velké nádvoří, parkán - Pardubický festival piva 
Červenec/srpen – 7 dní – velké nádvoří, malé nádvoří, parkán - divadelní festival 
Pernštejnlove 
Srpen – 1 den – parkán, valy - Střílení u pernštejnských kanónů  
Srpen – 4 dny – velké nádvoří, malé nádvoří, parkán, valy - Pardubický festival vína 
Září – 2 dny – velké nádvoří, parkán - food festival Pernštejnské hodování  
Říjen – 1 den – velké nádvoří, parkán - Mezinárodní den archeologie (návrh, není potvrzen) 
Listopad – 1 den – zámek - Zámek plný knih 
Prosinec – 2 dny – velké nádvoří, malé nádvoří, zámek – Sladké Vánoce 

 

kontaktní osoba za uživatele:  

Vedoucí technického úseku:  

Ing. Zbyněk Brabec 

email: brabec@vcm.cz 

mob.: 601 087 615 
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