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1. Úvod 

Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které Objednatel poptává 

jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem: „Pořízení dat pro projekt Rozvoj Digitální technické 

mapy Pardubického kraje (DTM2)“, v tomto dokumentu též uvedeno jako „Projekt“. 

V rámci 1. vlny Digitální technické mapy byla v průběhu projektu financovaného z OP PIK pořízena 

Digitální technická mapa Pardubického kraje (dále jen „DTM PAK“). Tento Projekt, resp. předmět plnění 

díla, spočívá v digitalizaci dalších objektů technické a dopravní infrastruktury (dále jen „DTI“) 

nezmapované v rámci 1. vlny. 

Předmětem této dokumentace je popis a stanovení požadavků Objednatele na zajištění řádného 

a kvalitního pořízení dat pro Digitální technickou mapu (dále jen „DTM“) Pardubického kraje za účelem 

realizace projektu „Rozvoj Digitální technické mapy Pardubického kraje (DTM2)“, který  

je spolufinancován v rámci komponenty Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), V. Výzvy: Digitální 

vysokokapacitní sítě (dále jen „Výzva V.“) s číslem projektu CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_070/0008602. 

Objednatel se nachází v realizační fázi projektu. Objednatel realizuje tuto veřejnou zakázku za účelem 

dosažení maximálního rozsahu a kvality pořizovaných dat. Projekt musí striktně dodržovat požadavky 

Výzvy V., legislativní, metodické a předpisové, jež jsou definovány v kap. 11. 
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2. Cíle Projektu 

2.1. Vize 

Digitální technická mapa Pardubického kraje má dnes již klíčový význam pro rozvoj regionu 

a představuje strategický nástroj s mnoha pozitivními dopady na celou řadu činností a aktivit, které 

může kladně ovlivnit nebo zlepšit jejich fungování. Jeho vhodným rozvojem prostřednictvím Projektu 

budou tyto přínosy ještě posíleny a dojde zajisté i k rozšíření do dalších oblastí. 

Projekt je tedy zaměřen na rozvoj datového obsahu DTM Pardubického kraje. Vzhledem k aktuálnímu 

dostatečnému pokrytí všech požadavků na pořízení dat polohopisu (ZPS) se tento Projekt soustředí 

výhradně na pořízení dat dopravně-technické infrastruktury (DTI). Výstupem Projektu tak bude 

rozšířená datová základna dat DTI o data pořízená jak novým mapováním, tak konsolidací stávajících 

dat. 

Tento projekt se soustředí především na pořízení dat DTI v majetku obcí, resp. dopravní infrastruktury 

(dále jen „DI“) a technické infrastruktury (dále jen „TI“). Resp. klíčovými činnostmi a výstupy je 

mapování a konsolidace dat DI a TI v majetku obcí Pardubického kraje. 

Rozsahy pro mapování a konsolidaci dat, harmonogram a jiné požadavky jsou uvedeny v jednotlivých 

kapitolách tohoto dokumentu. Činnosti zahrnují vedle datových prací i tvorbu Prováděcí dokumentace, 

provedení analýzy pro zapracování DI a TI jednotlivých obcí, dodání vzorku dat a dodání samotných 

výstupů mapování a konsolidace DTI. 

2.2. Cíle 

• Zajistit rozvoj DTM Pardubického kraje v smyslu §4b Zákona č. 200/1994 Sb., zákon  

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,  

a v souladu s Vyhláškou č. 186/2023, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální 

technické mapě kraje (dále jen „Vyhláška o DTM“). 

• Formou konsolidace a mapování doplnit datovou základnu DTM Pardubického kraje v oblastech 

DTI. 

• Postupně předávat konsolidovaná a nově pořizovaná data do IS DTM  

• V nezbytně nutném rozsahu Pardubického kraje pořídit maximální rozsah kvalitních 

referenčních podkladových dat využitelných zejména pro efektivní pořizování dat DTM2 a pro 

následné činnosti a agendy kraje, měst a dalších subjektů zapojených do procesu správy  

a využívání DTM2. 
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3. Popis současného stavu  

3.1. Přípravné analytické práce 

V průběhu přípravných prací projektu byla za účelem sestavení obsahu a rozsahu pro Studii 

proveditelnosti (součást žádosti o dotaci) a následně pro definici obsahu a rozsahu této veřejné zakázky 

provedena důkladná analýza aktuálního stavu dat DTM na území Pardubického kraje. Souhrnné 

informace vycházející z analýz jsou uvedeny v dokumentu „Analýza a návrh rozsahu pořízení dat pro 

rozvoj projektu Digitální technická mapa Pardubického kraje“, přílohy č. 1 tohoto dokumentu. 

Dokument popisuje výstupy analýzy ve fázi tvorby studie proveditelnosti a informace jsou tak platné 

ke dni jeho vytvoření. Studie proveditelnosti jakožto povinná součást žádosti o podporu je přílohou č. 

2 tohoto dokumentu. 

3.2. Stav v oblasti DTM v Pardubickém kraji 

Cílem analýzy bylo identifikovat stav zmapovaného rozsahu v obcích Pardubického kraje v rámci 

předchozího projektu Pořízení digitální technické mapy Pardubického kraje, realizovaného v letech 

2021-2023 (dále jen DTM PAK) pro definici aktuálního stavu a rozsahu pro mapování a konsolidaci 

v DTM2. 

Analýza rozsahu, úplnosti a kvality již pořízených dat: 

V rámci projektu DTM byla pořízena (konsolidována a mapována) data polohopisu DTM, tj. ZPS na 

celém území Pardubického kraje. Byla převedena ˃ konsolidována veškerá stávající data polohopisu 

(účelové mapy povrchové situace) SSTI, která již historicky obsahovala všechna dostupná data  

o polohopisu DTM na území kraje (tj. data DTM některých měst a jednotlivých zapojených vlastníků  

a správců DTI). Veškerá nová data DTM byla pořízena v souladu se zadáním DTM (zákonné požadavky 

˃ požadavky Výzvy ˃  technické požadavky a metodiky) a jsou tak v souladu s legislativou v dané oblasti. 

Pardubický kraj kladl a klade veliký důraz na kvalitu pořizovaných dat (mimo jiné prostřednictvím 

externího technického dozoru investora), proto byla veškerá dat ZPS pořízena v té nejvyšší efektivně 

dosažitelné třídě přesnosti (3. tř. přesnosti). V případě dat TI byla data pořízena ve většině případů ve 

3. tř. přesnosti, pouze ve výjimečných případech v nižších třídách přesnosti (zejména tam, kde by bylo 

pořízení ve vyšší tř. přesnosti neefektivní či nedosažitelné běžnými technologiemi). 

Pardubický kraj má tak k dispozici rozsáhlou datovou základnu, která z pohledu územního rozsahu 

v oblasti ZPS pokrývá všechna sídla (obce) kraje propojená polohopisem (ZPS) silnic II. a III. třídy, 

kompletní data o své DI, kompletní data o TI ve svých areálech zřizovaných organizací. Z pohledu 

úplnosti obsahu byla vždy data pořizována jako úplná v celém datovém rozsahu daného příslušnou 

legislativou (v tomto případě Vyhláškou o DTM kraje a popisem JVF DTM).  

Data ZPS budou dále doplňována v rámci správy DTM (zejména aktualizací jejího obsahu procesem 

zapracování podkladů pro aktualizaci DTM – tj. při nové stavební činnosti) nebo dílčím novým 

mapováním ZPS z rozpočtu kraje. Jak již bylo uvedeno, projekt DTM2 nebude část pořizování dat ZPS 

vůbec obsahovat. Data DTI obcí naopak budou součástí projektu DTM2, ale i tak není ve finančních 

možnostech projektu pořídit veškeré požadované údaje o DTI v majetku obcí a je potřeba, aby i do 

budoucna byla tato aktivita dotačně podporována anebo aby došlo k pořízení těchto dat přímo obcemi. 

Zhodnocení stavu technického vybavení (HW+SW) pro správu a údržbu DTM 

DTM Pardubického kraje je provozována (uložena, spravována, aktualizována, publikována) 

prostřednictvím IS DTM.  
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Kraj je součástí společného řešení IS DTM krajů, tzv. řešení K6. Jedná se o společné řešení Kraje 

Vysočina, Jihočeského kraje, Pardubického kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje  

a Moravskoslezského kraje. Primární provoz celého IS DTM zajišťuje Technologické centrum kraje 

Vysočina s geografickou zálohou celého řešení umístěnou v Technologickém centru Plzeňského kraje. 

Primární data Pardubického kraje pořízená v rámci projektu DTM PAK jsou uložena v datových 

úložištích kraje s dostatečnou kapacitou a řešeným systémem záloh. Příslušní editoři datového obsahu 

DTM a další pracovníci (administrátoři a správci) disponují dostatečným HW vybavením pro zajištění 

správy a provozu IS DTM a jeho prostřednictvím i příslušného datového obsahu DTM. 

IS DTM je prostřednictvím rozhraní integrována s IS DMVS. V současné době (březen 2024) probíhá 

řádné a komplexní otestování plné funkcionality IS a zejména uvedených rozhraní v rámci testovacího 

provozu.  

Správu IS DTM organizačně zajišťuje Kancelář ředitele úřadu, Oddělení informatiky a je uzavřena 

smlouva o následné podpoře IS DTM včetně upgrade a update, definováno ve Smlouvě o poskytování 

technické podpory a rozvoje pro IS DTM. 

Ze všech výše uvedených dostupných podkladů vytvořených v průběhu analýzy včetně příloh tohoto 
dokumentu vyplynuly požadavky na pořízení dat pro tento Projekt popsané v rámci tohoto dokumentu. 
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4. Obecné parametry pro pořízení dat 

Následující kapitola popisuje metody pořizování jednotlivých typů dat, a to z pohledu požadavků na 

výběr vhodných datových sad ke konsolidaci, podklady pro kontroly stávajících dat včetně kontroly 

přesnosti, principy konsolidace a elaboráty, požadavky na mapování a pořízení dat, atributy  

a v neposlední řadě požadavky na výstupy. 

4.1. Metody pořizování DI a TI 

V rámci pořizování dat pro naplnění DTM Pardubického kraje, tohoto Projektu, je obecně přípustné 

využít jakýkoli postup nebo metodu, která zajistí dosažení požadovaného obsahu, rozsahu a parametrů 

kvality datového výstupu dle Vyhlášky o DTM, Metodiky ČÚZK a dalších doplňujících požadavků 

uvedených v tomto dokumentu, a to vždy odpovídající kategorii prováděných prací uvedených  

v následujících podkapitolách.   

Konkrétní metody a způsob pořizování a vyhodnocování dat musí být vždy voleny co nejefektivnější, 

s co největší vazbou na sledovaný výsledek (konkrétní data DTM kraje) a dále aby byly vždy v souladu 

s Výzvou V. a jejími přílohami, včetně všech relevantních metodik pro pořizování dat. 

4.1.1. Konsolidace dat DI      

Výběr vhodných datových sad DI a vhodných území ke konsolidaci  

Vstupní podklady pro tvorbu DI nemusejí být kvalitativně ani obsahově totožné se zadáním. Na začátku 

v Prováděcí dokumentaci je třeba vymezit rozsah a použití dostupné datové sady. Kvalitu dat je 

nezbytné posuzovat z pohledu deklarované přesnosti, porovnání souladu se skutečným stavem např. 

s využitím ortofotomapy, úplnosti atributů v porovnání s datovým modelem JVF DTM, z pohledu 

způsobu pořízení, systému aktualizace, rozsahu dat, jejich historie apod. 

Navrhované priority pro využití vstupních dat jsou následující: 

a) Dostupné podklady geodetických částí DSPS. 

b) DTM krajů, měst a obcí s pravidelnou údržbou (reambulací) a aktualizací, kde jsou data, která 

mají svojí jasnou zdokumentovanou strukturu, data mají historii a data jsou geodeticky 

zaměřena a ověřena, včetně informace o AZI. 

c) Data významných správců TI, nebo jejich sdružení, jejichž polohopisná data pokrývají 

významnou část kraje. Tato data musí mít jednotnou zdokumentovanou strukturu, vyřešený 

systém aktualizace a musí být vedena databázově, nebo alespoň digitálně a strukturovaně, tak 

aby bylo možné zjistit původ a historii jednotlivých polohopisných prvků. 

d) Další podklady či kombinace dostupných podkladů vhodných jako zdroj dat (např. vybrané 

budovy ZABARAK a KN, aj.). 

Podklad pro kontrolu stávajících dat DI 

Pro kontrolu stávajících dat je doporučeno využít ortofotomapu, data z mobilního mapování, popř. 

další podklady uvedené v kapitole 7. (pořízení primárních dat).  Potřebné podklady a způsob jejich 

zajištění navrhne Zhotovitel podle požadavků na zpracování datového výstupu v Prováděcí 

dokumentaci.  

Kontrola přesnosti a aktuálnosti stávajících dat DI  

Po výběru primární datové sady DI pro dané území bude posouzena kvalita dat z pohledu přesnosti  

a aktuálnosti, a to porovnáním dat s podkladem získaným v předcházejícím bodě. Dané území se 
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rozdělí na menší oblasti, které se pohledově zkontrolují na soulad prvků v datové sadě DI s kontrolním 

podkladem, a to jak z pohledu obsahu definovaného v datovém modelu JVF DTM, tak z pohledu 

požadované třídy přesnosti ve smyslu přílohy č. 2 odst. 1 Vyhlášky o DTM. 

V rámci této kontroly se provádí verifikace stávajících dat a jejich čistění, při kterém budou ze vstupních 

dat odebrána data, která nejsou předmětem vedení DI, tj. nejsou obsahem DTM podle Vyhlášky o DTM, 

a dále budou odstraněna data, která nejsou v souladu se skutečným stavem.  

Principy konsolidace dat DI 

• Kontrola přesnosti a aktuálnosti stávajících dat DI se provádí podle podmínek uvedených 

v kapitole 5.  

• Při sjednocování geometricky identických dat (entit) budou upřednostňována data podle 

následujících priorit:  

1. v souladu se skutečným stavem v území,  

2. s vyšší přesností,  

3. ověřená AZI,  

4. s pozdější dobou pořízení. 

 

• Vstupní data ověřená AZI, která budou v souladu se skutečným stavem v území, nebudou 

klasifikována do nižších tříd přesnosti.  

• Do konsolidace dat budou vstupovat existující zdrojová data, na kterých bude veden údaj 

o kvalitě dat podle tříd přesnosti ČSN 013410 nebo Vyhlášky o DTM; údaje o kvalitě dat určuje 

jejich poskytovatel.  

• Konsolidovaná data DI budou klasifikována do tříd přesnosti podle Vyhlášky o DTM.           

• Konsolidovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze (popis definice aktuální 

verze JVF DTM je uveden v kap. 12). 

• U konsolidovaných dat budou v maximální míře zachována původní metadata (informace  

o původu dat atd.) z původních dat (např. ze stávajících DTM měst nebo dalších dat správců DTM 

či TI). Tato metadata budou předána jako podklad a informace ke konsolidaci. 

• Procesy konsolidace a mapování se vzájemně doplňují či prolínají a nejsou od sebe striktně 

odděleny. Nové mapování navazuje na konsolidovaná data. Vždy bude zpracována jedna 

ucelená lokalita (zpravidla katastrální území/obec nebo úsek komunikace), kde přímo při 

konsolidaci může probíhat nové mapování. Konkrétní postup prací bude dojednán v rámci 

Prováděcí dokumentace. 

• Výsledná (finální) data DI určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) 

vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané DI a dojde k odsouhlasení, že tato data přebírá 

a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, respektive  

IS DMVS. Tento proces zajišťuje Zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci s krajem.    

Elaborát konsolidace dat DI  

Elaborát konsolidace dat DI tvoří:  

• Datový výstup dle kapitoly 4.2. 

• Přehledná mapa konsolidace, kde jsou vyznačené oblasti, ve kterých byla pro DTM použita 

konsolidovaná data, oblasti k doměření nebo k aktualizaci, a oblasti se specifickými vlastnostmi 
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pro danou oblast (například chybí jeden typ povinných prvků, data nemají uveden původ 

pořízení apod.). Rozsah, obsah a způsob tvorby přehledové mapy konsolidace bude upřesněn 

v rámci Prováděcí dokumentace.  

• Podkladová data využitá pro konsolidaci dat v originálních souborových formátech. 

• Seznam souřadnic bodů konsolidovaných dat s uvedením původu. Data, kde bude možno doložit 

původ z metadat původních dat, mají uveden tento původ. Pokud původ nelze určit, bude 

doplněn atribut „určeno konsolidací“.  

• Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu, metodik 

a statistik ověření kvality dat apod. 

• Data budou ověřena AZI s patřičným oprávněním.  

• Kontrolní záznamy z průběžných kontrol.  

4.1.2. Mapování dat DI  

Princip mapování dat DI:  

• Mapují se pouze data splňující podmínky způsobilosti výdajů dle Výzvy V. (viz kap 9.2. Pravidla 

pro žadatele a příjemce – výzvy Národního plánu obnovy, Digitální vysokokapacitní sítě  

V. VÝZVA). 

• V rámci mapování dat DI se provádí mapování objektů DI dle Vyhlášky o DTM. Prvky ZPS sloužící 

k účelu odvození DI představují pouze pracovní data. 

• Data DI reprezentující objekty reálného světa budou mapována vždy ve 3. tř. př. jak v poloze, tak 

ve výšce, pokud vyžaduje Vyhláška 39/2020 Sb. 

• Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze (popis definice aktuální verze 

JVF DTM je uveden v kap. 12). 

• V případě mapování dat „osa pozemní komunikace“ bude provedeno doplnění atributových dat 

dle silniční databanky ŘSD ČR na základě výše uvedených datových zdrojů (doporučené doplnění 

atributů: CIS_USEKU – číslo úseku, SILNICE – číslo silnice) a atributů zajišťujících následnou 

kompatibilitu se systémy integrovaného záchranného systému nebo systému národního 

dopravně informačního centra, dělení prvků bude odpovídat zvyklostem (datům) silniční 

databanky ŘSD ČR či jinému se Objednatelem dohodnutému způsobu. Způsob a rozsah naplnění 

bude upřesněn v Prováděcí dokumentaci. 

• Pro mapování dat „obvod pozemní komunikace“ a „obvod mostu“ budou primárně využita 

pořízená data ZPS a DI tak, aby hranice prvků ZPS a DI spolu korespondovaly. 

• Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) vlastníkem, 

správcem nebo provozovatelem dané DI a dojde k odsouhlasení, že tato data přebírá a bude 

následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, respektive IS DMVS. 

Tento proces zajišťuje Zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci s krajem.    

Elaborát dat DI tvoří:  

• Seznam souřadnic podrobných bodů. 

• Finální datová sada konečných dat DI JVF DTM ČR dle požadavků definovaných Vyhláškou o DTM.  

• Technická zpráva (zejména s uvedením metod a postupů, které byly využity pro tvorbu dat DI). 
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• Zápis ze šetření průběhu DI s jednotlivými správci. 

• Doložení délky zaměřené DI s přesnou definicí MJ (viz definice dále). 

• Data budou ověřena AZI s patřičným oprávněním. 

• Kontrolní záznamy z průběžných kontrol. 

Při mapování dat DI je doporučeno využívat následující dostupné datové zdroje:  

• Pořízená data ZPS. 

• Pořízená data LMS a MM.  

• Ortofotomapu s odpovídající přesností tř. 3 a podrobností odpovídající požadavkům na kvalitní 

a přesnou identifikací prvků DI daných touto technickou specifikaci. 

• Data silniční databanky ŘSD ČR.  

• Další datové podklady uvedené v kapitole 7. 

4.1.3. Konsolidace a mapování dat TI  

Při konsolidaci dat TI bude využíváno maximum aktuálně dostupných zdrojů. Detailní koordinaci  

a potřebnou součinnost s obcemi si bude zajišťovat Zhotovitel podle odsouhlasených postupů a 

rozsahů v rámci Prováděcí dokumentace. 

Konsolidace dat TI: 

• Převedení stávajících dat inženýrských sítí výhradně počítačovými a softwarovými nástroji; 

převedeny budou pouze data, ke kterým budou zajištěny podklady dokládající 3. tř. př. 

v poloze. 

• Za konsolidaci se považuje převedení následujících typů dokumentace – GDSP vedená 

v elektronické formě s dokladem o přesnosti zaměření TI (technická zpráva ověřená AZI), 

nebo GDSP v papírové podobě, kdy je součástí minimálně zákres a seznam souřadnic 

s dokladem o přesnosti zaměření (technická zpráva s ověřená AZI). V případě existence 

GDSP v papírové podobě bez ověření AZI, seznamu souřadnic nebo obojího budou tyto 

lokality/objekty nově mapovány. 

• Jakýkoliv jiný typ dokumentace (pasport, zákres bez doložení původu atp.) nemůže být 

vstupním podkladem pro konsolidaci, ale pouze vstupním podkladem pro mapování  

(přibližný zákres pro činnosti prováděné v rámci nového mapování, které jsou popsány 

dále v dokumentu). 

Princip pořízení dat TI: 

• Zpracovávají se pouze data splňující podmínky způsobilosti výdajů dle Výzvy V. (viz kap 9.2. 

Pravidla pro žadatele a příjemce – výzvy Národního plánu obnovy, Digitální 

vysokokapacitní sítě V. VÝZVA. 

• Data budou pořizována vždy ve 3. tř. př. v poloze, a v případě, kdy je to efektivně 

proveditelné (údaj o výšce je pořizován prakticky vždy, a to v maximální možné míře a jen 

ve výjimečných případech, kdy je jeho pořízení významně neefektivní nebo nemožné,  

se nepořizuje také ve výšce, a současně s informací o tzv. způsobu pořízení TI, který určuje, 

zda bylo zaměření sítě provedeno po vyhledání sítě, případně po záhozu sítě. Pokud není 

z dostupných podkladů ani z výsledků detektronického vyhledání sítě údaj o hloubce 
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uložení sítě jasný, uvede se pouze nadmořská výška na povrchu (vyznačí se do příslušného 

atributu), výška před záhozem se neuvádí. 

• Pořízená data budou validní z hlediska základních topologických pravidel sítí dle 

Metodických návodů a Metodiky ČÚZK. Pokud bude ve chvíli předání dat existovat oficiální 

validační nástroj Objednatele, je Zhotovitel povinen tento validační nástroj použít a doložit 

topologickou správnost dat. 

• Pořízená data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze (popis definice aktuální 

verze JVF DTM je uveden v kap. 12). 

• Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) 

vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data 

přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, 

respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje Zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci 

s krajem. 

• Součástí mapování a konsolidace dat inženýrských sítí je i pořízení dat ochranných  

a bezpečnostních pásem, jejich definice je součástí samostatné kapitoly (kap. 6.4). 

• Pro každou TI musí být vyplněn v atributu identifikátor správce. 

Elaborát dat TI tvoří: 

• Finální odsouhlasená datová sada konečných dat TI JVF DTM ČR dle požadavků 

definovaných Vyhláškou o DTM. 

• Seznam souřadnic podrobných bodů. 

• Zápis ze šetření průběhu TI s jednotlivými správci. 

• Doložení délky zaměřené sítě v souvislosti s přesnou definicí MJ (viz definice dále), 

rozdělení na konsolidovaná/nově mapovaná data. 

• Technická zpráva.  

• Kontrolní záznamy z průběžných kontrol. 

4.2. Datový výstup dat DI a TI 

Datový výstup tvoří data pro prvotní naplnění obsahu IS DTM. Tvoří jej vektorová geografická data 

určená pro import do IS DTM, potažmo IS DMVS, protokoly o posouzení přesnosti a technická zpráva.  

Účelem pořízení dat pro prvotní naplnění DTM kraje je zajistit datový výstup ve struktuře, rozsahu 

a obsahu, který splňuje požadavky uvedených právních předpisů a metodických dokumentů (seznam 

závazných dokumentů a předpisů je uveden v kap. 11.1) a další požadavky uvedené v tomto 

dokumentu. Jedná se o vektorovou datovou sadu v souladu se specifikací datového modelu JVF DTM 

aktuální verze (popis definice aktuální verze JVF DTM je uveden v kap. 12) , obsahující údaje  

o objektech DTM a jejich vlastnostech. Specifické požadavky na datové výstupy jsou uvedeny  

u jednotlivých skupin dat nebo souhrnně v samostatných kapitolách tohoto dokumentu. 

4.3. Datové podklady DI a TI 

Pro potřeby pořízení dat mohou být data pořizována různými mapovacími metodami, obvykle 

fotogrammetrickými metodami, mobilním mapováním nebo laserovým scanováním stavebních 

objektů či jinými geodetickými metodami. V rámci přípravy těchto datových podkladů mohou být 

zpracovány také odvozené datové produkty, je-li to nezbytné z hlediska efektivity nebo požadavků na 
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obsah, rozsah nebo kvalitu pořizovaného datového výstupu. Veškeré datové podklady pořízené pro 

potřeby přípravy datového výstupu budou předány objednateli spolu s patřičnou licencí opravňující 

Objednatele k jejich neomezenému využití a šíření. Detailní požadavky na datové podklady jsou 

uvedeny v kapitole 7. 

Veškeré datové podklady musejí být dodány včetně dokumentace, která umožní ověření dosažení 

výsledků v podobě zhotovených dat na základě těchto datových podkladů, a to jak ve fázi akceptace 

zhotovených dat, tak i v budoucnu při řešení případných kolizí a nepřesností při zapracovávání dílčích 

zakázek. Datové podklady ze strany Zhotovitele musejí být sestaveny tak, aby bylo možné jejich 

předání, tedy včetně popisu jejich formy a obsahu, umožňující i jejich další zpracování ze strany 

Objednatele. 

4.4. Technické požadavky na datový výstup      

4.4.1. Požadavky na strukturu a zpracování dat TI a DI 

Objekty TI a DI jsou tvořeny několika typy objektů dle jejich geometrie: 

• Plošné objekty 

• Liniové objekty 

• Bodové objekty      

Většina typů objektů TI a DI má liniovou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž 

alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný. 

Výčet typů objektů TI a DI je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky o DTM.  

Pro objekty TI a DI nemusí datový výstup obsahovat podrobné body s údaji o vlastnostech  

a charakteristikách přesnosti v poloze a ve výšce. Vlastnosti jsou vedeny přímo pro jednotlivé objekty. 

V případě charakteristik přesnosti je vždy přiřazena objektu nejhorší třída v poloze a ve výšce ze všech, 

které byly zjištěny na jednotlivých měřených/pořízených podrobných nebo lomových bodech 

primárního podkladu. 

Nad rámec požadavků dle Vyhlášky o DTM budou při předání dat nového mapování sítí TI a DI předány 

také údaje o podrobných bodech. Tyto údaje budou předány v samostatném souboru. 

4.4.2. Podrobné body 

Podrobné body jsou základním objektem pro konstruování geometrie všech typů objektů. Začátky, 

konce a lomové body linií/hranic musí vždy být identické s podrobným bodem.  

Podrobné body DTM jsou dvojího druhu:  

• měřené  

• konstruované  

Konstruované podrobné body mohou být v minimálním možném rozsahu vytvářeny při konsolidaci 

stávajících dat na objektu “neidentifikovaná hranice”, v rámci nezbytného řešení topologického 

napojení na hranu linie v místech, kde není měřený podrobný bod apod. 

4.4.3. Odvozování mimoúrovňových objektů (LEVEL) 

LEVEL=0 popisuje stav objektů na povrchu. Objekty LEVEL=0 musí (s výjimkou oblastí s chybějícími daty) 

bezešvě pokrývat celé aktualizační území. V případě výskytu objektů nad nebo pod úrovní povrchu, 
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vytvářejí se další odvozené typy objektů s využitím LEVEL -3 - -1 pro podzemí a 1–3 pro nadzemní 

objekty. Odvozené plošné objekty LEVEL <> 0 obvykle nepokrývají spojitě celé aktualizační území. 

Význam hodnot atributu je uveden v následující tabulce: 

+3 Umístění nad úrovní terénu – třetí výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu 

+2 Umístění nad úrovní terénu – druhý výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu 

+1 Umístění nad úrovní terénu – první výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu 

0 Umístění na úrovni terénu 

-1 Umístění pod úrovní terénu – první výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu 

-2 Umístění pod úrovní terénu – druhý výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu 

-3 Umístění pod úrovní terénu – třetí výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu 

 

obr: Mimoúrovňové objekty 

Pro odvozování mimoúrovňových objektů platí stejná pravidla jako pro odvozování objektů na 

povrchu. Každý mimoúrovňový objekt je konstruován na základě konstrukčních typů objektů 

s atributem dané úrovně (LEVEL=X) a definičního bodu objektu s atributem dané úrovně (LEVEL=X). 

Všechny konstrukční linie pro tvorbu odvozených objektů musí mít stejnou úroveň (LEVEL=X). 

V případě, kdy má být hranice objektu využita pro více než jednu úroveň (např. LEVEL=0 i LEVEL=1), tak 

je nutné vytvořit více polohově a výškově duplicitních linií s rozdílnými hodnotami atributu LEVEL. 

V případě, kdy jeden objekt reálného světa (např. budova) je v DTM reprezentován více úrovněmi, 

bude v DTM vytvořeno vedle odpovídajících konstrukčních linií také více definičních bodů pro daný 

objekt. Počet definičních bodů bude odpovídat počtu úrovní (v případě složitých staveb počtu úrovní 

násobených počtem nespojitě vymezených částí budovy).  

U prostorově členitých a mimoúrovňových objektů musí být zaměřena vždy situace průniku stavby 

s terénem a dále ucelené části stavby, ve kterých stavba ve svislém průmětu na terén má největší 

plošný rozsah. Všechny části stavby jsou zaměřeny vždy v plných 3D souřadnicích. 

4.4.4. Obecné zásady vedení geometrií objektů 

• Všechny objekty jsou vedeny s plnými 3D souřadnicemi, tj. podrobné body i lomové body linií  

a ploch obsahují vždy hodnoty X, Y, Z.  

• Topologické návaznosti objektů musí být řešeny v 3D prostoru, tj. napojovací body úrovňově 

navazujících objektů musí mít identické souřadnice X, Y i Z.  
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• V případě svislých terénních hran, které oddělují objekty (např. u staveb ve svazích s opěrnými 

zdmi apod.) a které mají identický průběh v poloze, nikoli ve výšce, bude JVF DTM obsahovat 

obě konstrukční hrany “horního” objektu i “spodního” objektu lišící se údajem o výšce. V těchto 

případech bude zajištěna topologická návaznost pouze ve 2D prostoru (svislé objekty se v DTM 

nevymezují).  

• Při pořizování dat a přípravě změnového geodetického podkladu je nezbytné zajistit, aby 

v případě svislých stupňů byla (XY) poloha podrobných bodů pro horní i spodní úroveň identická 

a body se lišily pouze ve výšce (Z). V případě mírně šikmých stupňů, kde vyšší stupeň přesahuje 

půdorysně nad patu maximálně o 0,5 m v místě největšího přesahu, budou tyto šikmé stupně 

zaměřeny jako svislé, při určení polohy má vždy přednost spodní hranice (pata) stupně. Stupně, 

které překračují uvedené limity, budou modelovány s využitím atributu LEVEL.  

 

obr. Způsob modelování objektů a řešení topologie v případě svislých výškových hran 

 

• Začátky, konce a lomové body linií (a návazně hran odvozených polygonů) musí vždy být 

identické s podrobnými body DTM. Podrobné body mohou pocházet z:  

o geodetického měření (GDSPS nebo GP DTM) – měřené podrobné body,  

o geodetického měření (GDSPS nebo GP DTM) – pomocné/konstruované podrobné body, 

např. dopočítané podrobné body aproximovaných linií oblouků,  

o konstruované podrobné body vytvořené editorem dat (např. při vytváření 

„neidentifikovaných hranic“).  

• Na křížení linií v rámci stejné úrovně (LEVEL) musí vždy být vytvořen podrobný bod.  

• Objekty DTM nesmí obsahovat oblouky a křivky, reprezentují se formou úseček nebo lomené 

čáry.  

• Konstrukční prvky objektů (vybrané liniové prvky) budou kresleny jako jeden prvek (úsečka nebo 

lomená čára), dokud nedojde ke změně vlastností objektu nebo k navázání na sousední 

mapovaný objekt.  

Poznámka.: Pokud budou ve výjimečných případech (např. časovému souběhu dvou změnových 

dokumentací, při kterých nebylo možné vypořádat topologické návaznosti korektně na straně geodeta) 

dva body ze dvou různých dokumentací se stejným významem blízko sebe (v rámci třídy přesnosti), bude 

to bráno jako duplicita a její vypořádání je v kompetenci editora dat. Přednost má v tomto případě 

obecně dříve zaměřený bod, nicméně editor může na základě datového kontextu rozhodnout jinak. 

Vypořádání musí být vždy provedeno tak, aby byly využity podrobné body s vyšší předpokládanou 

kvalitou přesnosti. Tato poznámka se týká spíše provozní fáze, ale je zde uvedena i pro případ, že tato 

situace nastane i ve fázi realizace této veřejné zakázky. 
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4.4.5. Atributy 

Při zpracování datového výstupu musí být také naplněny hodnoty specifických popisných atributů – 

vlastností – objektů, které jsou definovány v Příloze č. 1 Vyhlášky o DTM.  

Systémové identifikátory (Identifikační číslo stavby a ID Změny) specifikované v rámci JVF DTM budou 

přiděleny objektům DTM v okamžiku naplnění do systému IS DTM prostředky tohoto informačního 

systému. 

4.5. Pořízení dat ZPS 

Předmětem zakázky není konsolidace ani mapování dat ZPS. Tyto aktivity proběhly v rámci 

předchozího projektu při pořízení DTM PAK (2021-2023), viz prováděcí dokumentace 1. vlny, která je 

dostupná na vyžádání. 

Popis je uveden pro potřebu nacenění a možného využití v případě nedočerpaných financí a MJ 

projektu. 

Zhotovitel nesmí pořizovat a zpracovávat data ZPS ve vymezeném území SVÚ, přičemž aktuální hranice 

vymezeného území SVÚ je definována a uložena na produkčním prostředí IS DMVS. 

4.5.1. Mapování dat ZPS  

Princip mapování dat ZPS 

• Data budou mapována vždy ve 3. tř. př. jak v poloze, tak ve výšce.  

• V případě výskytu konsolidovaných dat ZPS v mapovaném území bude provedeno: 

o topologické navázání nově mapovaných dat na konsolidovaná data ZPS,  

o přemapování konsolidovaných dat ZPS v horší než 3. tř. př. tak, aby výsledná přesnost 

nových dat odpovídala 3. tř. př.  

• Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze.  

• V případě, že je ve vymezené oblasti mapování požadavek Objednatele na zpracování objektů 

s plošnou geometrií dle Přílohy 1 Vyhlášky o DTM, provádí se zpracovaní odvozovaných plošných 

dat ZPS v celé vymezené oblasti.  

• Mapovaná data budou ověřena AZI s patřičným oprávněním.  

Elaborát mapování dat ZPS 

Elaborát mapování dat ZPS tvoří:  

 Datový výstup 

 Přehledná mapa mapování, kde jsou vyznačené oblasti, ve kterých byla pro DTM data ZPS 

mapována.  

 Podkladová data využitá pro mapování. 

 Seznam souřadnic podrobných bodů.  

 Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu, metodik 

a statistik ověření kvality dat apod. 

 Data budou ověřena AZI s patřičným oprávněním.  

 Kontrolní záznamy z průběžných kontrol. 
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4.5.2. Konsolidace dat ZPS      

Výběr vhodných datových sad ZPS a vhodných území ke konsolidaci  

Vstupní podklady pro tvorbu ZPS nemusejí být kvalitativně ani obsahově totožné se zadáním.  

Na začátku v Prováděcí dokumentaci je třeba vymezit rozsah a použití dostupné datové sady. Kvalitu 

dat je nezbytné posuzovat z pohledu deklarované přesnosti, porovnání souladu se skutečným stavem 

např. s využitím ortofotomapy, úplnosti atributů v porovnání s datovým modelem JVF DTM, z pohledu 

způsobu pořízení, systému aktualizace, rozsahu dat, jejich historie apod. 

Navrhované priority pro využití vstupních dat jsou následující: 

e) Dostupné podklady geodetických částí DSPS. 

f) DTM krajů, měst a obcí s pravidelnou údržbou (reambulací) a aktualizací, kde jsou data, která 

mají svojí jasnou zdokumentovanou strukturu, data mají historii a data jsou geodeticky 

zaměřena a ověřena, včetně informace o AZI. 

g) Data významných správců TI, nebo jejich sdružení, jejichž polohopisná data pokrývají 

významnou část kraje. Tato data musí mít jednotnou zdokumentovanou strukturu, vyřešený 

systém aktualizace a musí být vedena databázově, nebo alespoň digitálně a strukturovaně, tak 

aby bylo možné zjistit původ a historii jednotlivých polohopisných prvků. 

h) Další podklady či kombinace dostupných podkladů vhodných jako zdroj dat (např. vybrané 

budovy ZABARAK a KN, aj.). 

Podklad pro kontrolu stávajících dat ZPS 

Pro kontrolu stávajících dat je doporučeno využít ortofotomapu, data z mobilního mapování, popř. 

další podklady uvedené v kapitole 7 (pořízení primárních dat).  Potřebné podklady a způsob jejich 

zajištění navrhne Zhotovitel podle požadavků na zpracování datového výstupu.  

Kontrola přesnosti a aktuálnosti stávajících dat ZPS 

Po výběru primární datové sady DI pro dané území bude posouzena kvalita dat z pohledu přesnosti  

a aktuálnosti, a to porovnáním dat s podkladem získaným v předcházejícím bodě. Dané území se 

rozdělí na menší oblasti, které se pohledově zkontrolují na soulad prvků v datové sadě ZPS s kontrolním 

podkladem, a to jak z pohledu obsahu definovaného v datovém modelu JVF DTM, tak z pohledu 

požadované třídy přesnosti ve smyslu přílohy č. 2 odst. 1 Vyhlášky o DTM. 

V rámci této kontroly se provádí verifikace stávajících dat a jejich čistění, při kterém budou ze vstupních 

dat odebrána data, která nejsou předmětem vedení DI, tj. nejsou obsahem DTM podle Vyhlášky o DTM, 

a dále budou odstraněna data, která nejsou v souladu se skutečným stavem.  

4.5.3. Požadavky na strukturu a zpracování dat ZPS 

ZPS je tvořena několika typy objektů dle jejich geometrie: 

• Plošné objekty (např. budova, chodník…) 

• Liniové objekty (např. plot, protihluková stěna, …) 

• Bodové objekty (např. nosič technického zařízení, vrt, studna…) 

Většina typů objektů ZPS má plošnou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž 

alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný.  

Výčet typů objektů ZPS je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky o DTM. 
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Plošné objekty ZPS jsou vytvářeny ze specifických typů objektů, kterými jsou: 

• Konstrukční typy objektů (liniová geometrie, např. hranice budovy, hranice schodiště, hranice 

dopravní plochy nebo stavby, …). 

• Definiční body plošných objektů (bodová geometrie, např. definiční bod budovy, chodníku…). 

Výčet konstrukčních typů objektů a definičních bodů plošných objektů je určen Přílohou č. 3 Vyhlášky 

o DTM. 

Data ZPS budou obsahovat povinné údaje dle Vyhlášky o DTM. 

4.5.4. Charakteristiky přesnosti objektů ZPS 
Polohová a výšková přesnost objektů ZPS je primárně určena polohovou a výškovou přesností 

měřených podrobných bodů. Polohová a výšková přesnost jsou jednoznačně určeny hodnotou atributů 

“Charakteristika přesnosti v poloze” a “Charakteristika přesnosti ve výšce”, přičemž mohou nabývat 

hodnot {1,2,3,4,5,9}, kde 9 znamená horší třída přesnosti než 5.  

Pro odvozené objekty ZPS se atributy “Charakteristika přesnosti v poloze” a “Charakteristika přesnosti 

ve výšce” dle Vyhlášky o DTM nevedou, protože přesnost každé části průběhu/hranice objektu může 

být jiná. 

Pro každý podrobný bod (stejně jako pro všechny ostatní objekty) musí být k dispozici všechny údaje 

o původu, tj. ID změny, způsob pořízení a další údaje dle specifikace JVF DTM aktuální verze (popis 

definice aktuální verze JVF DTM je uveden v kap. 12). 

4.5.5. Objekty ZPS s plošnou topologií 

Objekty s plošnou topologií budou vytvářeny v případě, kdy bude k dispozici dostatek datových 

podkladů pro jejich vytvoření. V opačném případě nebudou plošné objekty ZPS vytvořeny. Odvozování 

plošných objektů zajišťuje IS DTM kraje. V tomto dokumentu jsou stanoveny minimální podmínky pro 

pořízení dat, aby navazující odvození bylo možné.  

Objekty ZPS s plošnou topologií budou vytvářeny z liniových konstrukčních objektů a definičních bodů. 

Liniové konstrukční objekty tvořící hranice plošných objektů musí být topologicky uzavřené a musí 

obsahovat uvnitř právě jeden definiční bod. Liniové konstrukční objekty se vedou v plných 3D 

souřadnicích (X, Y, Z). Odvozené plošné objekty se vedou ve dvou geometriích, jednak jako uzavřená 

linie hranice polygonu ve 3D souřadnicích a jako 2D polygon.  

Pro každý typ objektu s plošnou geometrií je stanoveno, jaké typy konstrukčních objektů mohou tvořit 

jeho hranici. Vychází se přitom z hierarchie přirozené významnosti objektů. Např. plocha budovy může 

být ohraničena pouze konstrukčním typem objektu hranice budovy, plocha chodníku může být 

ohraničena konstrukčními typy hranice budovy a hranice chodníku, aj. Přesný popis hierarchie 

konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS je uveden v dokumentu „Hierarchie konstrukčních a 

odvozovaných objektů JVF DTM 1.4.3.“ dostupného na https://dtmwiki.kr-

zlinsky.cz/_media/kontroly/vazba_hierarchie_konstrukcnich_a_odvozovanych_objektu_zps_1_4_3.p

df. 

V rámci DTM kraje bude vymezena oblast s tzv. souvislou plošnou geometrií, ve které bude probíhat 

úplná kontrola topologických pravidel pro plošné typy objektů DTM kraje. V částech DTM kraje mimo 

oblast s tzv. souvislou plošnou geometrií nebudou validovány všechny topologické návaznosti mezi 

objekty a budou odvozovány pouze jednotlivé plošné objekty, pro které budou splněny topologické 

podmínky pro jejich odvození (viz dále). 

https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/_media/kontroly/vazba_hierarchie_konstrukcnich_a_odvozovanych_objektu_zps_1_4_3.pdf
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/_media/kontroly/vazba_hierarchie_konstrukcnich_a_odvozovanych_objektu_zps_1_4_3.pdf
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/_media/kontroly/vazba_hierarchie_konstrukcnich_a_odvozovanych_objektu_zps_1_4_3.pdf
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5. Kontroly dat a testování přesnosti 

Při pořizování dat pro DTM budou kromě standardních kontrol vyplývajících z použitých metod měření 

prováděny navíc kontroly úplnosti obsahu dat a statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy. 

Jedná se o kontroly kvality odevzdávaných dat, tedy dat po konsolidaci a mapování prováděné 

samotným Zhotovitelem. Mimo předmět činností v rámci této veřejné zakázky budou ještě prováděny 

nezávislé kontroly dat jiným subjektem.   

Veškeré kontroly a testování přesnosti budou prováděny v rozsahu a v souladu s požadavky, které jsou 

uvedeny v Metodických návodech a v Metodice ČÚZK. Při provádění kontrol bude využito podmínek, 

pravidel a typů kontrol uvedených v dokumentu Společná technická dokumentace IS DTM, dostupné 

v On-line verzi a v aktuální podobě na adrese https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly. 

5.1. Kontrola úplnosti obsahu dat 

Tato kontrola proběhne jak na straně Zhotovitele před předáním díla, tak i na straně Objednatele před 

převzetím díla. Proběhne při každém předání dat. Kontrolovány budou všechny datové výstupy. 

• Kontrola úplnosti a topologické čistoty dat DI:  

o kontrola úplnosti obsahu pořizovaných dat:  

▪ kontrola využití podkladů pro konsolidaci dat, 

▪ kontrola obsahu konsolidovaných dat dle JVF DTM, 

▪ kontrola úplnosti obsahu mapovaných dat dle JVF DTM, 

o kontrola základní topologie pořizovaných dat, 

o v datech se nesmí vyskytovat: 

▪ duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí, 

▪ neexistence lomového bodu ve styku křížení linií umístěných ve stejné úrovni 

vzhledem k povrchu (stejná hodnota „level“) – neplatí pro křížení linií objektů různých 

skupin, 

▪ volné konce linií u objektů s plošnou geometrií dle Přílohy č. 1 Vyhlášky o DTM ve 

vymezených územích, kde bude vedena plošná mapa, 

▪ příliš krátké liniové segmenty prvků, 

▪ oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, případně 

lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt). 

• Kontrola dat DI: 

o kontrola topologické čistoty dat typu „osa pozemní komunikace“ tak, aby data 
vytvářela validní geometrickou silniční síť s křížením linií pouze na lomových bodech. 

• Kontrola topologické čistoty dat TI: 

o kontrola základní topologie pořizovaných dat, 

o v datech se nesmí vyskytovat: 

▪ duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí, 
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▪ neexistence lomového bodu ve styku křížení dané inženýrské sítě. V místech křížení  

s jinou inženýrskou sítí lomové body nebudou, 

▪ příliš krátké liniové segmenty prvků, 

▪ oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, případně 

lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt), 

o jednotlivé segmenty daného úseku průběhu inženýrské sítě budou zakresleny jako jeden 

prvek úsečka nebo lomená čára, dokud nedojde k větvení dané sítě (např. napojení 

přípojky) nebo obdobné skutečnosti. 

• Kontrola klasifikace objektů DI a TI dle JVF DTM: 

o kontrola naplnění povinných atributů. 

• Namátkové kontroly dat – součástí jsou kontroly přesnosti dat a kontrola úplnosti obsahu nebo 

zatřídění objektů dle JVF DTM. Kontroly proběhnou na namátkově vybraných územích napříč 

krajem, jejich součástí je nezávislé geodetické měření. Tyto kontroly nejsou předmětem zakázky, 

Objednatel si vyhrazuje právo zadávat nezávislé kontroly dat. 

5.2. Statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy 

Testování přesnosti bude provedeno v souladu s ČSN 01 3410 a to min. 1 % rozsahu pořizovaných dat. 

Základem pro provedení testování je nezávislé geodetické měření v terénu. Území kontrol budou 

rovnoměrně rozmístěná. Rozsah a rozmístění budou stanoveny na základě dohody Objednatele  

a Zhotovitele.  

• Testování přesnosti dat DI: 

o porovnání odchylek na kontrolních bodech dle ČSN 01 3410, 

o mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN 

01 3410. 

• Testování přesnosti dat TI: 

o kontrolují se pouze viditelné (povrchové a nadzemní) prvky sítí TI, 

o mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN 

01 3410. 
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6. Rozsah prací a pořizování dat 

V této kapitole je přehledně shrnut rozsah jednotlivých pořizovaných dat jako výstupu prací 

realizovaných touto veřejnou zakázkou. Jedná se o závazný výstup předmětu plnění s ohledem na 

jednotlivé typy dat pořizované v rámci jednotlivých činností uvedených v této kapitole, v daném 

množství a ve stanovených měrných jednotkách. Plánovaný rozsah pořizovaných dat však není možné 

stanovit zcela přesně, např. data DTM obcí, která budou vstupovat do konsolidace, jsou neustále 

aktualizována. Cena plnění za zhotovená data bude vypočtena na základě skutečného rozsahu 

pořízených dat (objemu) a jednotkové ceny jednotlivých typů dat dle uzavřené smlouvy. V následujících 

kapitolách jsou pak doplněny podrobnější informace k jednotlivým výstupům. 

Veškeré níže popisované činnosti se mohou vzájemně překrývat, doplňovat a navazovat na sebe. 

Samotné dělení činností je zde uvedeno spíše z potřeby vazby na studii proveditelnosti a projekt 

samotný (určení jeho velikosti a sledování jeho výsledků), nikoliv jako návrh technologického postupu 

či rozvržení prací, které musejí být Zhotovitelem striktně dodrženy. Předpokládá se upřesnění v rámci 

Prováděcí dokumentace a postupné zpřesňování jednotlivých činností jejich rozsahů v průběhu 

samotné realizace projektu. 

Pardubický kraj požaduje využití primárních dat pořízených v rámci původního projektu DTM PAK 

(2021-2023). Data jsou popsána v prováděcí dokumentaci 1. vlny, která je na vyžádání. 

V lokalitách (např. místní a účelové komunikace v obcích řešených ve II. vlně), kde nebyla primární data 

(např. mobilním mapováním) pořízena v I. vlně, požaduje Pardubický kraj pořízení relevantních 

primárních podkladových dat uvedených v kapitole 7, a to vždy s ohledem na efektivitu a účelnost 

pořízení těchto dat, tj. že podkladová data budou pořizována jen tam, kde budou následně využitá pro 

procesy konsolidace dat nebo nové mapování.  

6.1. Činnosti pro pořizování dat projektu – rozsah mapování 

Pardubický kraj na základě Výzvy V. oslovil obce Pardubického kraje za účelem zapojení do projektu. 

Celkem se do projektu zapojí 203 ze 451 obcí v kraji (45 % obcí v kraji).  Kraj zjišťoval dostupnost jak 

vhodných podkladů dostupných v digitální podobě (tyto podklady o DTI budou následně vstupovat do 

procesu konsolidace), tak dostupnost o rozsazích DTI, ke kterým jsou k dispozici jen analogové 

podklady, tj. tyto podklady budou následně použity pro přípravu pořízení dat o DTI novým mapováním. 

Dle průzkumu a výstupů oslovení obcí je předpokládaný rozsah mapování a konsolidace dat následující: 

 

Celková délka TI v majetku obcí činí 3 247 km – ke konsolidaci 1 194 km a k novému mapování 2 053 km. 

Celková délka DI v majetku obcí činí 2 496 km – ke konsolidaci 0 km a k novému mapování 2 496 km. 
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Detailnější rozsahy včetně předpokladu pro jednotlivé typy sítí TI jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka 1 - Přehled činností pro pořizování dat projektu 

Typ pořizovaných dat MJ Počet MJ 

Objekty sítí technické a dopravní infrastruktury (TI a DI): 

Konsolidace dat DI km 0 

Mapování dat DI km 2 496 

Konsolidace dat TI km 1 194 

Mapování dat TI (níže uvedeny jednotlivé typy sítí TI): 

Mapování dat TI – Vodovod km 365 

Mapování dat TI – Kanalizace km 547 

Mapování dat TI – Veřejné osvětlení km 900 

Mapování dat TI – Rozhlas km 207 

Mapování dat TI – Plynovod km 18 

Mapování dat TI – Teplovod km 1 

Mapování dat TI – Kabelovod km 15 

Objekty základní prostorové situace – polohopisu (ZPS): 

Konsolidace dat ZPS ha 0 

Mapování dat ZPS ha 0 

 

Uvedené rozsahy vyplývají z výstupů oslovení obcí v rámci analýzy aktuálního stavu DTM Pardubického 

kraje. Tyto rozsahy budou upřesněny Zhotovitelem v rámci Prováděcí dokumentace. Nulové položky 

(0 km) jsou uvedeny pro potřebu nacenění a možného využití v případě nedočerpaných financí a MJ 

projektu nebo potřebě vzniklé po analytické fázi/komunikaci s obcemi. 

Výše uvedené měrné jednotky vycházejí z analytické činnosti a představují předpokládaný objem prací. 

V případě nedočerpaných jednotek dle výše uvedené tabulky si vyhrazuje Objednatel právo navrhnout 

náhradní plnění odpovídající charakteru předmětu plnění zakázky vykazatelné definovanými měrnými 

jednotkami. Takové plnění bude možné zahájit pouze po oboustranném odsouhlasení smluvních stran. 

Počty MJ budou v průběhu tvorby Prováděcí dokumentace (kap. 10) upřesněny. 

6.2. Definice MJ k fakturaci a vykazování  

Aby Objednatel předešel možným spekulacím, při výpočtu fakturačních MJ v průběhu plnění zakázky, 

předkládá následující definici. 

Rozdělení MJ bude provedeno do dvou kategorií – konsolidace a nové mapování. 

 Účtování bude provedeno samostatně vždy pro jednoho správce (vlastníka) na území jedné 
obce pro každý druh DI a TI, a to v minimálním detailu: 

o Konsolidace dat DI 

o Mapování dat DI 

o Konsolidace dat TI 
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o Mapování dat TI: 

 Vodovod 

 Kanalizace 

 Veřejné osvětlení 

 Rozhlas 

 Plynovod 

 Teplovod 

 Kabelovod 

 Objednatelem je pro tento účel definována v ceníku prací cena za 1000bm (1 km) zaměřené 
linie TI/DI. 

 Zhotovitel vykazuje k fakturaci měrné jednotky v 1000bm (1 km) dle skutečné délky zaměřené 
linie TI/DI s přesností na 10bm (0,01 km). Další zaokrouhlování není připuštěno. 

 Pokud v rámci jedné lokality (= jeden správce/vlastník) nastane situace, kdy nebyla zaměřena 
žádná linie inženýrské sítě z důvodu nemožnosti jejího vyhledání, ale byly zaměřeny pouze 
povrchové znaky, potom je aplikován stejný postup, ale fakturační délka TI je definována jako 
vzdálenost (staničení) v ose přilehlého liniového prvku (komunikace, ulice, chodník atp.). 
Dodavatel upřesní, případně navrhne efektivní proces mapování a vykazování této 
problematiky v rámci Prováděcího projektu. 

 Vyhodnocení ochranných a bezpečnostních pásem TI/DI musí být zahrnuto v ceně zaměřené 
TI/DI dle uvedené specifikace. Způsob a podoba výkazu MJ bude upřesněna v Prováděcí 
dokumentaci. Vykazování musí být v detailu DI/TI po jednotlivých obcí ve výše uvedených 
jednotkách. Výkaz bude součástí protokolu o předání a převzetí dílčí části díla. 

6.3. Objekty dopravní infrastruktury – mapování dat DI 

Pořízení dat DI (místní komunikace I., II., III., IV. třídy, účelové komunikace ve vlastnictví obce) bude 

provedeno včetně vyhodnocení ochranného pásma (viz níže) a osy komunikace jako prvků Dopravní 

infrastruktury dle Vyhlášky o DTM (obvod pozemní komunikace; osa pozemní komunikace; obvod 

mostu; ochranné pásmo silniční stavby, uzlový bod dopravní sítě). 

Mapování dat DI bude probíhat podle zásad popsaných v kapitole 4.1.24.1.2. Do mapování je zařazena 
DI, která splňuje podmínky způsobilosti výdajů dle podmínek Výzvy V. 

Výzva V., Metodika ČÚZK i Metodické návody doporučují pro pořízení dat dopravní infrastruktury 
metody plošného sběru dat, která bude následně doplněna doměřením prvků DI, zejména propustků 
a mostů, které nelze vyhodnotit metodami hromadného sběru dat. 

Rozsahy DI jsou pouze orientační a budou se v průběhu prací upřesňovat. 

Mapování prvků silnic obcí bude provedeno v šíři po hranici užívací plochy dopravní stavby. Hranice 
užívací plochy dopravní stavby je tvořena skladbou prvků (sjednocením prvků) – např. silnice, příkop, 
násep, zářez dopravní stavby, udržovaná travnatá plocha atd. 

Mapovány budou všechny prvky obsahu Vyhlášky o DTM (DI). V rámci mapování prvků budou 
pořizovány atributy prvků podle datového modelu formátu JVF DTM aktuální verze (popis definice 
aktuální verze JVF DTM je uveden v kap. 12). 

Mapování prvků musí být provedeno jednou z výše uvedených předpokládaných metod nebo jejich 
kombinací, nebo alternativními dostupnými metodami zajišťujícími splnění požadovaných parametrů 
pro tvorbu dat. 
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V rámci předmětu plnění budou data pořízená různými geodetickými metodami konsolidována tak, 
aby výsledná data odpovídala geometrickým a atributovým požadavkům této technické specifikace  
a výstupnímu formátu JVF DTM aktuální verze (popis definice aktuální verze JVF DTM je uveden v kap. 
12). 

Data DI budou „napojena“ na DI zpracované v I. vlně DTM, tzn. na komunikace II. a III. třídy ve 
vlastnictví kraje.  

V případě geometrických požadavků budou data konsolidována tak, aby byla bezešvá, homogenní 
(odpovídala požadovanému měřítku), topologicky čistá a validní pro tvorbu odvozovaných plošných 
objektů v místech, kde bude plochování požadováno. Součástí konsolidace pořízených dat z různých 
geodetických metod bude i zaplochování dat v celém rozsahu pořízení DI. 

Výstupem tohoto mapování budou prvky DI jako vyhodnocení ochranného pásma a osy komunikace 
dle Vyhlášky o DTM a dle příslušné legislativy relevantní k dané infrastruktuře. 

Ochranné pásmo silniční stavby je dle Vyhlášky o DTM požadováno v rozsahu podkladu pro OP 

silniční stavby dle stanoviska Ministerstva dopravy Č.j.: MD-22812/2022-910/4. Pravidla pro tvorbu 

OP dle podkladu ochranného pásma jsou uvedena v rámci DTMwiki na adrese: https://dtmwiki.kr-

zlinsky.cz/di/op_silnice. 

Součásti tvorby dat je i vytvoření dat působnosti správce DI Obcí, a to u všech dat DI pořizovaných 
v rámci tohoto projektu. 

Součástí mapování DI je i tvorba objektů DI dle Vyhlášky o DTM a doplnění požadovaných atributů dle 
kapitoly 4.1.2. 
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6.4. Objekty technické infrastruktury – Mapování dat TI 

Mapování TI se skládá zejména z radiolokace (lze vyhledat) nebo vyšetření (nejde vyhledat) konkrétní 
TI + zaměření TI a finální zpracování dat. 

Sítě TI se dělí z pohledu zjišťování jejich polohy na tři typy sítí. Sítě nadzemní, které se nevyhledávají  
a pouze se zaměřují jejich nadzemní části, dále na sítě, které lze vyhledat pomocí lokátorů. Jde 
především o elektrické sítě NN, VN, sdělovací sítě, sítě veřejného osvětlení, zabezpečovací sítě, optické, 
plynovodní a vodovodní sítě s vodícím prvkem pro napojení generátoru. Třetí skupinou jsou podzemní 
sítě TI, které lokátorem vyhledat nelze. Jde především o kanalizace a pak o sítě v plastovém provedení 
bez vodících prvků. Pro vyhledání se musí tyto sítě TI nejprve tímto vodícím prvkem opatřit (například 
zafouknutí vodícího prvku), nebo se trasa určuje otevíráním povrchových znaků a zjišťování průběhu 
vyšetřením přítoků a odtoků. Typickým zástupcem této kategorie je většina kanalizačních sítí vyjma 
tlakových kanalizací. Další možností vyhledání sítí je například provádět kopané sondy, georadar (zemní 
radar) apod. Následující text řeší sítě TI, které lze vyhledat lokátorem. V případě elektrických sítí musí 
být pracovník provádějící vyhledání způsobilý pro vyhledání těchto sítí dle příslušného zákona, tj. mít 
odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. 

Příprava 

V dané oblasti, definované pro vyhledání sítí TI, zajistí Zhotovitel veškeré dostupné podklady k těmto 
sítím, které se mají vyhledávat. Jako základní podklad pro mapování sítí TI mohou být použita stávající 
digitální data (např. pasporty, data ÚAP, orientační zákresy atd.). Pro kontrolu homogenity nového 
měření bude v okolí TI zaměřeno minimálně 4-6 identických bodů (např. průčelí domů, oplocení nebo 
jiné jednoznačně identifikovatelné body polohopisu) na 100 m měřené TI. Zhotovitel musí provést 
vyhodnocení odchylek na identických bodech a toto vyhodnocení bude popsáno v technické zprávě. 
Zkontroluje, zda pro danou TI existují ve stávajících datech ÚMPS/ZPS (zejména v datech DTM obcí 
nebo správců TI) povrchové znaky, které by bylo možné při měření využít. 

Zhotovitel ve spolupráci s vlastníkem, správcem nebo provozovatelem (VSP) TI domluví zpřístupnění 
nástupních bodů, případně zajistí vstupy na nepřístupné pozemky, pod kterými by sítě TI mohly vést. 
Zajistí veškerá potřebná povolení a oprávnění všech pracovníků, kteří se budou na vyhledání  
a zaměření podílet. Stanoví detailní harmonogram prací pro danou lokalitu (obec), kontaktní osoby, 
definuje pracovní úložiště apod. V rámci přípravy může Objednatel, resp. vlastník, správce nebo 
provozovatel sítě TI ve spolupráci se Zhotovitelem rozhodnout, že předané podklady jsou dostatečně 
kvalitní a není třeba trasy sítí TI vyhledávat a dojde pouze ke konsolidaci dat sítí TI, tj. převedení do 
standardní podoby definované datovým standardem JFV DTM – viz kapitola 4.1.3. 

Vyhledání 

 K vyhledání sítí TI bude použit lokátor s těmito minimálními parametry: 

o přesnost trasování vedení: ± 5 % hloubky, 

o přesnost měření hloubky: ± 5 %. 

 Zhotovitel nebude jakýmkoli způsobem manipulovat se zapojením TI, vypínat zařízení nebo 
jiným způsobem zasahovat do chodu TI. 

 Pracovníci Zhotovitele před zahájením vyhledání sítí TI musí být řádně školeni. Obsahem 
takového školení musí být zejména praktická ukázka vytyčování sítí s důrazem na ověření 
správné funkčnosti trasovacího zařízení, dodržení pracovních postupů a bezpečnosti při práci.  

 Zhotovitel provádí vyhledání podzemních sítí v terénu samostatně bez součinnosti 
Objednatele, vlastníka, správce nebo provozovatele sítí TI, pokud je to technicky možné a má 
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přístup ke všem potřebným nástupním bodům, jako jsou přípojkové a rozpojovacích skříní, 
povrchové znaky apod. 

 U vícenásobných vedení (zjištěná poloha jednotlivého vedení TI je od zjištěné polohy 
sousedního prvku vedení vzdálena do 40 cm) vyznačí pracovník v terénu osu zjištěného 
koridoru, která bude následně geodeticky zaměřena. V ostatních případech se vyznačuje každý 
prvek sítě TI samostatně. 

 Vyhledání a následné geodetické zaměření bude provedeno tak, aby vyhledané a zaměřené 
body vystihovaly průběh vedení, tzn. vyhledání a zaměření všech lomových bodů trasy  
a v přímých úsecích vyhledání a zaměření bodů v maximální vzdálenosti 10 metrů mezi 
jednotlivými body. Na obloucích musí být průběh vedení vyhledán a zaměřen v terénu tak, aby 
vyhledaná trasa byla vyznačena s maximální odchylkou 21 cm od skutečně vyhledané polohy 
sítě. 

 Značení v terénu provede pracovník tak, aby konstrukce trasy sítě TI z vyznačených bodů byla 
jednoznačná. Pokud nebude existovat jistota jednoznačnosti, zaznamená pracovník do 
podkladů vysvětlující upřesnění a poznámky, které budou k dispozici pro fázi geodetického 
zaměření a povedou k jednoznačnému zaměření průběhu trasy sítě TI při zpracování.  

 Vyhledání se provádí včetně zjištění hloubky uložení sítě TI, a to určením hloubky TI od povrchu 
tak, aby při následném geodetickém měření bylo možné určit i absolutní výšku vedení. 

 Zhotovitel dbá zásadním způsobem na zajištění bezpečnosti místa plnění a osob. Při vstupu na 
soukromé pozemky se Zhotovitel řídí pravidly domluvenými s Objednatelem, nebo vlastníkem, 
případně provozovatelem TI, která se vyhledává. 

 Pro vyznačení zjištěného průběhu trasy sítě TI v terénu používá Zhotovitel výhradně značkovací 
barvu k takovému účelu určenou, neškodící životnímu prostředí, s důrazem na odbouratelnost 
v čase. V případě výzvy majitele pozemku k odstranění značek v terénu je Zhotovitel povinen 
dostupnými prostředky tyto značky odstranit. 

 Nemožnost vyhledání sítě TI z důvodu nepřístupného pozemku, ztráty signálu apod. je řešena 
popisem situace do předaných podkladů. Samozřejmostí je maximální úsilí Zhotovitele vedoucí 
k minimalizaci takových případů. 

 Po vyhledání TI v ucelené oblasti pracovník provádějící vyhledání kontaktuje pracovníka 
provádějícího zaměření a předá mu podklady se svými poznámkami a vysvětlí, případně fyzicky 
předá, vyhledaný rozsah sítí TI. 

 Rozsah vyhledání se stanovuje na základě geodetického zaměření a následného zpracování sítí 
TI. 

Zaměření vyhledaných TI 

 Pracovníci provádějící zaměření převezmou podklady a informace o vyhledaných trasách TI od 
pracovníka provádějícího vyhledání, ideálně ihned po dokončení vyhledání tras v ucelené 
části/oblasti TI.  

 Vyhledané trasy TI lze zaměřovat společně s jejich vyhledáním, pokud to neomezuje výkonnost 
pracovníka provádějící vyhledání, nebo pokud je problematické nebo neekonomické 
vyhledané trasy v terénu označovat (pole s plodinami, parky, parkoviště apod.). 

 Zaměření se provádí takovými geodetickými metodami, aby jednotlivé zaměřené body 
vyhledané TI odpovídali 3. třídě přesnosti nebo vyšší. 

 Zaměření tras sítí TI se provádí ve 3D (tj. jsou pořizovány i údaje o nadmořské výšce – 
souřadnice Z). 
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Zpracování pro DTM 

 Výsledná (finální) data určená pro import do IS DTM budou vždy ověřena (verifikována) 
vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data 
přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, 
respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje Zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci s krajem. 

 Vyhledané a zaměřené trasy sítí TI, které jsou odsouhlaseny, se zpracují dle požadavků 
Vyhlášky o DTM a datového standardu JFV DTM.  

 V případě, že trasy sítí jsou neúplné, ať už z důvodu jejich nepřístupnosti pro jejich vyhledání 
nebo není jednoznačné, o jaký typ sítě se jedná, uvede zpracovatel všechny tyto informace do 
atributů jednotlivých prvků, případně vyznačí problematická místa speciálním objektem, pro 
budoucí dořešení těchto problematických míst. 

 V případě, že existují podklady k trasám sítí TI, které byly v rámci přípravy označeny VSP sítě TI 
jako přípustné pro zpracování bez ověření jejich polohy v terénu, dojde ke konsolidaci těchto 
dat, tj. k jejich přepracování dle výše uvedených postupů. 

Ochranná a bezpečnostní pásma TI 

 Ochranná a bezpečnostní pásma TI budou vždy vytvářena v úzké spolupráci 
s vlastníkem/správcem/provozovatelem dané TI, a to vždy po vzájemném odsouhlasení jejich 
tvorby a v souladu s příslušnou legislativou vztahující se k dané TI. 

 Jedná se o plošné prvky, u dat ochranných a bezpečnostních pásem TI se neevidují výšky. 

 Součástí tvorby dat je i vytvoření dat působnosti příslušných správců TI, a to u všech dat TI 
pořizovaných v rámci tohoto projektu. 

 Pokud nebude vlastníkem/správcem/provozovatelem určeno jinak, jsou pro účely tohoto 
projektu rozsahy ochranných a bezpečnostních pásem definovány takto: 

 OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY – zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon). 

 OCHRANNÁ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ SOUSTAVY – zákon č. 458/2000 Sb.,  
o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon). 

 OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU NEBO ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE – zákon 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon). 

 OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích). 

 OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH ŘADŮ A KANALIZAČNÍCH STOK – zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

 Pokud není možné šířku ochranných a bezpečnostních pásem jednoznačně odvodit z důvodu, 
že se nepodaří zajistit přesný parametr potřebný pro jejich určení dle výše uvedených předpisů, 
bude součástí zápisu ze šetření domluvena konkrétní hodnota šířky 
s vlastníkem/správcem/provozovatelem dané TI. 
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6.5. Kontroly dat a jejich rozsah 

Objednatel požaduje provádění kontrol dle podmínek uvedených v kap. 5, a to na všech pořizovaných 

– výstupních datech DI/TI, případně ZPS v rámci tohoto projektu.  

Objednatel požaduje provádění kontrol i na všech pořizovaných – výstupních podkladových 

(primárních) datech, které budou odpovídat jejich charakteru a obecným zvyklostem při pořizování 

daných dat (např. MM atp.). Rozsah a forma kontrol bude upřesněna v rámci Prováděcí dokumentace 

na základě zvolené metody a rozsahu pořizovaných podkladových (primárních) dat. 

Výše uvedené kontroly provádí Zhotovitel. 

Objednatel zároveň plánuje realizaci veřejné zakázky s názvem Zajištění odborného dohledu a dozoru 

nad kvalitou pořizovaných dat (dále uveden jako “Zhotovitel kontroly dat“) – nezávislé kontrolní 

geodetické měření ke kontrole pořizovaných dat DTI. V rámci této aktivity budou provedeny různé 

kontrolní práce v celkovém rozsahu cca 1 % z tohoto datového projektu. Tato veřejná zakázka bude 

realizována po zasmluvnění datového projektu a věcný obsah uvedeného odborného dohledu a dozoru 

nad kvalitou pořizovaných dat bude Objednatelem upraven a realizován v předpokládaném termínu 

Q4/2024-Q4/2025.  

Zároveň Objednatel předpokládá, že součástí odborného dohledu a dozoru, jako technický dozor 

investora, realizovaný formou veřejné zakázky Služby technického dozoru v oblasti pořizování  

a konsolidace dat a expertní konzultační služby (dále jen jako „TDI“), bude i kontrola přejímaných 

vektorových i primárních dat před jejich importem do IS DTM.  

Zhotovitel bude přímo komunikovat s TDI a výše uvedeným odborným dohledem a dozorem nad 

kvalitou pořizovaných dat, a to bez technických prostředků Objednatele. Pro potřeby těchto činností 

Zhotovitel zajišťuje potřebné prostředky a prostředí umožňují navazující plnění vyplívající z požadavků 

na TDI a nezávislé kontrolní geodetické činnosti. Podrobnosti technického řešení a způsob přístupů 

jednotlivých subjektů bude upřesněn v rámci Prováděcí dokumentace. 

6.6. Návrh postupu realizace projektu 

Objednatel navrhuje následující základní postup a dílčí vybrané kroky realizace projektu, který má 

zároveň své časové hledisko uvedené v harmonogramu projektu v kapitole 9, a který bude zároveň 

upřesněn v rámci Prováděcí dokumentace. Dílčí vybrané kroky jsou zde uvedeny z důvodů vazeb na 

další realizované veřejné zakázky Objednatele v rámci realizace projektu. Jedná se zejména o veřejnou 

zakázku na nezávislou geodetickou kontrolu pořizovaných dat, resp. Zhotovitelem kontroly dat a TDI). 

Navržené procesy se mohou v průběhu realizace projektu opakovat, překrývat či v průběhu času měnit. 

 Vytvoření Prováděcí dokumentace upřesňující samotnou realizaci projektu: 

o definice rozsahu MJ TI a DI pro jednotlivé obce, 

o definice způsobu provádění prací dle harmonogramu, případně upřesnění 

harmonogramu, 

o definice postupu a výstupu u jednotlivých typů sítí TI. 

 Podkladová – primární data: 

o převzetí primárních dat pořízených v I. vlně DTM PAK (2021-2023), 

o Pořizování dat, 

o kontroly dat Zhotovitelem, 

o dočasné uložení dat na prostředcích (HW) Zhotovitele, 

o zpřístupnění dat pro kontrolu Objednatelem a Zhotovitelem kontroly dat a TDI, 

o oprava zjištěných chyb v datech a opakování cyklu kontroly, 
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o předání dat do prostředí Objednatele (importy dat zajišťuje Objednatel, a to po 

dohodě obou stran) a jejich finální uložení v rámci IS DTM, Zhotovitel zajišťuje 

potřebnou součinnost a technickou pomoc. 

 Konsolidace stávajících dat (ÚMPS /DI/TI): 

o převzetí stávajících dat od Obcí, 

o pořizování dat (včetně zapracovávání aktualizací), 

o kontroly dat Zhotovitelem, 

o dočasné uložení dat na prostředcích (HW) Zhotovitele, 

o zpřístupnění dat pro kontrolu Objednatelem a Zhotovitelem kontroly dat a TDI, (tj. 

umožnění stažení – předání a umožnění vizuální prohlídky dat), 

o oprava zjištěných chyb v datech a opakování cyklu kontroly, 

o předání dat do prostředí Objednatele (importy dat zajišťuje Objednatel, a to po 

dohodě obou stran) a jejich finální uložení v rámci IS DTM, Zhotovitel zajišťuje 

potřebnou součinnost a technickou pomoc. 

 Pořizování nových dat (DI/TI): 

o pořizování dat (včetně zapracovávání aktualizací), 

o kontroly dat Zhotovitelem, 

o dočasné uložení dat na prostředcích (HW) Zhotovitele, 

o zpřístupnění dat pro kontrolu Objednatelem a Zhotovitelem kontroly dat a TDI, (tj. 

umožnění stažení – předání a umožnění vizuální prohlídky dat), 

o oprava zjištěných chyb v datech a opakování cyklu kontroly, 

o předání dat do prostředí Objednatele (importy dat zajišťuje Objednatel, a to po 

dohodě obou stran) a jejich finální uložení v rámci IS DTM, Zhotovitel zajišťuje 

potřebnou součinnost a technickou pomoc. 
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7. Datové podklady a metody prací 

7.1. Metoda digitální letecké fotogrammetrie 

V projektu se nepředpokládá digitální letecká fotogrammetrie, protože k dispozici je z I. vlny DTM 

(2021-2023) a data jsou popsána v Prováděcí dokumentaci 1. vlny DTM (DTM PAK). 

7.2. Metoda mobilního laserového skenování 

V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných datových podkladů pro pořizování dat  

i vyhotovení dat z dat mobilního laserového skenování, jinak i mobilního mapování (dále jen „MM“), 

které bude prováděno vyhodnocováním objektů nad mračnem laserových bodů, které je pro 

efektivnější identifikaci objektů doplněno fotografiemi z digitálních kamer. Sběr a zpracování dat 

z mobilního laserového skenování, využívaného pro pořizování dat, je nutné provádět podle 

následujících parametrů a podmínek uvedených v následujících kapitolách. V případě užití MM jako 

podkladových dat pro plnění této veřejné zakázky budou data pořízena v potřebném rozsahu pro 

případné vyhodnocení DI/TI jednotlivých obcí. 

7.2.1. Technické parametry MM 

● Pořízená data z mobilního mapování musí obsahovat: 

o laserová mračna bodů v souřadnicích XYZ v S-JTSK a Bpv a s intenzitou odrazivosti, 

o fotografie z digitálních kamer včetně orientačních parametrů snímků v S-JTSK, které umožní 

poskládat panoramatickou fotografii 360°. 

● Pořízení dat bude provedeno bez sněhové pokrývky, bez oparu a bez vlhkosti povrchu vozovky. 

● Mobilní mapovací systém musí být vybaven laserovým skenovacím zařízením, digitální 
kamerou, globálním družicovým navigačním systémem (GNSS) a inerciální měřickou jednotkou 
(IMU) s parametry zařízení, tak aby byly splněny požadované parametry přesnosti datového 
výstupu. 

● Minimální rozlišení jednotlivých digitálních kamer systému 5 MPx. 

● Georeferencování laserového mračna bodů do S-JTSK a Bpv bude provedeno tak, aby 
umožňovalo vyhodnocování dat ve 3. třídě přesnosti podle vyhlášky o DTM kraje, tj. mxy = 0,14 
m a mh = 0,12 m. 

7.2.2. Vlícovací body a kontrolní body MM 

Přesnost vlícovacích a kontrolních bodů 

Vlícovací a kontrolní body budou pořízeny s minimální přesností odpovídající mxy = 0,08 m a mh = 0,07 

m a ověřeny AZI úrovně c), v systému S-JTSK a Bpv.  

Definice lesního úseku pro potřeby vlícovacích a kontrolních bodů 

Lesní úsek je úsek, kde je komunikace zakryta z jedné nebo z obou stran souvislým vegetačním 

porostem vyšším než 3 m v délce minimálně 500 m ± 10 %. Ostatní úseky jsou považovány za mimo 

lesní. 

Signalizace vlícovacích a kontrolních bodů 

● Vlícovací a kontrolní body budou umístěny v tělese komunikace 

● Způsoby signalizace vlícovacích a kontrolních bodů: 

o předem signalizovaný bod malbou na pevném povrchu, 
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o kanalizační šachta, 

o vodorovné dopravní značení. 

● Souběh vlícovacích a kontrolních bodů: 

o minimální odstup kontrolního bodu od vlícovacího bodu je 100 m ± 10 %, 

o kontrolní bod nesmí být použit jako vlícovací bod a naopak. 

● Signalizace vlícovacích a kontrolních bodů musí být provedena před nájezdem. 

Rozmístění a počet vlícovacích bodů  

● Rozmístění a počet vlícovacích bodů musí být stanoven tak, aby data vytvořená nad mračnem 
bodů splňovala 3. třídu přesnosti podle vyhlášky o DTM kraje, tj. mxy = 0,14 m a mh = 0,12 m 

● Vlícovací body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území 

● Rozmístění vlícovacích bodů v mimo lesních úsecích: 

o v každém mimo lesním úseku je minimálně jeden vlícovací bod, 

o vzdálenost mezi dvěma sousedními body v mimo lesních úsecích nesmí být větší než 4000 

m ± 10 %. 

● Rozmístění vlícovacích bodů v lesních úsecích: 

o na každých 500 m ± 10 % lesního úseku musí být jeden vlícovací bod. 

Rozmístění kontrolních bodů 

● Kontrolní body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území 

● Rozmístění kontrolních bodů v mimo lesních úsecích: 

o v každém mimo lesním úseku je minimálně jeden kontrolní bod, 

o počet kontrolních bodů odpovídá polovině počtu vlícovacích bodů daného úseku 

(zaokrouhleno nahoru). 

● Rozmístění kontrolních bodů v lesních úsecích: 

o v každém lesním úseku je minimálně jeden kontrolní bod, 

o počet kontrolních bodů odpovídá polovině počtu vlícovacích bodů daného úseku 

(zaokrouhleno nahoru). 

7.2.3. Požadavky na předání MM 

● Zdrojová referenční data – Laserová mračna bodů v souřadnicích X, Y, Z v S-JTSK a Bpv  
a s intenzitou odrazu, ve formátu LAS. 

● Panoramatické snímky ve formátu JPG a souřadnice X, Y, Z jejich středů v S-JTSK včetně úhlů 
externích orientací v S-JTSK ve formátu ASCII (TXT nebo CSV). 

● Výsledné panoramatické snímky budou dodány s rozmazanými obličeji osob a dále 
s rozmazanými poznávacími značkami (SPZ). Obličeje osob jsou takové, jejichž rysy jsou na 
snímku natolik patrné, že lze na jejich základě danou osobu identifikovat. 

● Geometrické parametry předávaného mračna bodů (např. hustota mračna bodů) budou 
takové, aby byl naplněn cíl jejich primárního pořizování (tj. vyhodnocování dat DTM 
v požadované kvalitě) a budou upřesněni v prováděcí dokumentaci. 



 

32 
 

● Metadatové informace vztažené k ose komunikace: 

o datum a čas pořízení, použitý systém. 

● Seznam a data použitých vlícovacích a kontrolních bodů ve formátu *.shp s atributy (číslo, 
datum měření, číslo ověření). 

● Technická zpráva mobilního laserového skenování: 

o seznam použitých HW a SW prostředků, 

o kalibrační protokoly použitých zařízení, 

o přehledová mapa pořízených dat, 

o rozbor kvality trajektorie ve vztahu k IMU dGPS, 

o seznam použitých vlícovacích a kontrolních bodů: 

▪ přehledové mapy umístění VB a KB, 

o záznamy o provedených kontrolách (elaborát rozboru přesnosti na kontrolních bodech). 

7.3. Geodetické metody a technologie GNSS 

V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných metod pořizování datových podkladů  

i klasické geodetické metody sběru dat pomocí totálních stanic nebo geodetických přístrojů GNSS. 

Metody jsou určeny zejména pro měření průběhů inženýrských sítí, vlícovacích a kontrolních bodů, při 

domapovávání dat (např. v zákrytech mapovaných prvků atd.), nebo při ověřování přesnosti 

mapovaných dat. Při pořizování dat DTM v terénu geodetickými metodami nebo technologiemi GNSS 

je nutné používat měřické přístroje a technologie, které umožňují měření polohových i výškových 

údajů, které slouží pro výpočet souřadnic XYZ. Pro pořizování těchto údajů je nutné používat takové 

přístroje a metody terestrického měření, které umožňují pořizování podrobných bodů XYZ ve 3. tř. př. 

nebo vyšší podle Vyhlášky o DTM. Při pořizování dat DTM je proto nutné provádět měření pouze 

pomocí geodetických přístrojů a technologií GNSS, které odpovídají min. parametrům popsaným 

v následujících podkapitolách.  

7.3.1. Geodetické přístroje 

● K měření se využívají totální stanice umožňující současné měření délek a úhlů (horizontálních 
– Hz, vertikálních – V). 

● Přesnost elektronického dálkoměru 5 mm + 5 ppm. 

● Přesnost měřených úhlů (Hz a V) min. 5’’ (1,5 mgon). 

● Výpočet souřadnic XYZ se provádí z naměřených délek, úhlů (Hz, V) a výšek přístroje na 
stanovisku a výtyčky na podrobných bodech, které jsou určovány s následující nebo vyšší 
přesností: 

o délky jsou registrovány alespoň na 0,01 m (měřené délky se před výpočtem opravují  

o fyzikální redukce, matematické redukce a o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK), 

o úhly jsou registrovány alespoň na 0,0005 gon, 

o výšky přístroje na stanovisku a výtyčky na podrobných bodech jsou určovány alespoň na 

0,01 m. 
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7.3.2. Aparatury GNSS 

● K měření se používají pouze geodetické GNSS přístroje, které zaručují přesnost určení polohy 
měřeného podrobného bodu mxyz = 5 cm. 

● Horizontální přesnost GNSS přístroje 15 mm + 1 ppm. 

● Vertikální přesnost GNSS přístroje 25 mm + 1 ppm. 

● Výška přístroje na podrobných bodech musí být určována alespoň na 0,01 m. 

● Pro transformaci měřených podrobných bodů do S-JTSK a Bpv musí být použity transformační 
programy schválené ČÚZK1. 

7.4. Metoda ověřování stávajících dat nad ortofotomapou  

V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných metod pro ověřování stávajících dat 

s využitím ortofotomapy. Tato metoda je určena zejména pro ověřování stávajících datových zdrojů při 

konsolidaci dat z hlediska jejich aktuálnosti proti skutečnému stavu. Metoda není určena pro vytváření 

nových dat DTI, ani případných dat ZPS (určování souřadnic, měřením nebo digitalizací) v požadované 

přesnosti.  

Předání všech výše uvedených podkladových dat, výsledných dat DI/TI, případně ZPS, zdrojových 

výstupů použitých metod a veškerých k tomu náležejících informací (např. technických zpráv, 

protokolů atd.) bude provedeno na datovém úložišti ve formě externího nebo externích HDD 3,5“ 

s rozhraním USB 3. x umožňujícím připojení ke standardnímu osobnímu počítači, přičemž tyto nosiče 

jsou součástí dodávky. 

  

                                                           
1 (https://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Seznam-schvalenych-

programu.aspx)  

https://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Seznam-schvalenych-programu.aspx
https://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Seznam-schvalenych-programu.aspx
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8. Projektové řízení 

S ohledem na rozsah předmětu plnění a dopad jeho realizace na celkovou realizaci tohoto Projektuje 

v rámci předmětu plnění Objednatelem požadováno aplikování principů projektového řízení ze strany 

Zhotovitele. 

Jedná se zejména o řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na věcné 

plnění dané smlouvou Objednatele a upřesněné v prováděcí dokumentaci – rozsah, posloupnost  

a hloubku projektových prací, (tj. harmonogramu) – řízení postupu prací s ohledem na závazný 

harmonogram projektu – dodržování termínů a milníků harmonogramu, podchycení případných kolizí, 

zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k Objednateli, aktivní řešení výše 

uvedených nestandardních situací.  

Aktivity projektového managementu bodově: 

 Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních 

schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, úkolů, 

navržených nebo dohodnutých termínů a způsobů řešení dílčích částí projektu atd.). 

 Prezenční účast odpovědné osoby (osob) Zhotovitele na kontrolních dnech v pravidelných min. 

dvoutýdenních intervalech v sídle Objednatele, případně se souhlasem obou smluvních stran 

formou videokonference nebo telekonference. Tvorba zápisů a podkladů z těchto jednání 

vyhotovuje Zhotovitel a Objednatel je schvaluje. 

 Reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem 

k odpovědné osobě Objednatele (seznam prací, které byly Zhotovitelem vykonány pro danou 

část projektu, stav těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci); popis vzniklých problémů  

a způsob jejich řešení). Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat reporting projektu i mimo 

dvoutýdenní interval, na takovou žádost bude Zhotovitel povinen reagovat vždy nejpozději 

písemnou zprávou do 4 pracovních dnů. 

 Řízení rizik projektu, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení 

k jejich eliminaci. 

 Řízení změn na projektu, v případě požadavků na změnu v projektu provedení konzultací 

k ověření nutnosti změny projektu; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci 

celkového řešení, harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd. V případě 

odsouhlasení změn spolupráce při implementaci změn do projektu, komunikace  

se Zhotovitelem a s realizačním týmem. 

 Zajištění projektové evidence a administrativy. 

 Monitoring plnění milníků stanovených v harmonogramu a Prováděcí dokumentaci. 

8.1. Poskytování průběžných a aktuálních informací o průběhu plnění 

S ohledem na objem pořizovaných dat a složité procesy jejich postupné tvorby, předpokládanému 

postupnému a opětovnému předávání řady dat, řadě kontrolních mechanismů (kontroly Zhotovitele, 

nezávislé externí kontroly, kontroly krajem apod.) a dalších navazujících procesů je požadováno 

poskytování průběžných a aktuálních informací o průběhu plnění takovou formou, aby bylo zajištěno 

jednoznačné vedení evidence zachycující celý proces tvorby dat a všechny potřebné procesy s tím 

související. Tato evidence musí být k dispozici všem zainteresovaným stranám, a to včetně externím 

subjektům vykonávajícím např. externí kontrolu dat či dohled nad průběhem projektu. Parametry, 

které by měla tato evidence shromažďovat a poskytovat v přehledné formě, jsou zejména informace 

o aktuálním stavu pořizování podkladových dat, jejich typu, jejich vyhodnocení, pořizování dat DI a TI 

v jednotlivých stanovených územních celcích, včetně předávání těchto dat v jednotlivých fázích jejich 
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pořizování včetně stavů kontrol až po součinnost při finálních importech dat do IS DTM a ukončení 

daných prací. Obsahem vedení informací musí být i jejich prostorová složka, tj. Zhotovitel by měl být 

schopen prostřednictvím této evidence poskytovat i přehledové mapy o průběhu prováděných prací, 

a to v odpovídající úrovni granularity (např. katastrální území, obce, ORP, silniční úseky či mapové listy) 

a v co nejkratších časových úsecích (např. týden). Objednatel dále požaduje možnost vizuální kontroly 

(prohlížení) pořizovaných dat DI a TI vhodnou formou (např. prohlížečka dat, vzdálený přístup atp.). 

Podrobnosti těchto požadavků budou upřesněny v rámci Prováděcí dokumentace. 
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9. Harmonogram projektu 

Objednatel v rámci této kapitoly stanoví závazné požadavky na obsah harmonogramu realizace plnění 

včetně vybraných závazných termínů, které Zhotovitel v rámci zpracování Prováděcí dokumentace,  

dle této Technické specifikace, závazně zapracuje do detailního harmonogramu plnění. 

Zhotovitel v rámci Prováděcí dokumentace navrhne a zpracuje harmonogram plnění, který bude 

obsahovat všechny nezbytné kroky a k nim navázané termíny tak, aby takový harmonogram umožnil 

logickou kontrolu realizace plnění ze strany Objednatele. 

V rámci Harmonogramu v Prováděcí dokumentaci ze strany Zhotovitele musí být dále zohledněny 

požadavky na součinnost a dále i odpovídající termíny pro přebírání jednotlivých balíků dat, včetně 

nezbytného návrhu iniciace předání, umožnění kontroly předávaného balíku dat ze strany Objednatele 

a následnou akceptaci. Není přípustné, aby harmonogram v rámci Prováděcí dokumentace 

neobsahoval přiměřené lhůty, které i na straně Objednatele umožní řádné a včasné ověření 

předávaných dat a teprve jejich následné stvrzení v podobě akceptace založeného na výsledku 

provedené kontroly. 

Termín plnění stanovený ve smlouvě o dílo pro hlavní etapu jako celek je závazný pro harmonogram  

a jeho body ze strany Objednatele, jakož i Zhotovitele. 

Požadovaný rozsah a sled činností pořizování dat TI a DI, včetně požadovaných podkladů 

harmonogramu je v následující tabulce, když však v rámci zpracování Prováděcí dokumentace může 

dojít ke změně, pokud taková změna, kterou navrhne Zhotovitel, bude pro realizaci předmětu plnění  

a termín plnění v rámci smlouvy výhodná a projektový tým Objednatele, resp. jeho oprávněná osoba, 

takovou změnu schválí: 

Položka harmonogram Měsíce od 
podpisu SML 

Podpis smlouvy * 07/2024 0 

Provedení analýzy pro zadání zpracování 
DI a TI jednotlivých obcí 

10/2024 4 

Prováděcí dokumentace*** 11/2024 5 

Vzorek dat DI a TI na 2 obcích ** 12/2024 6 

Min. 40 % dat DI a TI obcí 31.7.2025 13 

Max. 20 % dat DI a TI obcí*** 1.10.2025-
10.11.2025 

16.-17 dle 
uvedeného data 

Koncový termín *** 11/2025 17 

* předpoklad podpisu smlouvy o dílo – 30.06.2024  

** pouze 2 obce – data DI a TI (pro účely testování prvního vzorku dat) 

*** jedná se o pevné a nepřekročitelné termíny/objemy, nemožné měnit v rámci Prováděcí 

dokumentace 

Přesný harmonogram, včetně předběžného návrhu dávek pro import do IS DTM bude definován 

v rámci Prováděcí dokumentace ze strany Zhotovitele a finální verze odsouhlasena Objednatelem. 
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Data jednotlivých typů DI a TI v rámci jedné obce je nezbytné odevzdat vždy a právě v 1 datové sadě! 

Není připuštěno částečně odevzdání jednotlivých typů dat 1 obce ve dvou a více datových sadách, 

pokud nebude po oboustranné dohodě stanoveno jinak v průběhu tvorby Prováděcí dokumentace. 

10.  Prováděcí dokumentace 

Objednatel požaduje v rámci plnění zpracování Prováděcí dokumentace, ve které Zhotovitel zpracuje 

komplexní a detailní návrh způsobu realizace předmětu plnění, a to ve vazbě na požadavky uvedené 

v této technické specifikaci, jejích přílohách a smlouvě o dílo. 

Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací, která umožní plnění 

předmětu veřejné zakázky řízeně, efektivně a v souladu s požadavky Objednatele. 

Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací, a to min. v rozsahu, 

které kroky a jakým způsobem budou řešeny, jakými prostředky, kým budou řešeny, za jaké součinnosti 

Objednatele a v jakém čase.  

Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy 

možné v každém okamžiku realizace díla určit, co je právě realizováno, v jakém stavu, a co bude 

následovat.  Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na 

součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. Dokument bude dále konkretizovat minimálně tyto 

oblasti: 

● Upřesnění časového harmonogramu projektu s detailem alespoň 1 měsíce, součástí 
harmonogramu dodávky budou i předpokládané termíny pro předávání dílčího plnění. 

● Provedení analýzy pro zadání zpracování DI a TI jednotlivých obcí na základě vstupů  
od Objednatele a jednotlivých obcí. 

● Upřesnění postupu Projektu včetně upřesnění výstupů pro jednotlivé kategorie DI a TI. 

● Popis případných organizačních opatření nutných pro realizaci předmětu plnění (např. 
pracovní schůzky, využití komunikační platformy pro sdílení dokumentace, zápisů atd.). 

● Rozsah a obsah součinnosti ze strany Objednatele. 

● Rozsah pořizování dat a dílčí způsob plnění jednotlivých činnosti ve struktuře kapitoly 6.1, bude 
uveden konkrétní rozsah pořízení dat, tj. území, kde budou data pořizována (požadováno 
členění na obce), jaká data budou pořizována, včetně finančního vyčíslení vztaženého k plnění 
projektu (zejména harmonogram/milníky/fakturace). 

● Popis konkrétních technických parametrů použitých Zhotovitelem pro jednotlivé oblasti – 
činnosti plnění. 

● Popis rozsahu, struktury a způsobu uložení pořízených a zpracovaných dat. 

● Detailní popis způsobu předání dat, vykazování měrných jednotek a potřebné informace, 
specifikace podoby protokolu o předání a převzetí předmětu díla a akceptačního protokolu. 

Prováděcí dokumentace bude připomínkována Objednatelem a připomínky budou ze strany 

Zhotovitele vypořádány (tj. zapracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním 

odmítnuty jako nevalidní). 

Předložení Prováděcí dokumentace je povinností Zhotovitele. Pokud Zhotovitel dokumentaci 

nepředloží nebo ji Objednatel neschválí, nebude Zhotoviteli umožněno pokračovat v plnění. 

Dokumentace musí být zhotovena v českém jazyce. Bude dodána v elektronické formě ve vhodném 

editovatelném formátu DOCX, finální verze pak ve formátu PDF a DOCX. 
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11. Legislativa 

Zhotovitel v rámci plnění musí dodržet veškerou platnou a účinnou legislativu, která se předmětu 

plnění této smlouvy týká, jakož i bezpečnosti na straně Objednatele, kybernetické bezpečnosti, 

ochrany dat a bezpečnosti práce. Za dodržení těchto podmínek odpovídá Zhotovitel v rozsahu jím 

poskytovaného plnění. Závazné legislativní dokumenty jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 

11.1. Související předpisy a dokumenty 

• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením. 

• Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně  

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony (v tomto dokumentu uvedeno jako „Změnový 

zákon“). 

• Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, která byla novelizována Vyhláškou 

č. 186/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje – 

mimo jiné definuje strukturu a obsah DTM, charakteristiky přesnosti dat, jednotný výměnný 

formát a náležitosti podkladů pro aktualizaci datového obsahu DTM. Novelizace vyhlášky  

o DTM kraje zejména částečně mění způsoby poskytování údajů z DTM a částečně mění datový 

obsah DTM (v tomto dokumentu uvedena jako „Vyhláška o DTM“). 

• Zákon 202/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – definuje 

požadavky na rozvoj funkcionality IS DTM a tím i jeho datového obsahu (oblast evidence 

připravovaných staveb infrastruktury). Mimo jiné novelizuje i zákon č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví.  

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

• Vyhláška č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí 

zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením. 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

• Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

ve věcech stavebního řádu. 

• ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy. 
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• ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky. 

• ČSN 73 0415 – Geodetické body. 

• V. Výzva z Digitální vysokokapacitní sítě Komponenty Národního plánu obnovy, aktivita 

Rozvoj detailních technických map (dostupná na adrese: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-

site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy---vyzva-v----273914/, v tomto dokumentu 

uvedeno jako „Výzva V.“). 

• Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy – 

dokument, který je přílohou č. 7 Výzvy NPO. Jedná se o dokument ČÚZK, č.j.: ČÚZK-01638/2021 

ze dne 28.01.2021, který je dostupný viz https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-

plan-obnovy/vyzvy/2023/4/Priloha-7-Metodika-porizovani-spravy-a-zpusobu-poskytovani-

dat-DTM.pdf 

• Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy – definuje jediný společný výměnný 

formát datového obsahu DTM a podrobnosti jejího obsahu. V současné době je již ve správě 

ČÚZK a je dostupný viz https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx.  Aktuální platnou verzi JVF 

DTM definuje kap. 12. 

• Společná technická dokumentace Informačního systému Digitální technické mapy kraje – 

dokument Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitálních technických 

map krajů, verze 1.1 ze dne 02.01.2022. Dokument je dostupný viz 

https://www.cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/20211220_Spolecna-technicka-specifikace-IS-

DTM-kra.aspx a řeší mimo jiné topologická a další pravidla při pořizování dat DTM. 

• Kontroly dat v IS DTM – zpřesnění kontrol dat uvedených v dokumentu Společná technická 

dokumentace Informačního systému Digitální technické mapy kraje. On-line aktuální verze 

popisu kontrol včetně jejich upřesnění je dostupná viz https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly. 

• Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci  

s dokumentací – dokument Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy  

a digitálních technických map krajů, verze 1.0 ze dne 24.05.2023, který zejména stanovuje 

pravidla pro pracovní postupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů základní 

prostorové situace DTM kraje při předávání změn údajů o poloze a výšce objektu nebo zařízení 

v souvislosti s požadavky na jejich vedení vyplývající z platných předpisů. Dokument je 

dostupný 

vizhttps://www.cuzk.cz/getattachment/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualiz

aci_DTM_schvalena.pdf.aspx?lang=cs-CZ 

A další standardy vydané Koordinační radou správců digitální mapy veřejné správy a digitálních 

technických map krajů a zveřejňované ČÚZK. 

• Ontologický popis objektů JVF DTM a s nimi souvisejících reálných objektů je vedený  

a spravovaný v programu TermIt ČVUT (tj. v programu provozovaného v rámci krajské aktivity 

aktualizace obsahu thesaurů a ontologie pojmů DTM) a koordinovaný IPR Praha. Pro účely 

snadného a veřejného prohlížení ontologie DTM je zpracována prohlížečka viz 

https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku. 

• Dotazy ohledně pořizování a správy dat DTM krajů, které jsou směřovány na Metodickou 

pracovní skupinu DTM Koordinační rady správců DMVS a DTM, jsou publikovány včetně 

kontaktů a již schválených odpovědí viz https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start Tuto pracovní 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy---vyzva-v----273914/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy---vyzva-v----273914/
https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx
https://www.cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/20211220_Spolecna-technicka-specifikace-IS-DTM-kra.aspx
https://www.cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/20211220_Spolecna-technicka-specifikace-IS-DTM-kra.aspx
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly
https://www.cuzk.cz/getattachment/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_schvalena.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://www.cuzk.cz/getattachment/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_schvalena.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start


 

40 
 

skupinu vede zástupce Zlínského kraje a kraj je i provozovatelem a správcem uvedené webové 

aplikace. 
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12. Předání a akceptace dat 

Předání a akceptace dat na základě této technické specifikace bude vždy iniciována Zhotovitelem  

a bude obsahovat přesný popis dodaných dat a jejich vazbu na realizované plnění a termín plnění dle 

harmonogramu Prováděcí dokumentace. 

Zhotovitel je povinen předávaná data sestavovat do logických celků, které budou na sebe, pokud 

možno navazovat nebo spolu souviset. Požadavkem Objednatele je, že Zhotovitel v rámci předání 

připraví datovou sadu tak, aby bylo možné jednotlivé soubory po obcích nahrát do provozního 

prostředí IS DTM dle požadavků IS DVMS pro následné odeslání editorem Objednatele/dotčené Obce 

do provozního prostředí IS DMVS. 

Zhotovitel odevzdá data ve struktuře (definice pro 1 datovou sadu): 

1) JVF DTM v aktuální platné a schválené verzi v okamžik odevzdání datové sady, o struktuře: 

 - pro jednotlivé obce, 

 - pro jednotlivé typy sítí TI a DI dle VSP min. v detailu tabulky uvedené v kap. 6.1. 

2) Primární data 

3) Doprovodné dokumentace a data definované v kapitolách výše k jednotlivým typům DI a TI 

Aktuální platnou verzí JVF DTM se rozumí taková verze, která bude v okamžiku předání dílčích datových 

výstupů schválena autoritou ČÚZK a přijímána (nasazena) na produkčním prostředím IS DMVS/IS DTM 

PAK za účelem následného bezprostředního importu balíku dat do provozního prostředí IS DMVS/IS 

DTM PAK samotnou obcí, případně jejím zasmluvněným subjektem, nebo Objednatelem za součinnosti 

Zhotovitele. Zhotovitel vyvine maximální úsilí k tomu, aby byly datové výstupy importovatelné do 

provozního prostředí IS DMVS/IS DTM PAK a návrh na ošetření této problematiky uvede do Prováděcí 

dokumentace. 

Strukturu odevzdání datových sad a jednotlivé dokumenty Zhotovitel upřesní v rámci Prováděcí 

dokumentace, kterou musí odsouhlasit Objednatel. 

Data jednotlivých typů DI a TI v rámci jedné obce je nezbytné odevzdat vždy a právě v 1 datové sadě! 

Není připuštěno částečně odevzdání jednotlivých typů dat 1 obce ve dvou a více datových sadách, 

pokud nebude po oboustranné dohodě stanoveno jinak. 

Zhotovitel je povinen poskytnout na vyžádání Objednatele konzultaci při odeslání dat do IS DMVS  

v maximální výši 10 MD za celý kraj v rámci této veřejné zakázky. 

Předání dat bude doprovázeno ze strany Zhotovitele vytvořením protokolu o předání a převzetí díla 

s výkazem MJ pro jednotlivé obce a DI/TI (viz. kapitola 6.2) a dalšími potřebnými detaily. 

Přesný způsob předání dat, obsah protokolu o předání a převzetí dílčí části díla a popis součinnosti, 

bude definován v rámci Prováděcí dokumentace. 

Zhotovitel není oprávněn v průběhu každého jednoho kalendářního měsíce iniciovat více než jednu 

akceptaci dat proto, aby se zamezilo nepřiměřenému nárůstu formálních kroků k předávaným datům, 

když i na straně Objednatele je možné k akceptaci dat vymezit jen omezené množství specializovaných 

pracovníků. Výjimkou k tomuto ustanovení může být zvláštní dohoda mezi oprávněnými osobami, 

která bude učiněna v písemné podobě a bude jako příloha přiložena k protokolu o předání a převzetí 

dílčí části díla a akceptačnímu protokolu. 
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Zhotovitel v rámci akceptace dat bere na vědomí, že předávaná data budou kontrolována ze strany 

Objednatele, jakož i jeho smluvních partnerů, které si pro kontrolu takto specifického plnění 

Objednatel sjedná. Zhotovitel takovou kontrolu musí strpět. Součinnost vůči Zhotovitele vůči těmto 

smluvním partnerům Objednatele je rovněž zanesena ve smlouvě o dílo, jejíž přílohou je tato technická 

specifikace. 

Akceptace dat ze strany Zhotovitele ve vazbě na harmonogram projektu dle Prováděcí dokumentace 

musí být zahájena vždy nejpozději 10 dní před termínem předání konkrétního balíku dat dle 

harmonogramu Prováděcí dokumentace pro hlavní etapu plnění smlouvy nebo termínem stanoveným 

Objednávkou u objednávky dat mimo hlavní etapu plnění smlouvy. Výjimkou k tomuto ustanovení 

může být zvláštní dohoda mezi oprávněnými osobami, která bude učiněna v písemné podobě a bude 

jako příloha přiložena k protokolu o předání a převzetí dílčí části díla a akceptačnímu protokolu. 

Předmětem akceptačního řízení bude porovnání skutečného stavu, povahy, vlastností a objemu 

předávaných dat proti uzavřené smlouvě a jejím přílohám. Tedy zejména ověření přesnosti 

předávaných dat formou kontrolních měření ze strany Objednatele a dále kontrola předávaných dat 

co do jejich struktury a obsahu proti požadavkům uzavřené smlouvy o dílo a jejích příloh, včetně této 

technické specifikace. Výsledkem akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno, 

Splněno s výhradou nebo Nesplněno (s uvedením popisu konkrétních vad plnění), podepsaný 

oprávněnými osobami smluvních stran podle uzavřené smlouvy o dílo. 

Jestliže plnění nesplňuje podmínky stanovené pro akceptaci, bude obsahem akceptačního protokolu 

vyjádření Nesplněno spolu s popisem závad a uvedením termínů pro jejich nápravu. Zhotovitel napraví 

tyto nedostatky a akceptační řízení v odpovídajícím rozsahu bude provedeno znovu. Proces ověřování 

a následných oprav lze opakovat, dokud Zhotovitel nesplní požadavky pro akceptaci řádnou  

s výsledkem Splněno, nejvýše však 2× (dvakrát). V situaci, kdy by bylo nutné opakovat akceptační řízení 

více jak 2× (dvakrát) pro konkrétní balík dat, bude takové opakování považováno za podstatné porušení 

smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo. Prodlení 

vzniklé v souvislosti s potřebou opakování akceptačních řízení bude považováno vždy za prodlení 

vzniklé na straně Zhotovitele se zachováním důsledků takového prodlení, tedy zejména smluvních 

pokut na základě uvařené smlouvy o dílo. 
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13. Zkratky 

V seznamu nejsou uváděny zkratky, které jsou všeobecně známé a používané (např. DPH – daň  

z přidané hodnoty, ČR – Česká republika atd.). 

Zkratka Význam 

AAT Analytická aerotriangulace 

AZI Autorizovaný zeměměřický inženýr (původně ÚOZI – Úředně oprávněný 

zeměměřický inženýr) 

bm Běžný metr 

Bpv Balt po vyrovnání 

ČSN Česká technická norma  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DI Dopravní infrastruktura 

DMVS  Digitální mapa veřejné správy 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

DTI Dopravní a technická infrastruktura 

DTM Digitální technická mapa 

DTM2 Rozvoj Digitální technické mapy Pardubického kraje (Projekt) 

DTM PAK Digitální technická mapa Pardubického kraje – projekt 1. vlny pod OP PIK, 

2021-2023 

GDSP/GDSPS Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby 

GNSS Global Navigation Satellite System 

GPS Global Positioning System 

HW Hardware 

IS DMVS Informační systém Digitální mapy veřejné správy 

IS DTM Informační systém Digitální technické mapy 

JVF DTM Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy 

KN Katastr nemovitostí 

KB Kontrolní body 

LMS Letecké měřické snímky 

MJ Měrná jednotka 

MM Mobilní mapování (mobilní laserové skenování) 

NN Nízké napětí 

NPO Národní plán obnovy 
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ORP Obec s rozšířenou působností 

OP Ochranné pásmo 

OP PIK Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SML Smlouva (obecný pojem) 

SPS Státní poznávací značka 

SSTI Sdruženi správců technické infrastruktury Východních Čech 

SVÚ Správce vymezeného území 

SW Software 

SŽ Správa železnic 

S-JTSK Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TI Technická infrastruktura 

TDI Technický dozor investora 

ÚAP Územně analytické podklady 

ÚMPS Účelová mapa povrchové situace 

ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

VB Vlícovací body 

VN Vysoké napětí 

VSP Vlastník, správce, provozovatel 

ZABAGED Základní báze geografických dat 

ZABARAK Zpřesněná vrstva budov databáze ZABAGED 

ZPS Základní prostorová situace 
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14.  Seznam příloh 

Číslo 
přílohy 

Název Soubor 

1 Analýza a návrh rozsahu pořízení dat pro 
rozvoj projektu Digitální technická mapa 
Pardubického kraje 

Priloha01_20231025_PAK_Analyza 

_DTM2_v10 

2 Studie proveditelnosti projektu 

Rozvoj Digitální technické mapy 
Pardubického kraje (DTM2) 

Priloha02_SP-DTM2_KUPK-v1.28_cistopis 

 

15. Seznam příloh na vyžádání 

Číslo 
přílohy 

Název Soubor 

1 Seznam a údaje o obcích 
zapojených do projektu „Rozvoj 
Digitální technické mapy 
Pardubického kraje“ s údaji o 
délkách DI/TI 

DTM_PK_Vycet_zapojenych_obci 

2 Prováděcí dokumentace DTM PAK, 
1. vlny 

Prováděcí_projekt_DTM_PAK_V4.0_30032023_final 

3 Datový set dat DI z projektu DTM 
PAK, 1. vlny 

DTM_PK_dopravni_infrastruktura.zip 
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Ochrana informací 

Veškeré informace uvedené v této analýze jsou určeny výhradně pro účely objednatele a jsou ze strany 

zhotovitele analýzy považovány za důvěrné s výjimkou údajů, které byly pro zpracování této analýzy 

poskytnuty ze strany objednatele nebo svojí povahou pocházejí z veřejných zdrojů. 

Za důvěrné informace jsou považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní nebo písemné 

formě, zejména informace, které se strany dozvěděly v souvislosti se zpracováním této analýzy, jakož 

i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy 

související s činností zhotovitele analýzy, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a 

které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny. 

Tato analýza byla vypracována pro zadaný projekt nebo jeho uvedenou část a nemělo by se na ni 

spoléhat nebo ji užívat k jakémukoli jinému projektu bez provedení nezávislé kontroly jeho vhodnosti 

a bez získání předchozího souhlasu zhotovitele. Zhotovitel analýzy nemůže přijmout zodpovědnost či 

odpovědnost za důsledky užití tohoto dokumentu pro jiný účel než ten, pro který byl objednán.  

Zhotovitel nepřijímá odpovědnost za tento dokument žádné jiné straně nežli objednateli. Zhotovitel 

nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé objednateli – ať už smluvních či 

vyplývajících z obecných ustanovení o náhradě škody – v rozsahu, v jakém je tato analýza založena na 

informacích poskytnutých třetími stranami, přičemž závěry na základě těchto informací třetích stran 

byly použity pro zpracování této analýzy. 
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Revize dokumentu 

Verze dokumentu Popis 

1.0 Úvodní ucelená verze analýzy 
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1. Účel dokumentu 

Účelem dokumentu je zpracování analýzy a návrhu rozsahu pořízení dat pro plánovaný projekt rozvoj 

projektu Digitální technické mapy (dále jen „DTM“) Pardubického kraje. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo dne 21. dubna 2023 v rámci Národního plánu obnovy 

(dále jen „NPO“) výzvu: Digitální vysokokapacitní sítě z komponenty 1.3 Národního plánu obnovy – 

výzva V. (dále jen „Výzva DTM2“). Cílem výzvy je dokončení digitalizace objektů DTM, které umožňují 

přístup k přesným informacím o objektech základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) a o poloze 

a technických specifikacích fyzické infrastruktury veřejných a soukromých subjektů. V rámci výzvy má 

být v rámci celé ČR digitalizováno nejméně 161 000 hektarů objektů ZPS a 55 000 km sítí dopravní 

a technické infrastruktury (dále jen „DTI“). 

Jednou ze stěžejních částí DTM je její datový obsah, který je podrobně definovaný Vyhláškou o DTM 

kraje č. 186/2023, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje a který se 

v základu dělí na data polohopisu, reprezentovaného ZPS a tematický obsah reprezentovaný daty DTI. 

Zásadní projekt pro budování DTM krajů byl projekt v rámci Operačního programu podnikání a inovace 

(dále jen „OPPIK“) dotačního titulu pro kraje s názvem „Vznik a rozvoj digitálních technických map 

krajů“ (dále jen „DTM1“). Realizace těchto projektů DTM1 probíhala v období 2020 až 2023. Stěžejní 

částí těchto projektů bylo právě pořízení datového obsahu DTM, další významnou částí pak vývoj a 

implementace nového Informačního systému DTM (dále jen „IS DTM). 

V rámci této analýzy byla ověřena dostupnost dalších vhodných dat použitelných pro rozšíření 

datového obsahu DTM. Výstupy analýzy budou využity jako vstupy do plánované studie proveditelnosti 

DTM kraje, která je povinnou součástí žádosti o podporu výše uvedené výzvy. 

Dokument „Analýza a návrh rozsahu pořízení dat pro rozvoj projektu Digitální technická mapa 

Pardubického kraje“ byl zpracován v období srpen až říjen 2023. 
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2. Požadavky na zpracování analýzy 

2.1. Rekapitulace zadání analýzy 

Provedení analýzy rozsahů dat pořizovaných současným projektem DTM Pardubického kraje a dalších 

potencionálně vhodných dat zahrnutelných do nového projektu DTM2. Na základě předmětných 

zjištění navrhnout rozsah pořizovaných dat pro potřeby DTM2. Provést zejména následující 

předpokládaný rozsah činností, který vyústí ve zhotovení výsledného dokumentu analýzy: 

• shromáždění a analýza souhrnných výsledků (rozsahů) dat současného projektu DTM 

Pardubického kraje, 

• rešerše výsledků dotazníkového šetření Ministerstva průmyslu a obchodu z února 2023, případný 

návrh nového dotazníkového šetření pro zjištění aktuálního stavu dostupnosti vhodných dat pro 

DTM2 v území, 

• zpracování výstupů a vyhodnocení dotazníků, 

• zjištění stavu dat a požadavků kraje na rozvoj dat DTM Pardubického kraje, 

• návrh pořízení dat – stanovení pořízení nových dat v kontextu známých pravidel nové výzvy NPO 

s vazbou na současný projekt DTM1, 

• zpracování návrhu rozsahu pořízení dat pro DTM2 ve strukturovaném formátu jako vstupu pro 

plánovanou studii proveditelnosti. 

2.2. Základní metodika analýzy 

Metodika analýzy a návrhu rozsahu pořízení dat byla prováděna systematicky a transparentně, a je 

založena na potřebách objednatele, dostupných zdrojích dat, limitech a pravidlech daných Výzvou 

DTM2 a technických požadavcích. Zároveň bylo důležité zohlednit organizační a finanční aspekty 

projektu při navrhování rozsahu projektu DTM2. Analýza probíhala na základě výše uvedeného zadání 

v následujících krocích a podrobněji rozpracovává daná témata důležitá pro následující realizační kroky 

přípravy projektu DTM2, zejména studii proveditelnosti jako povinou přílohu žádosti o dotace. 

• Analýza současného stavu 

o Shromáždění a rešerše výsledků současného projektu DTM1 

o Identifikace případných nedostatků a problémů současného stavu 

o Zhodnocení dostupnosti a kvality existujících dat 

• Identifikace cílů a potřeb projektu DTM2 

o Seznámení se s cíli a požadavky projektu DTM2 

o Konzultace s klíčovými zainteresovanými stranami (zejména objednatelem, správci dat DTI na 

obcích atp.), získání jejich názorů a potřeb 

• Definice klíčových tematických oblastí a požadavků objednatele 

o Identifikace hlavních tematických oblastí, které budou zahrnuty v projektu DTM2  

o Základní analýza potřeb objednatele a uživatelů v rámci jednotlivých tematických oblastí 

• Identifikace potřebných datových sad 

o Na základě cílů projektu a analýzy současného stavu nadefinovat potřebné datové sady pro 

danou tematickou oblast 

o Specifikace technických požadavků na data včetně základního stanovení klíčových vlastností, 

atributů a informací, které mají mít dané datové sady 

o Základní definování technických požadavků pro sběr, ukládání a následnou správu dat 

o Definice formátů, standardů a případně dalších důležitých vlastností, které budou použity pro 

zajištění interoperability a následné integrace dat do IS DTM 

• Vymezení geografického rozsahu projektu 
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o Určení území realizace projektu DTM2 s vazbou na preference objednatele a aspekty Výzvy 

DTM2 

o Rekapitulace podmínek Výzvy DTM2 a eliminace rizik potencionálních nezpůsobilých výdajů 

projektu 

• Specifikace obsahu pořizovaných datových sad 

o Rekapitulace legislativních a technických požadavků na datový obsah DTM 

o Shrnutí specifických požadavků objednatele na datový obsah DTM  

• Výběr vhodných datových zdrojů 

o Rešerše dostupných podkladových dat, která mohou být využita pro projekt DTM2 

o Posouzení rozsahu, kvality a vhodnosti těchto dat 

o Doporučení případného rozšíření těchto dat nebo jejich nové pořízení 

• Návrh postupů a metodiky sběru dat 

o Návrh postupů a metodik pro sběr dat, včetně základních pracovních postupů při pořizování 

jednotlivých typů datových sad 

o Návrh klíčových požadavků na pracovní postupy a realizační tým včetně technického vybavení 

• Návrh plánu přípravy a realizace projektu a harmonogramu pořizování dat 

o Návrh plánu předprojektové přípravy 

o Návrh harmonogramu samotného projektu DTM2 s časovými milníky a důležitými termíny 

2.3. Úvodní požadavky Pardubického kraje v oblasti pořízení dat 

Během realizace této analýzy objednatel poskytl řadu podkladů a informací důležitých pro její tvorbu. 

Jednalo se zejména o podklady z projektu DTM1 Pardubického kraje ve formě aktuální podoby 

prováděcího projektu, tabulkových přehledů a geografických rozsahů výsledků projektu. Dále pak 

poskytl výsledky dotazníkového šetření Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) z února 

2023 aktualizované vlastním doplněním a vlastní pracovní podklady úseku DTM objednatele.  

Zpracování analýzy bylo průběžně konzultováno na společných jednáních s objednatelem a partnery 

projektu. Důležitá rozhodnutí z těchto jednání jsou v analýze zaznamenána a případně specificky 

označena.   

Rozhodnutí 

Vzhledem k rozsahu projektu DTM1 Pardubického kraje a zaměření nové Výzvy DTM2 
je základním požadavkem objednatele pořizovat v rámci projektu DTM2 pouze data 
DTI a data ZPS nepořizovat, respektive případně pořizovat jen jako podkladová data 
v případě nutnosti při vyhodnocování dat dopravní infrastruktury (dále jen „DI“). 

3. Současný projekt DTM1 Pardubického kraje 

3.1. Základní informace o projektu 

Projekt „Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM)“ je realizovány v rámci Operačního 

programu podnikání a inovace dotačního titulu pro kraje s názvem „Vznik a rozvoj digitálních 

technických map krajů“.  

Základní identifikační údaje projektu: 

Název projektu Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM) 

Číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781 

Žadatel Pardubický kraj 

Zahájení projektu 27. 10. 2020 

Ukončení projektu 30. 11. 2023 
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Hlavní částí projekt DTM1 (jak z pohledu finančního objemu, tak náročnosti realizace) je pořízení 

datového obsahu DTM, další významnou částí je vývoj a implementace nového Informačního systému 

DTM (dále jen „IS DTM“). Pardubický kraj realizuje IS DTM v rámci tzv. řešení „K6“, které je realizováno 

na základě smlouvy o společném provozu díla, jehož členy jsou: Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Ústecký 

kraj, Jihočeský kraj, Moravskoslezský kraj a Královehradecký kraj. 

Dne 7. 10. 2021 podepsal Pardubický kraj smlouvu o dílo č. OR/21/747901 „Pořízení dat pro projekt 

Digitální technická mapa Pardubického kraje“ se Sdružením SG pro DTM Pardubického kraje, které je 

tvořeno těmito společníky: GMtech s.r.o., GEODROM s.r.o., GEOVAP, spol. s r.o. a Geodézie Východní 

Čechy spol. s r.o. Dne 27. 2. 2023 byl uzavřen dodatek číslo 12 této smlouvy jehož předmětem je 

prodloužení hlavní etapy projektu. Dne 20. 4 2023 byl uzavřen dodatek č. 23 této smlouvy jehož 

předmětem je změna (upřesnění na základě prováděcího projektu a průběhu realizace projektu) 

objemu zhotovených objemů jednotlivých typů datových sad.  

Základní harmonogram datové části projektu: 

Etapa Termín 

podpis smlouvy o dílo říjen 2021 

prováděcí projekt prosinec 2021 

předání dat Sdružení ke konsolidaci leden 2022 

vzorek dat  březen 2022 

předání ZPS 1. ORP červen 2022 

předání dat ZPS – 50 %  září až říjen 2022 

předání dat ZPS – 100 %  květen 2023 

zapracování aktualizačních dokumentací až do konce účinnosti smlouvy o dílo – konec roku 2024 

Zdroj: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/21/74790 a skutečný stav projektu k červenci 2023 

Hlavním cílem projektu bylo pořízení datového obsahu pro DTM na území Pardubického kraje takovou 

formou pořizování dat (konsolidací a mapováním) a v takovém rozsahu, aby byly splněny všechny 

legislativní a technické požadavky a aby pro DTM Pardubického kraje byla využita v maximálním 

možném rozsahu, kvalitě a v souladu s legislativou stávající data DTM měst a dalších provozovatelů. 

3.2. Výsledky projektu 

DTM je jednotné digitální mapové dílo velkého měřítka, které je spravováno prostřednictvím IS DTM s 

podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřujícím jejich skutečný stav. 

DTM kraje byla pořizována na celém území Pardubického kraje, tzn. na katastrálních územích všech 

451 obcí, 15 obcí s rozšířenou působností nad daty Sdružení správců technické infrastruktury 

východních Čech (dále jen „SSTI VČ“). Jelikož DTM kraje vznikala zejména ve veřejných prostorech, bylo 

nové mapování v intravilánu provedeno převážně v uliční frontě, ostatní plochy byly převážně 

předmětem konsolidace. Budovy byly mapovány pouze z veřejně přístupného prostranství (průčelí 

budovy), tzn. nedocházelo k uzavírání vnitrobloků. Výjimku tvoří pilotní projekt v obci Slatiňany a 

zadané areály kraje, ty jsou řešeny tzv. plošnou DTM – tzn. komplexní mapování obsahu DTM 

s vytvořením plošných objektů. 

 

1 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18007363?backlink=j2wll  
2 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23565449?backlink=1tsap  
3 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24174125?backlink=1tsap  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18007363?backlink=j2wll
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23565449?backlink=1tsap
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24174125?backlink=1tsap
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Zdrojem níže uvedených údajů je Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OR/21/74790 a skutečný stav 

projektu k červenci 2023 – aktuální verze prováděcího projektu a skutečně fakturované měrné 

jednotky. 

Tabulkový přehled celkových výsledků projektu (výsledná data DTM) 

Typ dat Předpokládaný rozsah ze 
smlouvy o dílo 

Skutečný 
výsledek 
projektu 

Měrná 
jednotka 

Minimálně Maximálně 

Konsolidace ZPS na celém území kraje 30 000 48 000 47 997,2 ha 

Zapracování aktualizačních dokumentací 5 000 10 000 9 117 ks 

Mapování dat ZPS v rozsahu obcí 8 000 9 000 8 214,0 ha 

Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy 1 800 2 055 2 052,5 km 

Mapování dat TI kraje 500 700 532,0 km 

Mapování dat DI organizací kraje 80 100 99,3 km 

Mapování dat DI (silnice II. a III. třídy) kraje jako 
správce DI 

3 000 3 200 3 258,8 km 

Tabulkový přehled dílčích výsledků projektu – Základní prostorová situace – Nové mapování 

Typ území Typ dat Skutečný 
výsledek 
projektu 

Měrná 
jednotka 

Intravilány obcí 
(zastavěné území) 

Veřejný prostor (okolí komunikací) 7 690,4 ha 

Plošné mapování (pilotní lokalita a areály kraje) 523,6 ha 

Celkem 8214,0 ha 

Extravilány obcí 
(nezastavěné území) 

Silnice II. třídy 574,0 km 

Silnice III. třídy 1382,6 km 

Ostatní komunikace IV. třídy  93,5 km 

Celkem 2050,1 km 

Tabulkový přehled dílčích výsledků projektu – Technická infrastruktura  

Typ pořízení dat Skutečný 
výsledek 
projektu 

Měrná 
jednotka 

Konsolidace 50,0 km 

Nové mapování 500,0 km 

Celkem 550,0 km 

Tabulkový přehled dílčích výsledků projektu – Dopravní infrastruktura  

Typ dat Skutečný výsledek projektu Měrná 
jednotka Silnice II. třídy Silnice III. třídy Ostatní komunikace 

Prvky DI v intravilánu obcí 363,8 834,5 0 km 

Prvky DI v extravilánu obcí 574,0 1382,6 0 km 

Prvky DI – areály kraje 0 0 99,3 km 

Dílčí součet 937,8 2217,1 99,3 km 

Celkem 3254,2 km 

Poznámka: Drobné rozdíly v součtech mezi celkovým přehledem a dílčích přehledech jsou způsobeny 

zejména časovou prodlevou postupného ukončení vykazování (finálního předání) daného typu dat. 
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Přehled předaných podkladových dat 

V rámci projektu byla pořízena řada podkladových dat, která byla použita pro procesy konsolidace a 
nového mapování. Tato podkladová data jsou využitelná i do budoucnosti a mohou se stát impulsem 
pro rozvoj řady agend a konkrétních aplikací. Podkladová data byla pořízena v potřebném rozsahu dle 
jednotlivých typů a požadavků objednatele. 
 

Základní přehled hlavních předaných podkladových dat pořízených fotogrametricky 

Trueortofoto Bezešvá trueortofoto s rozlišením snímku 5 cm ve formátu TIFF RGB (8bit 
na kanál) s vnitřní bezeztrátovou kompresí. Je zejména vhodná a potřebná 
k editačním a kontrolním pracím při konsolidaci dat DTM (oproti 
konvenční ortofotomapě je vidět prakticky cela plocha komunikaci v 
zastavěných částech měst). 

Šikmé letecké 
měřičské snímkovaní 

Ve formátu TIFF RGB s georeferencí *.tfw - 8bit na kanál.  Vhodné zejména 
pro potřeby městských informačních systémů, modelovaní v území a 
měření a správu DTM. 

Svislé letecké 
měřičské snímkovaní 

Ve formátu TIFF RGBI s georeferencí *.tfw - 8bit na kanál. Vhodné zejména 
pro potřeby městských informačních systémů, modelovaní v území a 
měření a správu DTM. 
Georeferencované mračno bodů z dat LiDAR ve formatu LAZ verze 1.4. 

Digitální model 
terénu 

V pravidelně čtvercové sítí 0,5 m x 0,5 m (GRID) ve formě souřadnic X,Y,Z 
ve formátu TXT, kdy X,Y jsou souřadnice v S-JTSK a Z je výška v BpV s úplnou 
střední chybou výšky 12 cm, dále ve formě souřadnic bodů X,Y,Z ve 
formátu LAZ 0,5m grid GeoTiff.  
Digitální model povrchu – ve stejném formátu jako Digitální model terénu. 

3D mesh Ve formátu OGC 3D Tiles. 

Základní přehled hlavních předaných podkladových dat pořízených mobilním mapováním silnic 

Laserové mračno 
bodů 

V intenzitě odrazu rozřezané na logické celky (formát LAZ), hodnoty 
externích orientaci (formát TXT), vše v souřadnicovém systému JTSK. 

Panoramatické 
snímky 

Ve formátu JPG, které jsou upraveny dle požadavků na GDPR. 
 

 

3.3. Zhodnocení výsledků projektu 

Projekt DTM1 úspěšně naplnil očekávání a splnil svůj cíl poskytnout kvalitní datovou základnu pro 

výkon agendy správy DTM, která bude do budoucna významným zdrojem dat pro rozvoj regionu. Cílem 

projektu bylo vytvořit kvalitní a komplexní DTM, která by sloužila jako klíčový nástroj pro správu 

infrastruktury a podporu rozhodování v Pardubickém kraji. Analýza dosažených výsledků ukazuje, že 

projekt splnil očekávání a přinesl významné výhody v následujících klíčových oblastech. 

Komplexní a 
aktuální data 

Projekt se zaměřil na shromáždění komplexních a aktuálních dat nejen o 
vystavěném prostředí v Pardubickém kraji. Díky důkladnému sběru dat a jejich 
kvalitní konsolidaci a vhodnému novému mapován v prioritních oblastech jsou 
k dispozici přesná aktuální referenční data DTM jako základ pro další správu DTM 
a řadu agend, které mohou daných dat využívat. Uživatelé DTM se díky procesu 
pořízení data jejich následné kontrole mohou spolehnout na správnost a 
aktuálnost informací. Následná správa obsahu DTM musí tento stav zachovat a 
nadále datový obsah rozšiřovat a případně i nadále zkvalitňovat. 
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Zvýšená 
dostupnost 
informací 

Projekt přinesl významné zlepšení dostupnosti technických informací nejen o 
dopravní infrastruktuře, ale i technické infrastruktuře ve správě objednatele 
(zejména areály zřizovaných organizací a datová síť kraje) v Pardubickém kraji. 
Díky DTM1 mají již dnes uživatelé, včetně pracovníků kraje a jeho organizací, 
správců infrastruktury a veřejnosti, jednoduchý a rychlý přístup k relevantním 
datům jak polohopisu, tak příslušné technické infrastruktury. To umožňuje 
efektivnější plánování, správu a rozvoj regionu. Je vhodné využít tohoto základu 
a rozšiřovat datový obsah zejména směrem k technické infrastruktuře obcí 

  

Zvýšení 
efektivity správy 

infrastruktury 

Projekt přispěl k zvýšení efektivity správy dopravní infrastruktury v Pardubickém 
kraji. Díky přesným a aktuálním datům v DTM mají příslušní správci 
infrastruktury lepší přehled o jejím rozsahu a stavu. To mimo jiné umožňuje její 
efektivnější majetkovou správu, plánování údržby, identifikaci problémů a jejich 
řešení. Zlepšená správa vede ke zvýšení transparentnosti, efektivnosti, 
spolehlivosti a bezpečnosti poskytovaných veřejných služeb. 

  

Podpora 
rozhodování a 

plánování 

DTM poskytuje cenný nástroj pro rozhodování a plánování ve veřejné správě, 

majetkové správě a dalších činnostech, pro které je důležitý podrobný, přesný a 

aktuální mapový podklad zachycující skutečný stav území. Uživatelé mohou 

využít detailních a aktuálních dat DTM a pořízených podkladových dat pro 

analýzu, modelování a prezentaci pro řadu životních situací a agend. To jim mimo 

jiné umožní lépe porozumět souvislostem a důsledkům rozhodnutí a připravit 

efektivní strategie pro správu dané infrastruktury a rozvoj regionu v širším 

kontextu. 

  

Zvýšení 
spolupráce a 

transparentnosti 

Projekt přinesl novou spolupráci mezi různými subjekty, včetně veřejné správy, 
správců DTI, institucemi a soukromým sektorem. Spolehlivá a snadno dostupná 
data v DTM podporují spolupráci a sdílení informací. To vede ke zvýšení 
transparentnosti rozhodovacích procesů a zlepšení komunikace mezi různými 
zainteresovanými stranami. 

Závěrem lze konstatovat, že projekt Pardubického kraje byl úspěšný s významným přínosem pro celý 

region. Poskytl moderní a komplexní nástroj pro správu infrastruktury, podporu rozhodování a zlepšení 

kvality poskytovaných veřejných služeb. DTM je důležitým krokem směrem k digitalizaci a efektivnímu 

využití informací o území a infrastruktuře v Pardubickém kraji. Vhodným rozvojem tohoto projektu 

mohou být tyto výsledky posíleny a rozšířeny i na další zapojené subjekty (zejména obce v kraji). 

3.4. Popis legislativního a regulačního prostředí 

Příprava a samotná realizace projektu DTM1 probíhala ve složitém období, kdy jak příslušná legislativa, 

technické specifikace, tak i detailní způsoby řešení procházely celou řadou změn a složitým vývojem. 

V daném období došlo jak k novele příslušného zákona, vyhlášky, vydání nových verzí výměnného 

formátu, tak i zřízení pracovních skupin, které mají realizaci projektů DTM a jejich následný provoz ve 

své gesci. V důsledku toho docházelo v řadě případů k přehodnocování původního zadání a někdy i 

vícepracím na již pořízených datech. 

3.4.1. Základní legislativní rámec projektů DTM: 

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením – základní právní předpis, který definuje DTM a danou agendu jako celek. Novelizován 

Zákonem č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
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některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. Novelizován Zákonem č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci a Zákonem č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 

200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů. Příslušný 

změnový zákon a jeho novely, který do zákona o zeměměřictví a stavebního zákona DTM zavedl, 

poslední novelizace zejména odkládá jeho účinnost, respektive povinnost zprovoznění DTM kraje až 

do 30. 6. 2024. 

Zákon č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon), který byl 

novelizován Zákonem č. 195/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákona 

Zákonem č.  152/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona 

č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony – definuje procesy v rámci stavebního řízení, které 

mají vazbu na DTM, zejména její obsah a využívání. Zároveň tento zákon nahrazuje a ruší s účinností 

od 1. 1. 2024 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon) 

Zákon 202/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – definuje požadavky na rozvoj 

funkcionality IS DTM a tím i jeho datového obsahu (oblast evidence připravovaných staveb 

infrastruktury). Mimo jiné novelizuje i zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví.  

Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, která byla novelizována Vyhláškou č. 

186/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje – mimo jiné 

definuje strukturu a obsah DTM, charakteristiky přesnosti dat, výměnný formát a náležitosti podkladů 

pro aktualizaci datového obsahu DTM. Novelizace vyhlášky o DTM kraje zejména částečně mění 

způsoby poskytování údajů z DTM a částečně mění datový obsah DTM.  

3.4.2. Základní technický a metodický rámec projektů DTM: 

Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy – definuje jediný společný výměnný formát 

datového obsahu DTM a podrobnosti jejího obsahu. V současné době je již ve správě ČÚZK a je 

dostupný viz https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx. K 1. 7. 2023 je platná verze 1.4.2.3. Verze 

1.4.3 bude publikována na přelomu října a listopadu 2023, nasazena na produkční prostředí IS DTM a 

IS DMVS bude v 1Q 2024, verze 1.4.4 bude publikována 15. 4. 2024 a nasazena na produkční prostředí 

IS DTM a IS DMVS bude 1. 7. 2024.  

Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy – dokument, který 
je přílohou č. 7 Výzvy NPO. Jedná se o dokument ČÚZK, č.j.: ČÚZK-01638/2021 ze dne 28. 1. 2021, který 
je dostupný na webové adrese ČÚZK: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-
podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/2021/1/Metodika-porizovani--spravy-a-zpusobu-
poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy.pdf a webové adrese Výzvy NPO: 
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/2023/4/Priloha-7-Metodika-
porizovani-spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-DTM.pdf. Dokument je určen k popisu a definici rozsahu 
a kvality díla, dodávek a služeb, které budou kraje zajišťovat prostřednictvím veřejných zakázek pro 

https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/2021/1/Metodika-porizovani--spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/2021/1/Metodika-porizovani--spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/2021/1/Metodika-porizovani--spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/2023/4/Priloha-7-Metodika-porizovani-spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-DTM.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/2023/4/Priloha-7-Metodika-porizovani-spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-DTM.pdf
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pořízení dat v rámci naplnění DTM kraje. Předmětem je popis a stanovení minimálních a doporučených 
požadavků krajů v roli objednatele na obsah, rozsah a kvalitu pořizovaných dat ve variantách 
zohledňujících rozdílnou výchozí situaci v jednotlivých krajích a jejich priority. 

Společná technická dokumentace Informačního systému Digitální technické mapy kraje – dokument 
Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitálních technických map krajů, verze 1.1 
ze dne 2. 1. 2022. Dokument je dostupný na webové adrese: https://www.cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-
DTM/20211220_Spolecna-technicka-specifikace-IS-DTM-kra.aspx a mimo jiné řešení topologická a 
další pravidla při pořizování dat DTM. 

Kontroly dat v IS DTM – zpřesnění kontrol dat uvedených v dokumentu Společná technická 
dokumentace Informačního systému Digitální technické mapy kraje.  On-line aktuální verze popisu 
kontrol včetně jejich upřesnění je dostupná na webové adrese: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly. 

Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci 
s dokumentací - dokument Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitálních 
technických map krajů, verze 1.0 ze dne 24. 5. 2023, který zejména stanovuje pravidla pro pracovní 
postupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů základní prostorové situace DTM kraje při 
předávání změn údajů o poloze a výšce objektu nebo zařízení v souvislosti s požadavky na jejich vedení 
vyplývající z platných předpisů. Dokument je dostupný na webové adrese: 
https://www.cuzk.cz/getattachment/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_s
chvalena.pdf.aspx?lang=cs-CZ 

3.4.3. Doplňující specifikace a pravidla důležitá pro projekty DTM: 

Ontologický popis objektů JVF DTM a s nimi souvisejících reálných objektů je vedený a spravovaný v 

programu TermIt ČVUT (tj. programu provozovaného v rámci krajské aktivity aktualizace obsahu 

thesaurů a ontologie pojmů DTM) a koordinovaný IPR Praha. Pro účely snadného a veřejného 

prohlížení ontologie DTM je zpracována prohlížečka na webu: 

https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku.  

Dotazy ohledně pořizování a správy dat DTM krajů, které jsou směřovány na Metodickou pracovní 

skupinu DTM Koordinační rady správců DMVS a DTM. Jsou publikovány včetně kontaktů a již 

schválených odpovědí na webové adrese: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start.  

3.4.4. Základní organizační prostředí projektů DTM: 

Pardubický kraj – je definován zákonem o zeměměřictví v budoucím znění od 01.07.2024   jako správce 

DTM Pardubického kraje v přenesené působnosti, správu DTM vykonává zejména prostřednictvím IS 

DTM. Zároveň je vlastníkem / správcem / provozovatelem DTI. Z pohledu projektů DTM je jejich 

nositelem / žadatelem. Je hlavní koordinační autoritou v regionu pro rozvoj a správu DTM. 

Český úřad zeměměřický a katastrální – je gestorem příslušných právních předpisů včetně vyhlášky o 

DTM kraje. Je autoritou vydávající některé výše uvedené metodiky a dokumenty. Je správcem IS DMVS. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – je řídícím orgánem OPPIK – Výzvy DTM1 a vlastníkem komponenty 

NPO – Digitální vysokokapacitní sítě V. výzva., tj. zdroje financování pro projekty DTM1 a DTM2  

Koordinační rada správců DMVS a DTM – je pracovní skupinou Pracovního výboru pro digitalizaci 

stavebního řízení a územního plánování (dále jen „Pracovní výbor") který byl zřízen za účelem 

koordinace přípravy a realizace digitalizace stavebního řízení. Pracovní výbor je pak pracovním 

výborem Rady vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“). Koordinační rada byla zřízena dne 3. 

února 2020 rozhodnutím předsedy RVIS. Koordinační radu tvoří dva zástupci ČÚZK a po jednom 

zástupci z každého kraje. Koordinační rada zřídila Metodickou pracovní skupinu, jejíž hlavní náplní je 

https://www.cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/20211220_Spolecna-technicka-specifikace-IS-DTM-kra.aspx
https://www.cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/20211220_Spolecna-technicka-specifikace-IS-DTM-kra.aspx
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly
https://www.cuzk.cz/getattachment/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_schvalena.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://www.cuzk.cz/getattachment/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_schvalena.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku/
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start
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řešení metodických otázek spojených s pořizováním a správou datového obsahu DTM a Technickou 

pracovní skupinu, jejíž hlavní náplní je řešení technických záležitostí jednotlivých IS DTM a IS DMVS. 

Členy těchto pracovních skupin jsou nad rámec členů Koordinační rady i zástupci odborné veřejnosti 

(zejména zástupci dodavatelských firem a správců DTI) 

3.5. Identifikace potřeb a požadavků uživatelů objednatele 

Rozhodnutí 
Vzhledem k tomu, že projekt DTM1 pokryt veškeré potřeby objednatele na pořízení 
dat o objektech DTI (v roli vlastníka / správce / provozovatele), nebylo provedeno další 
šetření u objednatele a projekt DTM2 se bude zaměřovat na data obcí a měst. 

3.6. Doporučení rozvoje projektu 

Jak je uvedeno výše, lze vhodným rozšířením datové základny pořízené v rámci projektu DTM1, docílit 

posílení významu DTM jako silného datového a informačního zdroje o území a IS DTM jako prostředku 

pro správu a sdílení těchto dat a informací. Další doporučení a zdůvodnění rozvoje projektu DTM1 jsou 

uvedeny v kapitole č. 7. 

4. Dotazníkové šetření MPO 

4.1. Obsah dotazníkového šetření MPO 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s kraji, ČÚZK, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením 

místních samospráv uskutečnilo v únoru 2023 rozsáhlé dotazníkové šetření na všech obcích. Cílem 

dotazníku, který byl proveden prostřednictvím interaktivní webové aplikace, bylo shromáždit základní 

informace o DTI, které mají obce ve vlastnictví, a stavu jejich digitalizace. Na základě těchto informací 

poté vyhodnotit potřebu pořízení dat v rámci projektů DTM2, buď jako konsolidaci stávajících dat o 

DTI nebo jako nové mapování. 

Základní struktura zjišťovaných údajů (uvádíme z důvodu rozdílného zaměření a struktury zjišťovaných 

údajů): 

• Má obec v majetku níže uvedenou infrastrukturu? 

o Vodovod včetně vody léčivé (trasa domovní přípojky, trasa vodovodní sítě, trasa 

přivaděče vody) 

o Kanalizace (trasy kanalizační sítě, trasa domovní přípojky kanalizační sítě, liniové 

zařízení kanalizační sítě) 

o Elektrické vedení včetně veřejného osvětlení (silové vedení, zemnící lano, veřejné 

osvětlení, světelná signalizace, trakční vedení, osvětlovací síť staveb) 

o Plynovod (trasa domovní přípojky plynovodní sítě, trasa plynovodní sítě) 

o Teplovod a produktovod (trasa sítě produktovodu, trasa sítě teplovodů (teplovod, 

horkovod, parovod)) 

o Kabelovod (kabelová lávka, kabelový žlab, kabelová komora, chránička) 

o Místní a účelová komunikace (místní k., účelová k., neveřejně přístupná k., 

komunikace pro IZS, most, tunel) 

o Tramvajová, lanová dráha (železniční dráha (místní, vlečka, zkušební), tramvajová, 

lanová dráha (nákladní/osobní doprava, visutá, podzemní)) 

• Využívá obec ke správě a dokumentaci vlastní infrastruktury externí subjekt? 

• Dotazy ke stavu a potřebám digitalizace infrastruktury 

o A) Obec již má vlastní infrastrukturu zmapovanou a sama data vloží do DTM ve formátu 

JVF 
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o B1) Obec již má vlastní infrastrukturu zmapovanou, ale v jiném digitálním formátu, a 

data předá kraji ke konsolidaci do DTM 

o B2) Obec má vlastní infrastrukturu zmapovanou, ale jen na papírových mapách, a 

poskytne je kraji ke konsolidaci do DTM 

o C) Obec nemá vlastní infrastrukturu zmapovanou, má jen schématický zákres nebo má 

data bez vyhovující přesnosti, a bude po kraji požadovat nové geodetické zaměření do 

DTM 

Kraj na základě výsledků dotazníkového šetření MPO provedl ověření a doplnění některých údajů za 

jednotlivé obce, a to zejména formou telefonních hovorů nebo e-mailové komunikace. Z tohoto 

důvodu jsou v následujícím vyhodnocení rozdílné souhrnné výsledky dotazníkové šetření než na 

webových stránkách4 výsledků dotazníkového šetření. 

4.1. Souhrnné výsledky dotazníkového šetření MPO 

V Pardubickém kraji je celkem 451 obcí. Dotazník MPO vyplnilo 176 obcí (39 % obcí). 

V následující tabulce je uveden základní přehled odpovědí obcí, zda daný typ infrastruktury v obci 

existuje a zda má obec příslušnou infrastrukturu ve své správě. 

Typ infrastruktury Odpověď obce 

Ano Ne Neuvedeno 

Vodovod existuje 94 88 269 

Vodovod ve správě obce 54 41 356 

Kanalizace existuje 112 70 269 

Kanalizace ve správě obce 32 77 342 

Elektrické sítě existuje 165 17 269 

Elektrické sítě ve správě obce 33 130 288 

Internet existuje 17 165 269 

Internet ve správě obce 2 15 434 

Plynovod existuje 21 161 269 

Plynovod ve správě obce 14 11 426 

Teplovod existuje 4 178 269 

Teplovod ve správě obce 2 2 447 

Kabelovod existuje 7 175 269 

Kabelovod ve správě obce 1 6 444 

Pozemní komunikace existuje 175 7 269 

Pozemní komunikace ve správě obce 20 152 279 

V následující tabulce jsou uvedeny součty délek (v km) z odpovědí obcí pardubického kraje. V názvech 

sloupců jsou použita výše uvedená označení písmeny (A, B1, B2 a C). Pro další analytické práce 

 

4 https://dtm.bconetwork.cz/mapa/  

https://dtm.bconetwork.cz/mapa/
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považuje zpracovatel analýzy údaje uvedené ve sloupci B1 jako vstupní data o DTI vhodné ke 

konsolidaci a údaje uvedené ve sloupcích B2 a C jako vstup pro nové mapování DTI. Údaje za DI jsou 

celkové údaje za skupinu pozemní komunikace, za skupinu drážní doprava nebyla uvedená žádná data.  

Typ 
infrastruktury 

A  
data v 

JVF 

B1 
digitální 

data 

B2 
papírové 
podklady 

C 
zákres 

Celkem 
konsolidace 

(B1) 

Celkem 
mapování 

(B2+C) 

Celkem 
(A+B1+B2+C) 

Vodovod 103 162 97 340 162 437 702 

Kanalizace 93 264 108 265 264 373 731 

Elektrické sítě 140 1 003 84 753 1003 837 1981 

Internet 2 60 7 18 60 25 87 

Plynovod 2 12 9 5 12 13 27 

Teplovod 4 0 0 1 0 1 5 

Kabelovod 3 13 1 2 13 3 19 

Celkem TI 347 1 515 307 1382 1 515 1 689 3 551 

Celkem DI 230 1 430 303 944 1 430 1 247 2 907 

4.2. Předběžná kalkulace nákladů dle šetření MPO 

Pro následující předběžné kalkulace (prvotní nastavení rozpočtu a rozsahu projektu) jsou použity ceny 

jednotlivých činností z projektu DTM1 a pro rekapitulaci hodnoty jednotkových způsobilých výdajů, 

které jsou uvedeny pravidlech pro žadatele a příjemce Výzvy NPO5. Ceny jednotlivých činností 

z projektu DTM1 Pardubického kraje jsou doplněny u chybějících položek (kraj v projektu DTM1 

nepořizoval příslušná data TI nebo neprováděl konsolidaci příslušných dat) hodnotami z Registru smluv 

u obdobné veřejné zakázky na pořízení dat DTM Zlínského kraje6 (příslušné položky jsou označeny ZLK). 

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. 

Tabulka jednotkových cen jednotlivých činností z projektu DTM1 

 Činnosti při pořizování dat 
Měrná 
jednotka 

Jednotková 
cena za 1 km bez 
DPH 

Sloučení do položky 
Průměrná cena 
sloučených 
položek 

Mapování dat DI organizací kraje km 6 000 Kč 

Mapování DI 6 250 Kč Mapování dat DI (silnice II. a III. třídy) 
kraje jako správce DI 

km 6 500 Kč 

Mapování dat TI kraje km 18 000 Kč Mapování TI  

ZLK – Konsolidace dat TI km 10 898 Kč Konsolidace TI  

ZLK – Konsolidace dat DI km 500 kč Konsolidace DI  

Rekapitulace jednotkových způsobilých výdajů dle pravidel Výzvy NPO 

• Digitalizace ZPS (za 1 ha)  4 650 Kč 

 

5 https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/2023/4/Priloha-4-Pravidla-
pro-zadatele-a-prijemce.pdf  
6 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18007363?backlink=r1p7m  

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/2023/4/Priloha-4-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/2023/4/Priloha-4-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.pdf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18007363?backlink=r1p7m
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• Digitalizace DTI (za 1 km) 19 400 Kč 

Rekapitulace přepočtu cen projektu DTM1 na jednotkové způsobilé výdaje dle pravidel Výzvy NPO 

• Digitalizace ZPS (za 1 ha) 1 850 Kč 

• Digitalizace DTI (za 1 km) 10 167 Kč 

Rekapitulace přepočtu modelových cen projektu DTM2 na jednotkové způsobilé výdaje dle 

předběžných kalkulací kraje v rámci jeho Výzvy (viz kapitola 5.1)  

• Digitalizace DTI (za 1 km) 14 500 Kč 

Doporučení 

Z výše uvedené rekapitulace jednotlivých cen a limitů Výzvy NPO je zřejmé, že při 
vhodné kombinaci rozsahů mapování jednotlivých typů sítí TI, pořízení dat DI a 
vhodné kombinace konsolidace a nového mapování jsou limitní jednotkové 
způsobilé výdaje Výzvy NPO v oblasti DTI dosažitelné. Oblast pořizování dat ZPS 
nebude součástí projektu DTM2.  

Tabulka předběžných nákladů pořízení dat DTI dle požadavků obcí z dotazníku MPO – model 1 

Typ infrastruktury Celkem konsolidace (B1) Celkem mapování (B2+C) Celkem 

Vodovod 1 766 723 Kč 7 870 173 Kč 9 636 896 Kč 

Kanalizace 2 882 067 Kč 6 717 672 Kč 9 599 739 Kč 

Elektrické sítě 10 933 658 Kč 15 067 158 Kč 26 000 817 Kč 

Internet 653 880 Kč 450 000 Kč 1 103 880 Kč 

Plynovod 132 629 Kč 238 968 Kč 371 597 Kč 

Teplovod 0 Kč 12 600 Kč 12 600 Kč 

Kabelovod 141 674 Kč 45 900 Kč 187 574 Kč 

Celkem TI 16 510 630 Kč 30 402 472 Kč 46 913 102 Kč 

Pozemní komunikace 714 920 Kč 7 794 994 Kč 8 509 913 Kč 

Celkem DTI 17 225 550 Kč 38 197 466 Kč 55 423 015 Kč 

Pro alternativní předběžnou kalkulaci poskytl Pardubický kraj následující předběžné hodnoty 

jednotlivých činností pořizování základních skupin dat, které odpovídají logice členění dotazníkového 

šetření MPO. 

Rekapitulace modelových cen Pardubického kraje 

• B1 Digitální konsolidace (za 1 km) 9 000 Kč 

• B2 Analogová konsolidace (za 1 km) 27 000 Kč 

• C Schéma – nové mapování (za 1 km) 30 000 Kč 

Z těchto modelových cen byla sestavena následující tabulka předběžných nákladů na pořízení dat TI. 

Ceny vycházejí z průměrných cen dílčích položek pořizování různého typu TI. Jedná se o odborný 

odhad, který byl ověřen z jednotlivých dílčích položek projektů DTM1 ostatních krajů. 
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Tabulka předběžných nákladů pořízení dat TI dle požadavků obcí z dotazníku MPO – model 2 

Typ infrastruktury 
B1 Digitální Konsolidace B2 Analogová 

Konsolidace 
C Schéma – nové 

mapování 

Vodovod 1 459 030 Kč 2 626 664 Kč 10 198 440 Kč 

Kanalizace 2 380 125 Kč 2 924 289 Kč 7 946 910 Kč 

Elektrické sítě 9 029 448 Kč 2 273 724 Kč 22 585 571 Kč 

Internet 540 000 Kč 189 000 Kč 540 000 Kč 

Plynovod 109 530 Kč 236 952 Kč 135 000 Kč 

Teplovod 0 Kč 0 Kč 21 000 Kč 

Kabelovod 117 000 Kč 25 650 Kč 48 000 Kč 

Celkem TI 13 635 132 Kč 8 276 279 Kč 41 474 921 Kč 

Celkové předběžné náklady za pořízení TI při použití tohoto modelu jsou 63 386 332,- Kč. 

Výsledky dotazníkového šetření MPO využil kraji mimo jiné jako základní podklad a argumentaci, 

zda pokračovat v rozvoji projektu DTM1 a zahájit přípravy na projektu DTM2. Kraj se na základě 

výsledků dotazníkového šetření MPO rozhodl zahájit přípravné práce na projektu DTM2.  

5. Výzva kraje k zapojení obcí 

5.1. Forma výzvy kraje 

Pardubický kraj nepřistoupil jako jiné kraje pouze ke klasickému dotazníkovému šetření pro ověření a 

zjištění aktuálních potřeb na obcích, ale v souladu se zadáním politického vedení kraje realizoval 

rovnou sběr závazných údajů v rámci „Výzvy k zapojení se do projektu Pardubického kraje Rozvoj 

Digitální technické mapy (DTM2)“. Výzva byla uveřejněna na úřední desce Pardubického kraje 

s odkazem na webové stránky Pardubického kraje. Kraj prostřednictvím e-mailové zprávy radního pro 

regionální rozvoj a evropské fondy opakovaně oslovil všechny obce v kraji s odkazem na tuto výzvu7. 

Lhůta pro podávání žádostí v I. kole byla od 18.7. 2023 hodin do 2.9. 2023, v II. kole pak od 15. 9. 2023 

do 17. 10. 2023. V této analýze jsou zpracovány údaje poskytnuté Pardubickým krajem k 18. 10. 2023. 

Součástí závazné Žádosti o zapojení obce do projektu bylo mimo jiné zjištění údajů (rozsahů) o DTI 

v dané obci ve struktuře: 

• Vodovod 

• Kanalizace 

• Veřejné osvětlení 

• Rozhlas (pokud není bezdrátový) 

• Plynovod 

• Teplovod 

• Kabelovod 

• Místní komunikace 

• Informace, zda má obec k dispozici data v digitální nebo analogové podobě 

Zároveň kraj obcím sdělil formu a míru jejich finančního zapojení do projektu vzešlou na základě počtu 

obyvatel obce.    

 

7 https://www.pardubickykraj.cz/dtm/121402/zapojeni-se-do-projektu-pardubickeho-kraje-rozvoj-
dtm 
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5.2. Souhrn výsledků výzvy kraje 

V I. kole výzvy se aktivně zapojilo 102 obcí (23 % obcí v kraji) a v II. kole dalších 69 obcí. Celkem tedy 

171 z 451 obcí v kraji (38 % obcí v kraji). Kraj zjišťoval dostupnost jak vhodných podkladů dostupných 

v digitální podobě, tyto podklady o DTI budou následně vstupovat do procesu konsolidace, tak 

dostupnost o rozsazích DTI, ke kterým jsou k dispozici jen analogové podklady, tj. tyto podklady budou 

následně použity pro přípravu pořízení dat o DTI novým mapováním. 

V následujících tabulkách je uveden základní přehled požadavků obcí na základě jejich reakcí na výzvu. 

Tabulka součtů délek TI (v km) z odpovědí obcí Pardubického kraje  

Tabulka součtů délek DI (v km) z odpovědí obcí Pardubického kraje  

Typ infrastruktury 
Mapování (analogové 

podklady) 
Konsolidace (digitální 

podklady) 
Celkem 

Dopravní infrastruktura 939,51  1152,46 2 091,96 

Tabulka součtů délek DTI (v km) z odpovědí obcí Pardubického kraje  

Typ infrastruktury 
Mapování (analogové 

podklady) 
Konsolidace (digitální 

podklady) 
Celkem 

Dopravní infrastruktura 939,51  1 152,46 2 091,96 

Technická infrastruktura 1 596,10 1 050,73 2 646,83 

Celkem DTI 2 535,61 2 203,18 4 738,79 

5.3. Předběžná kalkulace nákladů dle výzvy kraje 

Pro následující předběžné kalkulace (prvotní nastavení rozpočtu a rozsahu projektu) jsou použity výše 

uvedené ceny jednotlivých činností z projektu DTM1 (viz kapitola 4.2), označeno jako model 1.  

Tabulka předběžných nákladů pořízení dat TI z odpovědí obcí – model 1 

Typ infrastruktury Mapování (analogové podklady) 

Vodovod 297,14 

Kanalizace 429,15 

Veřejné osvětlení 695,23 

Obecní rozhlas 155,50 

Plynovod 5,72 

Teplovod 0,96 

Kabelovod 12,41 

Celkem technická infrastruktura 1596,10 

Typ infrastruktury Mapování (analogové podklady) 

Vodovod                  5 348 533 Kč  

Kanalizace                  7 724 626 Kč   

Veřejné osvětlení                12 514 086 Kč   

Obecní rozhlas                  2 799 000 Kč   

Plynovod                     102 996 Kč   

Teplovod                        17 280 Kč   

Kabelovod                     223 308 Kč  

Celkové náklady na mapování technické infrastruktury                28 729 829 Kč   
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Tabulka předběžných nákladů pořízení dat DI z odpovědí obcí – model 1 

Typ infrastruktury 
Mapování (analogové 

podklady) 
Konsolidace (digitální 

podklady) 
Celkem 

Dopravní infrastruktura 5 871 914 Kč 576 228 Kč 6 448 141 Kč 

Tabulka předběžných celkových nákladů pořízení dat DTI z odpovědí obcí – model 1  

Typ infrastruktury 
Mapování (analogové 

podklady) 
Konsolidace (digitální 

podklady) 
Celkem 

Dopravní infrastruktura 5 871 914 Kč 576 228 Kč 6 448 141 Kč 

Technická infrastruktura 28 729 829 Kč 11 450 816 Kč 40 180 645 Kč 

Celkem DTI 34 601 743 Kč 12 027 044 Kč 46 628 787 Kč 

Pro další modelování a prvotní nastavení rozpočtu projektu jsou použity modelové (předpokládané) 

náklady na pořízení dat použité Pardubickým krajem pro potřeby uvedené výzvy. Všechny ceny jsou 

uváděny bez DPH. 

Tabulka jednotkových modelových cen Pardubického kraje – model 2 

 Činnosti při pořizování dat 
Měrná 
jednotka 

Jednotková cena 1 km bez DPH 

Konsolidace DI km 3 500,- Kč 

Konsolidace TI km 18 000,- Kč 

Mapování DI km 6 500,- Kč 

Mapování TI km 30 000,- Kč 

Tabulka předběžných nákladů pořízení dat TI z odpovědí obcí – model 2 

Tabulka předběžných nákladů pořízení dat DI z odpovědí obcí – model 2 

Typ infrastruktury 
Mapování (analogové 

podklady) 
Konsolidace (digitální 

podklady) 
Celkem 

Dopravní infrastruktura 6 106 790 Kč 4 033 593 Kč 10 140 383 Kč 

Tabulka předběžných celkových nákladů pořízení dat DTI z odpovědí obcí – model 2 

Typ infrastruktury 
Mapování (analogové 

podklady) 
Konsolidace (digitální 

podklady) 
Celkem 

Dopravní infrastruktura 6 106 790 Kč 4 033 593 Kč 10 140 383 Kč 

Technická infrastruktura 47 883 048 Kč 18 913 075 Kč 66 796 123 Kč 

Celkem DTI 53 989 838 Kč 22 946 668 Kč  76 936 507 Kč 

Typ infrastruktury Mapování (analogové podklady) 

Vodovod  8 914 221 Kč 

Kanalizace  12 874 377 Kč   

Veřejné osvětlení  20 856 810 Kč  

Obecní rozhlas  4 665 000 Kč  

Plynovod  171 660 Kč  

Teplovod  28 800 Kč 

Kabelovod  372 180 Kč  

Celkové náklady na mapování technické infrastruktury 47 883 048 Kč 
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Tabulka předběžných celkových nákladů pořízení dat DTI z odpovědí obcí – model 2 - DPH 

Typ infrastruktury Cena bez DPH Celkem s DPH Výše DPH 

Dopravní infrastruktura – konsolidace   4 033 593 Kč   4 880 647 Kč   847 055 Kč  

Dopravní infrastruktura – mapování  6 106 790 Kč   7 389 216 Kč   1 282 426 Kč  

Technická infrastruktura – konsolidace    18 913 075 Kč   22 884 821 Kč   3 971 746 Kč  

Technická infrastruktura – mapování  47 883 048 Kč   57 938 488 Kč   10 055 440 Kč  

Celkem DTI  76 936 507 Kč   93 093 173 Kč   16 156 666 Kč  

5.4. Modelové varianty rozsahu projektu DTM2 

Na základě výše uvedených vstupních údajů zejména z dotazníkových šetření a na základě zkušeností 

a preferencí (priorit) kraje, lze obecně posuzovat několik možných variant rozsahu projektu. Zároveň 

však díky zjištěným údajů z obcí, a to jak z prvotního dotazníkového šetření MPO, tak z dosavadních 

výsledků krajské výzvy je kraj schopen poptávku obcí na pořízení dat uspokojit v rámci finančních 

limitů, které si, jak stanovil kraj interně, tak jsou dány podmínkami Výzvy NPO. Dle závěrů učiněných 

v rámci realizace této analýzy tak není ve svém důsledku nutné připravovat dílčí modelové varianty 

rozsahu projektu kraje. Základní kritérium výběru zapojení obcí v rámci krajské výzvy, které si kraj 

nastavil v pravidlech své výzvy, je čas podání žádosti obce. Tímto kritériem lze v případě překročení 

poptávaných objemů ze stran obcí, obce vybrat a uspokojit jejich potřeby. 

Modelovány jsou tedy jen základní čtyři varianty: 

• V1 = Varianta prvotní – minimální (hodnoty nahlášeny MPO) – varianta s hodnotami, které 

kraj prvotně poskytl MPO při přípravě projektu (TI 1960 km a DI 1534 km), rozděleno na 

poloviny dle typu pořízení dat (mapování/konsolidace)  

• V2 = Varianta pokrývají potřeby obcí (výsledky výzvy kraje) – varianta, která pracuje 

s hodnotami ze souhrnného vyhodnocení I. a II. kola výzvy kraje na obcích (zaokrouhleno) 

• V3 = Varianta limitní (naplňující limit dle pásma NPO) - varianta s hodnotami do maximálního 

finančního objemu projektu s využitím hodnoty jednotkových způsobilých výdajů pro 

digitalizaci DTI (19 400 Kč/km), rozděleno na poloviny dle typu pořízení dat (TI/DI a 

mapování/konsolidace) 

• V4 = Varianta maximální (modelová z cen DTM2) - varianta s hodnotami do maximálního 

finančního objemu projektu s využitím hodnoty z finančního modelu Výzvy kraje DTI (14 500 

Kč/km) – viz kapitola 4.2, rozděleno na poloviny dle typu pořízení dat (TI/DI a 

mapování/konsolidace) 

Tabulka rozsahu infrastruktury v km dle jednotlivých modelových variant 

Varianta Technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Dopravní a technická 

infrastruktura 

mapování konsolidace mapování konsolidace mapování konsolidace celkem 

V1 980 980 767 767 1 747 1 747 3 494 

V2 1600 1050 940 1 150 2 540 2 200 4 740 

V3 1 125 1 125 1 125 1 125 2 250 2 250 4 500 

V4 1 500 1 500 1 500 1 500 3 000 3 000 6 000 
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Z celkových rozsahu (celkových délek pořízení DTI) lze pak modelově sestavit následující tabulku 

předpokládaného finančního objemu projektu, kde jsou pro porovnání použity dvě modelové hodnoty 

jednotkových cen pořízení DTI – viz výše. 

Tabulka cen jednotlivých variant a jednotkové ceny pořízení DTI – ceny bez DPH 

Varianta Ceny NPO – bez DPH  

(19 400 Kč/km) 

Ceny DTM2 – bez DPH  

(14 500 Kč/km) 

V1 – Varianta prvotní – minimální (hodnoty 

nahlášeny MPO) 
67 783 600 Kč 50 663 000 Kč 

V2 – Varianta pokrývají potřeby obcí (výsledky 

výzvy kraje) 
91 956 000 Kč 68 730 000 Kč 

V3 – Varianta limitní (naplňující limit dle 

pásma NPO) 
87 300 000 Kč 65 250 000 Kč 

V4 – Varianta maximální (modelová z cen 

DTM2) 
116 400 000 Kč 87 000 000 Kč 

 

Doporučení 

Vzhledem k dosavadnímu zájmu obcí o zapojení do projektu DTM2 a finančním 

limitům, jak kraje, tak výzvy NPO, je doporučeno kraji cílit na nastavení rozsahu 

projektu variant 2 a 3, tak aby maximálně projekt pokryl potřeby obcí, využil 

přidělenou alokaci kraji a zároveň byl za daných podmínkách a v daném čase 

realizovatelný.  

Pro naplnění následující kapitoly je jako modelová varianta použita varianta č. 3. Skutečné hodnoty 

bude nutné v rámci zpracování studie proveditelnosti aktualizovat dle finálních hodnot dle zájmu obcí 

v rámci Výzvy kraje. 

6. Návrh pořízení dat 

Struktura a obsah této kapitoly vychází (a je přizpůsoben) Osnově studie proveditelnosti (kapitole č.6), 

tak aby bylo možné uvedenou kapitolu texty naplnit bez nutnosti větších úprav a změn. Tomu 

odpovídají i názvy a čísla podkapitol. Předepsané odrážky či obsah daný osnovou je v textu kapitoly 

označen modře nebo je psán modrým textem. Používány jsou pojmy Výzvy NPO, které jsou vysvětleny 

v kapitole 8.1. 

6.1. Analýza stávajícího stavu 

Počet a výčet obcí v regionu, na jejichž území při realizaci projektu DTM v OP PIK 
 o byla provedena digitalizace objektů ZPS alespoň na části území, vč. rozsahu (ha) 
Digitalizace objektů ZPS (souhrnně pořízení dat konsolidací nebo novým mapováním) byla provedena 
na celém území Pardubického kraje, tj. ve všech 451 obcích v celkovém rozsahu 56 211,2 ha ZPS a 
2052,5 km mapování komunikací II. a III. třídy. 47 997,2 ha bylo pořízeno konsolidací stávajících dat 
zejména polohopisu Sdruženi správců technické infrastruktury Východních Čech (dále jen „SSTI“) a 
8214 ha bylo pořízeno novým mapováním. 

 o byla provedena digitalizace objektů DI, vč. rozsahu (km) v členění podle skupin DI 
Digitalizace objektů DI byla provedena prakticky na celém území Pardubického kraje, tj. ve 445 obcích 
(v obcích Bukovina u Přelouče, Veliny, Sopotnice, Řídký, Albrechtice, Rozhraní nejsou komunikace II. 
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a III. třídy) v celkovém rozsahu 3 258,8 km z toho 3 159,5 km digitalizace osy komunikací II. a III. třídy 
a 99,3 km digitalizace osy místních či účelových komunikací v areálech kraje. 
 o byla provedena digitalizace objektů TI, vč. rozsahu (km) v členění podle skupin TI 
Digitalizace objektů TI obcí nebyla součástí projektů. Digitalizovány byly prvky TI kraje (areály 
zřizovaných organizací a krajská datová síť. Celkem bylo digitalizováno 532 km Ti z toho 32 km 
konsolidací a 500 km novým mapováním. 

Poznámka: dílčí rozdíly v číslech u jednotlivých položek uváděných v této analýze mohou být 
způsobeny jak zaokrouhlováním, tak postupným zpřesňováním předávaných údajů zadavatel jako 
podklad pro tuto analýzu, tak i jinou metodologií vykazování jednotlivých položek pro různé potřeby 
(např. slučování dílčích položek typů DTI). 

Analýza rozsahu, úplnosti a kvality již pořízených dat 
V rámci projektu DTM byla pořízena (konsolidována a mapována) data polohopisu DTM, tj, ZPS na 
celém území Pardubického kraje. Byla převedena ˃ konsolidována veškerá stávající data polohopisu 
(účelové mapy povrchové situace) SSTI, která již historicky obsahovala všechna dostupná data o 
polohopisu DTM na území kraje (tj, data DTM některých měst a jednotlivých zapojených vlastníků a 
správců DTI). Veškerá nová data DTM byla pořízena v souladu se zadáním DTM (zákonné požadavky 
˃ požadavky výzvy ˃ technické požadavky a metodiky) a jsou tak v souladu s legislativou v dané 
oblasti. Pardubický kraj kladl a klade veliký důraz na kvalitu pořizovaných dat (mimo jiné 
prostřednictvím externího technického dozoru investora), proto byla veškerá dat ZPS pořízena v té 
nejvyšší efektivně dosažitelné třídě přesnosti (3. tř. přesnosti). V případě dat TI byla data pořízena ve 
většině případů ve 3. tř. přesnosti, pouze ve výjimečných případech v nižších třídách přesnosti 
(zejména, tam kde by bylo pořízení ve vyšší tř. přesnosti neefektivní či nedosažitelné běžnými 
technologiemi). 
Pardubický kraj má tak k dispozici rozsáhlou datovou základnu, která z pohledu územního rozsahu 
v oblasti ZPS pokrývá všechna sídla (obce) kraje propojená polohopisem (ZPS) silnic II. a III. třídy, 
kompletní data o své DI, kompletní data o TI ve svých areálech zřizovaných organizací. Z pohledu 
úplnosti obsahu byla vždy data pořizována jako úplná v celém datovém rozsahu daného příslušnou 
legislativou (v tomto případě Vyhláškou o DTM kraje a popisem JVF). Další zhodnocení projektu je 
uvedeno již v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 
Data ZPS budou dále doplňována v rámci správy DTM (zejména aktualizací jejího obsahu procesem 
zapracování podkladů pro aktualizaci DTM – tj. při nové stavební činnosti) nebo dílčím novým 
mapováním ZPS z rozpočtu kraje. Jak již bylo uvedeno projekt DTM2 nebude část pořizování dat ZPS 
vůbec obsahovat. Data DTI obcí naopak budou součástí projektu DTM2, ale i tak není ve finančních 
možnostech projektu pořídit veškeré požadované údaje o DTI obcí a je potřeba, aby i do budoucna 
byla tato aktivita dotačně podporována anebo aby došlo k pořízení těchto dat přímo obcemi. 

Analýza plnění zákonných povinností8 správců technické a dopravní infrastruktury v majetku kraje a 
obcí (identifikace vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury) zda a 
v jakém rozsahu 
 o na výzvu krajského úřadu předali jimi vedené údaje o objektech a zařízeních, které jsou 

obsahem DTM a 
▪ evidují změny údajů o DTI, ke kterým došlo od předání údajů tak, aby je mohli zapsat 

postupem podle § 4b odst. 7 ZOZ, do DTM do 30. září 2024 
 

 ▪ evidují změny údajů ZPS, ke kterým došlo od předání údajů do 30. června 2024 v důsledku 
činnosti vlastníka, provozovatele nebo správce DTI, tak aby je mohli oznámit správci DTM 
postupem podle § 4b odst. 9 ZOZ, do 30. září 2024 

 

 

8 čl. II zákona 47/2020 Sb.  
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 o na výzvu krajského úřadu jsou připraveni předat jimi vedené údaje o objektech a zařízeních, 
které jsou obsahem DTM 

V rámci projektu DTM1 byla prováděna průběžná aktualizace, zapracování aktualizačních dat 
poskytnutých kraji jejich tvůrci (zejména členy SSTI), a to od data pořízení dat ZPS až ke dni 31. 8. 
2023. Současně se v rámci DTM kraje již dnes evidují změny údajů ZPS, ke kterým došlo od předání 
údajů do 30. června 2024 v důsledku činnosti vlastníka, provozovatele nebo správce DTI, tak aby je 
mohli oznámit správci DTM postupem podle § 4b odst. 9 ZOZ, do 30. září 2024. Pardubický kraj 
předpokládá spuštění DTM v pilotním provozu ještě v roce 2023, poté již budou údaje aktualizovány 
prostřednictvím IS DMVS změnovými soubory JVF DTM. 

Zhodnocení stavu technického vybavení (HW+SW) pro správu a údržbu DTM 
DTM Pardubického kraje je provozována (uložena, spravována, aktualizována, publikována) 
prostřednictvím nového IS DTM 
Kraj je součástí společného řešení IS DTM krajů, tzv. Řešení K6. Jedná se o společné řešení Kraje 
Vysočina, Jihočeského kraje, Pardubického kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a 
Moravskoslezského kraje realizované sdružením firem ICZ a.s., T-MAPY spol. s r.o., GEOREAL spol. s 
r.o. a GEOVAP, spol. s r.o. Primární provoz celého IS DTM zajišťuje Technologické centrum kraje 
Vysočina s geografickou zálohou celého řešení umístěnou v Technologickém centru Plzeňského kraje. 
Primární data Pardubického kraje pořízená v rámci projektu DTM1 jsou uložena v datových úložištích 
kraje s dostatečnou kapacitou a řešeným systémem záloh. Příslušní editoři datového obsahu DTM a 
další pracovníci (administrátoři a správci) disponují dostatečným HW vybavením pro zajištění správy 
a provozu IS DTM a jeho prostřednictvím i příslušného datového obsahu DTM. 
IS DTM je prostřednictvím rozhraní integrována s IS DMVS. V současné době (srpen 2023) je 
prováděna tzv. datová stabilizace, jejíž součástí je mimo jiné převod dat do aktuální verze JVF DTM a 
řádné a komplexní otestování plné funkcionality IS a zejména uvedených rozhraní.  
Správu IS DTM organizačně zajišťuje Kancelář ředitele úřadu, Oddělení informatiky a je uzavřena 
smlouva o následné podpoře IS DTM včetně upgrade a update. 
Správa datového obsahu ZPS (kraje jako editora) bude organizačně zajištěna Odborem rozvoje, 
Oddělením územního plánování, úsekem DTM. 
Správa datového obsahu DTI (kraje jako vlastníka i správce) bude zajištěna Odborem rozvoje, 
Oddělením územního plánování, úsekem DTM. 
Správa datového obsahu DTI (kraje jako vlastníka a SÚS jako správce) bude svěřena Správě a údržbě 
silnic, příspěvkové organizaci Pardubického kraje. 
Příslušní zaměstnanci kraje (editoři a správci/administrátoři IS DTM) mají k dispozici dostatečné HW 
vybavení (pracovní stanice), které odpovídá požadavkům na jejich činnosti. Z výše uvedeného je 
zřejmé, že kraj disponuje robustním a stabilním HW a SW vybavením a zároveň má organizačně 
pokryty potřebné činnosti, tím je schopen zajistit všechny potřebné činnosti v oblasti DTM kraje. 
Zároveň je toto vybavení připraveno na rozšíření datového obsahu pořízené v rámci nového projektu 
DTM2. 

6.2. Návrh prioritizace pořizování dat  

Popis o způsobu zapojení obcí do projektu. Výpočet procentuálního zastoupení obcí, které budou 
do projektu zapojeny. 

Vzhledem ke specifičnosti Pardubického kraje (existence SSTI a dlouhé historii společné správy 
obsahu DTM členy tohoto sdružení a kontinuálnímu přechodu na novou DTM), je povědomí a 
zapojení obcí do problematiky DTM velmi dobré a široké. Kraj průběžně informoval a informuje obce 
v kraji jak na webových stránkách kraje, tak zejména na webových stránkách projektu DTM o 
aktuálním dění v projektu a v rámci projektu DTM1 učinil řadu seminářů, webinářů a informačních 
kampaní (dopisy, účast na poradách starostů atp.). V rámci příprav projektu DTM2 vyzval kraj 
všechny obce kraje k zapojení se obce do projektu Pardubického kraje. Jednalo se o dvoukolovou 
výzvu uveřejněnou jak na úřední desce Pardubického kraje, tak přímo odeslanou na e-mailovou 
adresu příslušné obce. 
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 Základním vstupem do této analýzy jsou výsledky projektu DTM1 (podrobněji uvedeno v kapitole 
3.2).  

Celková délka TI kraje 532 km pořízených novým mapováním. 

Celková délka DI kraje 3 358,1 km pořízených novým mapováním. 

Dalším ze vstupů pro přípravu této analýzy byly výsledky dotazníkového šetření MPO (podrobněji 
uvedeno v kapitole č. 4 této analýzy). Z tohoto dotazníkového šetření na tomto místě uvádíme 
základní shrnutí: 

Dotazník vyplnilo 171 obcí (38 % obcí kraje). 

Celková délka TI obcí 3 551 km – uvedeno ke konsolidaci 1 515 km a k mapování 1 689 km. 

Celková délka DI obcí 2 907 km – uvedeno ke konsolidaci 1 430 km a k mapování 1 247 km. 

Dalším zásadním vstupem pro přípravu této analýzy byly výsledky Výzvy Pardubického kraje 
k zapojení obcí do projektu DTM2 (podrobněji uvedeno v kapitole č. 5 této analýzy). Kraj oslovil 
všechny obce v kraji mimo jiné z důvodu splnění jedné z podmínek Výzvy NPO „…oslovení min. 50 % 
obcí“. Došlo tak k opětovnému obcí zahrnutých ve výsledcích dotazníkového šetření MPO, tak aby 
kraj měl dostatek podkladů pro přípravu projektu DTM2. Z výsledků I. a II. kole této Výzvy kraje na 
tomto místě uvádíme základní shrnutí: 

V I. kole výzvy se aktivně zapojilo 102 obcí (23 % obcí v kraji) a v II. kole dalších 69 obcí (15 % obcí 
v kraji). Celkem tedy 171 z 451 obcí v kraji (38 % obcí v kraji). Kraj zjišťoval dostupnost jak vhodných 
podkladů dostupných v digitální podobě, tyto podklady o DTI budou následně vstupovat do procesu 
konsolidace, tak dostupnost o rozsazích DTI, ke kterým jsou k dispozici jen analogové podklady, tj. 
tyto podklady budou následně použity pro přípravu pořízení dat o DTI novým mapováním. 

Celková délka TI obcí 2 646,83 km – uvedeno ke konsolidaci 1 050,73 km a k mapování 1 596,10 km. 

Celková délka DI obcí 2 091,96 km – uvedeno ke konsolidaci 1 152,46 km a k mapování 939,51 km. 

V rámci vyhodnocení Výzvy kraje a přípravy projektu DTM2 byl stanoven následující klíč pro výběr 
(prioritizaci) obcí. Základní klíč pro výběr obcí je časové hledisko podání jejich žádosti do Výzvy kraje. 
Výběr je pouze předběžný a finální výběr obcí a rozsah u nich pořizovaných objektů DTI bude 
prováděn v následujících fázích projektu. Základním kritériem před samotným dalším výběrem a 
prioritizací je 1. podání žádosti obce do Výzvy kraje a splnění podmínek dané Výzvy kraje 2. čas 
podání žádosti. 

Jak se dalo předpokládat, nejvíce obcí je vlastníkem veřejného osvětlení, kanalizací, vodovodů, a 
dále pak rozvodů obecního rozhlasu. Ostatní sítě jsou pak zastoupeny jen okrajově. 

Tabulka součtů délek TI (v km) z odpovědí obcí Pardubického kraje  

Typ infrastruktury Mapování (analogové podklady) 

Vodovod 297,14 

Kanalizace 429,15 

Veřejné osvětlení 695,23 

Obecní rozhlas 155,50 

Plynovod 5,72 

Teplovod 0,96 

Kabelovod 12,41 

Celkem technická infrastruktura 1596,10 
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Tabulka součtů délek DI (v km) z odpovědí obcí Pardubického kraje  

Typ infrastruktury 
Mapování (analogové 

podklady) 
Konsolidace (digitální 

podklady) 
Celkem 

Dopravní infrastruktura 939,51  1152,46 2 091,96 

Tabulka součtů délek DTI (v km) z odpovědí obcí Pardubického kraje  

Typ infrastruktury 
Mapování (analogové 

podklady) 
Konsolidace (digitální 

podklady) 
Celkem 

Dopravní infrastruktura 939,51  1 152,46 2 091,96 

Technická infrastruktura 1 596,10 1 050,73 2 646,83 

Celkem DTI 2 535,61 2 203,18 4 738,79 
 

Potřeby kraje a obcí (majetek, rozvojové priority, prioritní oblasti apod.) 
Oblast dat ZPS není dále popisována vzhledem k rozhodnutí kraje tato data již nepořizovat. Stejně 
tak kraj nepředpokládá mapování DTI ve svém vlastnictví (data byla pořízena v rámci projektu 
DTM1), a proto budou pořizována jen data DTI obcí. 

Z výše uvedených shrnutí jednotlivých dotazníkových šetření, výsledků projektu DTM1 a zkušeností 
kraje je zřejmé, že účelné a efektivní je pořizovat data o DTI v obcích, které: 

1. vyjádřili zájem se do projektu zapojit podáním žádosti do Výzvy kraje, 
2. mají kvalitní podklady pro pořízení dat o DTI; 
3. mají dostatečný rozsah dané infrastruktury pro efektivní pořizování dat o této 

infrastruktuře. 

Další prioritizace jednotlivých obcí dle jiných kritérií (např. podle rozvojových oblastí nebo sociálně 
slabých regionů) není potřeba vzhledem k tomu, že dosavadní zájem obcí je v doplním limitu 
předpokládaného rozsahu projektu DTM2. Stejně tak není potřeba více zkoumat majetkovou 
strukturu jednotlivého vlastnictví příslušných sítí technické infrastruktury, protože v dalších fázích 
projektu bude dodrženo pravidlo splňující podmínky způsobilosti výdajů a obce budou smluvně 
zavázány tato pravidla striktně dodržovat. 

Souhrn potřeb a nastavení priorit pořízení dat 
Oblast dat ZPS není dále popisována vzhledem k rozhodnutí kraje tato data již nepořizovat. 
Na základě výše uvedených vstupních údajů zejména z dotazníkových šetření a na základě zkušeností 

a preferencí (priorit) kraje, lze obecně posuzovat několik možných variant rozsahu projektu. Zároveň 

však díky zjištěným údajů z obcí, a to jak z prvotního dotazníkového šetření MPO, tak z dosavadních 

výsledků krajské výzvy je kraj schopen poptávku obcí na pořízení dat uspokojit v rámci finančních 

limitů, které si, jak stanovil kraj interně, tak jsou dány podmínkami Výzvy NPO. Dle závěrů učiněných 

v rámci realizace této analýzy tak není ve svém důsledku nutné připravovat dílčí modelové varianty 

rozsahu projektu kraje. Základní kritérium výběru zapojení obcí v rámci krajské výzvy, které si kraj 

nastavil v pravidlech své výzvy, je čas podání žádosti obce. Tímto kritériem lze v případě překročení 

poptávaných objemů ze stran obcí, obce vybrat a uspokojit jejich potřeby. 

Modelovány jsou tedy jen základní čtyři varianty: 

• V1 = Varianta prvotní – minimální (hodnoty nahlášeny MPO) – varianta s hodnotami, které 
kraj prvotně poskytl MPO při přípravě projektu (TI 1960 km a DI 1534 km), rozděleno na 
poloviny dle typu pořízení dat (mapování/konsolidace)  

• V2 = Varianta pokrývají potřeby obcí (výsledky výzvy kraje) – varianta, která pracuje 
s hodnotami ze souhrnného vyhodnocení I. a II. kola výzvy kraje na obcích (zaokrouhleno) 

• V3 = Varianta limitní (naplňující limit dle pásma NPO) - varianta s hodnotami do 
maximálního finančního objemu projektu s využitím hodnoty jednotkových způsobilých 
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výdajů pro digitalizaci DTI (19 400 Kč/km), rozděleno na poloviny dle typu pořízení dat (TI/DI 
a mapování/konsolidace) 

• V4 = Varianta maximální (modelová z cen DTM2) - varianta s hodnotami do maximálního 
finančního objemu projektu s využitím hodnoty z finančního modelu Výzvy kraje DTI (14 500 
Kč/km) – viz kapitola 4.2, rozděleno na poloviny dle typu pořízení dat (TI/DI a 
mapování/konsolidace) 

V oblasti dat o DTI lze na základě výše uvedených podkladů souhrnně konstatovat, že je potřeba 
pořídit data o DTI v následujícím rozsahu a v rozdělení na jednotlivé priority. 

Tabulka součtů délek infrastruktury (v km) obcí dle jednotlivých variant 

Varianta Technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Dopravní a technická infrastruktura 

mapování konsolidace mapování konsolidace mapování konsolidace celkem 

V1 980 980 767 767 1 747 1 747 3 494 

V2 

 

1 596,10 

 

1 050,73 

 

939,51 

  

1 152,46 

  

2 535,61 

  

2 203,18 

  

4 738,79 

V3 1 125 1 125 1 125 1 125 2 250 2 250 4 500 

V4 1 500 1 500 1 500 1 500 3 000 3 000 6 000 

Obecně se doporučuje přistoupit k ucelenému pořizování dat v dané obci, tj. aby v dané obci byl 
pořízen celý rozsah DTI v jejím majetku (obecně při dodržení pravidel Výzvy NPO) za dodržení 
základního pravidla, aby byla pořízena co nejkvalitnější data v co největším rozsahu za dodržení 
efektivnosti při jejich pořizování. Zároveň lze ale připustit i druhý pohled (možnost), kdy budou 
pořizována data o takových typech TI, kde je to nejméně složité (je to nejjednodušší), například o 
veřejném osvětlení a sítích elektronických komunikací a objektech DI a uspokojit tak potřeby co 
možná nejvíce obcí. 
Při následujícím finálním sestavení rozsahu projektu je potřeba brát v potaz důležitý finanční limit 
daný pravidly Výzvy NPO a s přihlédnutím k němu vhodně nakombinovat rozsah pořízených dat TI a 
dat DI. 
Studie může jako nezávazné údaje uvést také 

 o Indikativní výčet obcí, které předpokládá zapojit do projektu 
Z důvodu průběžné přípravy projektu a možnosti flexibilně reagovat v průběhu dalších fázích jeho 
přípravy na aktuální potřeby a zejména pak k aktuálnímu stavu smluvních vztahů, dostupnosti 
podkladů a připravenosti na straně jednotlivých obcí nepředpokládáme konkrétní výčet obcí ve 
studii proveditelnosti uvádět. Potřebné údaje (seznamy partnerských obcích) má kraj k dispozici 
vždy v aktuální podobě a v dalších fázích projektu budou poskytnuty (např. pro potřeby výběrového 
řízení). Obecně lze konstatovat, že budou uspokojeny potřeby všech obcí, které se přihlásili se svojí 
žádostí do Výzvy kraje, a to v pořadí v jakém jejich žádost byla na kraj odesláno. Celkově se jedná o 
171 obcí zapojených do projektu DTM. 

 o Vymezení míst (v podrobnosti obcí), kde data budou pořizována, a to v členění podle 
skupin objektů DTM dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 393/2020 Sb. 

Z důvodu průběžné přípravy projektu a možnosti flexibilně reagovat v průběhu dalších fázích jeho 
přípravy na aktuální potřeby a zejména pak k aktuálnímu stavu smluvních vztahů, dostupnosti 
podkladů a připravenosti na straně jednotlivých obcí nepředpokládáme konkrétní vymezení míst ve 
studii proveditelnosti uvádět. Potřebné údaje (vymezení míst) bude mít kraj k dispozici vždy 
v aktuální podobě a v dalších fázích projektu budou poskytnuty (např. pro potřeby výběrového 
řízení). 
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6.3. Návrh na pořízení dat včetně jejich správy  

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat ZPS – rozsah, způsob 
V rámci projektu DTM2 se již nepočítá s konsolidací dat ZPS, ta byla již kompletně provedena v rámci 
projektu DTM1. Pokud kraj obdrží v průběhu přípravy projektu DTM2 nebo jeho realizaci nějaká 
vhodná data v podobě ÚMPS nebo dokumentace skutečného provedení stavby a tato data nebudou 
zapracována standartní cestou prostřednictvím správy DTM, provede jejich převzetí, posouzení a 
převod do vhodné podoby samostatnou aktivitou v rámci správy obsahu DTM. 

Při pořizování všech dat obecně v rámci projektu DTM2 budou dodrženy všechny technické a 
metodické postupy, které budu v daný rozhodný okamžik dostupné a platné. Jedná se zejména o 
dokumenty Koordinační rady správců DMVS a DTM, technická upřesnění uvedená v DTMwiki9 
(výstupy Metodické pracovní skupina DTM).  

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat TI – rozsah, způsob 
Konsolidací dat TI se rozumí zpracování dostupných dat (velkého měřítka) na území kraje do jednotné 
datové struktury, která bude v souladu s datovým modelem JVF DTM příslušné verze a datovými 
standardy.  

Před samotným procesem pořizování dat TI musí být zajištěny potřebné smluvní či jiné organizační 
kroky, které jednoznačně definují vztah mezi krajem a příslušnou obcí jako vlastníkem příslušné TI. 
Součástí těchto kroků musí být shoda zúčastněných stran na způsobu konsolidace dat, postup prací či 
způsob řešení následujících úkonů spojených s převzetím výsledných dat a jejich následnou správou v 
rámci DTM (tj. zejména jejich prvotní import do IS DTM jeho prostřednictvím nebo prostřednictvím IS 
DMVS a následná aktualizace těchto dat, převzetí zodpovědnosti za tato data atd.). 

Při konsolidaci dat TI bude využíváno maximum dostupných zdrojů dat s tím, že budou zpracovávána 
jak digitální data, tak i analogová data (s nižší prioritou), která bude možné přepracovat do digitální 
podoby. Data musí být pořizována vždy s ohledem na podmínky Výzvy NPO. Cílem konsolidace dat TI 
je vytvoření jednotných datových sad TI do příslušných tematických skupin vedených v JVF DTM. 

Součástí konsolidace dat TI není mapování nových dat. V rámci konsolidace dat TI budou 
chronologicky prováděny následující činnosti: 

• příjem stávajících digitálních a analogových dat TI, 

• přepracování analogových dat do digitální formy, 

• sjednocení dat do datových sad podle skupin JVF DTM, 

• zatřídění dat do požadovaných tříd přesností, 

• převedení dat do datového modelu JVF DTM aktuální verze, 

• kontrola dat a jejich předání, případně import do datového skladu DTM. 

Na základě zjištěných informací z dotazníkového šetření není zcela možné přesně předem stanovit 
celkové délky sítí obcí (ze zkušeností z projektu DTM1 se ukazuje rozdílnost předpokládaných délek a 
délek skutečně pořízených dat). S ohledem na tuto skutečnost je proto navrženo provádět konsolidaci 
dat TI postupně po samostatných územních celcích (např. dle výše uvedených priorit) s postupným 
financováním podle skutečně zpracovaných dat při konsolidaci. Tento postup konsolidace dat TI 
vyžaduje následující: 

• stanovení jednotkových cen za konsolidaci dat TI, 

• stanovení předběžné alokace finančních prostředků na konsolidaci dat TI v jednotlivých 
obcích a v součtu za dané prioritní oblasti, 

• rozdělení obcí na oblasti (části), po kterých bude probíhat konsolidace dat TI, a to optimálně 
společně s mapováním dat TI. 

 

9 https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start  

https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start
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Uvedený postup bude umožňovat efektivní využití finančních prostředků na konsolidaci dat TI a je 
vhodné ho realizovat společně s mapováním dat TI. 

Předpokládaný celkový rozsah konsolidace dat TI je uveden v souhrnné tabulce v kapitole č. 6.4. 

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat DI – rozsah, způsob 
Konsolidace dat DI může probíhat na základě zásad uvedených v rámci části konsolidace TI. 
Konsolidaci dat DI je vhodné provádět zejména v případech, kdy podklady o této infrastruktuře jsou 
komplexní a odpovídají potřebám DTM. Dalším důležitým faktorem omezujícím výběr lokalit (obcí) 
pro činnost konsolidace dat DI obcí je dostupnost dostatečně kvalitních a úplných dat ZPS, protože 
prvky DI je ideální odvozovat ze ZPS. 

Předpokládaný celkový rozsah konsolidace dat DI je uveden v souhrnné tabulce v kapitole č. 6.4.  

Návrh kontroly kvality a úplnosti převzatých dat 
Při pořizování dat pro DTM budou kromě standardních kontrol vyplývajících z použitých metod měření 
prováděny navíc kontroly úplnosti obsahu dat a statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy. 
Jedná se o kontroly kvality odevzdávaných dat, tedy dat po konsolidaci a mapování. 

• Kontrola úplnosti obsahu dat – součástí jsou topologické kontroly, kontrola klasifikace objektů 
DI a TI a naplnění atributů dle JVF DTM. Kontrolovány budou všechny datové výstupy. 

• Namátkové kontroly dat – součástí jsou kontroly přesnosti dat a kontrola úplnosti obsahu 
nebo zatřídění objektů dle JVF DTM. Kontroly proběhnou na namátkově vybraných územích 
napříč krajem, jejich součástí bude i nezávislé geodetické měření. 

Jako i v případě realizace projektu DTM1 i v novém projektu DTM2 předpokládá kraj realizaci 
uvedených kontrol externím subjektem, formou TDI. Zároveň díky dostupnosti IS DTM kraje bude řadu 
výstupních kontrol dat provádět sám kraj. Kontrolována budou všechna nově pořizovaná 
(konsolidovaná nebo mapovaná) data DTI. 

Návrh nového mapování ZPS – rozsah, způsob (metody) 
Vzhledem k rozhodnutí kraje nepořizovat v rámci projektu DTM2 ZPS není tato část relevantní. ZPS 
bude pořizována jen ve výjimečných případech jen jako podkladová data v případě nutnosti při 
vyhodnocování dat DI. 

Návrh nového mapování TI – rozsah, způsob (metody) 
Při mapování dat TI musí být zajištěny potřebné smluvní či jiné organizační kroky stejně jako v případě 
konsolidace dat TI. Předpokládá se, že budou mapovány všechny běžné druhy TI (zejména pak 
vodovody, kanalizace, elektrická vedení veřejného osvětlení a sítě elektronických komunikací). Bude 
využito takových metod, aby pořizování dat bylo efektivní a zajistilo pořízení kompletních a přesných 
dat.  

Princip mapování dat TI: 

• Mapují se pouze data splňují pravidla Výzvy NPO na způsobilost výdajů 

• V rámci mapování TI se zejména provádí: 
o shromáždění dostupných podkladů pro následné vyhledání sítí  
o vyhledávání inženýrských sítí (např. detektronicky), u kterých je to technicky možné, 
o zaměřování průběhů sítí klasickými geodetickými metodami – měření dat v terénu 

totálními stanicemi nebo technologiemi GNSS, 
o příslušné kontroly dat. 

• V rámci mapování může být prováděno zpřesňování konsolidovaných dat sítí, která 
neodpovídají 3 tř. př. 

• Data budou mapována vždy ve 3. tř. př. v poloze a v případě, kdy je to efektivně proveditelné, 
také ve výšce a současně s informací o tzv. způsobu pořízení dat TI, který určuje, zda bylo 
zaměření sítě provedeno po vyhledání sítě, případně po záhozu sítě. 

• Mapovaná data budou validní z hlediska základních topologických pravidel sítí. 
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• Mapovaná data budou kategorizována dle aktuální verze JVF DTM. 

Předpokládaný celkový rozsah mapování dat TI je uveden v souhrnné tabulce v kapitole č. 6.4. 

Návrh nového mapování DI – rozsah, způsob (metody) 
Při mapování dat DI musí být zajištěny potřebné smluvní či jiné organizační kroky analogicky jako 

v případě konsolidace a mapování dat TI. 

Princip mapování dat DI: 

• Mapují se pouze data splňují pravidla Výzvy NPO na způsobilost výdajů 

• V rámci mapování dat DI se provádí mapování objektů DI dle Vyhlášky a dalších závazných 
dokumentů a metodických doporučení. 

• Data DI reprezentující objekty reálného světa budou mapována vždy ve 3. tř. př. jak v 
poloze, tak ve výšce. 

• Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze. 

Při mapování dat DI bude využito zejména dostupných dat ZPS, podkladových dat mobilního 
mapování nebo dalších vhodných dat zajišťujících potřebnou kvalitu dat a jejich metodickou a 
věcnou správnost. 

Předpokládaný celkový rozsah mapování dat DI je uveden v souhrnné tabulce v kapitole č. 6.4. 

Návrh procesu konsolidace a implementace dat do datového skladu DTM 
Po finálních kontrolách a akceptaci finálních dat bude přikročeno k jejich implementaci do DTM kraje. 
Data DTI (v JVF DTM) budou poskytnuta příslušným editorům (obcím) k užití v souladu s příslušnými 
ustanoveními smlouvy s obcemi. Vlastník DTI (obec) bude mimo jiné smluvně zavázán, že příslušná 
předaná data DTI vloží prostřednictvím IS DMVS do DTM jako jejich editor. Obec tak může učinit buď 
prostřednictvím svého vlastního SW řešení nebo prostřednictvím jiného pověřeného subjektu. Po 
úspěšném procesu vložení do IS DMVS a kontrolách dat na straně IS DTM budou data zapsána 
(uložena) do referenční databáze IS DTM a stanou se tak součástí DTM kraje. Pokud obec nebude 
schopna výše uvedeného postupu, může výjimečně vložit data DTI do DTM i samotný kraj, který 
k tomu má příslušné nástroje v IS DTM kraje. Tato činnost by byla prováděna vždy na základě písemné 
dohody (smlouvy) mezi krajem a obcí.  Tj. budou dodrženy standartní procesy a postupy na správu 
DTM. 

Návrh řešení pro uložení, správu a údržbu pořízených dat DTM 
Veškerá pořízená data DTI budou výše uvedeným způsobem vložena do DTM kraje, kde budou uložena 
a dále spravována a využívána. Příslušné aktualizace těchto pořízených dat budou prováděny 
standartní cestou prostřednictvím rozhraní a služeb IS DMVS a IS DTM. Data obcí budou aktualizována 
příslušnou obcí nebo jím pověřeným subjektem.  

Rozsah mapování objektů ZPS (ha), které leží na nezdigitalizovaných plochách (NZha), ačkoliv tyto 
plochy byly digitalizovány do DTM v OP PIK (Dha) 
Vzhledem k rozhodnutí kraje nepořizovat v rámci projektu DTM2 ZPS není tato část relevantní. 

Prohlášení, že mapování ZPS nebude prováděno uvnitř zdigitalizovaných ploch (Zha) 
Vzhledem k rozhodnutí kraje nepořizovat v rámci projektu DTM2 ZPS není tato část relevantní. 

Prohlášení, že digitalizace DTI nebude prováděna na zdigitalizovaných prvcích (Zkm) 
Kraj prohlašuje, že digitalizace DTI nebude prováděna na zdigitalizovaných prvcích (Zkm). Digitalizace 
(konsolidace nebo nové mapování) bude probíhat v jiných územích nebo jiných typů DTI, než 
probíhalo v projektu DTM1. 

Předběžné údaje o vlastnících DTI a rozsahu digitalizace objektů DTI v jejich majetku v následujícím 
členění (rozložení mezi konkrétní obce není závazné): 
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V následujících tabulkách jsou ponechána modře podbarvená pole jako nápověda pro jejich vyplnění. 
Jedná se převzaté tabulky z dokumentů Výzvy NPO. 

  Počáteční stav 
digitalizace (km) 

Základní výstupy, 
kterých má být 
dosaženo realizací 
projektu (km) 

Dodatečné 
výstupy, kterých 
může být 
dosaženo realiza
cí projektu (km) 

Maximální 
koncový stav 
digitalizace (km) 

CELKEM W = S Wi X = S Xi Y = S Yi Z = S Zi 

3 890,1 4 738,8 0 8 628,9 
 

 

6.4. Shrnutí výstupů 

Souhrnné údaje o základním rozsahu předloženého projektu v následujícím členění: 
 

 Počáteční stav 
digitalizace 

Základní 
cíle/výstupy 
(indikátory), 
kterých má být 
dosaženo realizací 
projektu 

Metoda Základní koncový 
stav digitalizace 

Rozsah ZPS [ha]  
 

C1= C0 + C1i A2 Konsolidace C2 = C1 + A2 + B2 

 
47 997,2+9 

117+8 
214=65 328,2 

0   
65 328,2 B2 Mapování 

0  

Objektů sítí TI 
[km]  

F1= F0 + F1i D2 Konsolidace F2 = F1 + D2 + E2 

 
532 

1 050,73   
3 178,83 E2 Mapování 

1 596,10  

Objektů sítí DI 
[km]  

I1= I0 + I1i G2 Konsolidace I2 = I1 + G2 + H2 

 
99,3+3 258,8=3 

358,1 

1 152,46   
5 450,07 H2 Mapování 

939,51  
 

 C1, F1, I1 Skutečný počáteční stav digitalizace objektů DTM podle ZOZ a vyhlášky 393/2020 
Sb. Projekt navazuje na předchozí aktivity (kap. 3.1). Doložit například vstupní 
analýzou. Za počáteční stav se zde považuje plánovaný stav, jenž má být dosažen 
projektem realizovaným z OP PIK a připočíst pokud v rámci dalších projektů byl 
výstupem JVF DTM (kap. 3.2). 

 A2, D2, G2 Základní výstupy projektu (rozsah digitalizací pořízených dat), kterých předložený 
projekt dosáhne v rámci konsolidace z existujících datových zdrojů v rámci limitní 
výše způsobilých výdajů a s mírou podpory uvedenou ve výzvě. 

 B2, E2, H2 Základní výstupy projektu (rozsah digitalizací pořízených dat), kterých projekt 
dosáhne mapováním – nově zaměřených dat v rámci limitní výše způsobilých 
výdajů a s mírou podpory uvedenou ve výzvě. 

 C2, F2, I2 Základní koncový stav digitalizace na konci tohoto projektu  
 Poznámka zpracovatele analýzy: Hodnoty C0, F0 a I0 jsou popsány v kap. 3.1 Osnovy studie 

proveditelnosti. 

 Limitní výše způsobilých výdajů je uvedena v kap. 1.I. Příl. 1 Výzvy podle příslušného pásma zvlášť: 
• pro konsolidaci a nové mapování ZPS (tedy souhrnně pro A2 + B2) 
• pro konsolidaci a nové mapování DI a TI (souhrnně pro D2 + E2 + G2 + H1). 
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Souhrnné údaje o dodatečném rozsahu a maximálním rozsahu předloženého projektu v následujícím 
členění: 
 
Vzhledem k rozhodnutí kraje nepořizovat v rámci projektu DTM2 žádný dodatečný rozsah není tato 
část relevantní. 
 C2, F2, I2 Základní koncový stav digitalizace objektů DTM z předchozí tabulky. 
 A3, D3, G3 Dodatečné výstupy projektu (rozsah digitalizací pořízených dat), kterých 

předložený projekt může dosáhnout v rámci konsolidace z existujících datových 
zdrojů, v případě navýšení alokace. 

 B3, E3, H3 Dodatečné výstupy projektu (rozsah digitalizací pořízených dat), kterých projekt 
může dosáhnout „novým mapováním“ – nově zaměřených dat, v případě 
navýšení alokace. 

 C3, F3, I3 Maximální koncový stav digitalizace na konci tohoto projektu  
Způsob prokázání výstupů projektu: 

Všechny hodnoty výstupů projektu budou na konci projektu deklarovány pomocí ukazatelů délek 

jednotlivých typů DTI. Tyto ukazatele budou dostupné již v době přípravy výběrových řízení na 

pořizování dat, kdy budou vstupovat do zadání jako zadávané rozsahy prací a budou průběžně 

upřesňovány. Rozsah pořízení dat DTI bude vymezen buď plochou, kde má být mapování sítí 

provedeno nebo orientační délkou dané sítě s tím, že na konci prací bude vypočtena délka skutečně 

pořízených dat jednotlivých typů sítí DTI – délky geografických prvků a jejich součet. Údaje budou 

zaneseny do příslušné tabulky a předloženy jako doklad naplnění cílů projektu DTM2. Obsahová 

správnost a rozsah dat bude v průběhu projektu kontrolován jak krajem, tak i nezávislým subjektem 

– technickým dozorem investora. Zároveň budou dodrženy následující podmínky dané Výzvou NPO. 

 Pro vykazování dat platí: 

o nezahrnovat zde údaje doplněné do DTM jinými vlastníky/správci DTI v rámci jejich 

povinnosti vkládat data do DTM mimo tyto projekty; tedy nepočítají se data vložená 

soukromými vlastníky DTI, nepočítají se ani data získaná z jiných paralelně běžících projektů 

(kraj nezahrne data z projektů ŘSD a SŽ, naopak ŘSD a SŽ zahrne jen svá data). 

Kraj se zavazuje, že bude do jednotlivých výsledků rozsahů projektu zahrnovat jen údaje (výčty typů 

objektu DTI a jejich délkové rozsahy) o objektech DTM pořízených pouze v rámci svého projektu 

DTM2.  

 o Do nového mapování nelze zahrnout plochy ZPS, resp. úseky jednotlivých prvků DTI, které 

již byly vykázány v rámci projektu OP PIK jako zdigitalizované (byť na nich tehdy byla 

provedena jen konsolidace). 

Kraj se zavazuje, že bude do jednotlivých výsledků rozsahů projektu zahrnovat jen nově pořízené 

údaje (výčty typů objektů DTI a jejich délkové rozsahy) o dosud nezdigitalizovaných objektech DTI, 

které byly pořízeny pouze v rámci projektu DTM2. 

 o Do vykázaných úseků DTI se počítají zvlášť jednotlivé jevy podle vyhlášky 393/2020 Sb., např.  

pokud by ve stejném úseku v jednom kabelovodu vedl kabel VN, kabel NN a dva telco kabely, 

tak to je 4 plus 1 – čtyři sítě a kabelovod, délka tohoto úseku by se tedy započítala 5krát). 

Kraj se zavazuje, že budou vykazovány skutečné délky jednotlivých jevů dle Vyhlášky o DTM kraje 

vypočtené z geometrie daného typu v dané trase dané lokality. 
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 o Do indikátorů se nezapočítávají abstraktní objekty (AO s liniovou geometrií, který je 

současně objektem DI se započte jen jednou jako objekt DI). 

Kraj se zavazuje, že nezapočte abstraktní objekty do indikátorů projektu.  

 o Vykazovány mohou být jen prvky, na něž se vztahují způsobilé výdaje, tedy ty, které jsou 

přímo v majetku územně samosprávného celku nebo státu a dále výjimky uvedené v kap. 1.I 

Přílohy č. 1 Výzvy. 

Kraj se zavazuje, že vykazovány budou jen prvky splňují základní pravidlo způsobilých výdajů dle 

pravidel Výzvy NPO. Obce budou mimo jiné smluvně zavázány a formou čestného prohlášení prokáží 

dané skutečnosti. 

6.5. Splnění minimálních požadovaných rozsahů 

Kraj je v kontextu pravidel Výzvy NPO na základě výsledků projektu DTM1 zařazen do pásma „do 10“ 

(„˂10“) a proto pro něj platí následující základní podmínky pro podání projektu: 

• musí zmapovat alespoň 0 ha ZPS 

• musí zmapovat minimálně 1 500 km DTI 

Souhrnné údaje o základním rozsahu předloženého projektu v následujícím členění: 

 • Zhodnotí naplnění minimálních požadovaných rozsahů digitalizace ZPS pro 

dané pásmo 

Vzhledem k rozhodnutí kraje nepořizovat v rámci projektu DTM2 ZPS není tato část relevantní.  

 • Zhodnotí naplnění minimálních požadovaných rozsahů digitalizace DTI pro 

dané pásmo 

Kraj předpokládá (rozsah projektu je takto připravován), že v rámci projektu DTM2 pořídí celkem: 

• 4 738,8 km DTI v základním rozsahu výstupů. 

Kraj tak naplní minimální požadavky rozsahů digitalizace DTI pro pásmo „do10“.  

7.  Závěr 

7.1. Důležitost projektu pro rozvoj Pardubického kraje 

Projekt DTM Pardubického kraje má již dnes potenciál mít klíčový význam pro rozvoj regionu a 

představuje strategický nástroj s mnoha pozitivními dopady na celou řadu činností a aktivit, které může 

pozitivně ovlivnit nebo zlepšit jejich fungování. Jeho vhodným rozvojem prostřednictvím projektu 

DTM2 budou tyto přínosy ještě posíleny a dojde zajisté i k rozšíření do dalších oblastí. Může se 

například jednat o zlepšení nebo rozvoj v následujících oblastech:  

Zlepšení územního plánování a rozvoje infrastruktury – DTM poskytuje kompletní a aktuální data o 

dopravní a technické infrastruktuře a dalších stavebních a technických objektech a zařízeních, což 

umožňuje lepší a jednodušší plánování rozvoje a územního uspořádání v kraji. Uživatelé (účastníci 

příslušných procesů) a místní samosprávy mohou efektivněji identifikovat oblasti potřebující investice 

a strategicky rozvíjet dopravní, energetickou a technologickou infrastrukturu. Stejně tak se data o DTI 

vedená v DTM využijí v procesech tvorby územně plánovací dokumentace všech úrovní. 
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Zvýšení kvality veřejných služeb – přesná a aktuální data v DTM pomáhají zvýšit transparentnost 

výkonu veřejné správy v agendách využívající pro své služby informace ze základní prostorové situace 

a dopravní a technické infrastruktury. Kvalitní a účelná činnost veřejné správy vede k efektivnějšímu 

provozu a vyšší spokojenosti obyvatel kraje, stejně tak k úspoře finančních prostředků potřebných pro 

zajištění výkonu státní správy. 

Zvýšení transparentnosti a spolupráce – DTM slouží jako společná platforma pro sdílení a získávání 

dat mezi různými aktéry v území. To podporuje transparentnost a spolupráci mezi veřejným sektorem, 

soukromými firmami a obyvateli kraje. Zlepšená komunikace a sdílení informací vede k efektivnějšímu 

rozhodování a koordinaci rozvojových projektů a efektivnější správě stávající infrastruktury. 

Podpora průmyslu a podnikání – Přesné a detailní technické informace jsou klíčové pro průmyslové 

podniky, investory a stavební firmy. DTM poskytuje potřebné informace o pozemcích, dopravě, 

technické infrastruktuře a dalších faktorech, které ovlivňují podnikatelské rozhodování. To podporuje 

průmyslový růst, konkurenceschopnost a tvorbu nových pracovních míst v kraji. 

Celkově lze konstatovat, že projekt DTM Pardubického kraje má důležitý a pozitivní dopad na rozvoj 

regionu. Zlepšení plánování, podpora rozvoje a kvality veřejných služeb jsou jen některé z klíčových 

přínosů, které přispějí ke zvýšení kvality života obyvatel kraje a posílení jeho ekonomického a 

rozvojového potenciálu. Projekt představuje strategický krok směrem k modernizaci veřejné správy a 

udržitelnému rozvoji kraje. 

7.2. Doporučení pro další postup 

Příprava studie proveditelnosti – Na základě této analýzy je klíčové vypracovat podrobnou studii 

proveditelnosti projektu. Tato studie by měla obsahovat detailní plán pořízení dat, technickou a 

finanční analýzu, zhodnocení rizik a přínosů, včetně vlivu projektu na rozvoj kraje a splnit všechny 

požadavky dané pravidly Výzvy NPO.  

Příprava a podání žádosti o dotaci – Na základě studie proveditelnosti je nutné připravit žádost o 

finanční podporu projektu z NPO. Tento krok zahrnuje přesně definovaný finanční plán projektu, 

harmonogram implementace a podrobný popis očekávaných výstupů a přínosů projektu. Součástí je 

doložení všech potřebných údajů a dokladů dle pravidel Výzvy NPO. 

Schválení projektu politickým vedením kraje – Před samotným podáním žádosti o dotaci bude projekt 

předložen politickému vedení kraje k posouzení a schválení. Je důležité představit vedení kraje klíčové 

informace a argumenty, které ukazují význam a přínosy projektu pro rozvoj kraje. Po schválení 

politickým vedením bude projekt pokračovat do dalších fází. 

Tvorba zadávacích podmínek pro výběrová řízení – Pro realizaci projektu je třeba sestavit přesné a 

komplexní zadávací podmínky pro výběrová řízení na dodavatele všech potřebných služeb. Zadávací 

podmínky by měly obsahovat technické požadavky, harmonogramy, finanční podmínky a další 

specifikace, aby se zajistila transparentní a efektivní realizace projektu v daných finančních a časových 

limitech projektu. 

Realizace projektu – Po výběru dodavatelů a uzavření smluv bude zahájena samotná realizace 

projektu. Kraj bude zodpovědný za koordinaci a správu projektu. Bude nutné mimo jiné pravidelně 

monitorovat postupnou realizaci projektu a dodržování plánovaných termínů a nákladů, stejně tak jako 

kvalitu a skutečné rozsahy pořizovaných dat. 

Vyhodnocení výsledků projektu – po dokončení projektu je důležité posoudit výsledky a dosažení cílů 

stanovených ve studii proveditelnosti a v žádosti o dotaci.  
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Komunikace a zapojení partnerů projektu a odborné veřejnosti – Během celého procesu je klíčové 

zapojení a komunikace s partnery (obcemi), ale i odbornou a laickou veřejností, tak aby byli všichni 

potřební informováni o průběhu projektu, jeho přínosech a změnách, které projekt přinese. 

Transparentní komunikace podporuje podporu projektu ze strany veřejnosti a snižuje potenciální 

odpor nebo nepochopení. 

Důležité rozhodnutí politického vedení kraje bude hrát klíčovou roli v každém z těchto kroků. Je proto 

nezbytné, aby bylo politické vedení informováno o průběhu projektu a účastnilo se klíčových 

rozhodnutí, která ovlivní úspěch a přínosy projektu pro Pardubický kraj. 

8. Pojmy a zkratky 

8.1. Pojmy 

Pro rekapitulaci a lepší vzájemnou vazbu mezi textem této analýzy, dokumenty Výzvy NPO a studií 

proveditelnosti na tomto místě uvádíme rekapitulaci zásadních pojmů (včetně jejich použitých 

zkratek), které jsou v textu analýzy použity a je potřeba je chápat v uvedeném kontextu a definici. 

Pojem a jeho definice Zdroj  

Minimální rozsah výstupů – výzvou stanovené minimální množství pořízených dat 
ZPS a DTI dle zařazení do příslušného pásma 

Odvozeno 
z textu 
Výzvy NPO 
– Pravidla 
pro 
žadatele a 
příjemce – 
kapitola 
9.4.1 (str. 
33) 

Základní alokace – jestliže projekt obsahuje alespoň minimální rozsah výstupů, může 
mu být poskytnuta dotace ve výši základní alokace, která je pro příslušné pásmo dána 
limity uvedenými v Příloze č. 1 Výzvy NPO a mírou podpory stanovenou ve Výzvě NPO. 

Základní rozsah výstupů – vyšší rozsah výstupů, než je minimální rozsah, kterého 
může projekt dosáhnout v rámci základní alokace. Jde o základní rozsah výstupů, k 
jehož realizaci se projekt zavazuje. 

Dodatečný rozsah výstupů – větší rozsah výstupů, než je možné realizovat v rámci 
základní alokace (tj. nad rámec základního rozsahu), jestliže kraj chce realizovat větší 
rozsah výstupů. 

Maximální rozsah výstupů projektu – tvoří základní rozsah plus požadovaný 
dodatečný rozsah projektu. 

Konsolidace je sjednocení, spojení a transformace existujících dat do jednotné 
datové struktury DTM v souladu s JVF DTM. Cílem 
– konsolidace ZPS je vytvoření sjednocených dat datové sady ZPS z dostupných dat z 
různých zdrojů 
- konsolidace dat DTI je vytvoření jednotných datových sad DTI podle tematických 
skupin dat uvedených ve Vyhlášce o DTM. 
Součástí konsolidace není převod existujících dat, které splňují předchozí verze JVF 
DTM, do novější verze JVF DTM. 

Výzva NPO 
– Pravidla 
pro 
žadatele a 
příjemce – 
kapitola 
9.1.3.1 (str. 
30) 

Mapování je pořizování nových dat DTM různými geodetickými metodami, u kterých 
je možno doložit, že výsledná přesnost mapovaných dat vyhovuje požadovaným 
parametrům a přesnosti. 

Souhrnný pojem digitalizace zahrnuje pořizování dat DTM konsolidací i mapováním. 

Aktualizací je míněno zapracování podkladů pro zápis předaných editorovi 
stavebníkem či vlastníkem DTI, zejm. vložení nových a smazání zrušených objektů, 
přepsání údajů o změněných objektech, topologické navázání nových či změněných 
objektů na stávající objekty DTM a vypořádání vad nebo nejasností v podkladech. 

Digitalizovaná plocha (v textu uvedeno i jako „Dha“) byla předmětem digitalizace ZPS 
do DTM kraje nebo DTM VPS. Její vymezení je dáno geografickou evidencí (shapefile, 
feature layer apod.) 

Výzva NPO 
– Pravidla 
pro 
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Nedigitalizovaná plocha (v textu uvedeno i jako „NDha“) dosud nebyla předmětem 
digitalizace ZPS do DTM kraje ani DTM VPS. Leží vně Dha 

žadatele a 
příjemce – 
kapitola 
9.1.3.2 (str. 
31) 

Zdigitalizovaná plocha (v textu uvedeno i jako „Zha“) leží uvnitř Dha a zahrnuje 
zpravidla všechny sousedící zdigitalizované parcely (mají částečně společnou hranici), 
přičemž zdigitalizovaná parcela je taková, na které se nachází alespoň jeden 
zdigitalizovaný objekt ZPS. Vymezení Zha může být provedeno i jiným odůvodněným 
způsobem. 

Nezdigitalizované plochy (v textu uvedeno i jako „NZha“) neobsahují objekty ZPS, 
které byly zdigitalizované do DTM kraje ani v DTM VPS. Leží vně Zha. Jsou 
podmnožinou Dha. 

Digitalizovaný objekt DTI byl předmětem digitalizace DTI a byl zdigitalizován do DTM 
kraje nebo DTM VPS. 

8.1. Seznam zkratek 

V seznamu nejsou uváděny zkratky, které jsou všeobecně známé a používané (např. DPH – daň z 

přidané hodnoty, ČR – Česká republika atd.). 

Zkratka Význam 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DI Dopravní infrastruktura 

DMVS Digitální mapa veřejné správy 

DTM Digitální technická mapa 

DTI Dopravní a technická infrastruktura 

IS DTM Informační systém Digitální technické mapy 

IS DMVS Informační systém Digitální mapy veřejné správy 

JVF Jednotný výměnný formát 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NPO Národní plán obnovy 

OPPIK Operační program podnikání a inovace 

TDI Technický dozor investora 

TI Technická infrastruktura 

ÚMPS Účelová mapa polohopisné situace 

ZPS Základní prostorová situace 
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Ochrana informací 

Veškeré informace uvedené v této studii jsou určeny výhradně pro účely objednatele a jsou ze strany zpracovatele 

studie považovány za důvěrné s výjimkou údajů, které byly pro zpracování této studie poskytnuty ze strany 

objednatele nebo svojí povahou pocházejí z veřejných zdrojů. 

Za důvěrné informace jsou považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní nebo písemné formě, 

zejména informace, které se strany dozvěděly v souvislosti se zpracováním této studie, jakož i know-how, jímž se 

rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností zpracovatele 

studie, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích 

běžně dostupné a mají být utajeny. 

Tato studie byla vypracována pro zadaný projekt nebo jeho uvedenou část a nemělo by se na ni spoléhat nebo ji 

užívat k jakémukoli jinému projektu bez provedení nezávislé kontroly jeho vhodnosti a bez získání předchozího 

souhlasu zpracovatele. Zpracovatel studie nemůže přijmout zodpovědnost či odpovědnost za důsledky užití tohoto 

dokumentu pro jiný účel než ten, pro který byl objednán. Každá osoba, která použije tento dokument pro jiný účel, 

souhlasí a bude takovým použitím nebo odkazem zavázána potvrdit dohodu o poskytnutí náhrady škody 

zpracovateli studie za veškeré ztráty nebo škody z toho vyplývající. 

Zpracovatel nepřijímá odpovědnost za tento dokument žádné jiné straně nežli objednateli. Zpracovatel nepřijímá 

žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé klientovi – ať už smluvních či vyplývajících z obecných 

ustanovení o náhradě škody – v rozsahu, v jakém je tato studie založena na informacích poskytnutých třetími 

stranami, přičemž závěry na základě těchto informací třetích stran byly použity pro zpracování této studie. 
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1. Zpracovatel studie proveditelnosti 

Obchodní jméno ML Strategy s.r.o. 

Sídlo Újezd nad Zbečnem 142, 270 24 Zbečno 

IČO / DIČ 03978427 / CZ03978427 

Identifikátor datové schránky ty82faq 

Statutární zástupce 

Petra Lavičková, jednatelka 

Tel: (+420) 608 959 339 

Email: petra.lavickova@mlstrategy.cz 

Kontaktní osoba 

Tomáš Marek, konzultant 

Tel: (+420) 739 499 417 

Email: tomas.marek@mlstrategy.cz 

 

Členové zpracovatelského týmu 

Michal Hala michal.hala@mlstrategy.cz / (+420) 776 055 080 

Tomáš Marek tomas.marek@mlstrategy.cz / (+420) 739 499 417 

Pavel Sloup pavel.sloup@mlstrategy.cz / (+420) 724 518 855 

Michal Souček micsoucek@outlook.cz / (+420) 724 177 557 

 

Období zpracování studie 

Studie byla zpracována v období říjen–listopad 2023 
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2. Základní informace o žadateli 

Žadatel o podporu 

Název  Pardubický kraj 

Sídlo Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

IČO / DIČ 70892822 / CZ70892822 

Osoby jednající jménem žadatele –

statutární zástupce 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

Kontaktní osoba 

Mgr. Pavel Kotyz, vedoucí oddělení územního plánování / úsek DTM 

Tel: (+420) 607 069 901 

Email: pavel.kotyz@pardubickykraj.cz 

Nárok na odpočet DPH na vstupu 

ve vztahu ke způsobilým výdajům 

projektu 

Ne 

Účet pro proplacení dotace 
Číslo účtu: 239602855/0300 (ČSOB a.s.) 

Měna: CZK 

Informační povinnost žadatele dle § 14 (3) e) zákona č. 218/2000 Sb. 

Informace o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl a o výši tohoto podílu: 

IČO Název Podíl % 

48154938 East Bohemian Airport a.s. 33,99 

69153361 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 26,67 

75126842 Destinační společnost Východní Čechy 39,02 

27520536 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 100,00 
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3. Východisko řešení – související projekty 

3.1 Vztahy s projektem DTM financovaným z OP PIK 

Identifikace projektu 
CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781 

Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM) 

Vztahy mezi projekty 

Nový projekt naváže na projekt z OP PIK, a to tak, že budou digitalizovány další 

objekty technické a dopravní infrastruktury, ale pouze ty, které nebyly dotčeny 

v projektu OP PIK. 

Datum / období říjen 2020 až listopad 2023 

Výše podpory 196 148 592,50 Kč 

Výstupy digitalizace objektů DTM 
Detail viz tabulka níže. 

Počáteční stav digitalizace byl nulový. 

Mechanismus zamezení dvojímu 

financování 

V rámci projektu OP PIK byl pořízen hardware a informační systém DTM 

Pardubického kraje. Na zastavěném území Pardubického kraje probíhala 

konsolidace dat a mapování ZPS a zajistilo se tak zmapování celého území kraje. 

Z důvodu zamezení rizika dvojího financování tak nebudou v rámci nového 

projektu mapovány objekty ZPS v Pardubickém kraji. Dopravní infrastruktura 

byla pořízena pro komunikace II. a III. tříd a rovněž v areálech kraje společně 

s technickou infrastrukturou. V rámci nového projektu budou digitalizovány 

objekty dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí, které dosud nebyly 

zdigitalizovány, a tudíž se nejedná o dvojí financování.   

V rámci této studie proveditelnosti je výše popsaný projekt označován též jako DTM1.V rámci tohoto 

projektu DTM1 z OP PIK vznikl informační systém DTM Pardubického kraje, do kterého budou importována data 

z nového projektu (DTM2). Zároveň byl v rámci projektu DTM1 pořízen hardware, který bude sloužit jako uložiště 

dat pořízených novým projektem. Pardubický kraj nežádá a nezískal na projekt DTM2 žádnou jinou podporu (ze 

státního rozpočtu ČR, z fondů EU).  

Výstupy digitalizace objektů DTM 

 Výstupy realizace projektu Metoda Celkový rozsah digitalizace 

Objektů ZPS [ha] 

47 997 Konsolidace C0 = A0 + B0 

C0 = 62 368 ha 14 371 Mapování 

Objektů sítí TI [km] 

0 Konsolidace F0 = D0 + E0 

F0 = 532 km 532 Mapování 

Objektů sítí DI [km] 

0 Konsolidace I0 = G0 + H0 

I0 = 3 259 km 3 259 Mapování 

Abstraktních objektů [ha] 9 379 - 
K0 = J0 

K0 = 9 379 ha 
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3.2 Vztahy s dalšími projekty 

Relevantní projekty jiných orgánů veřejné správy 

Název orgánu veřejné správy  Český úřad zeměměřický a katastrální 

Název projektu 
Vybudování informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) 

a rozvoj informačního systému zeměměřictví pro potřeby DMVS ČR  

Integrační vazby na okolní IS žadatele 

a ISVS 

IS DMVS je centrální systém, přes který jsou napojeny všechny krajské IS DTM. 

Zajišťuje rozhraní pro vkládání a aktualizaci dat DTI a prostřednictvím tohoto 

rozhraní budou vložena pořízená data DTI do IS DTM Pardubického kraje. 

 

Název orgánu veřejné správy  Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Název projektu Realizace, podpora a rozvoj IS DTM ŘSD ČR 

Integrační vazby na okolní IS žadatele 

a ISVS 

Projekty se datově doplňují – v projektu Rozvoj Digitální technické mapy 

Pardubického kraje (DTM2) se budou pouze pořizovat data DTI ve vlastnictví 

obcí Pardubického kraje. Integrační vazby na úrovni informačních systému byly 

vytvořeny prostřednictvím IS DMVS již v rámci krajských projektů DTM1 z OP 

PIK. 

 

Název orgánu veřejné správy  Správa železnic, státní organizace 

Název projektu 
Vytvoření, dodání a implementace samostatného technologického informačního 

systému Digitální technické mapy železnic 

Integrační vazby na okolní IS žadatele 

a ISVS 

Projekty se datově doplňují – v projektu Rozvoj Digitální technické mapy 

Pardubického kraje (DTM2) se budou pouze pořizovat data DTI ve vlastnictví 

obcí Pardubického kraje. Integrační vazby na úrovni informačních systému byly 

vytvořeny prostřednictvím IS DMVS již v rámci krajských projektů DTM1 z OP 

PIK. 

 

Název orgánu veřejné správy  
Sousední kraje (Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Středočeský 

kraj a Královehradecký kraj) 

Název projektu 
Projekty digitálních technických map sousedních krajů realizovaných v rámci 

projektů DTM financovaných v rámci OP PIK 

Integrační vazby na okolní IS žadatele 

a ISVS 

Datová část projektů je striktně realizována v rámci správního území daného kraje. 

Integrace IS DTM příslušných krajů je realizována prostřednictvím integračních 

rozhraní IS DMVS a příslušných rozhraní IS krajů. Problematika tzv. přeshraniční 

editace byla implementována v rámci společné schválené technické specifikace. 

 

Typ objektů Výstupy, kterých bylo dosaženo realizací projektů 

Objektů ZPS [ha] 0 C1i 

Objektů sítí TI [km] 0 F1i 

Objektů sítí DI [km] 0 I1i 
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3.3 Zařazení do pásma 

Celkový rozsah zastavěných a ostatních ploch na správním území kraje podle 

údajů vedených v katastru nemovitostí k 31.12.2022 v hektarech 
40 471 ha 

Odečíst celkový rozsah digitalizace objektů ZPS v hektarech  

(hodnota C0 v kap. 3.1) 
C0 = 62 368 ha 

Odečíst celkový rozsah digitalizace objektů ZPS v hektarech  

(hodnota C1i v kap. 3.2) 
C1i = 0 ha 

Výsledná hodnotu podělenou tisícem (může vyjít i záporná hodnota) 

a zaokrouhlenou na celá čísla označujeme jako „nezmapované území“ 
- 22 

Zařazení do příslušného pásma 

Nezmapované území kraje Pásmo 

Menší než 10 do 10 

Limit způsobilých výdajů 

Zařazení do pásma „Do 10“ znamená možnost čerpat až do limitní výše způsobilých výdajů pro základní rozsah: 

Pásmo  Limit způsobilých výdajů (Kč) 

Menší než 10 87 300 000 Kč 
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4. Charakteristika projektu DTM kraje 

Název projektu 

Název projektu Rozvoj Digitální technické mapy Pardubického kraje (DTM2) 

V rámci této studie proveditelnosti je výše popsaný projekt označován též jako DTM2. 

Rozsah realizace projektu žadatelem 

Data základní prostorové situace Ne 

Data technické infrastruktury Ano 

Data dopravní infrastruktury Ano 

Jiná data Ne 

Pořizované související služby (služby 

poradců, expertů, studie) 

Služby projektového řízení 

Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – nezávislé 

kontrolní geodetické měření ke kontrole pořizovaných dat DTI 

Služby technického dozoru v oblasti pořizování a konsolidace dat a expertní 

konzultační služby 

Zpracování zadávacích podmínek pro VZ 

Povinná publicita 

Ostatní Ne 

4.1 Stručný popis projektu a jeho výstupu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo dne 21. dubna 2023 v rámci Národního plánu obnovy (dále jen 

„NPO“) výzvu: Digitální vysokokapacitní sítě z komponenty 1.3 Národního plánu obnovy – výzva V. (dále jen 

„Výzva DTM2“). Cílem výzvy je dokončení digitalizace objektů DTM, které umožňují přístup k přesným 

informacím o objektech základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) a o poloze a technických specifikacích 

fyzické infrastruktury veřejných a soukromých subjektů. V rámci výzvy má být v celé ČR digitalizováno nejméně 

161 000 hektarů objektů ZPS a 55 000 km sítí dopravní a technické infrastruktury (dále jen „DTI“). 

Jednou ze stěžejních částí digitální technické mapy (dále jen „DTM“) je její datový obsah, který je podrobně 

definovaný Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb., a který 

se v základu dělí na data polohopisu, reprezentovaného ZPS a tematický obsah reprezentovaný daty DTI. 

Zásadními projekty pro budování DTM krajů byly projekty v rámci Operačního programu podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“) z dotačního titulu pro kraje s názvem „Vznik a rozvoj digitálních 

technických map krajů“ (dále jen „DTM1“). Realizace těchto projektů DTM1 probíhala v období 2020 až 2023. 

Stěžejní částí těchto projektů bylo právě pořízení datového obsahu DTM, další významnou částí pak vývoj 

a implementace nového Informačního systému DTM (dále jen „IS DTM“). 

Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM) má již dnes klíčový význam pro rozvoj regionu a představuje 

strategický nástroj s mnoha pozitivními dopady na celou řadu činností a aktivit, které může kladně ovlivnit nebo 

zlepšit jejich fungování. Jeho vhodným rozvojem prostřednictvím projektu DTM2 budou tyto přínosy ještě 

posíleny a dojde zajisté i k rozšíření do dalších oblastí. 
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Projekt DTM2 je tedy zaměřen na rozvoj datového obsahu DTM kraje. Vzhledem k pokrytí všech požadavků na 

pořízení dat polohopisu (ZPS) se nový projekt DTM2 soustředí pouze na pořízení dat dopravní a technické 

infrastruktury. Kraj na základě zkušeností s přípravou a realizací projektu DTM1 a také na základě finančních 

možností kraje a zdrojů financování stanovil dosažitelné cíle projektu (rozsahy pořízených dat) DTM2 

a s přihlédnutím k pravidlům Výzvy NPO stanovil i dílčí rozsahy jednotlivých způsobů pořizování dat 

(mapování/konsolidace). Výstupem projektu tak bude rozšířená datová základna dat DTI pořízená jak novým 

mapováním, tak konsolidací stávajících dat. Kraj se v rámci projektu soustředí na pořízení dat DTI v majetku obcí. 

Nově pořízená data v rámci projektu DTM2 budou po jejich finálních kontrolách importována do IS DTM 

Pardubického kraje. 

4.2 Popis realizovaných vazeb na projekty uvedené v kapitole 3.2 

Datová část projektu DTM2 navazuje na datovou část projektu DTM1, tj. budou pořizována nová data DTI, 

která nebyla pořízena v rámci projektu DTM1. Bude se jednat jak o nové mapování DTI, na které se nový projekt 

soustředí, tak i konsolidaci stávajících dat DTI. Projekt DTM2 neřeší pořízení nových dat ZPS, protože již byla 

plně pořízena v rámci projektu DTM1. V rámci projektu DTM1 bylo vždy striktně dodržováno pravidlo pořizování 

dat v rámci daného území kraje, tj. nebyla pořizována data ZPS v rámci vymezeného území daného správce 

(Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa železnic, státní organizace), u dat DTI byla vždy pořizována data splňující 

podmínky způsobilosti dle pravidel výzvy. Veškerá data pořízená v rámci projektu DTM1 byla importována do IS 

DTM Pardubického kraje. 

Vývoj IS DTM Pardubického kraje (dále jen „IS DTM PAK“) byl realizován dle všech podmínek výzvy 

a technických specifikací, které byly pro jeho vývoj a implementaci relevantní. Zásadní dokumenty a podmínky 

jsou popsány dále v této studii (zejména v kapitole č. 7). Součástí IS DTM PAK jsou i příslušná rozhraní, která 

zajišťují komunikaci s IS DMVS a jejich prostřednictvím s IS DTM sousedních krajů a IS SVÚ (Ředitelství silnic 

a dálnic ČR a Správa železnic, státní organizace) a také s IS vlastníků, správců a provozovatelů DTI. V rámci 

tohoto řešení je tak zajištěno, že i nově pořízená data DTI v rámci projektu DTM2 budou importována do IS DTM 

Pardubického kraje prostřednictvím rozhraní IS DVMS, a v IS DTM Pardubického kraje dále spravována tak, jak 

ukládají příslušné právní předpisy.   
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5. Soulad projektu s legislativou a programem 

5.1 Základní legislativní rámec projektů DTM 

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 

– základní právní předpis, který definuje DTM a danou agendu jako celek. Novelizován Zákonem č. 47/2020 Sb., 

kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novelizován Zákonem č. 261/2021 Sb., kterým 

se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci a Zákonem č. 88/2023 

Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů. Příslušný změnový zákon a jeho novely, který 

do zákona o zeměměřictví a stavebního zákona DTM zavedl, odkládá zejména poslední novelizací jeho účinnost, 

respektive povinnost zprovoznění DTM kraje až do 30.06.2024. 

Zákon č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon), který byl novelizován 

Zákonem č. 195/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon a Zákonem č.  152/2023 Sb., 

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a některé další související zákony – definuje procesy 

v rámci stavebního řízení, které mají vazbu na DTM, zejména její obsah a využívání. Zároveň tento zákon 

nahrazuje a ruší s účinností od 01.01.2024 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý 

stavební zákon). 

Zákon 202/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony – definuje požadavky na rozvoj funkcionality IS DTM a tím i jeho datového 

obsahu (oblast evidence připravovaných staveb infrastruktury). Mimo jiné novelizuje i zákon č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví.  

Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, která byla novelizována Vyhláškou č. 186/2023 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje – mimo jiné definuje strukturu 

a obsah DTM, charakteristiky přesnosti dat, jednotný výměnný formát a náležitosti podkladů pro aktualizaci 

datového obsahu DTM. Novelizace vyhlášky o DTM kraje zejména částečně mění způsoby poskytování údajů 

z DTM a částečně mění datový obsah DTM.  

5.2 Základní technický a metodický rámec projektů DTM  

Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy – definuje jediný společný výměnný formát datového 

obsahu DTM a podrobnosti jejího obsahu. V současné době je již ve správě ČÚZK a je dostupný viz 

https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx. K 01.07.2023 je platná verze 1.4.2.3. Verze 1.4.3 bude publikována na 

přelomu října a listopadu 2023, nasazena na produkční prostředí IS DTM a IS DMVS bude v 1Q 2024, verze 1.4.4 

bude publikována 15.04.2024 a nasazena na produkční prostředí IS DTM a IS DMVS bude 01.07.2024.  

Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy – dokument, který je 

přílohou č. 7 Výzvy NPO. Jedná se o dokument ČÚZK, č.j.: ČÚZK-01638/2021 ze dne 28.01.2021, který je 

dostupný viz https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-

2020/2021/1/Metodika-porizovani--spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy.pdf  

a viz https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/2023/4/Priloha-7-Metodika-porizovani-spravy-a-

zpusobu-poskytovani-dat-DTM.pdf. Dokument je určen k popisu a definici rozsahu a kvality díla, dodávek a služeb, 

které budou kraje zajišťovat prostřednictvím veřejných zakázek pro pořízení dat v rámci naplnění DTM kraje. 

Předmětem je popis a stanovení minimálních a doporučených požadavků krajů v roli objednatele na obsah, rozsah 

https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/2021/1/Metodika-porizovani--spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/2021/1/Metodika-porizovani--spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/2023/4/Priloha-7-Metodika-porizovani-spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-DTM.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/2023/4/Priloha-7-Metodika-porizovani-spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-DTM.pdf
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a kvalitu pořizovaných dat ve variantách zohledňujících rozdílnou výchozí situaci v jednotlivých krajích a jejich 

priority.  

Společná technická dokumentace Informačního systému Digitální technické mapy kraje – dokument 

Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitálních technických map krajů, verze 1.1 ze dne 

02.01.2022. Dokument je dostupný viz https://www.cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/20211220_Spolecna-technicka-

specifikace-IS-DTM-kra.aspx a řeší mimo jiné topologická a další pravidla při pořizování dat DTM.  

Kontroly dat v IS DTM – zpřesnění kontrol dat uvedených v dokumentu Společná technická dokumentace 

Informačního systému Digitální technické mapy kraje.  On-line aktuální verze popisu kontrol včetně jejich 

upřesnění je dostupná viz https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly.  

Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci s dokumentací – 

dokument Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitálních technických map krajů, verze 1.0 

ze dne 24.05.2023, který zejména stanovuje pravidla pro pracovní postupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření 

objektů základní prostorové situace DTM kraje při předávání změn údajů o poloze a výšce objektu nebo zařízení 

v souvislosti s požadavky na jejich vedení vyplývající z platných předpisů. Dokument je dostupný viz 

https://www.cuzk.cz/getattachment/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_schvalena.pdf.aspx?lang=

cs-CZ  

A další standardy vydané Koordinační radou správců digitální mapy veřejné správy a digitálních technických map 

krajů a zveřejňované ČÚZK. 

5.3 Doplňující specifikace a pravidla důležitá pro projekty DTM  

Ontologický popis objektů JVF DTM a s nimi souvisejících reálných objektů je vedený a spravovaný 

v programu TermIt ČVUT (tj. v programu provozovaného v rámci krajské aktivity aktualizace obsahu thesaurů 

a ontologie pojmů DTM) a koordinovaný IPR Praha. Pro účely snadného a veřejného prohlížení ontologie DTM 

je zpracována prohlížečka viz https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku.   

Dotazy ohledně pořizování a správy dat DTM krajů, které jsou směřovány na Metodickou pracovní skupinu 

DTM Koordinační rady správců DMVS a DTM, jsou publikovány včetně kontaktů a již schválených odpovědí viz 

https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start. Tuto pracovní skupinu vede zástupce Zlínského kraje a kraj je i provozovatelem 

a správcem uvedené webové aplikace.  

5.4 Způsob splnění požadavků a dosažení souladu projektu s výzvou  

Výše uvedený přehled je výčtem legislativy a dalších pravidel a podmínek zejména v oblasti prostorových dat 

a DTM, které je potřeba dodržet v souladu s realizací projektu a pravidly Výzvy. Přehled má za cíl rámcově 

upozornit na rozsah problematiky, kterou se v návaznosti na jednotlivé požadavky a realizaci projektu zavazuje 

kraj dodržet, a u níž se tedy zavazuje zajistit soulad s platnou legislativou. Tyto požadavky kraj mimo jiné 

v přiměřené míře přenese v rámci realizace tohoto projektu i na své dodavatele jako realizátory projektu. 

Realizovaný projekt bude konkrétně naplňovat a podporovat plnění povinností kraje jako správce DTM plynoucí 

pro něj z uvedené legislativy. 

Ve všech fázích realizace projektu tak budou vždy brány v potaz všechny výše uvedené právní předpisy, technické 

a metodické dokumenty, dokumenty výzvy a doplňují specifikace a pravidla včetně všech navazujících 

relevantních a závazných dokumentů tak, aby bylo dosaženo cílů projektů efektivně a v maximální kvalitě. Důraz 

bude kladen zejména na přesné technické specifikace v rámci příslušných výběrových řízeních, které budou 

obsahovat nejen odkazy na uvedené relevantní právní a další předpisy, ale v případě potřeby budou detailně 

rozpracovány a dále upřesněny. Ve všech fázích projektu bude požadováno po všech zapojených aktérech projektu 

(s důrazem na dodavatele) závazné dodržování těchto předpisů a metodik. Kraj se bude aktivně podílet na kontrole 

dodržování všech takto daných požadavků, k tomu předpokládá i využití externích služeb odborného dohledu 

a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat a technického dozoru v oblasti pořizování a konsolidace dat.  

Všechny uvedené právní předpisy, technické a metodické dokumenty, dokumenty výzvy a doplňující specifikace 

a pravidla včetně všech navazujících relevantních a závazných dokumentů budou vždy citovány v příslušných 

dokumentech důležitých pro realizaci projektu (zejména zadávacích dokumentacích, technických specifikacích 

https://www.cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/20211220_Spolecna-technicka-specifikace-IS-DTM-kra.aspx
https://www.cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/20211220_Spolecna-technicka-specifikace-IS-DTM-kra.aspx
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly
https://www.cuzk.cz/getattachment/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_schvalena.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://www.cuzk.cz/getattachment/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_schvalena.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start
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a prováděcích projektech). Kraj bude klást důraz na podrobnou a systematickou kontrolu dodržování pravidel 

a všech podmínek daných Výzvou NPO tak, aby nebylo žádné z pravidel porušeno a projekt byl realizován plně 

v souladu s cíli programu podpory a věcným zaměřením výzvy.  

Žadatel bude prostřednictvím zapojených pracovníků kraje a externích služeb (zejména odborný dohled a dozor 

nad kvalitou pořizovaných dat a technický dozor v oblasti pořizování a konsolidace dat) aktivně vstupovat 

do kontrolních procesů a aktivně kontrolovat všechny výše uvedené požadavky tak, aby bylo dosaženo všech 

požadovaných cílů a pravidel výzvy. Zejména při realizaci datové části projektu (pořizování dat) budou 

realizovány pravidelné kontrolní dny, kde budou mimo jiné přebírány i dílčí výstupy projektu, které budou 

kontrolovány jak jejich tvůrcem (dodavatel datové části), technickým dozorem zasmluvněným krajem, tak 

i samotným žadatelem a nástroji IS DTM. Tímto procesem bude zajištěno, že pořizovaná data budou plně 

v souladu se zadáním (tím i požadovanými dokumenty výzvy NPO). Detailní postupy a procesy budou upřesněny 

jak v zadávací dokumentaci, tak budou detailně rozpracovány v prováděcím projektu příslušné části v rámci 

pořizování dat.  

Průběžně budou monitorována identifikovaná potencionální rizika projektu a realizovány kroky k jejich eliminaci 

nebo rychlé nápravě.  

Všechny výstupy projektu (tj. pořízená prostorová data DTI) budou importovány do IS DTM Pardubického kraje 

a dojde tak k rozšíření datové základny. Rozšířením datového obsahu DTM kraje prostřednictvím tohoto projektu 

bude mimo jiné naplněn základní cíl výzvy, a to dokončení digitalizace objektů DTM, které má umožnit přístup 

k přesným informacím o objektech základní prostorové situace a o poloze a technických specifikacích fyzické 

infrastruktury veřejných a soukromých subjektů. Tím dojde zároveň ke zlepšení schopnosti shromažďovat 

informace o infrastruktuře elektronických komunikací, zefektivnit sdílení fyzické infrastruktury a přispět 

ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a také dále přispět ke 

zjednodušení a zrychlení přípravy, umisťování a povolování dalších staveb. Výstupy projektu, respektive celá 

DTM kraje, mohou prostřednictvím příslušných informačních systémů využívat jak subjekty veřejné správy, 

projektanti a stavebníci, tak subjekty spravující technickou a dopravní infrastrukturu či jejich investoři, výstupy 

tak může využívat prakticky celá společnost (vždy za dodržení legislativních omezení a podmínek).   
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6. Analýza a návrh pořízení dat DTM na území kraje 

6.1 Analýza stávajícího stavu 

Počet a výčet obcí v regionu, na jejichž území při realizaci projektu DTM v OP PIK 

o byla provedena digitalizace objektů ZPS alespoň na části území, vč. rozsahu (ha) 

Digitalizace objektů ZPS (souhrnně pořízení dat konsolidací nebo novým mapováním) byla provedena na celém 

území Pardubického kraje, tj. ve všech 451 obcích v celkovém rozsahu 56 211,2 ha ZPS a 2 052,5 km mapování 

komunikací II. a III. třídy. Z celkového rozsahu ZPS bylo 47 997,2 ha pořízeno konsolidací stávajících dat zejména 

polohopisu Sdruženi správců technické infrastruktury Východních Čech (dále jen „SSTI“) a 8 214 ha bylo pořízeno 

novým mapováním. 

o byla provedena digitalizace objektů DI, vč. rozsahu (km) v členění podle skupin DI 

Digitalizace objektů DI byla provedena prakticky na celém území Pardubického kraje, tj. ve 445 obcích (v obcích 

Bukovina u Přelouče, Veliny, Sopotnice, Řídký, Albrechtice, Rozhraní nejsou komunikace II. a III. třídy) 

v celkovém rozsahu 3 258,8 km (z toho 3 159,5 km digitalizace osy komunikací II. a III. třídy a 99,3 km 

digitalizace osy místních či účelových komunikací v areálech kraje).  

o byla provedena digitalizace objektů TI, vč. rozsahu (km) v členění podle skupin TI 

Digitalizace objektů TI ve vlastnictví obcí nebyla součástí projektů. Digitalizovány byly prvky TI v majetku kraje 

(areály zřizovaných organizací a krajská datová síť). Celkem bylo digitalizováno 532 km TI, z toho 32 km 

konsolidací a 500 km novým mapováním. 

Analýza rozsahu, úplnosti a kvality již pořízených dat 

V rámci projektu DTM byla pořízena (konsolidována a mapována) data polohopisu DTM, tj. ZPS na celém území 

Pardubického kraje. Byla převedena ˃ konsolidována veškerá stávající data polohopisu (účelové mapy povrchové 

situace) SSTI, která již historicky obsahovala všechna dostupná data o polohopisu DTM na území kraje (tj. data 

DTM některých měst a jednotlivých zapojených vlastníků a správců DTI). Veškerá nová data DTM byla pořízena 

v souladu se zadáním DTM (zákonné požadavky ˃ požadavky výzvy ˃ technické požadavky a metodiky) a jsou 

tak v souladu s legislativou v dané oblasti. Pardubický kraj kladl a klade veliký důraz na kvalitu pořizovaných dat 

(mimo jiné prostřednictvím externího technického dozoru investora), proto byla veškerá dat ZPS pořízena v té 

nejvyšší efektivně dosažitelné třídě přesnosti (3. tř. přesnosti). V případě dat TI byla data pořízena ve většině 

případů ve 3. tř. přesnosti, pouze ve výjimečných případech v nižších třídách přesnosti (zejména tam, kde by bylo 

pořízení ve vyšší tř. přesnosti neefektivní či nedosažitelné běžnými technologiemi). 

Pardubický kraj má tak k dispozici rozsáhlou datovou základnu, která z pohledu územního rozsahu v oblasti ZPS 

pokrývá všechna sídla (obce) kraje propojená polohopisem (ZPS) silnic II. a III. třídy, kompletní data o své DI, 

kompletní data o TI ve svých areálech zřizovaných organizací. Z pohledu úplnosti obsahu byla vždy data 

pořizována jako úplná v celém datovém rozsahu daného příslušnou legislativou (v tomto případě Vyhláškou 

o DTM kraje a popisem JVF).  

Data ZPS budou dále doplňována v rámci správy DTM (zejména aktualizací jejího obsahu procesem zapracování 

podkladů pro aktualizaci DTM – tj. při nové stavební činnosti) nebo dílčím novým mapováním ZPS z rozpočtu 

kraje. Jak již bylo uvedeno, projekt DTM2 nebude část pořizování dat ZPS vůbec obsahovat. Data DTI obcí naopak 

budou součástí projektu DTM2, ale i tak není ve finančních možnostech projektu pořídit veškeré požadované údaje 

o DTI v majetku obcí a je potřeba, aby i do budoucna byla tato aktivita dotačně podporována anebo aby došlo 

k pořízení těchto dat přímo obcemi. 
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Analýza plnění zákonných povinností1 správců technické a dopravní infrastruktury v majetku kraje a obcí 

(identifikace vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury) zda a v jakém 

rozsahu 

V rámci projektu DTM1 byla prováděna průběžná aktualizace datové základny, zapracování aktualizačních dat 

poskytnutých kraji jejich tvůrci (zejména členy SSTI), a to od data pořízení dat ZPS až ke dni 31. 8. 2023. Současně 

se v rámci DTM kraje již dnes evidují změny údajů ZPS, ke kterým došlo a dojde od předání údajů do 30. června 

2024 v důsledku činnosti vlastníka, provozovatele nebo správce DTI tak, aby je mohli oznámit správci DTM 

postupem podle § 4b odst. 9 ZOZ, do 30. září 2024. DTM krajů předpokládají spuštění IS DTM krajů v pilotním 

provozu od 1. 4. 2024, poté již budou údaje aktualizovány prostřednictvím IS DMVS změnovými soubory JVF 

DTM. 

Zhodnocení stavu technického vybavení (HW+SW) pro správu a údržbu DTM 

DTM Pardubického kraje je provozována (uložena, spravována, aktualizována, publikována) prostřednictvím 

nového IS DTM.  

Kraj je součástí společného řešení IS DTM krajů, tzv. Řešení K6. Jedná se o společné řešení Kraje Vysočina, 

Jihočeského kraje, Pardubického kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje 

realizované sdružením firem ICZ a.s., T-MAPY spol. s r.o., GEOREAL spol. s r.o. a GEOVAP, spol. s r.o. 

Primární provoz celého IS DTM zajišťuje Technologické centrum kraje Vysočina s geografickou zálohou celého 

řešení umístěnou v Technologickém centru Plzeňského kraje. Primární data Pardubického kraje pořízená v rámci 

projektu DTM1 jsou uložena v datových úložištích kraje s dostatečnou kapacitou a řešeným systémem záloh. 

Příslušní editoři datového obsahu DTM a další pracovníci (administrátoři a správci) disponují dostatečným HW 

vybavením pro zajištění správy a provozu IS DTM a jeho prostřednictvím i příslušného datového obsahu DTM. 

IS DTM je prostřednictvím rozhraní integrována s IS DMVS. V současné době (srpen 2023) je prováděna tzv. 

datová stabilizace, jejíž součástí je mimo jiné převod dat do aktuální verze JVF DTM a řádné a komplexní 

otestování plné funkcionality IS a zejména uvedených rozhraní.  

Správu IS DTM organizačně zajišťuje Kancelář ředitele úřadu, Oddělení informatiky a je uzavřena smlouva 

o následné podpoře IS DTM včetně upgrade a update. 

Správa datového obsahu ZPS (kraje jako editora) bude organizačně zajištěna Odborem rozvoje, Oddělením 

územního plánování, úsekem DTM. 

Správa datového obsahu DTI (kraje jako vlastníka i správce) bude zajištěna Odborem rozvoje, Oddělením 

územního plánování, úsekem DTM. 

Správa datového obsahu DTI (kraje jako vlastníka a SÚS jako správce) bude svěřena Správě a údržbě silnic, 

příspěvkové organizaci Pardubického kraje. 

Příslušní zaměstnanci kraje (editoři a správci/administrátoři IS DTM) mají k dispozici dostatečné HW vybavení 

(pracovní stanice), které odpovídá požadavkům na jejich činnosti. Z výše uvedeného je zřejmé, že kraj disponuje 

robustním a stabilním HW a SW vybavením a zároveň má organizačně pokryty potřebné činnosti. Z toho vyplývá, 

že je schopen zajistit všechny potřebné činnosti v oblasti DTM kraje. Zároveň je toto vybavení připraveno 

na rozšíření datového obsahu pořízeného v rámci nového projektu DTM2. 

6.2 Návrh prioritizace pořizování dat 

Popis o způsobu zapojení obcí do projektu. Výpočet procentuálního zastoupení obcí, které budou 

do projektu zapojeny 

Vzhledem ke specifičnosti Pardubického kraje (existence SSTI a dlouhá historie společné správy obsahu DTM 

členy tohoto sdružení a kontinuálnímu přechodu na novou DTM), je povědomí a zapojení obcí do problematiky 

DTM velmi dobré a široké. Kraj průběžně informoval a informuje obce Pardubického kraje jak na webových 

                                                           

1 Čl. II zákona číslo 47/2020 Sb. 
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stránkách kraje, tak zejména na webových stránkách projektu DTM o aktuálním dění v projektu a v rámci projektu 

DTM1 učinil řadu seminářů, webinářů a informačních kampaní (dopisy, účast na poradách starostů atp.). V rámci 

příprav projektu DTM2 vyzval kraj všechny obce kraje k zapojení se do projektu Pardubického kraje. Jednalo se 

o tříkolovou výzvu uveřejněnou jak na úřední desce Pardubického kraje, tak přímo odeslanou na e-mailovou adresu 

příslušné obce. 

Základním vstupem do této analýzy jsou výsledky projektu DTM1.  

Celková délka TI pořízená novým mapováním v majetku kraje činí 532 km. 

Celková délka DI pořízená novým mapováním v majetku kraje činí 3 358,1 km. 

Dalším ze vstupů pro přípravu této analýzy byly výsledky dotazníkového šetření MPO. Z tohoto dotazníkového 

šetření na tomto místě uvádíme základní shrnutí: 

Dotazník vyplnilo 171 obcí (38 % obcí kraje). 

Celková délka TI v majetku obcí činí 3 551 km – uvedeno ke konsolidaci 1 515 km a k novému mapování 1 689 

km. 

Celková délka DI v majetku obcí činí 2 907 km – uvedeno ke konsolidaci 1 430 km a k novému mapování 1 247 

km. 

Dalším zásadním vstupem pro přípravu této analýzy byly výsledky Výzvy Pardubického kraje k zapojení obcí do 

projektu DTM2. Kraj oslovil všechny obce v kraji, mimo jiné z důvodu splnění jedné z podmínek Výzvy NPO 

„…oslovení min. 50 % obcí“. Došlo tak k opětovnému oslovení obcí zahrnutých ve výsledcích dotazníkového 

šetření MPO tak, aby kraj měl dostatek podkladů pro přípravu projektu DTM2. Z výsledků I., II. a III. kola této 

Výzvy kraje uvádíme na tomto místě základní shrnutí: 

V I. kole výzvy se aktivně zapojilo 102 obcí (23 % obcí v kraji), v II. kole dalších 69 obcí (15 % obcí v kraji) a ve 

III. kole dalších 32 obcí (7 % obcí v kraji). Celkem tedy 203 ze 451 obcí v kraji (45 % obcí v kraji). Kraj zjišťoval 

dostupnost jak vhodných podkladů dostupných v digitální podobě (tyto podklady o DTI budou následně vstupovat 

do procesu konsolidace), tak dostupnost o rozsazích DTI, ke kterým jsou k dispozici jen analogové podklady, tj. 

tyto podklady budou následně použity pro přípravu pořízení dat o DTI novým mapováním. 

Celková délka TI v majetku obcí činí 3 247 km – uvedeno ke konsolidaci 1 194 km a k novému mapování 2 053 

km. 

Celková délka DI v majetku obcí činí 2 496 km – uvedeno ke konsolidaci 0 km a k novému mapování 2 496 

km. 

V rámci vyhodnocení Výzvy kraje a přípravy projektu DTM2 byl stanoven následující klíč pro výběr (prioritizaci) 

obcí. Základní klíč pro výběr obcí je časové hledisko podání jejich žádosti do Výzvy kraje. Výběr je pouze 

předběžný a finální výběr obcí a rozsah u nich pořizovaných objektů DTI bude prováděn v následujících fázích 

projektu. Základním kritériem před samotným dalším výběrem a prioritizací je podání žádosti obce do Výzvy kraje 

a splnění podmínek dané Výzvy kraje a čas podání žádosti. 

Jak se dalo předpokládat, nejvíce obcí je vlastníkem veřejného osvětlení, kanalizací, vodovodů, a dále pak rozvodů 

obecního rozhlasu. Ostatní sítě jsou pak zastoupeny jen okrajově. 

Tabulka součtů délek TI (v km) z odpovědí obcí Pardubického kraje 

Typ infrastruktury Mapování (analogové podklady) 

Vodovod 365 

Kanalizace 547 

Veřejné osvětlení 900 
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Tabulka součtů délek DI (v km) z odpovědí obcí Pardubického kraje  

Typ infrastruktury 
Mapování (analogové 

podklady) 

Konsolidace (digitální 

podklady) 
Celkem 

Dopravní infrastruktura 2496 0 2496 

Tabulka součtů délek DTI (v km) z odpovědí obcí Pardubického kraje  

Typ infrastruktury 
Mapování (analogové 

podklady) 

Konsolidace (digitální 

podklady) 
Celkem 

Dopravní infrastruktura 2496 0 2496 

Technická infrastruktura 2053 1194 3247 

Celkem DTI 4549 1194 5743 

Potřeby kraje a obcí (majetek, rozvojové priority, prioritní oblasti apod.) 

Oblast dat ZPS není dále popisována vzhledem k rozhodnutí kraje tato data již nepořizovat. Stejně tak kraj 

nepředpokládá mapování DTI ve svém vlastnictví (data byla pořízena v rámci projektu DTM1), a proto budou 

pořizována jen data DTI v majetku obcí. 

Z výše uvedených shrnutí jednotlivých dotazníkových šetření, výsledků projektu DTM1 a zkušeností kraje je 

zřejmé, že účelné a efektivní je pořizovat data o DTI v obcích, které: 

 vyjádřily zájem se do projektu zapojit podáním žádosti do Výzvy kraje, 

 mají kvalitní podklady pro pořízení dat o DTI; 

 mají dostatečný rozsah dané infrastruktury pro efektivní pořizování dat o této infrastruktuře. 

Další prioritizace jednotlivých obcí dle jiných kritérií (např. podle rozvojových oblastí nebo sociálně slabých 

regionů) není potřeba vzhledem k tomu, že dosavadní zájem obcí je v  limitu předpokládaného rozsahu projektu 

DTM2. Stejně tak není potřeba více zkoumat majetkovou strukturu jednotlivého vlastnictví příslušných sítí 

technické infrastruktury, protože v dalších fázích projektu bude dodrženo pravidlo splňující podmínky způsobilosti 

výdajů a obce budou smluvně zavázány tato pravidla striktně dodržovat. 

Souhrn potřeb a nastavení priorit pořízení dat 

Oblast dat ZPS není dále popisována vzhledem k rozhodnutí kraje tato data již nepořizovat. 

Na základě výše uvedených vstupních údajů zejména z dotazníkových šetření a na základě zkušeností a preferencí 

(priorit) kraje, lze obecně posuzovat několik možných variant rozsahu projektu. Zároveň však díky zjištěným údajů 

z obcí, a to jak z prvotního dotazníkového šetření MPO, tak z dosavadních výsledků krajské výzvy, je kraj schopen 

poptávku obcí na pořízení dat uspokojit v rámci finančních limitů, které si, stanovil kraj jak interně, tak jsou dány 

podmínkami Výzvy NPO. Dle závěrů učiněných v rámci realizace vstupní analýzy tak není ve svém důsledku 

nutné připravovat dílčí modelové varianty rozsahu projektu kraje. Základním kritériem pro výběr zapojení obcí 

Obecní rozhlas 207 

Plynovod 18 

Teplovod 1 

Kabelovod 15 

Celkem technická infrastruktura 2053 
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v rámci krajské výzvy, které si kraj nastavil v pravidlech své výzvy, je čas podání žádosti obce. Tímto kritériem 

lze, v případě překročení poptávaných objemů ze stran obcí, obce vybrat a uspokojit jejich potřeby. 

Modelovány jsou tedy jen čtyři základní varianty: 

 V1 = Varianta prvotní – minimální (hodnoty nahlášeny MPO) – varianta s hodnotami, které kraji 

prvotně poskytlo MPO při přípravě projektu (TI 3 551 km a DI 2 907 km), rozděleno dle typu pořízení 

dat (mapování/konsolidace)  

 V2 = Varianta pokrývají potřeby obcí (výsledky výzvy kraje) – varianta, která pracuje s hodnotami 

ze souhrnného vyhodnocení I., II. a III. kola výzvy kraje v obcích  

 V3 = Varianta limitní (naplňující limit dle pásma NPO) - varianta s hodnotami do maximálního 

finančního objemu projektu s využitím hodnoty jednotkových způsobilých výdajů pro digitalizaci DTI 

(19 400 Kč/km), rozděleno na poloviny dle typu pořízení dat (TI/DI a mapování/konsolidace) 

 V4 = Varianta maximální (modelová z cen DTM2) - varianta s hodnotami do maximálního finančního 

objemu projektu s využitím hodnoty z finančního modelu Výzvy kraje DTI (14 500 Kč/km), rozděleno 

na poloviny dle typu pořízení dat (TI/DI a mapování/konsolidace) 

V oblasti dat o DTI lze na základě výše uvedených podkladů souhrnně konstatovat, že je potřeba pořídit data o DTI 

v následujícím rozsahu a v rozdělení na jednotlivé priority. 

Tabulka součtů délek infrastruktury (v km) obcí dle jednotlivých variant 

Varianta 

Technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Dopravní a technická infrastruktura 

Mapování Konsolidace Mapování Konsolidace Mapování Konsolidace Celkem 

V1 1 689 1 515 1 247 1 430 2 936 2945 5881 

V2 2 053 1 194 2 496 0 4 549 1 194 5 743 

V3 1 125 1 125 1 125 1 125 2 250 2 250 4 500 

V4 1 500 1 500 1 500 1 500 3 000 3 000 6 000 

Obecně se doporučuje přistoupit k ucelenému pořizování dat v dané obci, tj. aby v dané obci byl pořízen celý 

rozsah DTI v jejím majetku (obecně při dodržení pravidel Výzvy NPO) za dodržení základního pravidla, aby byla 

pořízena co nejkvalitnější data v co největším rozsahu za dodržení efektivnosti při jejich pořizování. Zároveň lze 

ale připustit i druhý pohled (možnost), kdy budou pořizována data o takových typech TI, kde je to nejméně složité 

(je to nejjednodušší), například o veřejném osvětlení a sítích elektronických komunikací, dále objektech DI, 

a uspokojit tak potřeby co možná nejvíce obcí. 

Indikativní výčet obcí, které kraj předpokládá zapojit do projektu 

Z důvodu průběžné přípravy projektu a možnosti flexibilně reagovat v průběhu dalších fázích jeho přípravy na 

aktuální potřeby, a zejména pak k aktuálnímu stavu smluvních vztahů, dostupnosti podkladů a připravenosti na 

straně jednotlivých obcí, nepředpokládáme konkrétní výčet obcí ve studii proveditelnosti uvádět. Potřebné údaje 

(seznamy partnerských obcích) má kraj k dispozici vždy v aktuální podobě a v dalších fázích projektu budou 

poskytnuty (např. pro potřeby výběrového řízení). Obecně lze konstatovat, že budou uspokojeny potřeby všech 

obcí, které se přihlásily se svojí žádostí do Výzvy kraje. Celkově se jedná o 203 obcí zapojených do projektu DTM. 

Vymezení míst (dle podrobnosti obcí), kde data budou pořizována, a to v členění podle skupin objektů DTM 

dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.  

Z důvodu průběžné přípravy projektu a možnosti flexibilně reagovat v průběhu dalších fázích jeho přípravy na 

aktuální potřeby, a zejména pak k aktuálnímu stavu smluvních vztahů, dostupnosti podkladů a připravenosti na 

straně jednotlivých obcí, nepředpokládáme konkrétní vymezení míst ve studii proveditelnosti uvádět. Potřebné 
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údaje (vymezení míst) bude mít kraj k dispozici vždy v aktuální podobě a v dalších fázích projektu budou 

poskytnuty (např. pro potřeby výběrového řízení). 

6.3 Návrh na pořízení dat včetně jejich správy 

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat ZPS – rozsah, způsob 

V rámci projektu DTM2 se nepočítá s konsolidací dat ZPS, ta již byla kompletně provedena v rámci projektu 

DTM1. Pokud kraj obdrží v průběhu přípravy projektu DTM2 nebo jeho realizaci nějaká vhodná data v podobě 

ÚMPS nebo dokumentace skutečného provedení stavby a tato data nebudou zapracována standartní cestou 

prostřednictvím správy DTM, provede jejich převzetí, posouzení a převod do vhodné podoby samostatnou 

aktivitou v rámci správy obsahu DTM. 

Při pořizování všech dat obecně v rámci projektu DTM2 budou dodrženy všechny technické a metodické postupy, 

které budou v daný rozhodný okamžik dostupné a platné. Jedná se zejména o dokumenty Koordinační rady správců 

DMVS a DTM, technická upřesnění uvedená v DTMwiki2 (výstupy Metodické pracovní skupiny DTM). 

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat TI – rozsah, způsob 

Konsolidací dat TI se rozumí zpracování dostupných dat (velkého měřítka) na území kraje do jednotné datové 

struktury, která bude v souladu s datovým modelem JVF DTM příslušné verze a datovými standardy.  

Před samotným procesem pořizování dat TI musí být zajištěny potřebné smluvní či jiné organizační kroky, které 

jednoznačně definují vztah mezi krajem a příslušnou obcí jako vlastníkem příslušné TI. Součástí těchto kroků musí 

být shoda zúčastněných stran na způsobu konsolidace dat, postup prací či způsob řešení následujících úkonů 

spojených s převzetím výsledných dat a jejich následnou správou v rámci DTM (tj. zejména jejich prvotní import 

do IS DTM jeho prostřednictvím nebo prostřednictvím IS DMVS a následná aktualizace těchto dat, převzetí 

zodpovědnosti za tato data atd.). 

Při konsolidaci dat TI bude využíváno maximum dostupných zdrojů dat s tím, že budou zpracovávána jak digitální 

data, tak i analogová data (s nižší prioritou), která bude možné přepracovat do digitální podoby. Data musí být 

pořizována vždy s ohledem na podmínky Výzvy NPO. Cílem konsolidace dat TI je vytvoření jednotných datových 

sad TI do příslušných tematických skupin vedených v JVF DTM. 

Součástí konsolidace dat TI není mapování nových dat. V rámci konsolidace dat TI budou chronologicky 

prováděny následující činnosti: 

 příjem stávajících digitálních a analogových dat TI, 

 přepracování analogových dat do digitální formy, 

 sjednocení dat do datových sad podle skupin JVF DTM, 

 zatřídění dat do požadovaných tříd přesností, 

 převedení dat do datového modelu JVF DTM aktuální verze, 

 kontrola dat a jejich předání, případně import do datového skladu DTM. 

Na základě zjištěných informací z dotazníkového šetření není zcela možné přesně předem stanovit celkové délky 

sítí obcí (ze zkušeností z projektu DTM1 se ukazuje rozdílnost předpokládaných délek a délek skutečně pořízených 

dat). S ohledem na tuto skutečnost je proto navrženo provádět konsolidaci dat TI postupně po samostatných 

územních celcích (např. dle výše uvedených priorit) s postupným financováním podle skutečně zpracovaných dat 

při konsolidaci. Tento postup konsolidace dat TI vyžaduje následující: 

 stanovení jednotkových cen za konsolidaci dat TI, 

 stanovení předběžné alokace finančních prostředků na konsolidaci dat TI v jednotlivých obcích a v součtu 

za dané prioritní oblasti, 

 rozdělení obcí na oblasti (části), po kterých bude probíhat konsolidace dat TI, a to optimálně společně 

s mapováním dat TI. 

                                                           

2 https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start  

https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start
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Uvedený postup bude umožňovat efektivní využití finančních prostředků na konsolidaci dat TI a je vhodné ho 

realizovat společně s mapováním dat TI. 

Předpokládaný celkový rozsah konsolidace dat TI je uveden v souhrnné tabulce v kapitole č. 6.4. 

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat DI – rozsah, způsob 

Konsolidace dat DI může probíhat na základě zásad uvedených v rámci části konsolidace TI. Konsolidaci dat DI 

je vhodné provádět zejména v případech, kdy podklady o této infrastruktuře jsou komplexní a odpovídají potřebám 

DTM. Dalším důležitým faktorem omezujícím výběr lokalit (obcí) pro činnost konsolidace dat DI obcí je 

dostupnost dostatečně kvalitních a úplných dat ZPS, protože prvky DI je ideální odvozovat ze ZPS. 

Vzhledem k provedeným analytickým pracím v rámci přípravy tohoto projektu kraj vyhodnotil, že nejsou 

k dispozici žádná vhodná stávající data DI ke konsolidaci, a proto do rozsahů projektu není tato činnost uvažována. 

Návrh kontroly kvality a úplnosti převzatých dat 

Při pořizování dat pro DTM budou kromě standardních kontrol vyplývajících z použitých metod měření prováděny 

navíc kontroly úplnosti obsahu dat a statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy. Jedná se o kontroly 

kvality odevzdávaných dat, tedy dat po konsolidaci a novém mapování. 

 Kontrola úplnosti obsahu dat – součástí jsou topologické kontroly, kontrola klasifikace objektů DI a TI 

a naplnění atributů dle JVF DTM. Kontrolovány budou všechny datové výstupy. 

 Namátkové kontroly dat – součástí jsou kontroly přesnosti dat a kontrola úplnosti obsahu nebo zatřídění 

objektů dle JVF DTM. Kontroly proběhnou na namátkově vybraných územích napříč krajem, jejich 

součástí bude i nezávislé geodetické měření. 

Jako i v případě realizace projektu DTM1, tak i v novém projektu DTM2 kraj předpokládá realizaci uvedených 

kontrol externím subjektem, formou TDI. Zároveň díky dostupnosti IS DTM kraje bude řadu výstupních kontrol 

dat provádět sám kraj. Kontrolována budou všechna nově pořizovaná (konsolidovaná nebo nově mapovaná) data 

DTI. 

Návrh nového mapování ZPS – rozsah, způsob (metody) 

Vzhledem k rozhodnutí kraje nepořizovat v rámci projektu DTM2 ZPS není tato část relevantní. ZPS bude 

pořizována jen ve výjimečných případech, a to pouze jako podkladová data v případě nutnosti při vyhodnocování 

dat DI. 

Návrh nového mapování TI – rozsah, způsob (metody) 

Při mapování dat TI musí být zajištěny potřebné smluvní či jiné organizační kroky stejně jako v případě 

konsolidace dat TI. Předpokládá se, že budou nově mapovány všechny běžné druhy TI (zejména pak vodovody, 

kanalizace, elektrická vedení veřejného osvětlení a sítě elektronických komunikací). Bude využito takových 

metod, aby pořizování dat bylo efektivní a zajistilo pořízení kompletních a přesných dat.  

Princip mapování dat TI: 

 Mapují se pouze data splňující pravidla Výzvy NPO na způsobilost výdajů. 

 V rámci mapování TI se zejména provádí: 

o shromáždění dostupných podkladů pro následné vyhledání sítí, 

o vyhledávání inženýrských sítí (např. detektronicky), u kterých je to technicky možné, 

o zaměřování průběhů sítí klasickými geodetickými metodami – měření dat v terénu totálními 

stanicemi nebo technologiemi GNSS, 

o příslušné kontroly dat. 

 V rámci nového mapování může být prováděno zpřesňování konsolidovaných dat sítí, které neodpovídají 

3 tř. př. 

 Data budou mapována vždy ve 3. tř. př. v poloze a v případě, kdy je to efektivně proveditelné, také 

ve výšce a současně s informací o tzv. způsobu pořízení dat TI, který určuje, zda bylo zaměření sítě 

provedeno po vyhledání sítě, případně po záhozu sítě. 

 Nově mapovaná data budou validní z hlediska základních topologických pravidel sítí. 
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Mapovaná data budou kategorizována dle aktuální verze JVF DTM. 

Předpokládaný celkový rozsah mapování dat TI je uveden v souhrnné tabulce v kapitole č. 6.4. 

Návrh nového mapování DI – rozsah, způsob (metody) 

Při mapování dat DI musí být zajištěny potřebné smluvní či jiné organizační kroky analogicky jako v případě 

konsolidace a nového mapování dat TI. 

Princip mapování dat DI: 

 Mapují se pouze data splňující pravidla Výzvy NPO na způsobilost výdajů. 

 V rámci mapování dat DI se provádí mapování objektů DI dle Vyhlášky a dalších závazných dokumentů 

a metodických doporučení. 

 Data DI reprezentující objekty reálného světa budou mapována vždy ve 3. tř. př. jak v poloze, tak 

ve výšce. 

 Nově mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze. 

Při mapování dat DI bude využito zejména dostupných dat ZPS, podkladových dat mobilního mapování nebo 

dalších vhodných dat zajišťujících potřebnou kvalitu dat a jejich metodickou a věcnou správnost. 

V rámci pořizování dat DI by mělo být cílem i plné zajištění kompatibility pořizovaných dat DI s již dostupnými 

datovými zdroji o DI, které jsou na kraji již provozovány nebo mají vazby na další organizace a jejich IS v této 

oblasti (jedná se například o Národní dopravně-informační centrum ŘSD, Operačním řízení integrovaného 

záchranného systému, Ministerstva dopravy a Ministerstvo vnitra). Tj. zejména doplnění příslušných vazebných 

identifikátorů a dodržení příslušných standardů pro tato data (zejména ISO 14825:2011 (ISO GDF 5.0)). 

Předpokládaný celkový rozsah mapování dat DI je uveden v souhrnné tabulce v kapitole č. 6.4. 

Návrh procesu konsolidace a implementace dat do datového skladu IS DTM 

Po finálních kontrolách a akceptaci finálních dat bude přikročeno k jejich implementaci do DTM kraje. Data DTI 

(v JVF DTM) budou poskytnuta příslušným editorům (obcím) k užití v souladu s příslušnými ustanoveními 

smlouvy s obcemi. Vlastník DTI (obec) bude mimo jiné smluvně zavázán, že příslušná předaná data DTI vloží 

prostřednictvím IS DMVS do IS DTM jako jejich editor. Obec tak může učinit buď prostřednictvím svého 

vlastního SW řešení, nebo prostřednictvím jiného pověřeného subjektu. Po úspěšném procesu vložení do IS DMVS 

a kontrolách dat na straně IS DTM budou data zapsána (uložena) do referenční databáze IS DTM a stanou se tak 

součástí DTM kraje. Pokud obec nebude schopna výše uvedeného postupu, může výjimečně vložit data DTI do IS 

DTM i samotný kraj, který k tomu má příslušné nástroje v IS DTM kraje. Tato činnost by byla prováděna vždy na 

základě písemné dohody (smlouvy) mezi krajem a obcí. Tj. budou dodrženy standartní procesy a postupy na správu 

DTM. 

Návrh řešení pro uložení, správu a údržbu pořízených dat DTM 

Veškerá pořízená data DTI budou výše uvedeným způsobem vložena do IS DTM kraje, kde budou uložena a dále 

spravována a využívána. Příslušné aktualizace těchto pořízených dat budou prováděny standartní cestou 

prostřednictvím rozhraní a služeb IS DMVS a IS DTM. Data obcí budou aktualizována příslušnou obcí nebo jím 

pověřeným subjektem. 

 Rozsah mapování objektů ZPS (ha), které leží na nezdigitalizovaných plochách (NZha), ačkoliv tyto 

plochy byly digitalizovány do DTM v OP PIK (Dha) 

Vzhledem k rozhodnutí kraje nepořizovat v rámci projektu DTM2 ZPS není tato část relevantní. 

 Prohlášení, že mapování ZPS nebude prováděno uvnitř zdigitalizovaných ploch (Zha) 

Vzhledem k rozhodnutí kraje nepořizovat v rámci projektu DTM2 ZPS není tato část relevantní. 

 Prohlášení, že digitalizace DTI nebude prováděna na zdigitalizovaných prvcích (Zkm) 
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Kraj prohlašuje, že digitalizace DTI nebude prováděna na zdigitalizovaných prvcích (Zkm). Digitalizace 

(konsolidace nebo nové mapování) bude probíhat v jiných územích nebo jiných typů DTI, než probíhalo v projektu 

DTM1. 

Předběžné údaje o vlastnících DTI a rozsahu digitalizace objektů DTI v jejich majetku v následujícím členění 

(rozložení mezi konkrétní obce není závazné): 

  
Počáteční stav 

digitalizace (km) 

Základní výstupy, 

kterých má být 

dosaženo realizací 

projektu (km) 

Dodatečné výstupy, 

kterých může být 

dosaženo realizací 

projektu (km) 

Maximální koncový 

stav digitalizace (km) 

CELKEM 

W = S Wi X = S Xi Y = S Yi Z = S Zi 

532 + 3 259 = 3 791 
1 194 + 2 053 + 0 + 

2496 = 5 743 
0 9 534 

6.4 Shrnutí výstupů 

Souhrnné údaje o základním rozsahu předloženého projektu v následujícím členění 

 
Počáteční stav 

digitalizace 

Základní cíle/výstupy 

(indikátory), kterých 

má být 

dosaženo realizací 

projektu 

Metoda 
Základní koncový stav 

digitalizace 

Rozsah ZPS [ha]   

C1= C0 + C1i A2 Konsolidace C2 = C1 + A2 + B2 

47 997 + 8 214 + 6 

157 = 62 368 

0   

62 368 B2 Mapování 

0   

Objektů sítí TI [km]  

F1= F0 + F1i D2 Konsolidace F2 = F1 + D2 + E2 

532 

1 194   

3 779 E2 Mapování 

2 053   

Objektů sítí DI [km]  

I1= I0 + I1i G2 Konsolidace I2 = I1 + G2 + H2 

3 259 

0   

5 755 H2 Mapování 

2 496  

C1, F1, I1 – Skutečný počáteční stav digitalizace objektů DTM podle ZOZ a vyhlášky 393/2020 Sb. Projekt 

navazuje na předchozí aktivity (kap. 3.1). Doložit například vstupní analýzou. Za počáteční stav se zde považuje 

plánovaný stav, jenž má být dosažen projektem realizovaným z OP PIK a připočíst pokud v rámci dalších projektů 

byl výstupem JVF DTM (kap. 3.2). 

A2, D2, G2 – Základní výstupy projektu (rozsah digitalizací pořízených dat), kterých předložený projekt dosáhne 

v rámci konsolidace z existujících datových zdrojů v rámci limitní výše způsobilých výdajů a s mírou podpory 

uvedenou ve výzvě.  
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B2, E2, H2 – Základní výstupy projektu (rozsah digitalizací pořízených dat), kterých projekt dosáhne mapováním 

– nově zaměřených dat v rámci limitní výše způsobilých výdajů a s mírou podpory uvedenou ve výzvě. 

C2, F2, I2 – Základní koncový stav digitalizace na konci tohoto projektu  

Limitní výše způsobilých výdajů je uvedena v Příloze č. 1 Výzvy (Vymezení způsobilých výdajů)3 v kapitole 1. 

Věcná způsobilost v části I. Pořízení Dlouhodobého nehmotného majetku – data podle příslušného pásma zvlášť: 

 pro konsolidaci a nové mapování ZPS (tedy souhrnně pro A2 + B2) 

 pro konsolidaci a nové mapování DI a TI (souhrnně pro D2 + E2 + G2 + H1). 

Souhrnné údaje o dodatečném rozsahu a maximálním rozsahu předloženého projektu v následujícím 

členění 

Vzhledem k rozhodnutí kraje nepořizovat v rámci projektu DTM2 žádný dodatečný rozsah není tato část 

relevantní. 

Způsob prokázání výstupů projektu  

Všechny hodnoty výstupů projektu budou na konci projektu deklarovány pomocí ukazatelů délek jednotlivých 

typů DTI. Tyto ukazatele budou dostupné již v době přípravy výběrových řízení na pořizování dat, kdy budou 

vstupovat do zadání jako zadávané rozsahy prací a budou průběžně upřesňovány. Rozsah pořízení dat DTI bude 

vymezen buď plochou, kde má být mapování sítí provedeno, nebo orientační délkou dané sítě s tím, že na konci 

prací bude vypočtena délka skutečně pořízených dat jednotlivých typů sítí DTI – délky geografických prvků 

a jejich součet. Údaje budou zaneseny do příslušné tabulky a předloženy jako doklad naplnění cílů projektu DTM2. 

Obsahová správnost a rozsah dat bude v průběhu projektu kontrolován jak krajem, tak i nezávislým subjektem – 

technickým dozorem investora. Zároveň budou dodrženy následující podmínky dané Výzvou NPO. 

Pro vykazování dat platí: 

 nezahrnovat zde údaje doplněné do DTM jinými vlastníky/správci DTI v rámci jejich povinnosti vkládat 

data do DTM mimo tyto projekty; tedy nepočítají se data vložená soukromými vlastníky DTI, nepočítají 

se ani data získaná z jiných paralelně běžících projektů (kraj nezahrne data z projektů ŘSD a SŽ, naopak 

ŘSD a SŽ zahrne jen svá data) 

Kraj se zavazuje, že bude do jednotlivých výsledků rozsahů projektu zahrnovat jen údaje (výčty typů objektu DTI 

a jejich délkové rozsahy) o objektech DTM pořízených pouze v rámci svého projektu DTM2.  

 Do nového mapování nelze zahrnout plochy ZPS, resp. úseky jednotlivých prvků DTI, které již byly 

vykázány v rámci projektu OP PIK jako zdigitalizované (byť na nich tehdy byla provedena jen 

konsolidace). 

Kraj se zavazuje, že bude do jednotlivých výsledků rozsahů projektu zahrnovat jen nově pořízené údaje (výčty 

typů objektů DTI a jejich délkové rozsahy) o dosud nezdigitalizovaných objektech DTI, které byly pořízeny pouze 

v rámci projektu DTM2. 

 Do vykázaných úseků DTI se počítají zvlášť jednotlivé jevy podle vyhlášky 393/2020 Sb., např. pokud 

by ve stejném úseku v jednom kabelovodu vedl kabel VN, kabel NN a dva telco kabely, tak to je 4 plus 

1 – čtyři sítě a kabelovod, délka tohoto úseku by se tedy započítala 5krát. 

Kraj se zavazuje, že budou vykazovány skutečné délky jednotlivých jevů dle Vyhlášky o DTM kraje vypočtené 

z geometrie daného typu v dané trase dané lokality. 

 Do indikátorů se nezapočítávají abstraktní objekty4. 

Kraj se zavazuje, že nezapočte abstraktní objekty do indikátorů projektu. 

                                                           

3 https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/2023/8/Priloha-1-Vymezeni-zpusobilych-vydaju.pdf 

4 AO s liniovou geometrií, který je současně objektem DI se započte jen jednou jako objekt DI viz kap. 8.2.1 PpŽP 
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 Vykazovány mohou být jen prvky, na něž se vztahují způsobilé výdaje, tedy ty, které jsou přímo 

v majetku územně samosprávného celku nebo státu. 

Kraj se zavazuje, že vykazovány budou jen prvky splňující základní pravidlo způsobilých výdajů dle pravidel 

Výzvy NPO. Obce budou smluvně zavázány k dodržování dané skutečnosti. 

6.5 Splnění minimálních požadovaných rozsahů 

Kraj je v kontextu pravidel Výzvy NPO na základě výsledků projektu DTM1 zařazen do pásma „do 10“ („˂10“), 

a proto pro něj platí následující základní podmínky pro podání projektu: 

 musí zmapovat alespoň 0 ha ZPS 

 musí zmapovat minimálně 1 500 km DTI 

Zhodnotí naplnění minimálních požadovaných rozsahů digitalizace ZPS pro dané pásmo 

Vzhledem k rozhodnutí kraje nepořizovat v rámci projektu DTM2 data ZPS není tato část relevantní. 

Zhodnotí naplnění minimálních požadovaných rozsahů digitalizace DTI pro dané pásmo 

Kraj předpokládá (rozsah projektu je takto připravován), že v rámci projektu DTM2 zdigitalizuje celkem: 

 5 743 km DTI v základním rozsahu výstupů a 

 0 km DTI v dodatečném rozsahu výstupů. 

Kraj tak naplní minimální požadavky rozsahů digitalizace DTI pro pásmo „do10“. 
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7. Standardy dat DTM a technické řešení projektu 

7.1 Standardy dat DTM 

7.1.1 Způsob naplnění požadavků na standardy dat DTM a technické řešení  

Zásadní legislativní předpisy, metodické dokumenty a technické standardy pro projekt DTM jsou uvedeny 

v kapitolách 5.1, 5.2 a 5.3 této studie.  

Všechny zmíněné právní předpisy, technické a metodické dokumenty, dokumenty výzvy a případné doplňující 

specifikace a pravidla, spolu se všemi souvisejícími relevantními a závaznými materiály, budou vždy odkazovány 

v příslušných dokumentech, které mají zásadní význam pro realizaci projektu. Tato zmínka se týká zejména 

zadávací dokumentace, technických specifikací a prováděcích projektů.  

Při pořizování dat v rámci projektu budou dále dodrženy všechny technické a metodické postupy, které budou 

v daný rozhodný okamžik dostupné a platné. Jedná se zejména o dokumenty Koordinační rady správců DMVS 

a DTM, technická upřesnění uvedená v DTMwiki5 (výstupy Metodické pracovní skupiny DTM).  

V zásadních fázích realizace projektu, tj. při výběru dodavatelů a realizaci datových zakázek bude zásadní klást 

důraz na dodržování standardů dat, které jsou pro DTM definovány. Tyto standardy zahrnují mimo jiné technické, 

geodetické a topologické aspekty, které zajišťují konzistenci, spolehlivost a interoperabilitu dat. Následující 

postupy mohou sloužit jako vodítko pro naplnění těchto požadavků na standardy dat DTM:  

Definice požadavků 

Přesné a komplexní definování požadavků na kvalitu a obsah dat. Zahrnuty musí 

být zejména požadavky na geodetickou přesnost, datovou strukturu, atributy 

prvků a jejich naplněnost, formát dat, metadata a další technické a metodické 

aspekty. 

Výběr dodavatelů 

Při výběru dodavatelů je nezbytné zohlednit jejich schopnost dodržet stanovené 

standardy dat, tj. zejména odbornou znalost a jejich kapacity. Důkladná analýza 

referencí a schopností v oblasti pořizování dat DTM a jejich implementace do IS 

DTM je klíčová. 

Smluvní ujednání 

Ve smluvních ujednáních je třeba specifikovat zejména povinnost dodržovat 

stanovené standardy dat (na ty se důsledně odkazovat) a stanovit případné 

sankce za jejich nedodržení.   

Kontrola kvality dat 

Během procesu dodávky dat je nutné pravidelně provádět kontroly kvality dat 

(jak interně, tak prostřednictvím externího subjektu). Jedná se zejména 

o validaci datové struktury, topologické kontroly, obsahovou a formální 

správnost dat, důležité je i porovnání s existujícími daty či namátkové kontroly 

přesnosti dat. 

Testování a akceptace 

Před začleněním nových dat do DTM je vhodné provést důkladné testování 

a ověření, zda nová data splňují definované standardy a jsou kompatibilní 

s existujícím obsahem DTM. 

Aktualizace a údržba 

Standardy dat nejsou neměnné a lze předpokládat, že i v novém projektu bude 

docházet k jejich úpravám, a proto je důležité zahrnout do procesů také proces 

změny předpisů a standardů tak, aby v okamžiku importu nových dat do DTM 

byla data v souladu s dokumenty a standarty, které budou v daný okamžik platné 

(týká se zejména verzí JVF). 

Všechna výše zmíněná opatření ve výsledku zajišťují dodržování standardů dat DTM, interoperabilitu 

a spolehlivost dat. 

 

                                                           

5 https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start  

https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start
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7.1.2 Připravenost podkladů pro konsolidaci dat  

Kraj v rámci přípravné fáze projektu shromáždil jak základní, tak i podrobné informace o rozsazích a kvalitě 

vhodných vstupů (dat a podkladů) pro jejich další podobnější analýzy a následnou konsolidaci (za splnění 

podmínek kladených na vstupy pro proces konsolidace). Jedná se zejména o podklady od obcí k   prvkům DTI 

v jejich majetku. Na základě zkušeností z realizace projektu DTM1 má kraj již připraven a organizačně zajištěn 

proces sběru samotných podkladů v rozhodný okamžik (tak aby byla konsolidována vždy nejaktuálnější data) 

a další navazující procesy a konkrétní úkony k jejich převzetí od stávajícího správce až po jejich předání dodavateli 

(zpracovateli dat). Tyto činnosti bude, obdobně jako u projektu DTM1, zajišťovat zhotovitel datové zakázky na 

základě pověření kraje.  

Část podkladů určených v prvním kroku pro proces konsolidace bude pravděpodobně využita jako podklady pro 

nové mapování. A to zejména v případech, kdy budou vyhodnoceny tyto podklady jako nevhodné pro konsolidaci. 

7.1.3 Připravenost podkladů pro nové mapování  

V návaznosti na výše uvedený proces konsolidace mohou být pro nové mapování využity podklady určené 

původně pro konsolidaci, které byly vyhodnocené jako nedostatečné. V oblasti nového mapování dat DTI kraj již 

dnes shromažďuje základní informace a podklady pro jejich mapování. Ty v konkrétních případech (obcích – 

lokalitách) dále upřesňuje a s příslušnými subjekty (obcemi) dojednává podrobnosti jejich převzetí a využití pro 

další analytické činnosti, přípravné práce (např. přípravu zadávacích podmínek) a následné samotné mapování 

v konkrétní oblasti. Konkrétní činnosti převzetí podkladů, jejich vyhodnocení a zpracování před samotným 

mapováním bude zajišťovat zhotovitel datové zakázky. Podkladem pro nové mapování budou zejména stávající 

analogové nebo digitální zákresy průběhů DTI, pasporty příslušné infrastruktury nebo jiné dostupné informace, 

z kterých bude možné získat informace potřebné pro nové mapování této infrastruktury (projektové dokumentace, 

náčrty, data územně analytických podkladů atp.).  

7.1.4 Popis finálních kontrol a importu pořízených dat ZPS a DTI do DTM  

V rámci pořizování dat budou prováděny minimálně tři nezávislé stupně následujících kontrol dat DTM:  

Průběžné kontroly a výstupní kontroly na straně dodavatele dat – budou probíhat v souladu a v rozsahu 

uvedeném v zadávací dokumentaci (ta bude odkazovat na všechny relevantní dokumenty týkající se dat DTM). 

Záznamy a výsledky těchto kontrol budou součástí předávané dokumentace k datům a budou průběžně 

kontrolovány v rámci kontrolních dnů a schůzek.  

Kontroly předaných dat externím subjektem – obdobně jako u projektu DTM1 předpokládá kraj realizaci 

samostatné veřejné zakázky, jejíž hlavním obsahem bude zajištění externího odborného technického dozoru nad 

kvalitou dat autorizovanou osobou. Obsah a rozsah činností bude stanoven v zadávacích podmínkách.  

Finální kontroly – ty bude provádět kraj s asistencí dodavatele dat prostřednictvím nástrojů IS DTM. Kontroly 

mohou být prováděny i průběžně. V každé fázi těchto kontrol budou vždy kontrolovány všechny aspekty 

a parametry, kterou jsou na data DTM kladeny.  

Finální kontroly dat z pohledu kvality a úplnosti se bude skládat z těchto základních částí:  

1. Kontrola prostorové přesnosti dat – tu bude provádět a dokládat dodavatel dat. Kraj předpokládá 

nezávislé ověření této přesnosti externími subjekty – TDI a Odborným dohledem a dozorem nad kvalitou 

pořizovaných dat (nezávislé kontrolní geodetické měření ke kontrole pořizovaných dat DTI). 

2. Kontrola klasifikace objektů – podkladem pro výklad obsahovosti dat DTM (správné zařazení reálných 

objektů do prvků DTM) bude zejména Slovník datového modelu DTM6 a metodická doporučení uvedená 

v DTMwiki7. Pro kontrolu budou využita jak podkladová data pořízená v rámci projektu DTM1 nebo 

tohoto projektu, tak obecně dostupná data odpovídající přesnosti a obsahovosti (zejména ortofotomapy, 

data katastru nemovitostí a fotografie veřejného prostoru), namátkově mohou být prováděna i místní 

šetření.   

                                                           

6 https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku  

7 https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz  

https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/
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3. Kontrola dat a topologických pravidel – vzhledem k rozhodnutí kraje pořizovat jen data DTI budou 

prováděny základní kontroly nástroji dodavatele dat a při průběžných a finálních kontrolách nástroji IS 

DTM. Kontroly se dělí z pohledu jejich zaměření na následující části:  

o syntaktická kontrola jednotného výměnného formátu – dodržení způsobu zápisu dat do JVF, 

o atributové kontroly – zejména naplnění povinných atributů a kontrola povolených definovaných 

hodnot (číselníků) či jejich kombinace,  

o topologické kontroly se u dat DTI v rámci IS DTM neprovádějí, tj. bude provedena jen na straně 

dodavatele dat základní kontrola jejich topologické správnosti. 

Zásadní skutečností z pohledu finálních kontrol dat je oproti projektu DTM1 dostupnost kontrolních nástrojů IS 

DTM, které umožní stabilní a 100% kontrolu finálních dat pořízených v rámci projektu DTM2. Lze předpokládat, 

že při přebírání dat budou veškerá pravidla a předpisy pro kontrolu dat stabilní (včetně kontrolních nástrojů IS 

DTM) a nebude docházet k technickým nebo metodickým problémům, tak jako tomu bylo při realizaci projektů 

DTM1. Tj. budou stabilní, jak předpisy podle kterých jsou data pořizována, tak nástroje pro kontrolu dat. 

Žadatel na tomto místě studie deklaruje, že projekt bude realizován v souladu s požadavky na standardy dat DTM a technické 

řešení a že má k dispozici odborné kapacity pro úspěšnou realizaci projektu. 

7.2 IT řešení 

7.2.1 Popis a zhodnocení Informačního systému DTM kraje 

Kapacita datových uložišť pro projektem nově pořizovaná data 

Pořízená (současná) celková kapacita úložiště pro data DTM 

60 TB (úložiště Kraje Vysočina) 

a 120 TB (úložiště Pardubického 

kraje) 

Aktuální volná kapacita úložiště pro data DTM 
Min. 15 TB (úložiště Kraje Vysočina) 

a 35 TB (úložiště Pardubického kraje) 

Předpoklad požadované kapacity úložiště pro data pořizovaná v rámci DTM2 

(předpoklad vytvořen na základě objemu dat z projektu DTM1 a jeho projekcí na 

DTM2) 

<15 TB 

Zhodnocení: Z výše uvedených hodnot lze předpokládat, že současné datové úložiště disponuje dostatečnou kapacitou 

a výkonem a bude tak dostačující pro využití v projektu Rozvoj Digitální technické mapy Pardubického kraje (DTM2). 

Žadatel je připraven provést rozšíření kapacity tohoto úložiště z vlastních prostředků. 

Kapacita úložiště počítá s uložením dat DTI v majetku zapojených obcí do projektu DTM2.   

Kapacita dalšího HW pro projektem nově pořizovaná data 

Žadatel nebude v souvislosti s realizací projektu pořizovat další HW. 

Dostupnost a výkonost nástrojů pro správu DTM 

Editoři ZPS jsou vybaveni pracovními stanicemi s dostatečným výkonem pro práci s 3D daty, mračny bodů, 

ortofotosnímky ve vysokém rozlišení. Editoři mají k dispozici potřebné softwarové prostředky pro správu DTM 

(3D Geodesign (Geostore) jako desktopového těžkého klienta v rámci IS DTM, lehkého klienta v rámci IS DTM).  

Personální a odborné kapacity a organizačního zajištění správy dat a IS DTM 

Agendou správce DTM Pardubického kraje je pověřen Odbor rozvoje, Oddělení územního plánování, úsek DTM. 

Příslušný úsek DTM zajišťuje správu a pořízení dat ZPS, prvotní pořízení dat DTI a společně s Kanceláří ředitele 

úřadu, Oddělením informatiky zajišťuje správu IS DTM Pardubického kraje. Vedoucí úseku DTM zajišťuje mj. 

řízení a koordinaci jednotlivých činností v rámci DTM, komunikaci v rámci úřadu i vně, provazbu na digitalizaci 

stavebního řízení a územní plánování. Kromě vedoucího jsou v oddělení tři zaměstnanci mající pracovní náplň 
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zaměřenou čistě na činnost DTM. Všichni zaměstnanci úřadu zapojení do projektu mají příslušné pracovní 

zkušenosti se zpracováním geoprostorových informací. 

IS DTM Pardubického kraje byl realizován a je spravován Oddělením informatiky ve spolupráci s výše uvedeným 

úsekem DTM. Zaměstnanci Oddělení informatiky mají dlouhodobé zkušenosti se správou informačních systémů. 

Přístupová oprávnění jsou nastavena dle rozsahu pracovních činností zaměstnanců. 

Celková připravenost IT řešení IS DTM pro projekt Rozvoj Digitální technické mapy Pardubického kraje 

(DTM2) 

Aplikační architektura IS DTM byla navržena s ohledem na požadavky byznys architektury, tedy z účelu 

definování DTM v legislativě, při zohlednění stanovených kompetencí zúčastněných subjektů, závazného 

procesního modelu a rozsahu zajišťovaných služeb. Architektura řešení zohledňuje požadavky krajů stanovené 

v zadávacích dokumentacích a zároveň respektuje požadavky definované zákonem o ISVS a jeho prováděcích 

právních předpisech a Informační koncepcí České republiky, včetně architektonických principů eGovernmentu.   

IS DTM je agendovým informačním systémem. Jako takovému je umožněn přístup k IS DMVS, Národnímu bodu 

pro identifikaci a autentizaci NIA, jednotnému identitnímu prostoru JIP/KAAS, případně budoucímu Portálu 

stavebníka a dalším systémům v rámci propojeného datového fondu.  

IS DTM kraje je realizován jako robustní a komplexní IS, který kompletně pokrývá a naplňuje všechny požadavky 

kraje jako zákonného správce DTM na její správu a údržbu. Kraj má k dispozici prostřednictvím IS DTM sadu 

komplexních nástrojů, komponent, které mu umožňují plnění všech jeho povinností a potřeb v oblasti DTM. 

Systém IS DTM kraje byl navržen tak, aby umožnil provoz ve vysoké dostupnosti, bez výpadků fungování, a to 

i v případě výpadku jednoho z technologických center, ve kterém je primárně provozován. Hardwarově jsou 

všechny požadavky na provoz IS DTM zajištěny s dostatečnou výkonnostní kapacitou a rezervou do budoucna 

tak, aby bylo možno i data pořízená v rámci tohoto projektu DTM2 plně integrovat a využívat v DTM kraje. 

Je řešen i systém zálohování, testování a nasazování nových verzí IS DTM. IS DTM kraje byl navržen a realizován 

tak, aby jak po stránce výkonosti, tak po stránce datových kapacit byl schopen ukládat a spravovat i pořizovaná 

data v budoucnu, tj. IT řešení je připraveno na import a správu nově pořízených dat v rámci projektu DTM2. 

7.2.2 Plnění požadavku na sdílení datového obsahu mezi krajskými IS pro editaci 

DMVS 

Popis plnění požadavků na sdílení datového obsahu mezi krajskými informačními systémy pro editaci 

DMVS ČR umožňující bezešvou správu objektů zasahujících správní území více krajů, respektive splnění 

požadavku na sdílení datového obsahu mezi krajskými informačními systémy a Veřejnoprávními subjekty 

(zejména IS DMVS) 

Přeshraniční editace dat ZPS byla v IS DTM krajů implementována podle pravidel a principů vycházejících 

z dokumentu Přeshraniční editace schváleného KRS a zadávací a prováděcí dokumentace. Přeshraniční editace 

nastává na hranicích krajů nebo hranicích svěřených do editace jinému správci vymezeného území (SVÚ), na 

kterých se liší zejména v následujících bodech.  

 Na hranici kraje se ukládají do datového skladu DTM kraje pouze objekty ZPS, které se nacházejí celé 

uvnitř území kraje (vymezeného hranicí kraje) nebo svou částí do tohoto území zasahují (kříží hranici 

kraje).  

 Na hranicích SVÚ se ukládají do datového skladu DTM objekty ZPS v celém rozsahu vymezených 

oblastí svěřených do editace jinému SVÚ (data ZPS se vedou jak v systému DTM kraje, tak v systému 

jiného SVÚ).  

Současně platí, že v rámci DTM je provozováno 14 samostatných krajských datových skladů, ve kterých se data 

DTM vedou a spravují odděleně. V případě využívání dat je pak doporučeno s daty DTM jednotlivých krajů 

pracovat odděleně.  

Sdílení datového obsahu je technologicky zajištěno integrací IS DTM se systémem IS DMVS a jejím 

prostřednictvím s IS SVÚ. Příslušné integrace zajišťuje komponenta IS DMVS WebAPI. Komponenta poskytuje 

sadu jednotlivých rozhraní (webových služeb), které zajišťují komunikaci s konkrétními rozhraními (R1 – R29 dle 



29 

aktuální dokumentace8 IS DMVS prostřednictvím CMS2. Integrační rozhraní je na straně IS DTM napojeno 

na komponentu pro správu aktualizačních dat a klienta pro výdej dat pro které tvoří základní zdroj požadavků 

na provádění dalších operací v rámci IS DTM. Mezi tyto operace patří zejména (z pohledu sdílení datového 

obsahu):  

 aktualizace dat DI/TI zpracovávaných prostřednictvím IS DTM, 

 aktualizace dat DI/TI, 

 aktualizace dat ZPS, 

 výdej dat DTM. 

Prostřednictvím těchto nástrojů, rozhraní, implementací těchto pravidel a principů je zajištěna bezešvá správa 

datového obsahu DTM mezi kraji a mezi krajem a SVÚ.  

Žadatel na tomto místě studie deklaruje, že má k dispozici celkové IT řešení projektu ve smyslu komplexního funkčního 

celku HW, SW, správy zařízení a předpokládá využití zkušeností z jeho provozu. 

 

                                                           

8 https://www.cuzk.cz/DMVS/Popis-rozhrani.aspx 
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8. Personální zajištění projektu 

Účelem této kapitoly studie proveditelnosti je identifikace projektových rolí zasahujících do projektu a stanovení 

jejich obsazení vhodnými osobami ze strany žadatele nebo identifikace, že pracovní náplň u některých rolí bude 

realizována externí formou (tj. dodavatelsky). Cílem je pak sestavení takového obsazení, které žadateli umožní 

nastavit personální oblasti výchozí podmínky pro možnou úspěšnou přípravu a realizaci projektu. Jednotlivé role 

a jejich personální obsazení je navrženo na základě rozhodnutí vedení kraje s přihlédnutím k náročnosti projektu 

a současným personálním kapacitám kraje. 

Role na projektu Jméno 

 Vedoucí projektu 
Mgr. Pavel Kotyz, vedoucí oddělení územního plánování / 

úsek DTM  

Garant pro technické řešení a využití IS DTM 
Ing. Martin Šimáček, úsek DTM – oddělení územního 

plánování / odbor rozvoje 

Garant rozsahu a kvality pořizovaných dat Externí zajištění 

Ekonom projektu (Finanční manažer) 
Ing. Ivana Fibikarová, oddělení projektového řízení / odbor 

rozvoje 

Administrátor dotace / koordinátor projektu 
Ing. Miroslava Oravcová, oddělení projektového řízení / 

odbor rozvoje 

Žadatel disponuje projektovým týmem, který je co do jednotlivých rolí sestaven tak, aby pokryl nezbytné 

kompetence s ohledem na požadované dosažení stanovených cílů projektu. Jednotlivé role jsou obsazeny osobami, 

tj. členy projektového týmu tak, kdy jejich odborná vybavenost a zkušenosti odpovídají významu projektu a jejich 

začlenění do projektového týmu je pro žadatele jednoznačným přínosem.  

Žadatel plánuje pořídit datový obsah dodavatelsky za odborného dohledu žadatele a podpory nezávislého externího 

subjektu k tomu určenému s odpovídající kvalifikací. Navržený projektový tým je tedy dostatečně dimenzovaný 

a kvalitní i s ohledem na případnou zástupnost jednotlivých členů. 
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9. Harmonogram projektu 

Aktivita Období 

Přípravná fáze 

Zpracování Studie proveditelnosti 10–12/2023 

Zpracování žádosti o podporu 12/2023 

Podání žádosti o podporu 12/2023 

Zpracování zadávacích podmínek pro oblast plnění DATA 12/2023-02/2024 

Schválení žádosti 02/2024 

Předkládání zadávacích podmínek na DATA ke kontrole dle pravidel výzvy 03/2024 

Realizace zadávacích řízení v oblasti DATA 04-08/2024 

Realizační fáze 

Mapování dat TI, konsolidace dat TI, mapování DI 08/2024-12/2025 

Kontrola pořízených / konsolidovaných dat 08/2024-12/2025 

Vložení dat do IS DTM 08/2024-12/2025 

Ukončení fyzické realizace projektu do 31.12.2025 
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10. Analýza rizik  

Studie proveditelnosti v této kapitole uvádí tzv. registr rizik, který zahrnuje možná rizika identifikovaná v době 

jejího zpracování. Rizika jsou identifikována a popsána na základě zkušeností s přípravou, realizací a provozem 

projektu obdobného charakteru a rozsahu. Zpracovaný registr rizik není finální – jedním z úkolů vedoucího 

projektu je tento registr během životního cyklu projektu vyhodnocovat a aktualizovat a potenciální rizika na 

projektu řídit (tj. přijímat opatření pro eliminace vzniku rizika nebo minimalizaci dopadu rizika). 

Registr rizik 

Identifikovaná rizika jsou níže vyjmenována, stručně popsána a pro přehlednost věcně zařazena do kategorií 

(finanční rizika, administrativní rizika atd.). Tyto kategorie se mohou vzájemně prolínat, tj. konkrétní riziko může 

být zařaditelné do více kategorií. 

Poznámka k registru rizik: 

 fáze projektu, ve které riziko může vzniknout: 1 – přípravná, 2 – realizační, 3 – provozní 

 dopad rizika: 1 – zanedbatelný, 2 – nízký, 3 – střední, 4 – závažný, 5 – kritický 

 pravděpodobnost výskytu: 1 – téměř vyloučené, 2 – příležitostné, 3 – pravděpodobné, 4 – téměř jisté,  

5 – jisté 

 eliminace vzniku, případně minimalizace dopadu rizika – doporučení odpovídajících aktivit a činností 

 

Kategorie a název rizika, fáze projektu 
Závažnost, 

dopad rizika 

Pravděpod. 

výskytu 

Eliminace vzniku, případně minimalizace 

dopadu rizika 

Legislativní a právní rizika 

Časová a obstrukční rizika – dopady 

zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek [1] 

3 2 

Kvalitní zpracování zadávací dokumentace, 

zohlednění možných časových 

a obstrukčních rizik při návrhu 

harmonogramu realizace projektu 

Nedodržení pokynů pro zadávání 

veřejných zakázek [1] 
4 2 

Kvalitní projektový tým, aktivní 

komunikace s řídicím orgánem 

Nedodržení podmínek dotační výzvy 

[1, 2, 3] 
4 2 

Kvalitní projektový tým, aktivní 

komunikace s řídicím orgánem 

Nedodržení právních norem ČR, EU  

[1, 2, 3] 
4 2 

Kvalitní projektový tým, aktivní 

komunikace s řídicím orgánem 

Finanční rizika 

Neschválení podané žádosti o dotaci  

[1] 
5 2 

Předložení projektového záměru, který je 

souladu s podmínkami dotačního titulu, 

zpracování žádosti o dotaci v souladu 

s pravidly pro žadatele a příjemce, 

komunikace s řídícím orgánem. 

Nedostatek vlastních finančních 

prostředků na předfinancování projektu [1, 

2] 

4 2 

Zajištění finančního krytí / alokace 

odpovídající částky na předfinancování 

projektu z rozpočtu 

Překročení provozních nákladů uvedených 

ve studii [3] 
3 2 

Provedení průzkumu trhu na základě 

kvalitní specifikace, stanovení reálných 

provozních nákladů 

Vznik nebo nárůst nezpůsobilých výdajů 

[2] 
3 3 Příprava rozpočtu projektu se zohledněním 

podmínek výzvy viz Příloha 1 – Vymezení 
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způsobilých výdajů, případně i s konzultací 

rozpočtu s řídicím orgánem 

Personální / organizační rizika 

Chybějící energická a aktivní osoba na 

straně žadatel/zadavatele, která projekt ve 

všech jeho fázích řídí  

[1, 2, 3] 

4 2 

Do týmu zajistit zkušeného vedoucího 

projektu, v případě absence osoby v rámci 

vlastní organizační struktury zajistit externě 

Chybějící odborné personální zabezpečení 

projektu [1, 2, 3] 
4 2 

Do projektu nominovat osoby 

s odpovídající odborností a časovou 

kapacitou. V případě potřeby zajistit 

externími kapacitami 

Administrativní rizika 

Pro realizaci projektu nebo jeho částí bude 

vybrán věcně nekompetentní anebo 

personálně kapacitně nevyhovující 

dodavatel [1, 2, 3] 

4 3 

Do zadávací dokumentace zařadit 

odpovídající technické požadavky 

na dodavatele, harmonogram s jasně danými 

termíny, obchodní podmínky ošetřující 

předmětné riziko 

Riziko víceprací spojené s dalšími náklady 

na straně žadatele [2, 3] 
3 4 

Do zadávací dokumentace zařadit jasné 

požadavky na design a výstupy 

Nedostatečně definované požadavky 

na kvalitu výstupů v rutinním provozu [1] 
3 2 

Do smlouvy o technické podpoře zavést 

SLA a povinnosti dodavatele 

Projektová rizika 

Realizace nebude řízena v souladu 

s principy projektového řízení [1, 2, 3] 
4 2 

Pro projekt zajistit zkušeného vedoucího 

projektu, případně další pomoc při realizaci 

ve formě technického dozoru investora 

Nebudou jasně (měřitelně) nastavena 

akceptační kritéria pro realizaci díla [2] 
3 3 Jasně definovat v zadávacích podmínkách 

Projekt nebude možné na straně 

žadatele/zadavatele objektivně vyhodnotit 

jako úspěšný nebo neúspěšný [2] 

4 3 

Jasně definovat projektový záměr, jasně 

(měřitelně) popsat cíle, cíle navázat 

na akceptační kritéria (v obchodních 

podmínkách) 

Nedodržení indikátorů [2, 3] 5 2 

Jasně definovat projektový záměr, jasně 

(měřitelně) popsat cíle, cíle navázat na 

akceptační kritéria. Indikátory stanovit 

reálně 

Dodatečné změny požadavků investora [1, 

2] 
3 3 

Při řízení projektu aplikovat základní 

principy z oblasti Change Management. 

Časová rizika 

Nedodržení stanoveného termínu realizace 

projektu nebo jeho jednotlivých částí [2] 
3 4 

Zajištění vlastních kapacit, výběr 

dodavatele, zkušený vedoucí projektu, 

kvalitně sepsaná smlouva o dílo, reálně 

nastavený harmonogram projektu 

Časová zpoždění s ohledem na povinné 

postupy [1, 2] 
3 3 

Harmonogram projektu připravit 

s uvažováním odpovídající časové rezervy 

u vybraných položek – schválení dotace, 
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schválení projektu radou/zastupitelstvem, 

veřejná zakázka atd. 

Riziko realizace projektu blízko 

konečného termínu v rámci dotačního 

titulu [1, 2] 

4 2 

Včasné zahájení přípravných prací 

na projektu, jasné definování cílů, zajištění 

kapacit pro realizaci projektu atd. 

Dílčí oblasti projektu nebudou připraveny 

nebo realizovány tak, aby na sebe vhodně 

navazovaly v čase (data a služby) [1, 2] 

4 2 

Jasné promyšlení postupu návrhu a realizace 

plnění DTM2 včetně všech jejích součástí 

a komponent. 

Technická rizika 

Chybně či nevhodně provedené importy 

dat do IS [1, 2] 
4 3 

Jasně a podrobně specifikovat požadavky 

na provedení importů dat dodavatelem 

Technická rizika – oblast zpracování dat 

Chybějící odborné personální zabezpečení 

dohledové a kontrolní činnosti [1, 2, 3] 
4 3 

Do projektu nominovat osoby 

s odpovídající odborností a časovou 

kapacitou. V případě potřeby zajistit 

dostatečnými externími kapacitami 

Nepříznivé povětrnostní podmínky při 

sběru dat a tím posun harmonogramu [2] 
5 3 

Harmonogram projektu připravit 

s uvažováním odpovídající časové rezervy 

u pořizování dat. 

Nedostatečná součinnost partnerů projektu 

(obcí, správců TI/DI) [1, 2, 3] 
4 2 

Zajištění dostatečných personálních kapacit 

pro zajištění komunikace s partnery. 

Příprava obsahu projektu tak, aby účast 

partnerů v projektu byla pro ně přínosná a 

efektivní. Harmonogram projektu připravit 

s uvažováním odpovídající časové rezervy 

u pořizování dat a s kapacitou pro zajištění 

komunikace s partnery. 

Neposkytnutí dat pro konsolidaci 

od partnerů projektu [1, 2] 
3 2 

Smluvní nebo jiné zajištění spolupráce 

s partnery a vytvoření závazku 

a harmonogramu předávání dat. 

Nekvalitní podklady vstupující 

do konsolidace dat [1, 2] 
3 2 

Vypracování podrobné analýzy všech 

vstupních dat vstupujících následně 

do procesu konsolidace dat.  
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11. Majetek 

Dlouhodobý majetek  

Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu 

Žadatel nepředpokládá, že by do projektu vstupoval dlouhodobý investiční majetek v současné době vlastněný 

žadatelem či jiným subjektem. V rámci projektu dojde k pořízení nového majetku, jehož vlastníkem bude žadatel. 

Plán investičních výdajů v realizační fázi projektu 

Realizací projektu dojde k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. 

Položka majetku Typ majetku Životnost v letech 

Předpoklad. pořizovací 

hodnota majetku  

v Kč s DPH 

Data základní rozsah DNM 5 114 599 866,33 

Životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty 

Životnost pořizovaného majetku je uvedena v tabulce výše, není předpokládána nutnost reinvestice. Zůstatková 

hodnota majetku ke konci referenčního období je 0 Kč. 

Pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn 

Pořízený majetek ve vlastnictví příjemce nebude převeden, zapůjčen nebo pronajat třetím osobám či partnerům. 

Předpokládané změny a termíny se zavazuje žadatele realizovat v souladu s pravidly Výzvy a v takových 

termínech, které umožní jejich řádné posouzení. 

Navýšení hodnoty majetku o související služby 

Hodnota pořizovaných dat v základním rozsahu je v tabulce výše navýšena o související služby, které budou 

žadatelem účtovány jako součást pořizovací ceny tohoto majetku, s výjimkou povinné publicity. 
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12. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu (průzkum trhu) 

12.1 Data 

Za účelem zjištění předpokládané celkové výše způsobilých výdajů jednotlivých položek projektu byl během 

zpracování studie proveditelnosti proveden průzkum trhu, konkrétně v říjnu 2023. Průzkum trhu proběhl formou 

e-mailového oslovení dodavatelů shodného nebo obdobného řešení. Pro průzkum trhu byli zvoleni dodavatelé, 

kteří se poptávaným plněním zabývají nebo ho nabízí. Předmět plnění byl poptáván v kontextu rozsahu a typu 

pořizovaných dat pro potřebu projektového záměru. Průzkumem trhu bylo osloveno celkem šest společností. 

Při vyhodnocování cen (platí pro ceny získané z průzkumu trhu) je nutné vzít v úvahu, že se jedná o rámcové 

indikativní nabídky bez jakékoliv právní závaznosti, protože dodavatelé nemají žádný závazek tyto cenové 

nabídky dodržet nebo podle nich dále jednat.  

Žadatel pro provedení průzkumu trhu a jeho následné vyhodnocení užil strukturování položek zhotovení dat, které 

vychází z pravidel výzvy. Klíčem pro takový postup žadatele byla skutečnost, že ceny u mapování jednotlivých 

typů TI se významně liší a pravidla dotační Výzvy, do které je podáván tento projektový záměr, zásadním 

způsobem zvýhodňují žadatele provádějící mapování takovou formou, kterou žadatel podkročí „jednotkový 

způsobilý výdaj" pro digitalizaci DTI dle bodu 9.4.2 Přílohy č. 4 Výzvy – Pravidla pro žadatele a příjemce.PDF.  

Seznam dodavatelů, kteří pro žadatele v reakci na průzkum trhu provedli e-mailové nacenění a jejichž nabídky se 

žadatel rozhodl užít pro vyhodnocení průzkumu trhu: 

 TKP geo s. r. o. / IČO: 24134295 

 GEOVAP, spol. s r.o. / IČO 15049248 

 GMtech, s. r. o. / IČO: 02006154 

Dále následuje stanovení cenové náročnosti na pořízení dat na základě získaných indikativních cen: 

Základní členění pro potřeby studie proveditelnosti 

 Dodavatel 1 Dodavatel 2 Dodavatel 3 

Cena pro stanovení 

rozpočtu projektu 

v Kč bez DPH9 

Mapování DI (km) 9 000 Kč  7 500 Kč  5 300 Kč  9 000 Kč  

Konsolidace DI (km) 4 000 Kč  5 500 Kč  3 500 Kč  5 500 Kč  

Mapování TI (km) 25 000 Kč  23 500 Kč  25 000 Kč  25 000 Kč  

Konsolidace TI (km) 10 000 Kč  8 000 Kč  14 500 Kč  14 500 Kč  

 

Služby TDI 

Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – nezávislé kontrolní geodetické měření ke kontrole 

pořizovaných dat DTI 

Předmětem plnění je zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – nezávislé kontrolní geodetické 

měření ke kontrole pořizovaných dat DTI v přípravné a realizační fázi projektu Rozvoj Digitální technické mapy kraje 

(DTM2), kdy projekt bude realizován a kofinancován v rámci dotačního titulu „Digitální vysokokapacitní sítě – V. VÝZVA“ 

                                                           

9 Žadatel při vyhodnocení trhu užil maximální cenu z indikativních nabídek dodavatelů, které se vyznačovali blízkou cenovou 

hladinou. Maximální cena u jednotlivých položek byla užita z obavy žadatele plynoucí z inflace v posledních dvou letech, 

realizovatelnosti projektu v období vysoké inflace a dále skutečnosti, že žadatel nechtěl podcenit stanovení cen rozpočtu tak, 

aby v relativně krátkém časovém horizontu, který na realizaci projektu má, měl na realizované plnění stanovené dostatečné 

prostředky a byl schopen projekt realizovat. 
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z Národního plánu obnovy viz další informace dostupné neomezeným dálkovým přístupem na URL 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy--

-vyzva-v----273914/ 

Předmět plnění bude poskytován v následujícím předpokládaném rozsahu: 

 návrh kontrol kvality dat na podkladu výzvy TDI, tj. zejména návrh definovaných kontrolních mechanismů 

a postupů k prokázání požadované kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat, 

 návrh a provedení výstupních kontrol a postupů pro ověření kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti 

pořízených dat včetně návrhů výstupních protokolů obsahující zejména postupy, rozsahy, metody a výsledky 

prováděných kontrol, 

 návrh nastavení rozsahu a četnosti kontrol pro zajištění kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených 

dat, 

 návrh a provedení kontroly dat z pohledu dodržování struktury a obsahu jednotného výměnného formátu digitální 

technické mapy (dále jen JVF DTM), včetně metodické pomoci jeho implementace v rámci projektu, 

 provádění kontrol kvality dat, tj. zejména dohled nad definovanými kontrolními mechanismy a postupy k prokázání 

požadované kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat (např. včetně nezávislého fyzického 

ověření měřením v terénu) v souladu s legislativou a dokumenty Výzvy, 

 spolupráce spočívající zejména v konzultacích a oponentuře v oblasti dokumentace zajištění datové části v provozní 

fázi projektu DTM2, 

 dále evidence a archivace dat, měřických protokolů a technických zpráv – zhotovitel bude po dobu realizace zakázky 

evidovat a archivovat veškerá pořízená data, veškeré výpočetní protokoly, které dokládají způsob a přesnost pořízení 

finálních dat a dále veškeré technické zprávy, které budou popisovat všechny pracovní postupy, které byly v rámci 

tvorby DTM2 použity. Objednatel může požádat v průběhu zakázky o poskytnutí těchto dat k průběžné kontrole. 

Na konci zakázky budou všechna tato data součástí celkového odevzdání a budou odevzdána v přehledné 

a strukturované podobě, 

 rozsah kontrol sběru dat DTI – bude prováděna namátková kontrola vyhledaných a zaměřených podzemních sítí TI 

a kontrola DI. 

Předpokládaná doba poskytování služeb je v termínu 06/2024–10/2025 v předpokládaném rozsahu 800 hodin na 45–55 km 

kontrolního geodetického měření pro kontrolu dat DTI, včetně prací spojených s převzetím a přípravou podkladů a dále 

s kompletací dokumentů a ověření ÚOZI (AZI). 

Zařazení: Služby poradců, expertů, studie 

Průzkum 
Podklad 

k nacenění 

Cena 

Kč/hod 

bez DPH 

Průměr Kč/hod 

bez DPH 

Částka Kč 

do rozpočtu 

bez DPH 

Částka Kč 

do rozpočtu 

s DPH 

Oslovení emailem 

Dodavatel 1 1 500,00 

1 425,00 

1 140 000,00 

(1 425,00 × 

800 hod) 

1 379 4100,00 

Dodavatel 2 1 200,00 

Dodavatel 3 1 500,00 

Dodavatel 4 1 500,00 

Osloveni dodavatelé (řazeno abecedně): 

GEOVAP, spol. s r.o. / HRDLIČKA spol. s r.o. / PRIMIS spol. s r. o. / TKP geo s.r.o. 

 

Služby technického dozoru v oblasti pořizování a konsolidace dat a expertní konzultační služby 

Předmětem plnění je poskytnutí služeb technického dozoru v oblasti pořizování a konsolidace dat a expertních konzultačních 

služeb v přípravné a realizační fázi projektu Rozvoj Digitální technické mapy kraje (DTM2), kdy projekt bude realizován 

a kofinancován v rámci dotačního titulu „Digitální vysokokapacitní sítě – V. VÝZVA“ z Národního plánu obnovy viz další 

informace dostupné neomezeným dálkovým přístupem na URL 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-

planu-obnovy---vyzva-v----273914/ 

Předmět plnění bude poskytován v následujícím předpokládaném rozsahu:  

 dozor nad plánováním dílčích etap a fází, milníků, akceptačních řízení, aktualizací harmonogramu,  

 dozor nad nastavením odpovědností za realizaci jednotlivých částí plnění projektu,  

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy---vyzva-v----273914/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy---vyzva-v----273914/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy---vyzva-v----273914/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy---vyzva-v----273914/
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 kontrola nastavení modelu spolupráce při řízení kvality,  

 dohled nad dodržováním postupu prací a termínů (tj. harmonogramu) – monitoring realizace, resp. postupu prací 

s ohledem na závazný harmonogram projektu DTM2, předání informací o případných kolizích a zpožděních na 

vedoucího projektu,  

 dohled nad realizací projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvou s příslušným dodavatelem – dohled nad 

rozsahem a hloubkou projektových prací, a to s ohledem na věcné plnění dané smlouvou mezi Objednatelem 

a příslušným dodavatelem,  

 dozor nad plněním zadaných úkolů a pokynů,  

 dozor nad dodržováním odsouhlasených metodik a postupů – typicky nad pravidly danými projektovou směrnicí 

(formáty zápisů, akceptačních protokolů, postupů při implementaci atd.) a navrženými kontrolami vztahujícími se 

k projektu DTM2,  

 dozor v oblasti zpracování, aktualizace a předání projektové dokumentace (dozor nad souladem dodávané 

dokumentace s požadavky zadávacích podmínek – typicky se jedná o formu a obsah dokumentace, technické zprávy, 

směrnice, manuály, příručky atd.),  

 kontrola uložení dokumentace do projektového úložiště,  

 vyjadřování se ke změnám na projektu DTM2 – v případě vzniku požadavku na změnu v projektu DTM2 samostatné 

posouzení nutnosti změny projektu DTM2, posouzení dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového 

řešení, harmonogramu, vytížení lidských zdrojů atd., zpracování vyjádření – souhlasu nebo nesouhlasu se změnou,  

 průběžný monitoring a identifikace rizik projektu DTM2, eskalace identifikovaných nových rizik nebo změn 

pravděpodobnosti vzniku nebo míry dopadu stávajících na vedoucího projektu, posouzení (projektovým týmem 

navrhovaného) řešení eliminace rizika,  

 účast na kontrolních jednání projektu DTM2 a na vybraných projektových schůzkách,  

 konzultace a znalostní podpora v oblasti digitálních technických map veřejné správy s důrazem na DMVS (DTM 

České republiky) a DTM krajů.  

Předmětem služeb nejsou služby dotačního managementu (např. zpracování žádosti o změnu v projektu, žádosti o platbu, 

monitorovací zprávy atd.).  

V rámci projektového týmu bude poskytovatel komplexních expertních konzultačních služeb podřízen roli Vedoucího 

projektu.  

Předpokládaná doba poskytování služeb je v termínu 01/2024–12/2025 v předpokládaném rozsahu 1 000 hodin. 

Zařazení: Služby poradců, expertů, studie 

Průzkum 
Podklad 

k nacenění 

Cena 

Kč/hod 

bez DPH 

Průměr Kč/hod 

bez DPH 

Částka Kč 

do rozpočtu 

bez DPH 

Částka Kč 

do rozpočtu 

s DPH 

Oslovení emailem 

Dodavatel 1 950,00 

1 300,00 

1 300 000,00 

(1 300,00 × 

1 000 hod) 

1 573 000,00 

Dodavatel 2 1 150,00 

Dodavatel 3 1 200,00 

Dodavatel 4 1 200,00 

Dodavatel 5 1 500,00 

Dodavatel 6 1 500,00 

Dodavatel 7 1 600,00 

Osloveni dodavatelé (řazeno abecedně): 

GEOŠRAFO, s.r.o. / GEOVAP, spol. s r.o. / Grid, a.s. / HRDLIČKA spol. s r.o. / Michal Souček / PRIMIS spol. s r. o. /  

TKP geo s.r.o. 
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12.2 Služby 

Služby projektového řízení 

Předmětem plnění je poskytnutí služeb projektového řízení v přípravné a realizační fázi projektu Rozvoj Digitální technické 

mapy kraje (DTM2), kdy projekt bude realizován a kofinancován v rámci dotačního titulu „Digitální vysokokapacitní sítě – 

V. VÝZVA“ z Národního plánu obnovy viz další informace dostupné neomezeným dálkovým přístupem na URL 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy--

-vyzva-v----273914/ 

Předmět plnění bude poskytován v následujícím předpokládaném rozsahu: 

 poskytování komplexních služeb projektového řízení, s přímou zodpovědností za všechny elementy kompetencí 

projektového řízení projektu DTM2 (pořizování a konsolidace dat dopravní a technické infrastruktury obcí 

Pardubického kraje, začlenění dat do DTM), 

 role a pracovní náplň poskytovatele komplexních služeb projektového řízení odpovídá v terminologii metodiky 

PRINCE 2:2009 roli Project Manager, 

 poskytovatel služby projektového řízení (Project Manager) bude reportovat směrem oprávněné osobě zadavatele 

dle uzavřené smlouvy a k Řídicímu výboru projektu. 

Předpokládaná doba poskytování služeb je v termínu 03/2024–12/2025 v předpokládaném rozsahu 590 hodin. 

Zařazení: Služby poradců, expertů, studie 

Průzkum 
Podklad 

k nacenění 

Cena 

Kč/hod 

bez DPH 

Průměr Kč/hod 

bez DPH 

Částka Kč 

do rozpočtu 

bez DPH 

Částka Kč 

do rozpočtu 

s DPH 

Oslovení emailem 

Dodavatel 1 850,00 

1 670,00 

985 300,00 

(1 670,00 × 

590 hod) 

1 192 213,00 

Dodavatel 2 1 400,00 

Dodavatel 3 1 500,00 

Dodavatel 4 1 600,00 

Dodavatel 5 3 000,00 

Osloveni dodavatelé (řazeno abecedně): 

David Hebelka / MICROGRID s.r.o. / MOVISIO s.r.o. / PM Consulting s.r.o. / SOFO Group, a.s. 

 

Zpracování zadávacích podmínek pro VZ 

Předmětem plnění je zpracování zadávacích podmínek pro VZ v přípravné fázi projektu Rozvoj Digitální technické mapy 

kraje (DTM2), kdy projekt bude realizován a kofinancován v rámci dotačního titulu „Digitální vysokokapacitní sítě – 

V. VÝZVA“ z Národního plánu obnovy viz další informace dostupné neomezeným dálkovým přístupem na URL 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy--

-vyzva-v----273914/ 

Předmět plnění bude poskytován v následujícím předpokládaném rozsahu (podkladem bude zpracovaná studie 

proveditelnosti): 

 technická specifikace požadavků na pořizovaná data v rozsahu určeném pro zadávací podmínky veřejné zakázky 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

 návrhů smluv (kupní, o dílo) k zajištění řádného pořízení a implementace pořízených dat v rozsahu určeném pro 

zadávací podmínky veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 požadavků na kvalifikaci v rozsahu určeném pro zadávací podmínky veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

 zpracování doprovodných podkladů a dokumentace, tedy zejména popis stanovení předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky, včetně jejího vyčíslení, odůvodnění zvolené skladby veřejných zakázek včetně odůvodnění, a další 

případné pracovní a související dokumenty, které jsou nezbytné pro realizované plnění a které je možné očekávat. 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy---vyzva-v----273914/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy---vyzva-v----273914/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy---vyzva-v----273914/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/digitalni-vysokokapacitni-site-z-komponenty-1-3-narodniho-planu-obnovy---vyzva-v----273914/
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Předpokládaná doba poskytování služeb je v termínu 12/2023–06/2024.  

Předpokládaný počet zpracovávaných zadávacích podmínek: 1 

Zařazení: Zajištění organizace výběrových řízení - rozsah zakázky více než 10 000 000 Kč 

Průzkum 
Podklad 

k nacenění 

Cena Kč 

bez DPH 

Průměr Kč bez 

DPH 

Částka Kč 

do rozpočtu 

bez DPH 

Částka Kč 

do rozpočtu 

s DPH 

Oslovení emailem 

Dodavatel 1 145 000,00 

183 333,33 

183 333,33 

(183 333,33 

× 1 VZ) 

221 833,33 Dodavatel 2 175 000,00 

Dodavatel 3 230 000,00 

Osloveni dodavatelé (řazeno abecedně): 

BRODEC & PARTNERS s.r.o. / Janečka consulting, s.r.o. / ML Strategy s.r.o. 

 

 

Povinná publicita 

 Částka Kč do rozpočtu  

bez DPH 

Částka Kč do rozpočtu 

s DPH 

Billboard, pamětní deska 50 000,00 60 500,00 

Zařazení: Povinná publicita 
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13. Finanční analýza 

Rozpis investičních výdajů na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – dat v základním rozsahu 

předloženého projektu v členění podle jednotlivých výstupů projektu: 

Základní rozsah 

 

NZV na základní 

výstupy [Kč], tj. DPH 

a překročení 

celkového limitu ZV 

na data 

ZV na dosažení 

základních výstupů 

projektu [Kč]  

V členění dle metody 

Celkem ZV na dosažení 

základních výstupů projektu 

[Kč], tj. odečteno přesažení 

jednotkové ceny za typ dat 

ZPS 0,00 Kč 

0,00 Kč konsolidace 

0,00 Kč 

0,00 Kč mapování 

TI 21 042 032,02 Kč 

17 776 696,96 Kč konsolidace 

64 234 342,96 Kč 

46 457 646,00 Kč* mapování 

DI 4 843 787,98 Kč 

0,00 Kč konsolidace 

23 065 657,04 Kč 

23 065 657,04 Kč mapování 

* v položce mapování TI zohledněn NZV v podobě překročení limitu 87 300 000 a to o 6 242 000,00 Kč; tato položka 

byla pro účely kalkulace rozpočtu projektu ponížena o uvedenou výši a o stejnou korespondující výši byl navýšen NZV 

výdaj v oblasti TI 

 

Položky služeb v rámci pořizování dat (dále jen jako „služby TDI“) jsou 

poměrově zohledněny v ceně pořizovaných dat (poměr daný cenou typu dat 

v poměru k celkové ceně dat) 

INV/NIV Cena v Kč včetně DPH 

Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – nezávislé 

kontrolní geodetické měření ke kontrole pořizovaných dat DTI 
INV 1 379 400,00 Kč 

Služby technického dozoru v oblasti pořizování a konsolidace dat a expertní 

konzultační služby 
INV 1 573 000,00 Kč 

Celkem 2 952 400,00 Kč 

 

Rozpis investičních výdajů na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – dat na dodatečný rozsah 

předloženého projektu v členění podle jednotlivých výstupů projektu: 

Žadatel neplánuje realizovat dodatečný rozsah dat. 

o Přehled nakupovaného investičního majetku (dále uvedeno v kapitole číslo 11): 5 743 km DTI 

Ve vztahu ke stanovení „jednotkového způsobilého výdaje“ v kapitole 9.4.2 přílohy č. 4 výzvy – Pravidla pro 

žadatele a příjemce.pdf žadatel provedl ověření skutečnosti, že s výstupy v základním rozsahu dosáhne na 

maximální „limitní výši způsobilých výdajů pro základní rozsah“ podle zařazení projektu do pásma stanoveného 

v příloze č. 1 Výzvy s názvem Vymezení způsobilých výdajů.PDF. Ověření proběhlo následně: 

 pro data 

o Celková hodnota dat pořizovaných v projektu včetně služeb TDI v podobě DNM na základě 

vyhodnocení průzkumu trhu – 93 542 000 Kč bez DPH 
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o Maximální hodnota ZV stanovená z JZVdti – 5 743 km DTI × 19 400 Kč = 111 414 200 Kč bez 

DPH (je vyšší než celková hodnota dat pořizovaných v projektu) 

o Limit na ZV podle stanoveného pásma do 10 pro žadatele činí 87 300 000 Kč bez DPH (je nižší 

než celková hodnota dat pořizovaných v projektu) 

o Výše překročení ZV na data dle stanoveného pásma je vyčíslena následovně 93 542 000 - 87 

300 000 = 6 242 000 Kč bez DPH 

 pro služby 

o Celková hodnota pořizovaných služeb (vedlejších výdajů) v rámci projektu byla na základě 

průzkumu trhu stanovena ve výši 1 218 633,33 Kč bez DPH 

o Limit vedlejších výdajů tvoří maximálně za všechny vedlejší výdaje 2 mil. Kč bez DPH 

o Hodnota limitu vedlejších výdajů projektu na služby  proto nebyla překročena 

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že projektový záměr splňuje limity stanovené pravidly výzvy podle 

„jednotkového způsobilého výdaje JZVdti“ a splňuje limit pro vedlejší výdaje. Dále žadatel zohlednil maximální 

výši ZV na data dle zařazení do „pásma“ tak, aby v tomto případě v rámci projektového záměru dosáhl dodržení 

pravidel výzvy. 

o Rozpis ostatních způsobilých výdajů (služby poradců a expertů) – vedlejší výdaje 

Položky ostatních způsobilých výdajů INV/NIV Cena bez DPH v Kč 

Služby projektového řízení INV 985 300,00 

Zpracování zadávacích podmínek pro VZ INV 183 333,33 

Povinná publicita NIV 50 000,00 

Součet vedlejších výdajů  1 218 633,33 

o Ostatní nezpůsobilé výdaje na projekt: 

o překročení limitu ZV na data a služby TDI dle stanoveného pásma - 6 242 000,00 Kč bez DPH 

o DPH za pořizovaná data v projektu - 19 643 820,00 Kč 

o DPH vedlejších výdajů (služby poradců a expertů) - 255 913,00 Kč 

Žadatel uvádí, že do projektu není zahrnuto pořízení dlouhodobého majetku, dat či podkladů, které již byly/jsou 

spolufinancovány z prostředků EU v rámci jiného programu ve prospěch žadatele nebo jiného orgánu veřejné 

správy. Žadatel proto ani neuvádí přesnou specifikaci takového majetku a v rozpočtu projektu jej neuvádí.  

o Specifikace zdrojů, ze kterých bude investice financována, včetně vyčíslení požadované výše dotace na 

základní rozsah projektu: 

o Národní plán obnovy 

 ZV na data 87 300 000,00 Kč 

 ZV na vedlejší výdaje (služby poradců a expertů) 1 218 633,33 Kč 

o Žadatel (kraj) 

 NZV na data – překročení limitu ZV na data a služby TDI dle stanoveného pásma 6 242 

000,00 Kč 

 NZV vedlejší výdaje – DPH vedlejších výdajů (služby poradců a expertů) 255 913,00 Kč 

o Obce – Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce10 (příjem projektu z veřejných rozpočtů obcí) 

                                                           

10 Do projektu vstupují příspěvky obcí maximálně do výše DPH z ceny pořízených dat jako příspěvky na realizaci projektu 

krajem na území těchto obcí (tzn. příjem z veřejného rozpočtu obcí výhradně na pokrytí daně v podobě DPH, nikoliv na základ 

daně v podobě pořízení dat) – kalkulováno je tak, že příspěvky obcí na realizaci projektu jsou stanoveny v přesné výši DPH za 

data (žadatel aplikuje opatření, která vyloučí možnost převýšení NZV výdajů projektu formou příspěvku ze strany obcí) – kraj 

problematiku řeší ve smlouvách o spolupráci s obcemi, která pro studii proveditelnosti v době jejího zpracování není 

k dispozici. 
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 NZV na data – výdaje v podobě DPH v projektu pořizovaných dat 19 643 820,00 Kč 
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14. Zhodnocení připravenosti projektu k realizaci 

14.1 Připravenost k realizaci 

Pardubický kraj nepřistoupil jako jiné kraje pouze ke klasickému dotazníkovému šetření pro ověření a zjištění 

aktuálních potřeb na obcích, ale v souladu se zadáním politického vedení kraje realizoval rovnou sběr závazných 

údajů v rámci „Výzvy k zapojení se do projektu Pardubického kraje Rozvoj Digitální technické mapy (DTM2)“. 

Výzva byla uveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje s odkazem na webové stránky 

Pardubického kraje. Kraj prostřednictvím e-mailové zprávy radního pro regionální rozvoj a evropské fondy 

opakovaně oslovil všechny obce v kraji s odkazem na tuto výzvu. 

V I. kole výzvy se aktivně zapojilo 102 obcí (23 % obcí v kraji), v II. kole dalších 69 obcí (15 % obcí v kraji) a ve 

III. kole dalších 32 obcí (7 % obcí v kraji). Celkem tedy 203 ze 451 obcí v kraji (45 % obcí v kraji). Kraj zjišťoval 

dostupnost jak vhodných podkladů dostupných v digitální podobě (tyto podklady o DTI budou následně vstupovat 

do procesu konsolidace), tak dostupnost o rozsazích DTI, ke kterým jsou k dispozici jen analogové podklady, tj. 

tyto podklady budou následně použity pro přípravu pořízení dat o DTI novým mapováním. 

Na základě této Výzvy probíhají další kroky ve věci spolupráce na přípravě a realizaci projektu DTM2. Kraj 

předpokládá v další fázi realizace projektu DTM2 uzavření příslušných smluvních vztahů, nejpozději však před 

zahájením konkrétní přípravy pořizování dat (konsolidace/nové mapování) příslušné DTI. Kraj pořádá řadu 

informačních seminářů, webinářů a informačních kampaní k tématu DTM nebo se odborných seminářů 

k problematice DTM aktivně účastní a průběžně informuje zejména obce a geodetickou veřejnost o aktuálním 

stavu DTM. Kraj předpokládá spolupráci jen s obcemi v kraji, žádné jiné další subjekty (správce DTI) v rámci 

přípravy projektu neidentifikoval a nepředpokládá s nimi spolupracovat (s výjimkou stávajících smluvních vztahů 

s ŘSD a SŽ). 

Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 

Zpracování úplných zadávacích podmínek (technická specifikace, návrh kupní smlouvy nebo návrh smlouvy o dílo 

atd., stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, zadávací dokumentace, zdůvodnění způsobu zadávání 

veřejné zakázky atd.) bude zahájeno po získání informace o splnění podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí 

projektu. Kraj hodlá využít zkušeností z realizace projektu DTM1, disponuje týmem s odbornými znalostmi a se 

zkušenostmi z předchozích projektů. 

Vytvoření/úprava vyhlášek obcí/kraje, zpracování metodických pokynů, příruček atd. 

Úvodní návrhy základních metodických pokynů a příruček žadatel realizoval v souvislosti s pořízením IS DTM 

kraje v rámci projektu DTM1. Jedná se o základní sadu dokumentů, které jsou pro chod projektu nezbytně nutné. 

Kraj předpokládá postupné doplňování těchto dokumentů a tvorbu dílčích metodických pokynů a upřesnění, které 

budou operativně řešit vzešlé problémy při pořizování a správě dat DTM. Kraj se podílí na obsahové části tzv. 

DTMwiki viz https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start, kde jsou publikovány dohodnuté a schválené postupy 

a metodická doporučení řešená v rámci Metodické pracovní skupiny zřízené k tomuto účelu Koordinační radou 

správců DMVS a DTM. Kraj předpokládá využití této platformy i do budoucna. Kraj v rámci přípravy projektu 

neidentifikoval existenci nebo potřebu vzniku nové obecně závazné vyhlášky obce k DTM. 

14.1.1 Organizační připravenost 

Popis procesů – organizace, 

odpovědnost, schvalování a kontrola 

V rámci realizovaného projektového záměru dle této studie proveditelnosti bude 

žadatel postupovat v souladu s kompetenčním řízením své organizace a dále 

v souladu s rolemi jednotlivých členů projektového týmu uvedených v této studii 

proveditelnosti. 

Využití nakupovaných služeb 

Žadatel v rámci realizační fáze plánuje využít nakupovaných služeb, které jsou ve 

svých jednotlivých položkách detailně uvedeny v kap. 4 Rozsah realizace 

projektu žadatelem (bod Pořizované související služby) a v kap. 13 Finanční 

analýza. 
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Provozovatel projektu, pokud se liší 

od příjemce dotace 

Provozovatelem projektu bude osoba žadatele, osoba provozovatele projektu se 

neliší od příjemce dotace. 

14.1.2 Plán zdrojů financování 

Způsob financování realizační fáze 

projektu, zajištění financí 

Žadatel je připraven na průběžné financování realizační fáze projektu, kdy 

na výdajové stránce rozpočtu má alokovány nezbytné finanční prostředky 

na úrovni své spoluúčasti na plnění a dále na úrovni výdajů po dobu od jejich 

úhrady dodavateli až po dobu jejich proplacení ze strany poskytovatele dotace. 

14.2 Naplňování environmentálních cílů 

Vliv projektu na životní prostředí 

a na zdraví lidí 

Žadatel uvádí, že projekt, výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení 

nemají negativní vliv na životní prostředí a na zdraví lidí 

Popis způsobu splnění podmínek 

DNSH („do no significant harm“) 

Žadatel uvádí, že projekt ani žádná z jeho součástí významně nepoškodí níže 

uvedené environmentální cíle: 

 činnost významně nepoškozuje zmírňování změny klimatu, nevede ke 

značným emisím skleníkových plynů.  

 činnost významně nepoškozuje přizpůsobování se změně klimatu, nevede 

k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího 

klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva.  

 činnost významně nepoškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních 

a mořských zdrojů, nepoškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál 

vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav 

prostředí mořských vod. 

 činnost významně nepoškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení 

vzniku odpadů a recyklace, nevede k významné nehospodárnosti 

v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních 

zdrojů nebo významně nepřispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování 

odpadu nebo dlouhodobé odstraňování odpadu nemůže způsobit významné 

a dlouhodobé škody na životním prostředí.  

 činnost významně nepoškozuje prevenci a omezování znečištění, nevede 

k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo 

půdy.  

činnost významně nepoškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti 

a ekosystémů, ve významné míře nepoškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů 

nebo nepoškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně 

těch, které jsou v zájmu unie. 
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14.3 Kalkulace výše bodového hodnocení 

 

 

 

14.3.1 B – Efektivnost digitalizace ZPS (hodnotící kritérium, max. 200 bodů) 

B01 – Kritérium efektivnosti digitalizace ZPS pro základní rozsah 

V rámci projektu žadatele nebudou digitalizována data ZPS. 

B02 – Kritérium efektivnosti digitalizace ZPS pro dodatečný rozsah 

V rámci projektu žadatele nebudou digitalizována data ZPS. 

B – Bodové hodnocení za část B: 0 

14.3.2 C – Efektivnost digitalizace DTI (hodnotící kritérium, max. 200 bodů) 

C01 – Kritérium efektivnosti digitalizace DTI pro základní rozsah 

Bodové hodnocení C01: 22 

C02 – Kritérium efektivnosti digitalizace DTI pro dodatečný rozsah 

V rámci projektu žadatele není plánován dodatečný rozsah digitalizace DTI. 

C – Bodové hodnocení za část C: 22 
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15. Seznam zkratek 

V seznamu nemusí být uváděny zkratky, které jsou všeobecně známé a používané (např. DPH – daň z přidané 

hodnoty, ČR – Česká republika atd.). 

Zkratka Význam 

3D Trojdimenzionální 

AO Abstraktní objekty 

AZI Autorizovaný zeměměřický inženýr 

CMS Centrální místo služeb 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČVUT České vysoké učení technické 

DI Dopravní infrastruktura 

DMVS Digitální mapa veřejné správy 

DNM Dlouhodobý nehmotný majetek 

DNSH Do no significant harm 

DTI Dopravní a technická infrastruktura 

DTM Digitální technická mapa 

DTMwiki 
Pracovní prostor Metodické pracovní skupiny DTM – https://dtmwiki.kr-

zlinsky.cz/  

eGovernment Elektronické vládnutí – elektronická veřejná správa 

EU Evropská unie 

GDF Geographic Data File 

GNSS Global Navigation Satellite System 

HW Hardware 

IČO Identifikační číslo organizace 

INV Investiční výdaje 

IPR Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

IS Informační systém 

ISO International Organization for Standardization 

ISVS Informační systémy veřejné správy 

IT Informační technologie 

JIP Jednotný identitní prostor 
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JVF Jednotný výměnný formát 

JZVdti Jednotkové způsobilé výdaje DTI 

KAAS Katalog autentizačních a autorizačních služeb 

KRS Koordinační rada správců 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NIA Národní identitní autorita  

NIV Neinvestiční výdaje 

NN Nízké napětí 

NPO Národní plán obnovy 

NZha Nezdigitalizované plochy 

NZV Nezapočitatelné výdaje 

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

PAK Pardubický kraj 

PDF Portable Document Format 

PpŽP Pravidel pro žadatele a příjemce 

PRINCE PRoject IN Control Environment 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SLA Service Level Agreement 

SSTI Sdruženi správců technické infrastruktury Východních Čech 

SÚS Správa a údržba silnic 

SVÚ Správce vymezeného území 

SW Software 

TB Terabyte 

TDI Technický dozor investora 

TermIt Služba pro správu významových slovníků 

TI Technická infrastruktura 

ÚMPS Účelová mapa povrchové situace 

ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

URL Uniform Resource Locator  

VN Vysoké napětí 
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VZ Veřejná zakázka 

WebAPI Rozhraní webových služeb 

ZOZ Zákon o zeměměřictví 

ZPS Základní prostorová situace 

ZV Způsobilé výdaje 

 


