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Vysvětlení zadávací dokumentace 1 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 

zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Zámek Pardubice – vybudování návštěvnického centra a stálých 

expozic 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 10.4.2024 odesláním oznámení do VVZ 

 

v Mostě, dne 9.5 2024 

 

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 01.05.2024 v 01:06:40 hod. žádost jednoho 
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď. 

„…  předmětem shora uvedené veřejné zakázky je památková obnova a adaptace části Pardubického zámku s předpokládanou hodnotou 

67,6 mil. Kč bez DPH, jedná o zakázku, která je věcným rozsahem, veřejnou zakázkou nemalého významu. S ohledem na tuto skutečnost 

jsou pak na uchazeče kladené zvýšené nároky týkající se zpracování a přípravy nabídky - nabídkové ceny, když tato nabídková cena je v 

tomto případě jediným hodnotícím kritériem pro předběžné nabídky.  

Jakožto dodavatel dlouhodobě působící na stavebním trhu a zabývající se přípravou nabídek v rámci veřejných zakázek i obdobně velkého 

rozsahu konstatujeme náročnost realizace celkové stavby, a tím odpovídající složitost přípravy nabídky a stanovení co nejl epší nabídkové 

ceny, a shledáváme lhůtu pro podání nabídek stanovenou na 20.5.2024 jako nepřiměřeně krátkou pro vypracování cenové nabídky, tak, 

aby dodavatelé byli schopni připravit řádnou, kvalitní a konkurenceschopnou nabídku.  

Zadávací řízení bylo zahájeno dne 10.4.2024. Lhůta stanovená zadavatelem činí sice 40 kalendářních dní ode dne zahájení zadávacího 

řízení a splňuje tak zákonem požadované minimum, nicméně tato lhůta přesahuje toto minimum pouze o 10 kalendářních dní. I přes 

dodržení zákonného minima však mají dodavatelé fakticky pouze 21 pracovních dní, když je nutné v této době uvažovat se 

státními svátky v měsíci květen a dny pracovní klidu (sobota, neděle), které navíc budou zkráceny o dovolené 

zaměstnanců dodavatelů a poddodavatelů navazující na státní svátky.  

Lhůta pro vypracování nabídky na předmětnou veřejnou zakázku by měla být jednoznačně stanovena delší, vzhledem k probíhajícím 

svátkům a dnům volna.  

Příprava nabídky je tak časově ztížena o komunikaci s poddodavateli, kdy pak i tito poddodavatelé potřebují více času pro zajištění a 

kalkulaci potřebného materiálu, prací a dodávek a garanci jejich dodání, tak, aby mohli dostát své nabídce v případě realizace.  

Ze shora uvedených důvodů shledáváme lhůtu pro podání nabídky stanovenou na 20. 5. 2024 jako nepřiměřeně krátkou. Dle stávající 

judikatury a výkladové praxe však při stanovení lhůty pro podání nabídek nutné dodržet zásadu přiměřenosti a stanovit lhůtu přiměřenou 

s ohledem na charakter, rozsah a objem veřejné zakázky a zadávacího řízení. Samotná minimální délka lhůty pro podání nabídek 

stanovená zákonem je pouze určitým vodítkem při stanovení lhůty pro podání nabídek; v konečném důsledku musí zadavatel vždy zohlednit 

i zásadu přiměřenosti, a to v tom smyslu, že musí reflektovat specifika jím zadávané veřejné zakázky, stavební trh a dodavatelům 

poskytnout dostatečný časový rámec pro zpracování jejich nabídek. Obecně tedy neplatí rovnítko v tom smyslu, že je-li dodržena minimální 

lhůta pro podání nabídek dle zákona, jedná se automaticky o zákonně stanovenou lhůtu pro podání nabídek, a to právě s ohledem na 

zásadu přiměřenosti. Navíc se zadavatel vystavuje situaci, že obdrží menší počet nabídek, než kdyby poskytl potřebnou delší lhůtu pro 

podání nabídek, čímž fakticky dochází k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, kterou by pak podali i další jiní dodavatelé.  

https://zakazky.pardubickykraj.cz/
mailto:advokat@hebky.cz
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Žádáme tímto o prodloužení lhůty pro podání nabídek minimálně do 31. 5. 2024. Věříme v kladné vyřízení naší žádosti, kdy se 

domníváme, že prodloužení lhůty pro podání nabídek nebude představovat pro zadavatele zásadní překážku s ohledem na zajištění cíle 

zadávacího řízení, tj. výběr nejvhodnější nabídky, kterou by mohla ve výsledku nabídnout i naše společnost.“. 

 

Odpověď: Zadavatel trvá na tom, že lhůtu pro podání nabídek stanovil přiměřeně předmětu zakázky i se 

zohledněním svátků, které v rámci této lhůty byly předpokládány. Nicméně zadavatel v souvislosti s dále 

uvedenými žádostmi prodlouží lhůtu pro podání nabídek přiměřeně příslušným úpravám, resp. vysvětlením, 

přičemž zohlední i předmětnou žádost. 

 

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 06.05.2024 v 14:07:23 hod. žádost jednoho 
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď. 

„Vzhledem k tomu, že v rámci prohlídky nebyly přístupné místnosti, ve kterých se nachází regálové systémy, prosíme o poskytnutí fotografií 

těchto prvků (pol. č. 35: XTS_005).“.  

Odpověď: Zadavatel uveřejňuje příslušnou fotodokumentaci. 

 

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 06.05.2024 v 15:30:20 hod. žádost jednoho 
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď. 

„V místnosti č. 2-2.01b se bude realizovat podlaha z vlysů. V rozpočtu je tato podlaha pod položkami „330 : 775511599.ZP“, „345: 

775511599.ZP“ a „415 : 775511599.ZP“. Dohromady jde tedy dle rozpočtu o 150,3m2 montáže, přičemž dle půdorysu navrhovaných 

konstrukcí má tato místnost výměru jen 122,79m2. Jaká výměra je tedy správná?“.  

Odpověď: Položka č. „415 : 775511599.ZP“ a uvedená výměra patří k m.č. 2-2-10, jak je správně uvedeno ve 

výkresové části dokumentace a knize skladeb. V rozpočtu došlo k překlepu u položky č. „415 : 775511599.ZP“ 

a skladba podlahy a její výměra byla přiřazena k m.č. 2-2.01b.  

Výsledné správné výměry jsou tedy – součet položek „330 : 775511599.ZP“ a „345: 775511599.ZP“ odpovídající 

výměře v tabulce místností na výkrese  (skladba SH1n16a + SH1n16c) a položka  „415 : 775511599.ZP“ 

odpovídá části výměry podlahy v m.č. 2-2.10 (skladba SH1n30b). 

Zároveň se uveřejňuje VV s opraveným popisem položky (240507_ZPAR_CP3_Stavba_1a_SP_Rev.01.xlsx). 

 

 

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodlení s odpovědí na žádost ze dne 1.5.2024 o 2 pracovní 

dny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 27.5. 2024 v 10,00 hod. 

 

Pardubický kraj 

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
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