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Smluvní strany 
 
1. Objednatel:  Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Radka Kroutilová  
nebo Ing. Miroslav Netolický 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č.ú.: 220430336/0300 
IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

 
a 
 
2. Zhotovitel:  bude doplněno 

sídlo: bude doplněno 
zastoupen: bude doplněno 
Zápis v OR: bude doplněno (rejstříkový soud, spisová značka) 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

bude doplněno 
Bankovní spojení: bude doplněno 
č.ú.: bude doplněno (u plátců DPH zveřejněný účet ve smyslu § 96 zákona 

o DPH) 
IČO: bude doplněno 
DIČ: bude doplněno 

 
 
uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky ‚Zpracování projektové 
dokumentace stavby „Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládová Bělá“‘ tuto smlouvu o dílo, 
kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele 
dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy 
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

 
Článek I. 

Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle projektového záměru „Modernizace 
silnice II/323 Břehy – Rohovládová Bělá“ a za využití příslušné části DUR stavby Modernizace 
silnice II/323 Břehy – Prahy (hranice kraje) a Auditu bezpečnosti stavby Modernizace silnice 
II/323 Břehy – Rohovládová Bělá zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby 
„Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládová Bělá“ a provést související činnosti v tomto 
rozsahu: 

 

a) Podklady pro povolení záměru 

 
Smlouva o dílo č. (doplní objednatel) 

 

Zpracování projektové dokumentace stavby  
„Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládová 

Bělá“ 
 

Systémové číslo veřejné zakázky P24V00000191 
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i. zpracovat dokumentaci pro podání žádosti o povolení záměru pro předmětnou stavbu 
v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění a jeho prováděcích vyhlášek zejména dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění novely, příp. 
odpovídajícího aktuálního prováděcího předpisu, vstoupí-li v mezidobí v účinnost, a 
provést související inženýrskou činnost. 

Součástí díla je dále zejména: 

- zakreslení stavby do katastrální mapy a výpisy dotčených pozemků z katastru 
nemovitostí, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního 
úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový 
elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního půdního fondu, 

- obstarání všech potřebných souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům 
a věcným břemenům, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů 
nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, 
a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, obstarání rozhodnutí 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek 
a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, 
vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo 
technické infrastruktury, a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem 

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby, 

- sepsání žádosti o povolení záměru; 

ii. zpracovat diagnostické podklady pro řešený úsek silnice v rozsahu specifikovaném 
v TP 72 a TP 76 a dále diagnostiku přítomnosti PAU ke zjištění kategorie znovuzískané 
asfaltové směsi ve smyslu vyhlášky č. 130/2019 Sb.; 

iii. provést majetkoprávní činnost v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 smlouvy; 

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné povolení záměru. 

Vydané povolení záměru je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli, ledaže bylo 
rozhodnutí doručeno též jemu, k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti s údaji 
uvedenými ve vydaných povoleních. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše 
uvedenými podklady a vydanými povoleními je zhotovitel povinen v termínu před nabytím 
právní moci povolení o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad. 

b) Podklady pro fázi zadávacího řízení na zhotovitele stavby  
i. zpracovat zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění záměru, která bude 

zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
též „ZZVZ“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová dokumentace musí 
být zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 146/2008 Sb., resp. odpovídajícího 
aktuálního prováděcího předpisu. 

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo 
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. 

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-
CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné a účinné v době dokončení 
dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena a bude jednotná. Ceny 
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budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena 
včetně DPH. Nedílnou součástí projektové dokumentace budou zpracované ZOV včetně 
POV s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby během částečných a úplných 
uzavírek komunikace. V harmonogramu musí být uvedeny i nezbytné technologické 
přestávky a harmonogram musí být navržen tak, aby průběžná lhůta výstavby během 
uzavírek komunikací byla minimální a nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci 
prací. Všechny uzavírky a objízdné trasy musí být předběžně projednány s dotčenými 
účastníky následného řízení ve věci uzavírek silnic. Doklady o projednání s těmito 
účastníky musí být součástí dokladové části zadávací dokumentace; 

ii. poskytnout objednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména 
zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 
dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací. 
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty 
stanovené v ZZVZ. 

Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak 
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla 
objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání. 

2. Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které jsou 
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. 

Závěry vyplývající z provedené diagnostiky a návrh opatření dle TP 87 k modernizaci podle 
bodu 1. písm. a) předloží zhotovitel objednateli ke schválení nejpozději do 3 měsíců od data 
účinnosti smlouvy. Navržená stavební opatření a rozsah stavebních prací musí za všech 
okolností vyhovět podmínkám přijatelnosti projektu stanovenými příslušnou výzvou daného 
operačního programu. Zhotovitel bere na vědomí pokyn objednatele pro případ, že bude 
v řešeném úseku prokázána přítomnost asfaltových směsí kategorie ZAS-T3 a/nebo ZAS-T4, 
zpracovávat projektovou dokumentaci tak, aby zahrnovala zpracování těchto směsí technologií 
jejich recyklace na místě za studena, ledaže to je s ohledem na specifika místních poměrů 
vyloučeno. 

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém 
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. Součástí předmětu plnění 
této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace. V závěru prací na 
dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele s rozpracovanou 
dokumentací. 

4. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do 
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
objednatele s rozpracovanou dokumentací. 

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové 
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací včetně 
stanoviska příslušné majetkové správy SÚS Pk, ledaže jeho vydání uživatel bez závažného 
důvodu odepřel. Za takový důvod se zejména nepovažuje nezapracování dodatečných 
požadavků uživatele rozšiřujících navržené řešení zjevně nad rámec projektového záměru a 
závěrů z průběžných jednání v průběhu zpracování díla. 

5. Při předání předmětu díla v každém stupni bude provedena kontrola dodržení 
předpokládaných nákladů projektu. Zhotovitel je proto povinen pro každý odevzdávaný stupeň 
projektové dokumentace zpracovat rozpočet, resp. dle stupně podrobnosti projektové 
dokumentace co nejpřesnější propočet nákladů stavby založený na objektivních a ověřitelných 
metodách stanovení ceny. V rozpočtu/propočtu budou náklady spojené s objednatelem 
vyžádanými změnami díla (viz čl. X této smlouvy) vyčísleny odděleně od nákladů na řešení 
v rozsahu původních podkladů. Pro kontrolu dodržení nákladů navazujících stupňů se za 
základ pro výpočet užije částka nákladů akceptovaná objednatelem ve stupni předchozím. 
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6. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet 
vyhotovení je 3 paré tištěné formy projektové dokumentace pro povolení záměru včetně 
diagnostických podkladů, 6 paré tištěné formy zadávací dokumentace – dokumentace pro 
provádění záměru. Dále bude dílo zároveň předáno vždy ve 2 vyhotoveních v digitální formě 
na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, výkresová část ve formátu *.DWG a 
současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX. Oceněný a 
neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem bude předán v jednom souboru ve formátu *.XLS 
nebo *.XLSX, který bude výstupem z rozpočtářského softwaru, nebo alespoň s ním 
kompatibilní, a tištěné podobě autorizované. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel 
zavazuje k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na 
zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby 
bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré 
bude obsahovat originály dokumentů. 

7. Smluvní strany ujednávají, že součástí předmětu díla je i podání žádosti o povolení záměru. 
Žádost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla 
uvedeného v bodu 1. písm. a) tohoto článku oběma smluvními stranami. Správní poplatek za 
podání žádostí hradí, bez ohledu na případné zastoupení v tomto řízení zhotovitelem, 
objednatel sám. 

 
Článek II. 

Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem: 
 
bude doplněno Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“) 

DPH při sazbě 21% činí bude doplněno Kč 

Celkem včetně DPH bude doplněno Kč 

 
Smluvní strany se dohodly, že ze smluvní ceny připadá na: 
- za předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) 60 % ze smluvní ceny, tj. bude doplněno Kč 
bez DPH (bude doplněno Kč včetně DPH), 

- za předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) 40 % ze smluvní ceny, tj. bude doplněno Kč 
bez DPH (bude doplněno Kč včetně DPH). 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce 
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo 
vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. 
DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na 
základě jeho faktur, jejichž přílohami budou předávací protokoly, příp. další dokumenty 
osvědčující oprávněnost fakturace v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě. 

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících 
podmínek v následujících částkách: 

- 75 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) po vyrozumění o zahájení řízení 
stavebním úřadem dle § 188 stavebního zákona; 

- 25 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) po vydání Rozhodnutí o záměru 
dle § 195 stavebního zákona; 

- 100 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) po podepsání protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

4. Faktury budou adresovány na sídlo objednatele. 

5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a účetními 
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel 
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je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto 
ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta 
splatnosti v celém původním trvání začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této 
smlouvy. 

6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 písm. 
c) nebo odst. 3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou 
částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. O tomto 
postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

8. Smluvní strany ujednávají, že za úhradu považují odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 
Článek III. 

Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto 
termínech: 

a) předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do bude doplněno kalendářních dnů 
od vstupu smlouvy v účinnost; 

b) předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d) nejdéle do 90 kalendářních dnů po nabytí 
právní moci povolení záměru. 

2. Nastalo-li v souvislosti s předáním díla podle čl. I. bodu 1. písm. a) nebo b) této smlouvy 
automatické přerušení prací (čl. X bod 6 této smlouvy), nerozbíhá se doba plnění pro navazující 
stupně dříve, než den následující po doručení oznámení objednatele o možnosti obnovení 
provádění díla. 

3. Připadne-li kterýkoli termín předání dokončeného díla na sobotu, neděli nebo svátek, platí, že 
co do termínu bylo splněno dle smlouvy, dojde-li k předání dokončeného díla v nejbližší 
následující pracovní den. 

 
Článek IV. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které 
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 
použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné 
a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, 
jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má 
zhotovitel povinnost ji nahradit. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným 
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem a 
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění 
vyšší než normami požadovaný standard. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž 
má dílo realizovat. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že na dílo se vztahují specifické podmínky vyplývající ze 
skutečnosti, že projekt je určen k uplatnění v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu. Vybrané povinnosti plynoucí z tohoto zařazení a odkazy na plné znění podmínek 
operačního programu jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy. 

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmínek v rámci zpracování projektové 
dokumentace v souladu s čl. I. smlouvy bude nedílnou součástí projednávaných bodů na 
vstupním jednání se zhotovitelem. 

 
Článek V. 

Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 
díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 

 
Článek VI. 

Záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel 
na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost 
dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly 
kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení 
konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky 
přiměřeně. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv 
věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku 
za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých 
požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních 
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že 
předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou 
účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená 
zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2., 3. tohoto článku této smlouvy, které 
budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez 
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však 
odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. 

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá 
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční 
doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že 
vadu nezavinil. 
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8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil 
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje 
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, 
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo 
být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. 

13. Vzhledem k potřebě objednatele dodržet celkové náklady projektu se ujednává, že záruka se 
vztahuje i na dodržení rozpočtových nákladů projektované stavby daných investičním 
záměrem/studií (součást zadávacích podmínek veřejné zakázky, ve které byla tato smlouva 
uzavřena), resp. schválených s předchozím stupněm projektové dokumentace k okamžiku 
předání dokončeného díla. Za vadu díla není považováno překročení takto stanovené ceny 
nejvýše o 10 %. Převezme-li objednatel dílo přesto, že došlo k překročení rozpočtových 
nákladů nad uvedený limit, resp. vyjde-li tato skutečnost najevo v záruční době, má právo 
uplatňovat nároky z vadného plnění, zejm. na slevu z ceny díla. Je-li nedodržení rozpočtových 
nákladů natolik závažné, že znemožňuje objednateli smysluplné využití díla, uplatní se úprava 
bodu 9 tohoto článku. 

14. Ujednání o následcích nedodržení rozpočtových nákladů projektované stavby dle bodu 13. 
tohoto článku se neužije, prokáže-li zhotovitel, že dodržení nákladového limitu není objektivně 
možné (např. z důvodu vady vstupních podkladů, na kterou nemohl vzhledem k její povaze 
včas upozornit) nebo je způsobeno okolnostmi, které smluvní strany nemohly v době uzavření 
této smlouvy znát, ani je rozumně přepokládat (např. nepředvídatelný cenový vývoj na trhu). 

 
Článek VII. 

Zajištění plnění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím 
omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající 
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních 
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby realizované na základě projektové 
dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové 
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

- ve výši 5 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 
záměru v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 0,5 % do 5 % včetně, 

- ve výši 10 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 
záměru v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně, 

- ve výši 15 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 
záměru v případě navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10 %. 
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2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení 
objednatele jako zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě projektové 
dokumentace vypracované podle této smlouvy, jehož skutkový základ spočívá v chybně 
zpracované projektové dokumentaci stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady správního řízení vedeného ÚOHS, včetně 
případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen nahradit 
objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném 
stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové 
dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo 
odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné. 

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu 
ujednanému v čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý započatý 
den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části plnění, s jejímž předáním je 
v prodlení, uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy. 

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. VIII. 
bodu 2. písm. a) – d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli též smluvní 
pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení. 

7. V případě jiného porušení povinností zhotovitele vyplývajícího z této smlouvy nebo právních 
předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro které není výše výslovně uvedena jiná sazba, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 

8. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

9. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši. 

10. Není-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této 
smlouvy. 

11. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

 
Článek VIII. 

Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených 
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy: 

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol díla nebo jeho části; 
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b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním 
jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel termín 
předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy), pokud pro danou povinnost 
tato smlouva výslovně nestanoví jinak; 

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných smlouvou; 

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci, 
případně jiným způsobem ukončil činnost. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků 
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes 
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil 
podle článku II. této smlouvy. V případě prodlení je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli též zaplacení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla. 

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho 
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nesplňuje, příp. přestane 
splňovat podmínky Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 ve znění nařízení 
Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, nebo vůči němu bude uplatněn jiný sankční 
mechanismus závazný pro území České republiky. 

 
Článek IX. 

Přechod vlastnického práva 

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, že objednatel je vlastníkem všech vyhotovení 
a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo zaslány, 
nevyjádří-li vůli se je neponechat. 
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Článek X. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je sídlo objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy 
nese zhotovitel. 

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a 
nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a 
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší 
obě smluvní strany. Převezme-li objednatel dílo s vadami, byť k tomu není povinen, 
zaznamená tyto vady do předávacího protokolu. Na odstranění vad se v takovém případě užijí 
ujednání čl. VI této smlouvy obdobně. Převzetí díla s vadami nelze provést, brání-li vady užití 
díla. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla 
nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu společně 
s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně 
nutném rozsahu. 

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu 
díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 

6. Smluvní strany ujednávají, že ke dni předávacího řízení díla, u něhož bylo zjištěno překročení 
limitních nákladů stanovených investičním záměrem, resp. schválených s předchozím stupněm 
PD o více než 10 %, se další práce na díle bez dalšího pozastavují. To neplatí pro práce 
směřující k odstranění vad nebo nedodělků předávaného díla nebo v případě, že dílo nebylo 
převzato, ledaže si smluvní strany v předávacím řízení ujednaly jinak. 

 
Článek XI. 

Změny, vícepráce 

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny 
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po 
obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení 
dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si 
to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na 
úpravu termínu plnění. 

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude 
provedeno takto: 

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení 
těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto 
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. 
Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu 
díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, 
jak navrhovaných, tak i schválených. 

4. Objednatelem vyžádané změny díla navyšující náklady projektované stavby se pro účely 
kontroly dodržení nákladů sledují odděleně, tj. nejsou započítávány do kontrolované ceny. 

5. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení 
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na 
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základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a 
vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak na 
ně nevztahuje a nejsou považovány za legitimní důvody ke zvýšení ceny díla nebo ke změně 
termínu plnění. 

 
Článek XII. 

Ostatní ujednání 

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není dotčena 
ani tehdy, když se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky 
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a 
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její 
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem, 
s pojistným plněním ve výši nejméně 2 000 000 Kč. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že 
vyhovujícím pojištěním je např. pojištění profesní odpovědnosti autorizované osoby 
zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvy, 
zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory. Objednatel je oprávněn vyžádat si od 
zhotovitele kdykoli po dobu platnosti smlouvy předložení dokladu o existenci pojištění ke 
kontrole. 

 

Článek XIII. 
Náhrada škody 

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností daných touto 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případů takových porušení, pro která 
byla v této smlouvě ujednána smluvní pokuta. 

 

Článek XIV. 
Licenční ujednání 

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na 
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro 
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových 
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, 
pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí 
a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

 
Článek XV. 

Zastupování objednatele 

K zastupování objednatele v rámci provádění inženýrské činnosti, která je součástí plnění této 
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění 
a stanovující jeho rozsah je přílohou č. 3 této smlouvy. Vzhledem k elektronické formě smlouvy 
bude elektronický dokument plné moci vyhotoven i od smlouvy odděleně. 

 



Krajský úřad Pardubického kraje   Příloha č. 2 

 

SOD č. doplní objednatel  Strana 12 z 12 
 

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran 
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto 
oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

- příloha č. 1 – specifikace požadovaných majetkoprávních činností; 

- příloha č. 2 – povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční 
spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu; 

- příloha č. 3 – plná moc k zastupování objednatele při výkonu inženýrské činnosti. 

3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany následující: 

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nejdříve uveřejněním v registru smluv. 

b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jejím 
uzavření. 

c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity 
výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách 
Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

5. Tato smlouva se uzavírá v originální elektronické podobě. 

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, 
jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich 
obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže 
své podpisy. 

7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne (doplní 
objednatel) usnesením číslo (doplní objednatel). 

 
V Pardubicích dne dle nejpozdějšího elektronického podpisu 
 
 Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 Pardubický kraj bude doplněno 
 JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
 hejtman  

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr


Příloha č. 1 ke Smlouvě č. OR/../….. 
 

Specifikace majetkoprávních činností zhotovitele 
 
Rozsah majetkoprávní činnosti ve smyslu čl. I odst. 1 bod iii. smlouvy a požadovaný postup 
pro její provádění: 

1. Zhotovitel před přípravou záborového elaborátu zjistí ve spolupráci se státním pozemkovým 

úřadem a katastrálním úřadem stav případných pozemkových úprav a obnovy katastrálního 

operátu v daném katastrálním území a zohlední ho při tvorbě záborového elaborátu 

(v případě již probíhajících pozemkových úprav a obnovy operátu je nutné, aby zhotovitel 

(projektant) komunikoval i s příslušným pracovištěm SPÚ, který pozemkové úpravy řeší. 

V případě navazujících staveb Pk a jiného investora (např. ŘSD ČR, SÚS Pk) musí 

zhotovitel předem projednat s projektanty těchto staveb soulad v jejich napojení.  

2. Zhotovitel svolá jednání na místě za účelem seznámení veřejnosti se stavbou; k tomu mu 

objednatel poskytne potřebou součinnost (k projednání bude přizván i referent OMPI). 

Účast zhotovitele na jednání je povinná, seznámí zde veřejnost s projektem a v případě 

požadavků vlastníků na změnu technického řešení, které je proveditelné bez významných 

dopadů na projektovanou stavbu a její cenu, projedná zhotovitel s objednatelem 

a vlastníkem požadovanou změnu. Bude-li požadavek vlastníka akceptován, zapracuje 

zhotovitel tuto změnu do projektové dokumentace. V případě potřeby doplňkových jednání 

s jednotlivými dotčenými vlastníky se na žádost referenta OMPI zhotovitel tohoto jednání 

zúčastní.    

3. V případě nutnosti kácení dřevin zajistí zhotovitel podklady pro podání žádosti o povolení 

kácení dřevin, dále poskytne data geodetovi zajišťujícímu vytyčení záborů pro kácení 

a rovněž se zúčastní vytyčení na daném místě. Je nutné počítat i s kácením dřevin 

nacházejících se na hranici záborů, kde by došlo k poškození jejich kořenového systému či 

poškození pohybem mechanizace při provádění stavebních prací. 

4. Je-li dotčeným pozemkem pozemek evidovaný jako ZPF, zajistí zhotovitel podklady pro 

odnětí ze ZPF (pro dočasný i trvalý zábor).  

5. Je-li dotčeným pozemkem lesní pozemek, zajistí zhotovitel podklady pro vynětí z PUPFL 

(pro dočasný i trvalý zábor).  

6. Zhotovitel zajistí souhlasy dotčených vlastníků pozemků v souladu s ust. §187 zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle pokynů příslušného 

stavebního úřadu.  

7. V případě, kdy je dotčený pozemek ve vlastnictví České republiky, obstarává zhotovitel 

závazné stanovisko organizace, která má právo/příslušnost hospodařit s tímto majetkem. 

Kopii vydaného stanoviska předá zhotovitel objednateli (příslušnému referentovi OMPI) 

bezodkladně. Smluvní vztahy plynoucí z vyjádření organizace bude následně řešit 

objednatel.  

8. Zhotovitel předá zpracovaný záborový elaborát s vyznačením druhu majetkoprávní zátěže 

- dočasný zábor, trvalý zábor pro výkup pozemků  a trvalý zábor pro věcné břemeno (mosty, 

propustky, přeložky inženýrských sítí) bezodkladně po jeho zpracování správci 

majetkoprávní databáze MAJA společnosti GMtech s.r.o., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, 

https://www.gmtech.cz/, kontaktní osoba: Ing. Michal Fiala, tel.: +420 608 731 117, e-mail: 

podpora@gmtech.cz), jako podklad pro vložení údajů do aplikace MAJA, a to v požadované 

struktuře a formátech, které sdělí pracovníci této společnosti. Zároveň předá konečný 

záborový elaborát pro celou stavbu v programu MS Excel včetně celkové situace stavby 

https://www.gmtech.cz/
mailto:podpora@gmtech.cz


objednateli (konkrétně oddělení majetkoprávní přípravy investic, dále jen OMPI). Po jeho 

založení v aplikaci MAJA zhotovitel ke každému listu vlastnictví vloží do této databáze do 

záložky „Listy vlastnictví – Dokumenty“ situační výkres na konkrétní pozemek/ky daného 

vlastníka s tabulkou s identifikačními údaji a místem pro jeho podpis dle § 187, odst. 3 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že 

souhlas již zajistil zhotovitel, vloží scan tohoto podepsaného souhlasu vlastníka 

s navrženým stavebním záměrem na situačním výkresu včetně jeho případných připomínek 

a požadavků. V případě jakýchkoliv změn v záborovém elaborátu v průběhu celého procesu 

přípravy stavby předá zhotovitel správci databáze MAJA bezodkladně podklady pro jeho 

aktualizaci. Na každou změnu rovněž upozorní příslušného referenta OMPI e-mailem, zašle 

mu aktualizovaný záborový elaborát, situační výkres – detail a situaci širších vztahů. Pokud 

budou zjištěny případné rozpory v záborech, bude tento stav neodkladně řešit zhotovitel se 

zaměstnancem OMPI. Zhotovitel bude příslušnému referentovi OMPI poskytovat 

pravidelné informace o veškerých změnách a termínech. 

9. V případě, že součástí stavby bude např. výstavba nebo rekonstrukce chodníku, veřejného 

osvětlení a podobných stavebních objektů, které by po dokončení stavby nebo uplynutí 

doby udržitelnosti projektu měly být převedeny do vlastnictví třetí osoby (např. obce), 

vyčlení zhotovitel tuto část stavby jako samostatný stavební objekt včetně jím dotčených 

pozemků. 



 

  
Příloha č. 2 ke Smlouvě č. ………………… 

 
 

Povinnosti poskytovatele služeb vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na realizaci projektu 

 
 

Název projektu: „Modernizace silnice II/323 Břehy - Rohovládova Bělá“ 
Registrační číslo projektu:  
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)  

Číslo a název výzvy: 21. výzva IROP - Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti - SC 3.1 
(MRR).  
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  
 
Poskytovatel služeb (dále jen „Poskytovatel“) se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek 
uvedených ve 21. výzvě IROP - Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti - SC 3.1 (MRR), 
zejména však níže uvedená ustanovení.  
Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:  
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/21vyzvairop  
  
1. Hlavní podmínky IROP jsou obsaženy ve „Specifických pravidlech výzvy pro žadatele a příjemce“ 

ze dne 14. 11. 2019, kdy tato pravidla mohou být v průběhu realizace služby jím průběžně 
aktualizována.  

2. Poskytovatel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu tato lhůta.  

3. Povinnosti poskytovatele vyplývající z finanční spoluúčasti IROP:  
a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název a registrační číslo projektu a 

dále musí obsahovat účel fakturovaných částek, vše plně v souladu s rozsahem činnosti v rámci 
smlouvy.  

b) Poskytovatel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

c) Poskytovatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně kontrolním 
orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, podat informace a umožnit 
vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem díla.  

d) Poskytovatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k 
nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla.  

e) Poskytovatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k 
odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace.  

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Centrem pro 
regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj, jakož i dalšími orgány 
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).  

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/21vyzvairop


g) Poskytovatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý 
vnější audit. Poskytovatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.  

h) Poskytovatel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené objednatelem.  

i) Poskytovatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k 
odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace.  

j) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Centrem pro 
regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj, jakož i dalšími orgány 
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).  

k) Poskytovatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý 
vnější audit. Poskytovatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.  

l) Poskytovatel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené objednatelem.  

 



Příloha č. 3 ke Smlouvě č. OR/ 

PLNÁ MOC 
 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
IČ: 708 92 822 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
(dále též „zmocnitel“) 
 

zmocňuje 

 
doplní uchazeč 
doplní uchazeč 
IČ: doplní uchazeč 
zastoupen: doplní uchazeč 
(dále jen „zmocněnec“) 
 
 

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu § 33 správního řádu Pardubický kraj před správním 
orgánem při provádění inženýrské činnosti, tj. při zajištění veškerých úkonů při obstarávání 
stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškerých dalších řízeních spojených s vydáním 
povolení záměru 

 

ve věci stavby:  Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládová Bělá 

 
Zmocnění je ve smyslu § 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
dalších souvisejících zvláštních právních předpisů uděleno pro celé výše uvedené řízení. 

Tato plná moc platí do doby vydání souhlasů či do doby nabytí právní moci rozhodnutí. 

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, zastupováním 
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu. 
 
 
V Pardubicích dne: ………………… 
 
 
 
Pardubický kraj: ....................................................... 
 JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
 hejtman 
 
 
 
 
 
Plnou moc přijímá: ....................................................... 
 doplní uchazeč 
 doplní uchazeč 


