

## Vysvětlení zadávací dokumentace 3

podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

|                                                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>                                      | <b>Pardubický kraj</b>                                                                                                  |
| <b>sídlo:</b>                                          | Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice                                                                                |
| <b>zastoupený:</b>                                     | JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem                                                                             |
| <b>IČO/ DIČ:</b>                                       | 70892822/ CZ70892822                                                                                                    |
| <b>profil:</b>                                         | <a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>                                       |
| <b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b> | Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář<br><a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a>                    |
| <b>IČO:</b>                                            | 64010082                                                                                                                |
| <b>sídlo:</b>                                          | Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most                                                                                     |
| <b>Název veřejné zakázky:</b>                          | <b>Výstavba FTV elektráren v areálech školských zařízení Pardubického kraje, část 2: SŠ automobilní Holice, podruhé</b> |
| <b>Druh zakázky / řízení:</b>                          | dodávky / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní                                                                      |
| <b>Zahájení řízení:</b>                                | dne 25.7.2024 odesláním oznámení do VVZ                                                                                 |

v Mostě, dne 22.8.2024

**1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 20.08.2024 v 11:46:41 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:**

*„Během prohlídky místa plnění nebylo možné se podívat do trafostanice, která má být v majetku školy a do které se má připojovat jedna část FVE. Bylo by možné poskytnout fotodokumentaci a poslední revizní zprávu. Případně stanovit náhradní termín pro prohlídku trafostanice? Aby bylo možné odhadnout náklady na její úpravy pro splnění podmínek ČEZ Distribuce“.*

**Odpověď:** Trafostanice je v majetku ČEZu. Přikládáme revizní zprávu, jednopólové schéma zapojení, výkres půdorysu a fotodokumentaci, kterou má zadavatel k dispozici.

**2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 20.08.2024 v 15:05:48 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:**

*„V přiložených smlouvách o připojení výroben k distribuční soustavě (dále SoP) jsou uvedeny tyto termíny připojení, resp. termíny žádosti o první paralelní připojení:*

*- SoP číslo 23\_SOP\_01\_4122184768 má stanovený termín připojení k datu 12.12.2024.*

*- SoP číslo 23\_VN\_1010818138 má stanovený termín připojení k datu 31.07.2024.*

*Termín připojení dle SoP číslo 23\_VN\_1010818138 již uplynul. V případě SoP číslo 23\_SOP\_01\_4122184768, i přes stanovený termín připojení 12.12.2024, je vysoce pravděpodobné, že zakázka nebude do tohoto data připravena k realizaci prvního paralelního připojení. Tato skutečnost může v budoucnu způsobit komplikace a představuje potenciální překážku pro úspěšné dokončení projektu v plánovaném termínu. Má Zadavatel k dispozici dodatky k výše uvedeným SoP, které by reflektovaly prodloužení termínů připojení?“*

**Odpověď:** Uživatel FVE zažádal o prodloužení termínu připojení do 31.5.2025. V těchto dnech čekáme na dodatky ke smlouvám uvedeným v dotazu.

**Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení ad 1) prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 4.9.2024 ve 12:00 hod.**

**Pardubický kraj**

**v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát**