

**Provozní podmínky pro realizaci stavby
„SOU opravárenské Králíky – zateplení a rekonstrukce levého křídla
hlavní budovy“,**

Termín: jaro 2025

1. Škola počítá s určitým omezením při běžném provozu, ale vlastní realizace projektu je v jejím zájmu. Zajišťuje výuku cca 190 žáků v 8 třídách v oborech vzdělání s výučním listem a s maturitním vysvědčením. Výuka probíhá v různých budovách a prostorech v areálu školy. Doba výuky je stanovena na pondělí - čtvrtek od 7:00 do 14:30 hodin a v pátek od 7:00 do 12:30 hodin. Provozní doba školy je od pondělí do pátku v době od 6:00 do 18:00 hodin. Provozní doba domova mládeže je od neděle do pátku.
2. Zhotovitel před zahájením prací projedná s vedením školy plán postupu prací ve vnitřní a vnější části dotčeného objektu. Vzhledem k charakteru stavby je předpoklad, že stavební práce naruší běžný chod školy minimálně. Rozloha staveniště bude stanovena s ohledem na realizaci projektu. Škola garantuje maximální vstřícnost v tomto jednání.
3. Zhotovitel zabezpečí staveniště tak, aby zabránil pronikání nečistot, zejména prachu a úlomků stavebních materiálů do prostor, kde bude zachován provoz školy. Dále zajistí při všech pracích a činnostech souvisejících s realizací stavby bezpečnost osob a ochranu majetku školy.

V Králíkách dne 25. 10. 2024

Ing. Karel Málek, ředitel školy