

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Gymnázium Pardubice Dašická - výstavba FTV elektrárny
Druh zakázky / řízení:	dobavky / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 09.01.2025 odesláním oznámení do VVZ

v Mostě, dne 27.1. 2024

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 23.01.2025 ve 09:26 hod. žádost jednoho z dodavatelů a opakovaně stejnou žádost od stejného dodavatele ve 9:28 hod, na kterou podává následující odpověď.

Dobrý den - zasílám dotazy:

- FVE má termín připojení do 17.4.2024 - byl prodloužen do 18. 4. 2025, pak smlouva zaniká - nerealizovatelné - viz příloha

- staba měla být dle stavebního povolení dokončena do 31.12.2024

Odpověď ad:

- a) Ohledně termínu připojení : Bude požádáno o prodloužení termínu platnosti Smlouvy o připojení k distribuční síti.
- b) Ohledně stavebního povolení: Co se týká platnosti stavebního povolení, platí v souladu se zákonem 283/2021 Sb., § 198 odst. 1, platnost 2 roky od nabytí právní moci (tj. do 4.11.2025). Co se týká termínu dokončení dle stavebního povolení 31.12.2024, bude tato lhůta prodloužena na základě žádosti zadavatele v rámci změny stavby před dokončením.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát