

Smlouva o dílo č. OMSŘI/15/24320

na zhotovení projektové dokumentace stavby
**Gymnázium Dašická – přístavba šaten a technického zázemí
sportovní haly**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Michalem Votřelem, MPA, vedoucím odboru
majetkového, stavebního řádu a investic
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph. D.
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice, a.s.
č.ú. 107-1752200237/0100
IČ: 70 89 28 22
DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH
2. Zhotovitel : **Ing. arch. Miroslav Petrář**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. arch. Jana Culiford, Ing. Veronika Moravcová
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice, Tř. Míru
č. ú.: 1712800/0300
IČ: 11060476
DIČ: CZ 510713041
spisová značka rejstříkového soudu: - (fyzická osoba)

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy pro objednatele zpracovat zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění stavby na stavbu Gymnázium Dašická – přístavba šaten a technického zázemí sportovní haly, která bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 – 46 a 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Je tedy požadován stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem – vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb.

Projektová dokumentace bude současně zpracována v rozsahu pro potřeby stavebního řízení změna stavby před dokončením. Součástí dokumentace je rovněž zakreslení stavby do katastrální mapy, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu a sepsání žádosti o vydání stavebního povolení v rámci změny stavby před jejím dokončením.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je investiční záměr stavby a projektová dokumentace stavby Sportovní areál Dašická – II. etapa výstavby haly, zpracovaná zhotovitelem. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb. ve znění platném v době dokončení dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce a projekt ZOV.

Součástí předmětu díla je i projednání projektové dokumentace za účasti objednatele a obstarání stanoviska Úřadu regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod. Zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat i samostatný, oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr I. etapy výstavby haly (v cenové hladině zhotovitele I. etapy, společnosti STAEG, spol. s r.o., Průmyslová 738/8F, 682 01 Vyškov, SOD č. ORKEF/10/20948 podepsána dne 30. 6. 2010) s vyznačením položek dotčených stavbou Gymnázium Dašická – přístavba šaten a technického zázemí sportovní haly.

Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.

V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace.

Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí

dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací.

Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v šesti vyhotoveních v českém jazyce. Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu MS WORD, výkresová část v AUTOCAD formát DWG a současně ve formátu PDF, tabulky budou ve formátu MS EXCEL. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhl. č. 230/2012 Sb., bude předán ve formátu ORF a XLS a tištěné podobě autorizované. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechny paré budou řádně autorizovány. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

Článek II.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:

218.000,- Kč (Slovy: dvěštosmnáctisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **45.780,- Kč** (Slovy: čtyřicetpěttisíc sedmsetosmdesát korun českých).

Cena včetně DPH činí **263.780,- Kč** (Slovy: dvěštesedesáttřítisíc sedmsetosmdesát korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na základě jeho faktur a na základě předávacího protokolu v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí předávacího protokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této smlouvy. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury.
4. Faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek III. **Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli nejdéle do **31. 1. 2016**

Článek IV. **Provádění díla**

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.
4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané stavebním úřadem a zainteresovanými orgány.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za nichž se má dílo realizovat.

6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek V. **Průběžná kontrola**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

Článek VI. **Záruky, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelům stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad, zj. věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
1. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí **60** měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatel během záruční doby.
7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil.
8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatel, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit.
10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy.
11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva k odstranění vad odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

Článek VII.

Zajištění plnění povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny díla realizovaného na základě

- projektové dokumentace vypracované v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto navýšení.
2. Dojde-li k navýšení ceny díla realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto navýšení.
 3. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla.
 2. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné.
 3. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy s tím, že tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené ve faktuře zhotovitele.
 6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku VI. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 7. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své finanční nároky vůči zhotoviteli.
 8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.
 9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
 11. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je omezena částkou 20 % ze smluvní ceny (není-li stanovena cena díla, pak z

předpokládané ceny) díla realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované v souladu s touto smlouvou.

Článek VIII. **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, když:
 - a) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části.
 - b) Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy) stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
 - c) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.
 - d) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - e) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních člancích této smlouvy je, když:

Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem II. a ostatními podmínkami této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

Článek IX. **Přechod vlastnického práva**

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

Článek X. **Předání a převzetí předmětu díla**

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je sídlo objednatele.
2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy.

Článek XI. **Změny, vícepráce**

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho částí. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění.
2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených.
4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Článek XII. **Ostatní ujednání**

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové

nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1.000.000 Kč. Tato pojistná smlouva tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Článek XIII.

Náhrada škody

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.

Článek XIV.

Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení


1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - pojistná smlouva č. 79476723-19, Česká pojišťovna, příloha č. 2 - formulář k předávacímu protokolu a příloha č. 3 Investiční záměr.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


4. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva stejnopisy.



V Pardubicích dne: 21.12.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
JUDr. Michal Votřel, MPA,
vedoucí odboru majetkového,
stavebního řádu a investic


Ing. arch. Miroslav Petráň





Pojištění podnikatelů a právnických osob
 Pojistná smlouva číslo: 79476723-19
 Stav k datu 5. 6. 2015
 Kód produktu: 101

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79476723-19

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ: 48272986, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Titul: Ing., Jméno: Miroslav, Příjmení: Petrán

Rodné č.: 510713/041, Datum narození: 13. 7. 1951

IČ: 11060476

Ulice, č. p.: Škroupova, 585

Obec: Pardubice, PSČ: 530 03, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

E-mail: bp@pce.cz

Korespondenční adresa:

Ulice, č. p.: Škroupova, 585

Obec: PARDUBICE 3, PSČ: 530 03, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě: Jiří MACNER

Telefon: +420 604857988, E-mail: JIRI.MACNER@CESKAPOJISTOVNA.CZ

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.3. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné je splatné k 5. 6. 2015

2.4. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 7947672319.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Pojistná smlouva č. 29476/2011

Stav k datu 5.10.2011

Podpisová listina

Smlouvu uzavřel(a)

PAPDUBICECH


na

16.10.11

hodnotu


100000

Ing. Miroslav Petrán



Ing. JUD. MACNEK
SMP





Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zastupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



Pojistná smlouva číslo: 19476/2014

Stav k datu: 5. 6. 2015

Kód pojištění: 10PR01

Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:

Titul: Ing., Jméno: Miroslav, Příjmení: Petráň

Rodné č.: 510713/041

Datum narození: 13. 7. 1951

IČ: 11060476

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí pojistné smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

500 000,-

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti tle: osvědčení o autorizaci č. 908 vydaného ČR ČKAIT v Praze dne 3. 2. 1993

4.2. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 3, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P. Předpoklad vzniku práva na pojistné plnění uvedený v článku 22 bodu 2 VPPMO-P pro toto pojištění neplatí.

Vedle pojistných nebezpečí uvedených v článku 22 bodu 1 VPPMO-P se toto pojištění sjednává i pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání (čistá finanční škoda).

Ve smyslu článku 22 bodu 3 písm. c) VPPMO-P se jako den příčiny vzniku škody či újmy ujednává 1. 1. 1995.

4.3. V případě finanční škody poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze za předpokladu, že pojištěný vykonával pro poškozeného činnost na základě písemné smlouvy o poskytování této činnosti nebo na základě písemného zmocnění nebo na základě jiných důkazů, které prokáží, že tyto odborné služby byly provedeny pro poškozeného oprávněně.

4.4. V případě finanční škody se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu:

a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,

b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,

- c) vzniklou při obchodování s cennými papiry
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu představy obchodní společnosti nebo družstva
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách
f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek

4.5. Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že toto pojištění se vztahuje i na finanční škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti

4.6. Odchylně od článku 24 bod 1 písm. g) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou v souvislosti s činností autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě

4.7. Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou překročením smluvně stanovené doby stavby, lhůt a termínů

4.8. Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

4.9. Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou s činností pojištěného týkající se tunelů, přehrad, přístavů a letišť.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč 1 000 000,-
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 10%, nejméně 5 000,- Kč, nejvýše 50 000,- Kč

5. Rozsah pojištění

pol. č.	pojistné nebezpečí	pojistná v Kč
1	Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu	9 250,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč 9 250,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 30,00 %, tj. v Kč 2 812,-
Pojistné za pojištění profesní odpovědnosti po zaokrouhlení v Kč 6 438,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 5. 6. 2015 do 24:00 hod. dne 4. 6. 2016.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: osvědčení o autorizaci č. 908

8. Závěrečná ujednání

8.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

8.2. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojistění a převzal tyto informace
základní z jednání.
pojistné podmínky dle bodu 1.1. tohoto pojistění
sažebník poplatků

Pojistník dále prohlašuje, že a jako pojištěného v oběhové smlouvě a smlouvě o pojistění a smlouvě o pojistění a smlouvě o pojistění

Sjednáno v PARDUBICÍCH

dne 16. 2. 2016 v 11 hodin 00 minut

Ing. Miroslav Petr

Ing. Miroslav PETRAN
Mladá Boleslav 5 77
Mladá Boleslav 5 77
Mladá Boleslav 5 77
Mladá Boleslav 5 77
Mladá Boleslav 5 77

Ing. Jan MACNEK

Ing. Jan MACNEK
Mladá Boleslav 5 77
Mladá Boleslav 5 77
Mladá Boleslav 5 77
Mladá Boleslav 5 77
Mladá Boleslav 5 77

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a s
pověřeného uzavřením této smlouvy

Název stavby/projektu: **na zhotovení projektové dokumentace stavby
Gymnázium Dašická – přístavba šaten a technického zázemí sportovní haly**

Stupeň projektové dokumentace: **ZDS + DSP**

Zpracovatel projektové dokumentace:

Náležitost	Ano/Ne	Odkaz na náležitost v PD (Část/strana)
název stavby/projektu je ve všech částech dokumentace v souladu se SOD		
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD		
dokumentace obsahuje záborový elaborát		
paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů		
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem a opatřena autorizačním razítkem		
digitální zpracování obrazové části ve formátu 1X CD v DWG a 1 x CD v PDF		
textová část ve formátu Microsoft Word		
tabulky ve formátu Microsoft Excel nebo Microsoft Word		
výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (ORF) a ve formátu Microsoft Excel		
počet paré odpovídá SOD		
k dokumentaci je přiložen návrh žádosti stavebníka o vydání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů		
paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení obsahuje statické výpočty		
součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků pozemků k záborům		
součástí dokladové části je zápis z projednání dokumentace v závěru prací s objednatelem, popř. výstupní protokol dokumentačního výboru v případě dopravních staveb		
stanovisko budoucího uživatele (ředitele PO)		
v dokumentaci jsou zpracovány všechny připomínky objednatele, závěry výstupního protokolu dokumentačního výboru a ředitele PO		
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód CPV, CZ-CPA, CZ-CC a JKSO		
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a projekt ZOV		
oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech položek je stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH		
rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání stavebního povolení odpovídá příloze č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb		

Krajský úřad Pardubického kraje

dokumentace pro zadání stavby je zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 – 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů		
--	--	--

Datum:

Jméno zodpovědného projektanta

Podpis zodpovědného projektanta:

1. Název stavby	Gymnázium Dašická – přístavba šaten a technického zázemí haly
2. Číslo stavby (ORG)	8531000000
3. Investor	Pardubický kraj
4. Zdroje financování stavby (Pardubický kraj, státní rozpočet, evropské fondy – program, opatření)	Pardubický kraj
5. Umístění stavby, okres	Pardubice
6. Charakter stavby (nová investice, rekonstrukce, modernizace, oprava, produkt, služba)	Rekonstrukce a přístavba
7. Účel a přínosy stavby	Sportovní hala Dašická byla vybudována v rámci projektu „Sportovní areál Dašická“ – registrační číslo projektu CZ.1.13/2.1.00/11.00763 (dále jen projekt) s finanční podporou Regionálního operačního programu Severovýchod, období pětileté udržitelnosti projektu končí 29. 4. 2017. Účelem a přínosem rekonstrukce a přístavby haly je zvýšení kapacity šaten pro pořádání turnajů a rozšíření technického zázemí haly s funkcí propojovacího krčku.
8. Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení	Sportovní hala včetně přilehlých pozemků je ve vlastnictví Pardubického kraje.

9. Zdůvodnění nezbytnosti a účelnosti stavby a vyhodnocení efektivnosti, vazba na platnou odvětvovou koncepci	Cílem realizované akce je rozšíření využitelnosti haly pro sportovní svazy, zkvalitnění sportovního zázemí pro pořádání sportovních utkání a pro účely výuky tělesné výchovy na Gymnáziu Dašická a Sportovním gymnáziu Pardubice.
10. Stručný popis stavby, základní požadavky na řešení, základní parametry	- Stavba je rozdělena do 2 částí: - Technické zázemí s funkcí propojovacího krčku do stávající budovy gymnázia. Propojovací krček do stávající budovy gymnázia spojí stávající budovu gymnázia se sportovní halou. Krček je řešen jako dvoupodlažní. Přidává jednu další možnost únikové cesty z prostoru hlediště. Zároveň řeší rozptylové prostory pro diváky včetně eventuálního vstupu na terasu bloku šaten. - Přístavba bloku šaten. Přístavbou bloku šaten dojde ke zvýšení kapacity šaten o další dvě šatny včetně příslušenství a dále o skladovací prostory.
11. Závazné ukazatele (monitorovací ukazatele)	Hala bude způsobilá pro konání sportovních, zejména basketbalových utkání nejvyšší úrovně a dále dojde k rozšíření šaten o další dvě včetně příslušenství.

12. Územně technické, provozní a další podmínky realizace stavby (napojení na inž. sítě, požadavky na zábor pozemků apod.)		Přístavba bude napojena na stávající halu.			
13. Rizika stavby		Rizikem stavby je skutečnost, že stavba a její vlastní realizace je připravována v době udržitelnosti projektu: „Sportovní areál Dašická“ – registrační číslo projektu CZ.1.13/2.1.00/11.00763. Porušení pravidel udržitelnosti projektu, mimo jiné zahrnující ochranu všech stavebních částí a vybavení pořízeného za spolufinancování ROP SV, plnění podmínek stanovených v rámci studie ekonomického hodnocení projektu, může mít za následek vrácení poskytnuté dotace nebo její části. Rizikem je rovněž plánování dostavby za provozu haly, omezení provozu může ohrozit podmínky udržitelnosti projektu.			
14. Související investice, požadavky na nákup pozemků nebo budov		Nejsou.			
15. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu stavby (energie, voda, pracovníci apod.), očekávané provozní náklady		Provozní příspěvek se zvýší o energie na vytápění a osvětlení nových prostor. Provozní výdaje se rovněž zvýší o roční odpisy technického zhodnocení budovy a vybavení.			
16. Budoucí uživatel		Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083			
17. Celkové náklady		tis. Kč vč. DPH	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Investiční	projektové a průzkumné práce	300		300	0
	náklady na inženýrskou činnost	200	0	200	0
	náklady na výkupy pozemků	0	0	0	0
	náklady na výkupy budov	0	0	0	0
	Technologická část:	0	0	0	0
	Stavební část:	10 330	0	10 330	
	Vnitřní vybavení:				0
Celkem					0
Investiční náklady celkem		10 830	0	10 830	0
Neinvestiční	Projektové a průzkumné práce	0	0	0	0
	Náklady na inženýrskou činnost	0	0	0	0
	Náklady na opravy	0	0	0	0
	Náklady na drobný hm.inv. majetek	0	0	0	0
Neinvestiční náklady celkem		0	0	0	0
Rezerva		0	0	0	0

Náklady projektu celkem		0	0	0	0
Z toho - uznatelné náklady		0	0	0	0
Náklady na přípravu stavby		0	0	0	0

18. Finanční krytí stavby	Finanční krytí	rozpočet Pk	%	tis. Kč	
		zdroje PO	0	0	10 830
		státní rozpočet	0	0	0
		EU			
		ostatní	0	0	
		CELKEM	0	0	0
		Potřeba finančního krytí v rozpočtu Pk	10 830		
	2015				
	2016	10 830			
	2017	0			
2018	0				

19. Složení projektového týmu	Členové	Jméno a příjmení	Odbor / organizace
	Projektový manažer		
	Odvětvový odbor		
	Realizující odbor		
	Příspěvková organizace		
	Externí dodavatel		

20. Předpokládaný časový plán, termíny přípravy a realizace			Termín
	*Podání žádosti v rámci výzvy do příslušného OP		
	*Uzavření smlouvy o spolufinancování		
	Vydání pravomocného územního rozhodnutí		01/2014
	Vydání pravomocného stavebního povolení		03/2016
	Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby		05/2016
	Předání staveniště zhotoviteli		06/2106
	Zahájení realizace stavby		06/2016
	Ukončení realizace, podpis protokolu o předání a převzetí díla, vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí		12/2016
	Uvedení stavby do trvalého užívání		01/2017
	Závěrečné hodnocení stavby		
	Zajištění udržitelnosti výstupů projektu		
Poznámka: *Pouze u projektů spolufinancovaných z EU			

21. Záměr projednán RPK	Dne		Číslo usnesení	
-------------------------	-----	--	----------------	--

1