Smlouva o dílo
č. ORI/rr/nnnnn

na zhotovení stavby

„Zlepšení dostupnosti v oblasti masivu Sněžníka II“



Smluvní strany:
	Objednatel:
	Pardubický kraj

	
	sídlo:
	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

	
	zastoupen:
	JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

	
	IČO:
	70892822

	
	DIČ:
	CZ70892822

	
	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	
	
	č.ú. 197852687/0300



	Zhotovitel:
	Firma

	
	sídlo:
	…

	
	zastoupen:
	…

	
	IČO:
	…

	
	DIČ:
	…

	
	zápis v OR:
	… (rejstříkový soud, spis. značka)

	
	Bankovní spojení:
	…

	
	
	č.ú. …(zveřejněný účet dle zákona o DPH)



Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Zlepšení dostupnosti v oblasti masivu Sněžníka II“ (systémové číslo P25V00000054) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1.	Předmět díla
Předmětem díla je zhotovení stavby „Modernizace silnice II/311 Mladkov – Jablonné nad Orlicí vč. modernizace mostů“ podle projektových dokumentací
1.	„Modernizace silnice II/311 Mladkov – Jablonné nad Orlicí“ – zpracovatel Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868,
2.	„Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov – Jablonné nad Orlicí“ – zpracovatel MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938,
v rozsahu určeném soupisem prací tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám níže uvedených povolení vydaných Městským úřadem Králíky.
1.	Stavební povolení ze dne 28. 11. 2018 č. j. MUKR/7599/2018/OVTS/PS/280.13/STRI/ StPo49 (k PD ad 1), které nabylo právní moci dne 05. 01. 2019. Termín platnosti tohoto Stavebního povolení byl následně prodlužován, a to dne 17. 03. 2021 rozhodnutím č. j. MUKR/4370/2021/OVTS/JB/Prodl.Stp.123 termín prodloužen do 05. 01. 2023, rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 04. 2021; a dne 20. 03. 2023 rozhodnutím č. j. MUKR/5597/2023/OVTS/JB/Prodl.Stp.126 termín prodloužen do 31. 12. 2025, rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. 04. 2023.
2.	Rozhodnutí o změně záměru před dokončením ze dne 04. 12. 2024 č. j. R/2024/9435/4 (k PD ad 2), které nabylo právní moci dne 07. 01. 2025; s platností do 07. 01. 2030.

2.	Cena díla
1.	Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit … Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).
Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí … Kč.
Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí … Kč.
2.	Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.	Termíny a místo plnění
1.	Staveniště předá objednatel zhotoviteli do 1. 3. 2026.
2.	Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do …. kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Takto sjednaný termín zahrnuje i případné nutné zimní technologické přestávky, které nebudou žádným způsobem kompenzovány.
3.	Místem plnění je stávající pozemní komunikace II/311 v úseku km 43,260 – 52,840, procházející k.ú. Mladkov, Celné, Těchonín, Jamné nad Orlicí a Jablonné nad Orlicí. Dále mosty ev. č. 311-014 a 311-015A v intravilánu obce Těchonín, most ev. č. 311-016 v extravilánu mezi obcemi Těchonín a Jamné nad Orlicí, most ev. č. 311-017 v intravilánu obce Jamné nad Orlicí a most ev. č. 311-019 v intravilánu města Jablonné nad Orlicí.

4.	Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek
1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 100 mil. Kč.
2. S ohledem na účast dotačního financování z operačního programu Interreg Česko-Polsko 2021 – 2027 (priorita 3 – Doprava) na projektu je zhotovitel povinen dodržet při realizaci a v souvislosti s ní též podmínky uvedené v příloze č. 4 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky vyplývající z majetkoprávní přípravy stavby, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy.
4. Pro vyloučení možné pochybnosti se ujednává, že na jakékoli případné vady díla zjištěné v předávacím řízení se hledí jako na vady nebránící užívání, pokud zhotovitel zajistí pro stavbu v takovém stavu nejpozději ke dni zjištění vad veřejnoprávní povolení jejího užívání (provozu).
5. [bookmark: _GoBack]Do kategorie nedodělků, které nebrání tomu, aby se na dílo v ostatním hledělo jako na řádně dokončené, patří též zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhy geometrických plánů a geodetické dokumentace stavby pro potřeby digitální technické mapy. Objednatel se v této souvislosti zavazuje stanovit prodlouženou lhůtu ve smyslu poslední věty ustanovení čl. 7 bodu 8. obchodních podmínek v trvání ne kratším než 120 dnů; maximální trvání takto prodloužené lhůty pak může bez ohledu na možnou složitost poměrů v území činit 300 dnů.
6. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen kdykoli do skončení fyzické realizace stavby, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení takové výzvy, prokázat zajištění kapacit obalovny živičných směsí v rozsahu, v jakém byl tento požadavek uveden v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
7. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo v části, pro kterou nemá platné DIO, ledaže se jedná o práce nevyžadující rozhodnutí o zvláštním užití komunikace. Pro vyloučení pochybnosti se ujednává, že se v takovém případě nejedná o oprávněné zastavení stavby podle ustanovení čl. 9 bodu 5. obchodních podmínek. Smluvní pokuta za toto porušení smlouvy se uplatní dle ustanovení čl. 15 bodu 14. obchodních podmínek, sazba smluvní pokuty však činí desetinásobek tam uvedeného.
8. Odlišně od ustanovení čl. 7 bodu 12. písm. a) obchodních podmínek se ujednává počet vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby na 6 paré tištěné podoby a 2 vyhotovení na digitálním médiu ve formátech DWG a PDF. Ve stejném počtu vyhotovení bude předáno též zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhy geometrických plánů.
9. Bližší specifikace požadavku podle čl. 7 bodu 12. písm. b) obchodních podmínek je uvedena v příloze č. 6 smlouvy. 
10. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto minimální požadované hodnoty záruky bude pro výpočet užit rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění.
11. S ohledem na způsob zadání je zhotovitel povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, aby:
a. tento byl zpřístupněn všem oprávněným osobám (rozsah stanovuje stavební zákon a tato smlouva v čl. 5 odst. 2) nejpozději v den ujednaný jako den převzetí staveniště;
b. osoby dle písm. a) byly bezodkladně po zpřístupnění stavebního deníku proškoleny k jeho užívání, ledaže k tomu neposkytly potřebnou součinnost;
c. mezi stranami byla prokazatelně sjednána pravidla a termíny odsouhlasování provedených zápisů;
d. tento byl veden až do doby konečného předání díla bez jakýchkoli vad nebo nedodělků (tj. zaznamenání odstranění poslední případné vady díla);
e. tento byl po jeho uzavření vhodným způsobem předán objednateli tak, aby byla zajištěna kontinuita jeho elektronické podoby a jeho úplnost.

5.	Pověřené osoby
1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
- za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Jiří Dvořák nebo Ing. Miroslav Netolický
- za zhotovitele: (bude doplněno)
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
- za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Jiří Dvořák nebo technický dozor objednatele
- za zhotovitele: (bude doplněno)
3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
- za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Jiří Dvořák
- za zhotovitele: (bude doplněno)
4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
- za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Jiří Dvořák
- za zhotovitele: (bude doplněno)

6.	Součásti smlouvy
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
1.	Obchodní podmínky pro stavební práce
2.	Oceněné soupisy stavebních prací vč. celkové rekapitulace stavebních objektů
3.	Harmonogram realizace výstavby
4.	Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci operačního programu Interreg Česko-Polsko 2021 – 2027 (priorita 3 – Doprava)
5.	Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených smluv
6.	Specifikace požadavků na data DTM

7.	Závěrečná ujednání
1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	____________________
	____________________

	JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
	(bude doplněno)

	hejtman
	

	
	

	schváleno usnesením Rady Pardubického kraje R/____/rr ze dne dd.mm.rrrr
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