
SMLOUVA O DÍLO č. KŘÚ/25/20197 
Montáž klimatizačních jednotek v objektu „B“ 

uzavřená podle ustanovení $ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „Smlouva“) 

1. Pardubický kraj 

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČO: 708 92 822 
DIČ: CZ70892822 

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

  

KONÍAKÍNÍ OSOby: | EHS.. : [ŠÍ 
n 10101010 

—— <.: 
e:mail ino pardubickykraj.cz 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

2. TZB- Plus, spol. s r.o. 

IČO: 26778921 
DIČ: CZ26778921 
se sídlem: č.p. 76, 254 01 Okrouhlo 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 93173 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 27-7114300257/0100 

zastoupený: Pavlem Němcem, jednatelem 

kontaktní osoby: © lilj€jmo :c.. Euueeeeeey 
e-mail: imo tzb-plus.cz 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“). 

1. Úvodní ustanovení 

1.. Smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „Montáž klimatizačních jednotek v objektu B“ v rozsahu výzvy objednatele k 

podání nabídek čj. KUPA-24228/2024-1. Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou 
zhotovitele a rozhodnutím objednatele jako zadavatele veřejné zakázky systémové č. 

P24V00000531 (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.. Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je 

oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

3.. Zhotovitel prohlašuje, že: 

« | splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;



« ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 

« | se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávání Veřejné 

zakázky (dále jen „Zaďávací dokumentace); 

« © je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy; a 

* | jím prodávané zboží a poskytované související služby odpovídají všem 

požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na prodej zboží 

a poskytování služeb vztahují. 

II. Předmět smlouvy 

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele zabezpečit v dohodnuté lhůtě řádnou realizaci 

předmětu díla, tj. dodávku a montáž klimatizačních jednotek včetně souvisejících 

stavebních prací a služeb dále uvedených (dále také jako „dílo“). Zhotovitel je povinen 

provést dílo podle článku I. odst. 1 Smlouvy, podmínek stanovených Smlouvou, 

projektovou dokumentací dle přílohy č. 1, výkazem výměr dle přílohy č. 2 Smlouvy 

a pokynů objednatele. 

Součástí předmětu Smlouvy je rovněž zaškolení obsluhy, předání revizí a zkoušek včetně 

výkresu a dokumentace skutečného provedení a také provádění záručního servisu. 

Součástí smlouvy je dále servis dodaných klimatizačních jednotek ve frekvenci 1x ročně 

po dobu trvání záruky za jakost v minimálně následujícím rozsahu: 

— servisní prohlídka dle nařízení EP 517/2014, 

— vizuální kontrola zařízení, 

— | kontrola těsnosti mechanických a pájených spojů včetně jejich dotažení, 

— kontrola vibrací v závislosti na hlučnosti kompresorů, 

— vyčištění výparníku a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem, 

— | kontrola měřících a regulačních obvodů, 

— — kontrola kabelů a jejich uchycení, dotažení mechanických připojení el. prvků, 
— kontrola provozních stavů kompresorů a ventilátorů, 

— | kontrola napájecího napětí, 

— | kontrola funkce odtoku kondenzátu a uchycení odtokového potrubí, 

— — vyčištění filtrů u vnitřních a venkovních jednotek, 

— © kontrola úniků chladiva včetně provedení zápisu do evidenční knihy zařízení, 

— kontrola provozních tlaků a množství chladiva, 

— © odzkoušení správné funkce klimatizační a vzduchotechnické jednotky. 

Součástí smlouvy je též poskytnutí záručního servisu v případě vady, na kterou se 
vztahuje záruka za jakost. Je-li výrobcem/poskytovatelem záruky stanovena jako 
podmínka záruky za jakost profylaktická prohlídka klimatizačních jednotek v rozsahu dle 

odst. 3 smlouvy častěji než jednou ročně, užije se frekvence prohlídek stanovená 
výrobcem/poskytovatelem záruky. Dodavatel je povinen o provedených servisních 
úkonech a provedených tzv. profylaktických prohlídkách bezprostředně po. jejich 

provedení předat objednateli písemný záznam o jejich uskutečnění. V případě častějších 
profylaktických prohlídek objednatel hradí pouze jednu roční prohlídku dle řádku 39 

přílohy č. 2 smlouvy. 

Objednatel se zavazuje, že po řádném dokončení dílo převezme a uhradí zhotoviteli 
sjednanou cenu za platebních podmínek stanovených Smlouvou.



III. Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 60 dnů od účinnosti Smlouvy včetně 

protokolárního předání objednateli. 

Místem plnění je administrativní budova nám. Republiky čp. 12 v Pardubicích, blíže viz 

projektová dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy 

dostatečně seznámil s místem plnění, a že mu nejsou známy žádné překážky, které by 

mu bránily v řádném provedení sjednaného díla podle Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby žádným způsobem neohrozil a 

jinak než na míru nezbytně nutnou neomezoval zaměstnance objednatele i jiné osoby 

pohybující se v budově čp. 1. V této souvislosti je zhotovitel povinen vždy předem 

konzultovat s objednatelem harmonogram prací a nezbytná omezení tak, aby mohl 

objednatel operativně provést nezbytná organizační opatření k zabezpečení provozu 

budovy. Osobami oprávněnými stanovit či povolit provádění díla v pracovní dobu úřadu 

jsou kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá za obvyklou čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 

závěrečného úklidu. 

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré montážní práce v rámci sjednaného díla bude provádět 

šetrně a s nejvyšší opatrností. Při realizací díla je zhotovitel povinen využívat pouze 

technologie, postupů a materiálů určených standardně k této činnosti. 

IV. Práva a povinnosti stran 

Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo ve spolupráci s dalšími osobami jím 

pověřenými, přičemž odpovědnost za řádné provedení díla nese ve vztahu k objednateli 

jen zhotovitel. Je-li to k výkonu prací nezbytné, budou tyto prováděny pracovníky 
s potřebnou odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla specifikovaného 

v ustanoveních článku I. a článku II. této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje 

materiálově-technickými prostředky nutnými k řádnému zhotovení sjednaného díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů 

dodržovali zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek v prostorách objektu 

a zákaz kouření. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla udržovat na předaném 

pracovišti pořádek a čistotu, průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé jeho pracemi 

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 

protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 

souvisejících s realizací díla a zavazuje se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku 

vzniklé porušením uvedených předpisů. 

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících 

z této smlouvy nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace a 

nezbytné podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této 

smlouvy. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, je zhotovitel povinen



určit objednateli k jejímu poskytnutí přiměřenou lhůtu, která však nesmí být kratší než 5 

pracovních dnů. 

Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění díla uzavřené pojištění za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetím osobám s výší pojistné částky min. 1 000 000 Kč. Zhotovitel předložil 

pojistnou smlouvu případně certifikát pojištění před podpisem Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši případnou škodu vzniklou 
porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, včetně škod vzniklých 
porušením povinností stanovených zvláštními právními předpisy. 

Zhotovitel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z 

obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové 

materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem. 

V případě, že má Zhotovitel v úmyslu změnit člena realizačního týmu, je povinen tento 
úmysl změny předem písemně oznámit objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s 
touto změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních 
předpokladů novým členem týmu v rozsahu, ve kterém Zhotovitel prokázal splnění 

kvalifikačních předpokladů stávajícím členem. 

V. Cena a platební podmínky 

Celková cena díla je v podrobné kalkulaci stanovena v příloze č. 2 Smlouvy. Cena za 
záruční servis není samostatně vyčleněna a je tedy součástí celkové ceny. 

Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy zahrnují veškeré náklady zhotovitele nutné nebo 

související s řádným plněním předmětu této smlouvy ve sjednaném termínu 

a požadované kvalitě. 

Cena zahrnuje i činnosti a související výkony, které nejsou v této smlouvě výslovně 
uvedeny, ale zhotovitel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro 
plnění předmětu této smlouvy. 

Cenu je možné měnit pouze v případě změny sazby DPH; v takovém případě není třeba 

uzavírat dodatek ke smlouvě. 

Cena díla bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po dokončení a předání celého díla. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené dílo po protokolárním předání díla 

objednateli bez vad a nedodělků. 

Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle $ 435 občanského 

zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené 

objednatelem v záhlaví této smlouvy a přílohou faktury musí být kopie předávacího 

protokolu. 

V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné 

údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by 

se tím objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet 

dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury 

musí být objednatelem jednoznačně vymezen.



10) 

11) 

Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele bezhotovostním převodem, 

přičemž splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost 

objednatele zaplatit fakturovanou částku dle Smlouvy je splněna připsáním příslušné 

částky ve prospěch účtu zhotovitele. 

Cena za roční servis dle řádku 39 přílohy č. 2 (výkaz výměr) bude hrazena zhotoviteli 
vždy po uskutečněném servisu, a to na základě faktury, jejíž přílohou bude záznam 

o provedení servisu. 

Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována v režimu přenesené 

daňové povinnosti. 

VI. Předání díla 

O předání díla bude sepsán předávací protokol podepsaný kontaktní osobou objednatele 

a zhotovitele. Součástí předávacího protokolu bude údaj o úspěšném zkušebním provozu 

klimatizace z důvodu doložení všech požadovaných funkcionalit, potvrzení o kvalitě 

a kompletnosti dodaného díla a případně i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo 

obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen 

uvést do zápisu svoje důvody. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel. 

Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo ani 

s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o všech okolnostech 

majících vliv na řádné, včasné a úplné provedení díla a na splnění všech závazků 

zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté 

překážky bránící jeho řádnému provedení, je povinen na to bezodkladně písemně 

upozornit objednatele a navrhnout mu další postup. 

Zhotovitel je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele na případnou 

nevhodnost realizace vyžadovaných prací či na nevhodnost pokynů objednatele a 

navrhnout mu alternativní řešení. Tyto nevhodné práce či pokyny objednatele je zhotovitel 

povinen provést pouze na výslovný pokyn objednatele, pokud objednatel na jejich 

provedení i po předchozím upozornění ze strany zhotovitele trvá. 

VII. Vady díla, záruka za jakost díla 

Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá 

výsledku určenému v této smlouvě a projektové dokumentaci. Zhotovitel především 
odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost 

provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové 
dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 

souvisejících platných předpisů. Celé dílo, ikaždá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá 

vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy 

nebo nemá vlastnosti obvyklé 

Vadami díla se nad rámec obecné odpovědnosti za vady rozumí také vady, které se 
projeví na díle v záruční době bez ohledu na to, zda vznikly po jeho zhotovení v záruční 
době (tzv. záruka za jakost).



1) 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na dílo v délce trvání 60 měsíců. Záruční 

doba počíná plynout dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí celého 

díla. 

Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od 
jejich zjištění. Termín pro odstranění vad činí 3 pracovní dny ode dne doručení oznámení 
o reklamaci objednateli, pokud se smluvní strany vzhledem k povaze vady nedohodnou 

jinak. 

Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel 
odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 30 dnů od stanoveného termínu, 

je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu 

a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli. 

VIII. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli níže uvedené smluvní pokuty: 

a) smluvní pokutu v případě nedodržení termínu provedení díla dle čl. III odst. 1 Smlouvy 

ve výši 0,1 %z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení; 

b) smluvní pokutu v případě porušení povinností dle v čl. IV. odst. 3 Smlouvy ve výši 1 

000 Kč za každý takový případ; 

c) smluvní pokutu v případě neodstranění vad ve lhůtě stanovené dle čl. VII. odst. 4 

Smlouvy ve výši 1 000 Kč za každý takový případ a započatý den prodlení; 

d) v případě porušení povinnosti uvedené v ustanovení IV. odst. 8 Smlouvy je stanovena 
smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

e) v případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy 

nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% 

ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou 

být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění 

jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní 

pokuty objednatelem dodavateli. 

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury zhotovitele je zhotovitel oprávněn 

účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody a na řádné 

dokončení plnění předmětu Smlouvy. 

IX. Odstoupení od smlouvy 

Smluvní vztah vzniklý na základě Smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) odstoupením od smlouvy: 

i) za podmínek uvedených v $ 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení 

smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem, 

ii) v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy.



2) 

b) dohodou smluvních stran. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

a) prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 15 dnů; 

b) uplatní-li řádně u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění 

předmětu smlouvy a zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich 

nepostupuje. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se 

zaplacením ceny za plnění předmětu smlouvy delšího než 1 měsíc po splatnosti nebo 

v případě neposkytnutí součinnosti dle čl. IV. odst. 7 Smlouvy. 

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody, smluvní pokuty. 

X. Vlastnictví a kontrola plnění 

Vlastníkem zhotovovaného díla je s ohledem na povahu předmětu plnění objednatel. 

Odpovědnost za škodu na díle nese zhotovitel až do okamžiku převzetí díla objednatelem 
a podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

Objednatel je oprávněn se po celou dobu realizace díla prostřednictvím k tomu 

zmocněných osob kontrolovat průběh provádění díla a seznamovat se s jeho stavem. 

XI. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je uzavírána elektronicky. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnou se 
stává dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných 

dodatků. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, 

pro což mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v ustanovení $ 1765 odst. 1 

a v ustanovení $ 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle 

Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační 

agenturou. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní 

stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 

kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 

smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 

stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné 
na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.



7) V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je 

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, 

a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke 

změně. 

8) Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 30. 1. 2025 usnesením č. 
R/208/25. 

9) Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace 
Příloha č. 2: Výkaz výměr 

Za objednatele: Za zhotovitele:



  

  

Příloha č. 1 

VEŠKERÉ ROZMĚRY A POPISY NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘED ZAPOČETÍM DALŠÍCH PRACÍ. 
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STAVBA VÝMĚNA NEFUNKČNÍ KLIMATIZACE 3.NP A 4.NP BUDOVY 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Název akce VÝMĚNA NEF UNKČNÍ KLIMATIZACE 3.NP A 4.NP 
BUDOVY PARDUBICKÉHO KRAJE 

Investor Pardubický kraj 

Adresa Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

Profese KLIMATIZACE 

Zpracovatel Airten s.r.o. 

Adresa Školská 228, 533 53 Pardubice 
Zodpovědný projektant —— 

Vypracoval ——— 

Typ projektu dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Revize 00— první vydání 

Datum 08/2024 

2 ÚVOD 

Projektová dokumentace ve stupni DPS je řešena dle zadání a požadavků formulovaných v době 
přípravy. Při zpracování dokumentace bylo dbáno na soulad řešení s platnou legislativou, příslušnými 
technickými normami a dalšími předpisy a podklady. V případě rozporů mezi jednotlivými údaji byla 

dodržena posloupnost právní důležitosti jednotlivých dokumentů (zákon, vyhláška, technická norma, 

požadavky a zadání investora a zadavatele projektu, odborná literatura). 

Projekt je zpracován na požadované úrovní včetně všech potřebných písemností a výkresů 
v souladu s vyhláškou 405/2017 o dokumentaci staveb (v platném znění). Z důvodů rozsahu projektu, 
velikosti objektu a přehlednosti výkresové části dokumentace je použito základní měřítko výkresové 

části 1:100. Veškeré dokumenty, které jsou součástí projektové dokumentace profese 
vzduchotechnika, jsou zpracovány digitálně. 

Projektová dokumentace je vypracována na základě obecných projekčních podkladů výrobců 

a dodavatelů zařízení na český trh. Pro vlastní realizaci je nutné dokumentaci upravit s použitím 
konkrétních výrobků a je také nutné zapracovat parametry těchto zařízení do konečné podoby řešení 

(například elektrické parametry, akustické vlastnosti apod.) a předat podklady navazujícím profesím. 

3. SOUPIS VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
Pro zpracování tohoto projektu bylo použito následujících podkladů: 

a) Stavební výkresy 

b) Konzultace se zástupci investora v rámci zpracování této akce 
c) Konzultace se zpracovateli ostatních a navazujících profesí 
d) Projekt požárně bezpečnostního řešení 

ě) Technické a cenové podklady, katalogové listy dodavatelů zařízení 

4 POUŽITÁ LITERATURA 

ČSN 12 7010 - Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. 

Všeobecná ustanovení. (1987). Technická norma. Praha: ČNI. 

ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - část 2 - Požadavky. (2011). Technická norma. Praha: ČNI. 
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ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov - část 3 - Návrhové hodnoty veličin. (2005). Technická 

norma. Praha: ČNI. 

ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů. (1985). Technická norma. Praha: 

ČNI. 
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. (2009). Technická norma. Praha: ČNI. 

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením. (1996). Technická norma. Praha: ČNI. 

ČSN EN 13 779 - Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení. 

(10 2007). Technická norma. Praha: ČNI. 

ČSN EN 15 251 - Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti 

budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky. (12 
2007). Technická norma. Praha: ČNI. 

ČSN EN 15665 změna Z1 — Větrání budov — stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy 

obytných budov 

Chyský, J., £ Hemzal, K. (1993). Větrání a klimatizace. Brno: Bolit-B press. 

Székyová, M., Ferstl, K., £ Nový, R. (2006). Větrání a klimatizace. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o. 

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění N.V. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění N.V. č. 68/2010 Sb. 

Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (2011) se 

změnami 241/2018 Sb. Sbírka zákonů č. 272/2011. Praha: Vláda CR. 

Vyhláška č. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

(2001,2021). Sbírka zákonů č. 246/2001. Praha: MV. 

Vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby se změnami dle 266/2021 Sb. (2021). 

Sbírka zákonů č.268/2009. Praha: MMR. 

Vyhláška č. 405/2017 o dokumentaci staveb se změnami dle 62/2013 Sb. (2006; 2013). Sbírka zákonů 
499/2006; 62/2013; č. 405/2017. Praha: MMR. 

Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (v pozdějším znění 277/2019). (2019). 
Sbírka zákonů č. 277/2019. Praha: MV. 

5 CÍL A ÚČEL PROJEKTU 

Projekt řeší výměnu stávajících nefunkčních klimatizací ve 3.NP a 4.NP budovy investora 
a doplnění klimatizace do čtveřice kanceláří (2x 3.NP, 2x 4.NP) budovy Krajského úřadu 

v Pardubicích. 

Stávající VRF systémy klimatizace pro zvolené prostory ve 3.NP a 4.NP budou komplet 
demontovány a nahrazeny novým zařízením klimatizace. 

Pro zvolené místnosti ve 3.NP (2x) a 4.NP (2x) budou instalovány nové multi-splitové 

klimatizace se samostatnými venkovními jednotkami. 

Návrh zařízení vychází z požadavků investora a dispozičního členění objektu. 
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6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA PODMÍNEK 

6.1 Vnější výpočtové podmínky 

Zařízení vzduchotechniky je navrženo na výpočtové klimatické vnější podmínky uvedené 

souhrnně v následující tabulce: 
  

  

  

  

      

Zima *3) | Léto *3) 
Výpočtový tlak vzduchu 97,9 kPa 

Výpočtová teplota *1) -129C 30*C 

Výpočtová teplota *2) -159C 329C 

Relativní vlhkost 80 % 35.0%     
  

Poznámka: 

*i) zimní výpočtová teplota dle ČSN EN 12831, přípudně dle ČSN 73 0540 a letní výpočtová teplotu dle ČSN 73 0548 

*2) výpočtová teplota použitá pro návrh vzduchotechnického zařízení; snížena o 3?C; letní výpočtová teplota zvýšena o 2?C 

*3) zimní výpočtové podmínky jsou stanoveny jako nejnižší hodnota stavu vnějšího nasávaného vzduchu pro návrh a dimenzování 

Projekt má za cíl zabezpečit: 

maximální komfort přítomných osob při respektování jejich pobytu a činnosti v prostorách 

plnou funkčnost jednotlivých místností s ohledem na jejich využití 

zachování interiérového vybavení při respektování stavební konstrukce 

minimalizace prostorových nároků 

teplota přiváděného vzduchu: tilsto— 26+2?C 

fi,zima= 21£2 "C 

7. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ 

7.1 Zadané parametry 

— Čistota prostředí je standardní a nejsou požadována žádná speciální opatření zajišťující 

zvýšenou čistotu vzduchu. 

— Vobjektu nebudou používány žádné škodlivé látky vyžadující speciální řešení 
vzduchotechniky. 

8 ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Navržené zařízení profese KLIMATIZACE je rozděleno z důvodů přehlednosti na dílčí části dle 

účelu, nebo umístění. 

Seznam zařízení 

Ú Klimatizace zvolených kanceláří 3.NP 

2 Klimatizace zvolených kanceláří 4.NP 
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9 POPIS A FUNKCE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
wr 

9.1 Klimatizace zvolených kanceláří 3.NP 

Stávající nefunkční systém klimatizace, pro zvolené místnosti ve 3.NP, bude demontován 
v plném rozsahu, tj. 15ks vnitřních jednotek vč ovladačů + 1x venkovní jednotka, které bude odpojeny 

od rozvodů chladiva a přívodu elektřiny.. 
Nové klimatizační zařízení bude využívat nový venkovní zdroj chladu a je navrženo tak, aby 

při výpočtových parametrech byly dodrženy garantované hodnoty uvedené v odstavci dimenzování. 

Dimenzování: 

Teplota vnitřního vzduchu: 

léto: 26+27C zima: negarantováno 

Popis: 

Chlazení zvolených stávajících kancelářských prostor bude provedeno pomocí chladivového 

VRF systému umožňující: 

- © režim chlazení nebo vytápění 

- © vysoce ekonomický provoz 

- © snadnou montáž s minimálními nároky na prostor 
- © snadnou údržbu a servis. 

Jako zdroj chladu je zvolena nová kondenzační venkovní jednotka, které bude osazena na místě 

stávající nefunkční jednotky na ocelovou konstrukci na střeše budovy nad prostorem výtahové šachty. 
Stávající rozvody chladiva budou zachovány, prověřeny z pohledu netěsností, vyčištěny 

a znovu použity pro nový systém klimatizace. 
Stávající rozvody pro svod kondenzátu budou využity pro nový systém klimatizace. 

Vnitřní jednotky v nástěnném provedení budou instalovány mna zvolených místech 
demontovaných jednotek a budou připojeny na stávající rozvody chladiva, svodu kondenzátu, 

napájení, komunikací mezi jednotkami a komunikace pro připojení kabelového ovladače na stěně 
místnosti. 

Každá vnitřní jednotka bude mít možnost individuálního nastavení teploty, otáček ventilátoru či 
režimu provozu, pomocí vlastního kabelového ovladače umístěného na zvoleném místě na stěně 

místnosti. 
Pro zvolenou dvojici kanceláří ve 3.NP je navržen samostatný multi-splitový systém 

klimatizace v provedení jedné venkovní jednotky a dvojice vnitřních jednotek v nástěnném provedení. 

Jako zdroj chladu je zvolena nová kondenzační venkovní jednotka, které bude osazena 
V půdním prostoru na zvoleném místě pomocí stojanové konzole. 

Vnitřní jednotky v nástěnném budou instalovány na zvolených místech, nad vstupními dveřmi 

do místnosti, budou připojeny na rozvody vedení chladiva, které budou vedeny drážkami a prostupy do 

půdního prostoru k příslušné venkovní jednotce klimatizace. 
Svod kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace bude sveden drážkami stěnou do 

stávajícího systému vnitřní kanalizace přes přístupný zápachový uzávěr, sifon s kuličkou. 

Každá vnitřní jednotka bude mít možnost individuálního nastavení teploty, otáček ventilátoru či 
režimu provozu, pomocí vlastního dálkového infra ovladače. 

K venkovní jednotce klimatizace je nutné zajistit samostatný jištěný přívod elektro ze 

stávajícího rozvaděče elektro umístěného na určeném místě, který bude nutné vyměnit (vč revize) 
a kapacitně navýšit tak, aby bylo možné daný přívod elektro zajistit. 
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9.2 Klimatizace zvolených kanceláří 4.NP 

Stávající nefunkční systém klimatizace, pro zvolené místnosti ve 4.NP, bude demontován 
V plném rozsahu, tj. 15ks vnitřních jednotek vč ovladačů + 1x venkovní jednotka, které bude odpojeny 

od rozvodů chladiva a přívodu elektřiny 
Nové klimatizační zařízení bude využívat nový venkovní zdroj chladu a je navrženo tak, aby 

při výpočtových parametrech byly dodrženy garantované hodnoty uvedené v odstavci dimenzování. 

Dimenzování: 

Teplota vnitřního vzduchu: 

léto:  26+2?C zima: negarantováno 

Popis: 

Chlazení zvolených stávajících kancelářských prostor bude provedeno pomocí chladivového 

VRF systému umožňující: 

- © režim chlazení nebo vytápění 

- © vysoce ekonomický provoz 
- © snadnou montáž s minimálními nároky na prostor 

- © snadnou údržbu a servis. 

Jako zdroj chladu je zvolena nová kondenzační venkovní jednotka, které bude osazena na místě 
stávající nefunkční jednotky na ocelovou konstrukci na střeše budovy nad prostorem výtahové šachty. 

Stávající rozvody chladiva budou zachovány, prověřeny z pohledu netěsností, vyčištěny 
a znovu použity pro nový systém klimatizace. 

Stávající rozvody pro svod kondenzátu budou využity pro nový systém klimatizace. 
Vnitřní jednotky v nástěnném provedení budou instalovány ma zvolených místech 

demontovaných jednotek a budou připojeny na stávající rozvody chladiva, svodu kondenzátu, 
napájení, centrální komunikace a komunikace pro připojení kabelového ovladače na stěně místnosti. 

Každá vnitřní jednotka bude mít možnost individuálního nastavení teploty, otáček ventilátoru či 
režimu provozu, pomocí vlastního kabelového ovladače umístěného na zvoleném místě na stěně 

místnosti. 
Pro zvolenou dvojici kanceláří ve 4.NP je navržen samostatný multi-splitový systém 

klimatizace v provedení jedné venkovní jednotky a dvojice vnitřních jednotek v nástěnném provedení. 
Jako zdroj chladu je zvolena nová kondenzační venkovní jednotka, které bude osazena 

V půdním prostoru na zvoleném místě pomocí stojanové konzole. 
Vnitřní jednotky v nástěnném budou instalovány na zvolených místech, nad vstupními dveřmi 

do místnosti, budou připojeny na rozvody vedení chladiva, které budou vedeny drážkami a prostupy do 

půdního prostoru k příslušné venkovní jednotce klimatizace. 
Svod kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace bude sveden drážkami stěnou do 

stávajícího systému vnitřní kanalizace přes přístupný zápachový uzávěr, sifon s kuličkou. 
Každá vnitřní jednotka bude mít možnost individuálního nastavení teploty, otáček ventilátoru či 

režimu provozu, pomocí vlastního dálkového infra ovladače. 

K venkovní jednotce klimatizace je nutné zajistit samostatný jištěný přívod elektro ze 
stávajícího rozvaděče elektro umístěného na určeném místě, který bude nutné vyměnit (vč revize) 

a kapacitně navýšit tak, aby bylo možné daný přívod elektro zajistit. 
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10 POŽADAVKY NA PROFESE A ROZHRANÍ 

Klimatizační zařízení bude spolehlivě plnit svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována 

dodávka všech druhů energií v potřebné kvalitě a kvantitě. 

Níže uvedené požadavky jsou pouze orientační a shrnují závěry v rámci koordinačních porad 
v rámci této akce. 

10.1 Stavba (dodávka KLI) 

V rámci stavebních profesí bude nutno zajistit následující práce: 

e Provedení veškerých prostupů pro trasy rozvodů chladiva, tyto otvory budou o 30-50 mm 

větší symetricky na každou stranu oproti jmenovitému průřezu potrubí. 

e« | Zpětné dozdění prostupů po montáži klimatizačního zařízení, provedení tohoto dozdění 
bude po požární stránce ve stejné kvalitě jako stěna, kterou potrubí prochází, uložení 

potrubí bude provedeno tak, aby se chvění a vibrace nepřenášely do stavebních konstrukcí 

e © Provedení a opětovné zapravení drážek pro instalaci vedení chladiva a svodu kondenzátu. 

« Zajištění odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování zařízení všech 
zařízení, ale 1 pro pravidelnou údržbu, servis a opravy. 

« | Zajištění řádného osvětlení pro montáž, údržbu a servis zařízení. 

« | Zajištění protipožárních ucpávek v potřebném rozsahu, provedení a revize. 

V rámci instalace (demontáže a montáže venkovních jednotek) bude nutné zajistit jeřábnické 
práce v takovém rozsahu, aby bylo jeřábem možné provést sundání stávajících a vyzdvižení nových 

zdrojů chladu přes hřeben budovy na dané místo nad výtahovou šachtou. Součástí dodávky bude 
1 vyjednání nutného záboru ul. Jahnova a Karla IV. s dotčenými orgány v čase určeném zadavatelem. 

10.2 Elektro (dodávka KLI) 

Zajistí napájení všech elektrických spotřebičů pro vzduchotechniku a klimatizaci. V případě 

spotřebičů ovládaných systémem MaR zajistí napájení ve spolupráci a po koordinaci s profesí MaR. 

  

  

      
  

  

  

  

  

            

Elektro 

Y = = — > = 

Č.Z. | Označení Ž Sn B< 
= ake) S S 
ž 5- | 88 
£ zz | šá 

1. | Klimatizace zvolených kanceláří 3.NP 

1.1 | Venkovní kondenzační jednotka n 9,62 400/3/50 | 16,2 
prostor 

1.6 | Venkovní kondenzační jednotka - půdní prostor 1,54 230/1/50 12,2 

2 | | Klimatizace zvolených kanceláří 4.NP 

2.1. | Venkovní kondenzační jednotka - venkovní 9,62 400/3/50 | 16,2 
prostor 

2.6 | Venkovní kondenzační jednotka - půdní prostor 1,54 230/1/50 122   
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10.3 Ústřední vytápění (ÚT) 

Bez požadavků. 

10.4 Zdravotechnika (dodávka KLI) 

V rámci zdravotní techniky bude nutno zajistit následující práce: 

e © odvod kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace + osazení sifonu 

Stávající páteřový rozvod potrubí pro vedení chladiva je řešen pouze pomocí odboček s T kusů, 
není použito žádných speciálních rozbočovačů. Proto je nutné potvrzení katalogovým listem, 
nebo technickým listem, že není nutné použití speciálních rozbočovačů. 

10.5 Měření a regulace (dodávka KLI) 

Vnitřní a venkovní jednotky klimatizace budou vybaveny tak, aby byly připojitelné na budoucí 

„otevřený“ centrální systém MaR budovy. Budou vybaveny vlastními kabelovými ovladači (popřípadě 
infra ovladači) umístěnými na místech stávajících kabelových ovladačů na stěně místnosti. 

Stávající kabeláž pro datovou komunikaci je řešena - jedná se o sériovou datovou komunikaci, 
kdy veškeré komponenty na klimatizačním systému (vnější jednotka, vnitřní jednotky, ovladače) jsou 
propojeny a každé zařízení má nastavenou vlastní adresu. 

11 OBECNÉ POŽADAVKY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

11.1 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

Projektová dokumentace, použité zařízení a systémové řešení je navrženo v souladu s platnou 
legislativou zejména nařízením vlády č. 272/2011 Sbírky zákonů, o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací a zadáním investora. Cílem použitých akustických opatření je nepřekročit 
stanovené limity hluku a vibrací v chráněném (vnitřním 1 vnějším) prostoru staveb od zdrojů hluku, 

v tomto případě zejména od vzduchotechnických zařízení (ventilátorů, zdrojů aerodynamického hluku 
proudění apod.). 

Základní limity stanovené výše uvedeným nařízením vlády jsou shrnuty v následující tabulce: 
  

  

Typ prostoru Hygienický limit hluku Poznámka 

s filtrem A [dB] 

základní ekvivalentní hladina akustického - 
o 40 

tlaku uvnitř staveb 

Základní ekvivalentní hladina akustického denní a noční 
v 50/40 .. 

tlaku vně budovy limit 
  

Z důvodů zajištění a splnění uvedených požadavků ochrany proti šíření hluku od 

vzduchotechnických zdrojů do chráněných prostor (ve smyslu výše uvedené vyhlášky) jsou do 
projektu navržena následující opatření: 

— | Všechny stroje (ventilátory apod.) a zařízení vyzařující akustickou energii, nebo jsou 
zdrojem chvění a vibrací budou pružně uloženy v souladu s požadavky a předpisy jejich 

výrobců. 

— | Potrubní rozvody budou uloženy pružně pomocí pryžových podložek a typových závěsů 
(není-li to v rozporu s jiným požadavkem, například protipožární ochrany). 
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— | Veškeré potrubní díly budou vyrobeny v souladu s projektovou dokumentací a s ohledem 
na možnost vzniku aerodynamického hluku. Na dílech nebudou žádné ostré hrany, řádně 

neupevněné dily umožňující jejich vibrace, nebo ostré ohyby. 

— | Zařízení, které jsou zdrojem vibrací (např. ventilátory) budou od ostatních částí odděleny 
pružným dílem například pružnou manžetou. 

— | Vchráněném prostoru, kterým bude procházet potrubí s rizikem přenosu hluku z, nebo do 

ostatních prostor budou použity akustické izolace (kombinované s tepelnou izolací 
a případně protipožární izolací). 

— Do projektu musí být navrženy zařízení vzduchotechniky, které budou vybrány také 

s ohledem na akustické podmínky objektu. Také návrh klimatizačních jednotek (velikost a 
typ ventilátorů) bude proveden s ohledem na akustické požadavky. 

Dle základních výpočtů s předpokládanými akustickými parametry projekt splňuje základní 

požadované limity hluku v jednotlivých chráněných prostorech stavby od zařízení vzduchotechniky 
šířeného potrubními rozvody. Do teoretických výpočtů ovšem nelze zahrnout množství 

nepředvídatelných okolností, které při každé realizaci nastávají. V rámci řešení dodávek je nutné 
provést přesnou kontrolu a výpočet všech zařízení, s ohledem na použité konkrétní typy zařízení tak, 

aby byly splněny zákonné požadavky, požadavky investora 1 případné smluvní dohody. 

11.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Projektová dokumentace vzduchotechniky je navržena v souladu splatnou legislativou a 
příslušnými technickými normami s cílem zajistit v požadované míře protipožární ochranu objektu a 

bezpečnostní prvky. Základním legislativním předpisem pro požárně bezpečnostní řešení je vyhláška 
Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sbírky o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru. 

Praktické provedení zařízení vzduchotechniky se řídí zejména technickou normou ČSN 73 0872 
— Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. V souladu s touto normou a 

dalšími technickými normami řady ČSN 73 08.. — Požární bezpečnost staveb jsou do projektové 
dokumentace navržena tato opatření: 

— | Místo prostupu, v kterém není použita protipožární klapka, bude provedeno vždy v souladu 
s platnými předpisy. Veškeré materiály budou z nehořlavých hmot, vlastní prostup bude 

konstrukčně proveden atestovaným způsobem s protipožární ucpávkou. 

—  Vpřípadě prostupů potrubí menších než 0,04 m2 nebudou v souladu s výše uvedenou 
normou použity protipožární klapky, ale současně musí být splněny všechny ostatní 

normové předpoklady (vzájemná vzdálenost potrubí a prostupů, materiál potrubí, umístění 
vyústek, vlastní provedení prostupu). 

— | Potrubí bez distribučních prvků procházející cizím požárním úsekem bude opatřeno 

odpovídající protipožární izolací, nebo bude od okolí odděleno stavebně, kdy odpovídající 
protipožární odolnost zajistí stavební konstrukce. Protipožární izolace bude mít odolnost 

minimálně EI30 není-li projektem v některých prostorech předepsáno jinak. 

Navržená opatření jsou provedena a koordinována v souladu s projektem stávajícího požárně 
bezpečnostního řešení stavby. Všechna navržená a projektovaná opatření jsou základním 

předpokladem splnění všech požadavků na ochranu stavby před požárem, ale samozřejmě jejich 
platnost odpovídá časovému horizontu vzniku projektové dokumentace. Ve vyšším stupni PD, či před 

realizací je nutné veškeré navržené opatření ověřit se skutečností a koordinovat s dalšími profesemi. 
V případě změn (například stavebních dispozic) a úprav je nutné provést také patřičné a přiměřené 
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úpravy na použitých protipožárních opatření a je nutné veškeré změny zdokumentovat a provést o nich 
prokazatelný zápis. 

V souladu s legislativou musí veškeré činnosti spojené s projektováním, montáží, údržbou a 

kontrolou vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení provádět osoba, která splňuje podmínky 
stanovené právními a normativními požadavky a podklady výrobce. Montážní firma zajistí, že veškeré 

použité materiály budou v patřičném provedení a budou vybaveny příslušným platným atestem. 
Montáž všech protipožárních prvků bude provedena odbornou firmou s oprávněním provádět tyto 

montážní práce a splňující všechny legislativní požadavky. Jejich pracovníci budou patřičně vyškoleni 
a budou mít zkušenosti s tímto typem prací. 

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vzduchotechnické zařízení dle této projektové dokumentace nemá významný vliv na životní 

prostředí. Vzduchotechnika zajišťuje vhodné mikroklimatické prostředí uvnitř objektu pro pobyt osob. 
To znamená, že vyfukovaný vzduch neobsahuje žádné zvláštní škodliviny zatěžující životní prostředí. 

Při údržbě a servisu zařízení mohou vzniknout pevné odpady. Veškeré tyto odpady zejména 

filtrační materiály budou likvidovány standardním způsobem dle doporučení jejich výrobci tj. zejména 
skládkováním a spalováním v zařízeních schválených k likvidaci těchto typů odpadů. Likvidace 

odpadů musí být prováděna prokazatelným způsobem v souladu s platnými předpisy. 

Z hlediska techniky prostředí tj. vzduchotechniky je možno dopady na životní prostředí rozdělit 
na: 

a) dopady, které budou působit vlivem umístění stavby v dané lokalitě stacionárně (tj. 
především hluk a emise škodlivých látek © vznikající běžným | provozem 

vzduchotechnických a klimatizačních systémů) 

b) dopady, které mohou vzniknout v případě provozních havárií některých zařízení 
provozních celků 

Ada) Z hlediska emisí škodlivých látek je možno uvažovat následující hlavní zdroje: 

- hluk od provozu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení 

(Z hlediska hluku jsou základní předpoklady řešení uvedeny v odst. 2.2.2 pro 
vnitřní hluk, s tím, že vnější hluk od provozu klimatizačních zařízení bude splňovat 

příslušené zákonné směrnice uvedené v odstavci 1) 

- pachy od sociálních zázemí a kuchyní bytových jednotek apod., které sice nejsou zdraví 

člověka škodlivé, avšak obtěžují jej. Proto výfuky vzduchu s těmito pachy budou 
vyvedeny nad střechu budovy. 

Abb) Zhlediska poškození životního prostředí z důvodů havárie některých technologií je možno 

uvažovat především u systému chlazení. V tomto projektu se jedná především o únik chladiva 
z malých klimatizačních zařízení, proto jsou navrhována taková chladiva, která mají na 

ekologii minimální vliv (přednostně R407 C nebo R410A). 

Ochrana prostředí proti šíření hluku a vibracím je popsána v samostatné kapitole. 

12 POKYNY PRO DODAVATELE ZAŘÍZENÍ 

12.1 Požadavky na montáž 

Montáž zařízení vzduchotechniky musí být provedena v souladu s požadavky projektové 
dokumentace. Pokud v projektu je nějaký rozpor (například mezi popisem technické zprávy a 

výkresovou částí), tak je třeba vznést dotaz a řešení upřesnit. Projektová dokumentace byla zpracována 

v souladu se zadáním a předanými podklady a současně byla koordinována. Z tohoto důvodu je nutné, 
aby byla v maximální míře dodržena, nicméně při realizaci mohou nastat situace, na které projekt 
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nemohl a nemůže reagovat a proto je nutné některé montážní práce a postupy vzniklé situaci 
přizpůsobit. Současně je také nutné změny řádně koordinovat s ostatními profesemi a učinit o nich 

kontrolovatelný zápis do stavebního deníku. 

Při montážních pracích je také nutné dodržovat veškeré právní, bezpečnostní a technické 

předpisy a také technické podklady výrobců jednotlivých komponent, nebo montážních systémů a 

postupů. Pokud se vyskytne takový předpis, který je v rozporu s ustanovením projektové dokumentace, 
tak je nutné se řídit předpisem vyšší právní hodnoty (v posloupnosti — zákon, vyhláška, technická 

norma, předpis výrobce, projektová dokumentace). Pokud by taková změna vedla k podstatným 
úpravám díla a měla by i dopady na související profese, nebo stavbu, tak je nutné před její realizací 
situaci vyjasnit se zadavatelem (investorem apod.) a učinit o prováděné změně jasný a kontrolovatelný 
zápis. 

V případě montáže kompletních prvků vybavených od výrobce technickou dokumentací 
(například vzduchotechnických jednotek apod.) je nutné zejména respektovat požadavky výrobce a 

montáž provádět dle montážního postupu výrobce. Pokud na tento prvek navazují další profese (např. 

EL apod.), tak je nutné provést důkladnou koordinaci a těmto profesím také předat příslušnou 
dokumentaci, to znamená podklady výrobce (technickou dokumentaci, montážní návody apod.) a 

projektovou dokumentaci vzduchotechniky. 

Montáž potrubních systémů bude prováděna v souladu s technickými normami a touto či 

dodavatelskou projektovou dokumentací. Přesný způsob upevnění, spojování a zavěšování upřesní 
šéfmontér (nebo odpovědný zástupce realizační firmy) na stavbě dle místních podmínek. V případě 

kotvení do atypických prvků je nutné před vlastní realizací detailní provedení a umístění kotev upřesnit 
a schválit s odpovědným zástupcem stavby. U některých typů kotvení je nutné si také vyžádat 

souhlasné stanovisko dalších profesí (například kotvení do železobetonových konstrukcí je nutné 
odsouhlasit příslušným statikem). O způsobu kotvení a stanovených podmínkách a omezujících 
limitech je nutné provést prokazatelný zápis do stavebního deníku. 

Projekt předpokládá, že pro zavěšování, spojování a kotvení potrubních rozvodů (případně 1 
dalších prvků a dílů vzduchotechniky) budou použity standardní závěsové, spojovací a kotvící 

materiály z ocelových pozinkovaných prvků. Potrubí bude spojováno přírubami, nebo spojkami (viz. 

popis potrubí) a bude zavěšováno pomocí pružných závěsů s pryžovými prvky. Stanovení typů závěsů 
a jejich přesné rozmístění bude provedeno dle místních podmínek tak, aby upevněné prvky byly 
staticky 1 dynamicky stabilní. V případě potrubních rozvodů budou závěsy standardně rozmístěny ve 

vzdálenosti 1,5-3 m. Počet závěsů doporučuji volit úměrně jejich dovolenému zatížení (dle předpisů 
výrobce). V případě standardních kotev doporučuji provést zavěšení se zatížením maximálně 50 

kg/kotvu. U velkých izolovaných tras může měrná hmotnost izolovaného potrubí být až 60 kg/bm a 
proto je nutné závěsy provádět zdvojeně v rozteči laž 2 m. 

12.2 Požadavky na výrobu prvků zařízení 

Zařízení vzduchotechniky se skládá jednak z typových standardních prvků (ventilátorů apod.), 

které jsou definovány specifikací (a dalšími dokumenty) a dalších dílů, které budou vyráběny na míru 
dle požadavků této či následné výrobní dokumentace. Jedná se zejména o potrubní díly, jejichž popis 

je uveden v samostatné kapitole, ale také o různé atypické závěsy, rámy, konzole a další díly. Výroba 
těchto dílů bude provedena po upřesnění a zaměření na stavbě (případně po zaměření navazujících 
prvků apod.) dle výrobní dokumentace dodavatele. Všechny díly vyrobené z materiálu podléhajícímu 

povětrnostním vlivům (například konstrukční ocelové profily) budou dodány včetně odpovídající 
povrchové úpravy například žárovým zinkováním, nebo vícevrstvým ochranným nátěrem. Přesný 

způsob výroby, tvaru a povrchové úpravy bude, zejména u viditelných prvků, odsouhlasen 

zadavatelem (investorem). 
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13 POŽADAVKY NA UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 

13.1 Komplexní zaregulování a vyzkoušení zařízení 

Po dokončení zajistí dodavatel komplexní vyzkoušení, které zahrnuje uvedení zařízení do chodu 
na projektované parametry tak, že dílo bude splňovat požadované funkce a bude schopno bezpečného 

trvalého provozu. Při zaregulování se sleduje chod ventilátorů a zatížení motorů, funkce dalších 
komponent (regulačních klapek, funkčnost výměníků apod.). V případě dohody s investorem (či 
objednatelem) se provede zkušební provoz, který slouží k ověření funkčnosti zařízení za běžných 

provozních podmínek a doladění parametrů zařízení, příp. odstranění závad. Pokud objednatel 

požaduje garanční zkoušky, měla by je provádět nezávislá, odborně způsobilá osoba. 

13.2 Předepsané a smluvní zkoušky 

V rámci komplexního zaregulování a předávání zařízení budou také provedeny předepsané a 
smluvní zkoušky. Předepsanými zkouškami orgánů státní správy jsou obvykle měření průtoků a 

zajištění zaregulování na projektované parametry, měření akustického tlaku ve vnitřním 1 vnějším 

prostoru, měření mikroklimatu apod. Tyto základní předepsané zkoušky mohou být doplněny dalšími 
požadavky na měření různých fyzikálních parametrů ze strany investora či objednatele. O provedených 
měřeních a komplexním zaregulování musí být proveden zápis s vyhodnocením provedených zkoušek. 

13.3 Požadavky na provoz, obsluhu a údržbu zařízení 

Montážní firma provede s obsluhou prohlídku zařízení a zaškolení. Současně seznámení se 
standardní běžnou obsluhou a s možnými příčinami poruch a jejich odstraněním. 

Obsluha, servis, provoz a údržba bude prováděna podle provozního řádu, který si zpracuje 
provozovatel na základě podkladů a návrhu dodavatele zařízení. Každý úkon na zařízení bude provádět 

pouze oprávněná osoba s patřičnou kvalifikací. Pro servis zařízení dle tohoto projektu je vhodné využít 
znalostí a zkušeností odborné firmy a sjednat například formou servisní smlouvy pravidelnou údržbu. 

14 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Montážní a instalační práce a následné zaregulování systému vzduchotechniky provede odborná 

firma s příslušným oprávněním k těmto pracím a zkušenostmi v daných oborech. Při všech činnostech 
je nutné dodržovat všechny obecně platné předpisy, normy a požadavky bezpečnosti práce. Všichni 

pracovníci podílející se na činnostech souvisejících s instalací vzduchotechniky musí být proškolení a 
znalý příslušných bezpečnostních předpisů a musí být vybaveni všemi nutnými a předepsanými 

pracovními pomůckami. 

Po dokončení montážních prací je nutné zařízení řádně zaregulovat a vyzkoušet za všech 

možných provozních stavů a následně předat a zaškolit příslušným osobám. Řádné předání, seznámení 
se zařízením a proškolení obsluhy musí být provedeno prokazatelným způsobem a musí být o této 

činnosti proveden zápis. 

Po předání a kolaudaci bude zařízení provozováno dle provozních předpisů výrobců jednotlivých 
komponent a provozního řádu, který vypracuje provozovatel na základě předaných podkladů, nebo 

návrhu odborné realizační firmy. Servis a údržbu zařízení smí provádět příslušná odborná firma, nebo 
pověřený pracovník s odpovídající kvalifikací a znalostmi dle typu a druhu prováděných prací. 

15 ZÁVĚR 

Tento projekt obsahuje veškeré náležitosti dané legislativními požadavky na tento projektový 

stupeň a zohledňuje veškeré závěry z koordinačních porad, které byly prováděny v průběhu zpracování 
projektu a na které byl jeho zpracovatel přizván. Projekt je nutno brát jako jeden celek a není možno 
používat jednu jeho část odděleně od ostatních. V případě, že ten, kdo s projektem bude dále pracovat, 

musí vzít vůvahu veškeré aspekty a v případě zjištěných disproporcí kontaktovat zpracovatele 
projektu. 
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V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné 
škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 

Zhotovitel této části stavby bude od začátku realizace v kontaktu s firmou, která zajišťuje servis 

a celkový chod systému vzduchotechniky v objektech Krajského úřadu. 
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Poř. | Číslo 
Číslo | položky Zkrácený popis 

kondenzační jednotka klimatizace VRF, R410a 
Octh=28,0kW; Ot=31,5kW 

400V/31/50Hz/9,62kW/8,49kW 
EER/SEER 2,91/6,90 

3,71/4,39 

nástěnná jednotka 

Och=2,2kW, Ot=2,5kW 
11kg, 240/264/294/324m3/h 
220V/1F/50Hz 

1dB 

nástěnná jednotka 

Och=2,8kW, Ot=3,2kW 
11kg, 240/276/324/402m3/h 

220V/1F/50Hz 

Dálkový kabelový ovladač pro sběrnice, přehledný dotkykový dipslej, integrovaný 

osob, časovač, indikace vlhkosti 
kondenzační jednotka klimatizace multi-split, 

„3kW; Ot=6,4kW 

4kW/1,54kW 
SÉER 8,63 

nástěnná jednotka vč infra ovladače 
Ach=2,5kW, Ot=3,2kW 
10d,5kg, 216/468m3/h 

1 

ustavené venkovní klimatizace 

Nápájení elektro - kabeláž + odpovídající 1f jištění k venkovní jednotce multi-split 

. do nového rozvaděče v 

kondenzační jednotka klimatizace VRF, R410a 

; Ot=31,5kW 

,62kW/8,49kW 

EÉR/SEER 2,91/6,90 
COP/SCOP 3,71/4,39 

Sgroll 

nástěnná jednotka 

, Ot=2,5kW 
t1kg, 240/264/294/324m3/h 

F/50Hz 

nástěnná jednotka 
2,8kW, Ot=3,2kW 

Vlkg, 240/276/324/402m3/h 

220V/1F/50Hz 

Dálkový kabelový ovladač pro sběrnice, přehledný dotkykový dipslej, integrovaný 

snímač přítomnosti osob, týdenní časovač, indikace vlhkosti 

kondenzační jednotka klimatizace multi-split, 
„3kW; Ot=6,4kW 

230V/1f/50Hz/1,4kW/1,54KW 

SĚER 8,63 
4,60 

nástěnná jednotka vč infra ovladače 
2,5kW, Ot=3,2kW 

10,5kg, 216/468m3/h 
1 

Napájení elektro - kabeláž + odpovídající 1f jištění k venkovní jednotce multi-split 

klimatizace - do nového rozvaděče v 

na do 

a fasády), úprava 

stávající ocelové konstrukce pro osazení nových venkovních j.klim., montážní a 

+ 

práce na demontáž a montáž venkovních jednotek klimatizace 

vyřízení záboru ul. Karla IV, ul, Jahnova 

- $ 

a likvidace demontovaného 

(včetně chladícího média) 
+ + 

Měrná Jednotková cena| Celková cena v 
jednotka | MNOŽStVÍ | z pez DPH | Kč bez DPH 

GMV-280WUC-X 

GMV-ND22G/B4B-T 

GMV-ND28G/B4B-T 

FOOVA 

GWHD(18)NK600 

GWHO9AGBXB-K6DNA1A/I 

GMV-280WL/C-X 

GMV-ND22G/B4B-T 

GMV-ND28G/B4B-T 

FO02/A 

GWHD(18)NK600 

GWHO9AGBXB-K6DNA1A/I 

 


