Krajsky ufad Pardubickeho kraje

Smiouva o dilo ¢. OR/16/20110

VZ: P15V00000145
»,Zhotoveni projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice
111315 Usti nad Orlici (od kfizovatky s 1/14) - Skuhrov (véetné
Skuhrova)“

Smluvni strany

1. Objednatel: Pardubicky kraj
Komenského namésti 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Ing. Jiff Kunt, Ph. D. nebo Milan Mfiuk
Bankovni spojeni: CSOB Pardubice
¢.0. 220430336/0300
IC: 70892822
DIC: CZ70892822 neplatce DPH

2. Zhotovitel : Dopravné inzenyrska kancelaf, s.r.o.

Sidlo: Bozdéchova 1668/13a, Prazské Pifedmésti
500 02 Hradec Kralové

Zastoupen: Ing. Milodem Buriancem, jednatelem
spoleCnosti

Osoby opravnéne

jednat ve vécech Ing. Milo§ Burianec

technickych:

IC: 274 66 868

DIC: CZ27466868

Bankovni spojent: CSOB a.s. Hradec Kralove

¢.4.194021669/0300
spisova znacka rejstiikoveho soudu: C 20666

uzavirajf tuto smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje fadné a v€as, na
svlij naklad a nebezpedi, provést pro objednatele dilo dle podminek této smiouvy a
jejich piiloh a objednatel se zavazuje za podminek této smiouvy dilo pfevzit a zaplatit
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

Clanek I.
Predmeét dila

1. Zhotovitel se zavazuje za podminek této smlouvy vrozsahu projektového
zameru pfedmétné stavby pro objednatele zpracovat
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Krajsky ufad Pardubického kraje

a. dokumentaci pro podani Zadosti o vydani Uzemniho rozhodnuti na stavbu
Modernizace silnice 11/315 Usti nad Orlici (od kfizovatky s 1/14) - Skuhrov
(v€etné Skuhrova) vrozsahu dle zakona & 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim Fadu a provadécich vyhlagek, zejména vyhlasky ¢.
503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho
opatfeni a stavebniho fadu. Soudasti dokumentace je zakresleni stavby do
katastralni mapy, navrh oddélovaciho geometrického planu véetné souhlasu
stavebniho ufadu s délenim pozemkd, vypisy dotéenych pozemk( z katastru
nemovitosti, zaborovy elaborat, stanoveni odvodd za zabory zemédélského a
lesniho pldniho fondu, obstarani souhlasli, popf. stanovisek vlastnikd
pozemk{l k zaborim a vécnym bfemenim, obstarani rozhodnuti dotéenych
organdl podle zvladtnich pravnich pfedpisl, obstarani zavaznych stanovisek a
obstarani stanovisek vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury a
jejich zapracovéni do distopisu a sepsani 2adosti o vydani (zemniho
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné (zemni rozhodnuti.
Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu pfedat zhotoviteli vydané
uzemni rozhodnuti k porovnani vécnych Gdajl uvedenych v Zadosti o vydani
Uzemniho rozhodnuti s tdaji uvedenymi ve vydaném rozhodnuti. V pfipadé
zjisteni rozdilnych Gdaju mezi vySe uvedenymi podklady a vydanym
rozhodnutim musi zhotovitel v terminu pfed nabytim pravni moci rozhodnuti o
téeto skutecnosti informovat objednatele a pfislugny stavebni (fad.

b. projektovou dokumentaci na stavbu Modernizace silnice 11/315 Usti nad
Orlici (od kfizovatky s 1/14) - Skuhrov (véetné Skuhrova) pro podani
Zadosti o vydani stavebniho povoleni v rozsahu dle zakona &. 183/2006 Sb. o
Gzemnim planovani a stavebnim fadu a provadécich vyhlasek. Dale bude
Zpracovana v souladu s vyhlaskou & 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb. Objednatel je povinen bez
jakeéhokoliv odkladu pfedat zhotoviteli vydané stavebni povoleni k porovnani
veécnych Gdaji uvedenych v Zadosti o vydani stavebniho povoleni s tdaji
uvedenymi ve vydaném rozhodnuti. V pfipadé zjisténi rozdilnych Gdajl mezi
vySe uvedenymi podklady a vydanym rozhodnutim musi zhotovitel v terminu
pfed nabytim pravni moci rozhodnuti o této skuteénosti informovat objednatele
a pfislusny stavebni Ufad.

c. zadavaci dokumentaci — dokumentaci pro provadéni stavby na stavbu
Modernizace silnice 11/315 Usti nad Orlici (od kfiZovatky s 1/14) - Skuhrov
(véetné Skuhrova), kterd bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro
zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 44 — 46 a 47 zakona ¢&.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Je tedy poZadovan
stupen projektové dokumentace pro provadéni stavby vE. soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér v rozsahu stanoveném provadécim
pravnim piedpisem — vyhl. €. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni pfedmétu vefejné zakdzky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni. Neni-li
to odlvodnéno pfedmétem vefejné zakazky, nesmi zadavaci dokumentace
obsahovat obchodni firmy, nazvy, nebo jména a pfijmeni, specificka oznadceni
zboZi a sluzeb, které plati pro uréitou osobu, popiipadé jeji organizadni slozku
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Krajsky Ufad Pardubickeho kraje

za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné
znamky nebo oznadeni plvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo
vylougeni urditych dodavatelli nebo urditych vyrobkd. Projektova dokumentace
bude zpracovana dle vyhl. €. 146/2008 Sb.

Projektova dokumentace bude obsahovat u jednotlivych stavebnich objektd
kod CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré ¢. 1 a 2 bude obsahovat ocenény soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér dle vyhl. & 230/2012
Sb. ve znéni plathém v dobé dokonceni dokumentace. PouZita cenova Uroven
bude v komentafi uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u v8ech polozek
bude stanovena sazba DPH a uvedena cena véetné DPH. Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti zpracovany s chledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace a projekt
ZOV. Soucasti projektu ZOV bude i POV s navrhem harmonogramu praci
zhotovitele stavby béhem &asteCnych a Uplnych uzavirek komunikace. V
harmonogramu musi byt uvedeny i nezbyiné technologické pifestavky a musi
byt navrZzen tak, aby pribézna Ihita vystavby béhem uzavirek komunikaci
byla minimalni a nedochazelo ke zbyte¢nym pfestavkam pfi realizaci praci.
Tento harmonogram bude pro dodavatele stavby zavazny. VSechny uzavirky
a objizdné trasy musi byt projednany s dotéenymi Gcastniky nasledného fizeni
ve véci uzavirek silnic. Doklady o projednani s témito Gcastniky musi byt
soucasti dokladové ¢asti zadavaci dokumentace.

2. Soucasti dila je provedeni vSech potifebnych prizkumnych praci, které jsou
nezbytné pro zpracovani projektové dokumentace a Fadné provedeni
projektovaného dila. Pfed zahajenim projekénich praci svola zhotovitel
vstupni jednani s objednatelem, na kterém bude upfesnén dalsi postup a
stanoveny terminy dalich jednani.

Zhotovitel pfi podepsani SoD obdrZi od objednatele nasledujici geodetické a
diagnostické podklady na Usek komunikace 1/315 Usti nad Orlici (od
kfizovatky s 1/14) - Skuhrov (véetné Skuhrova):

- 3D laserové zaméfeni mobilnim mapovacim systémem,

- geodetické doméfeni bod( (vlicovaci body, mosty, propustky a opérne zdi),

- zaméfeni mra¢na bodl (polohova a vyskova pfesnost +/- 2 cm na viicovaci
bod}),

- polohopis a vyskopis s pfesahem min 2m za hranice fe§eného Gzemi (v
extravilanu napf. 2m za vnegjsi okraj silnicniho piikopu). V zastavenem
Gzemi aZ po pfilehlou zastavbu (véetné chodnik(, pfilehlého oploceni a
pfilehlych objekt() - polohopis v JTSK, vyskopis v Bpv

- dodani katastru nemovitosti za fesené Gzemi ve vektorové podobé

- Zji§téni a zakres prib&hu pozemnich vedeni (véetné originald vyjadfeni k
existenci od v&ech potencionalnich spravcl v FeSenem tzemi)

- Polohové a vySkové zaméieni véech sjezdll a vstup(l na pfilehié pozemky
véetné& ¢p. domd

- Hloubky $achet, profil propustk(, polohu a obvod kmene vzrostlé zelené

- Svislé a vodorovné dopravni znaéeni + osu komunikace

- QOdliseni a popsani druhll povrcha (asfalt, dlazba, zelen, ...)

- Veskeré bezpelnostni prvky na komunikaci a v jejim okoli
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- digitalni model terénu + rastr bod{i 1x1 m (format DWG a PDF)

- 3D vektorovou kresbu (v8echny body v soufadnicich x,y,z,), (format DWG
a PDF)

Polohové odsazeni 3D kfivek lezicich na sobé (napf. spodni a horni hrana
obrubniku)

- Veskery popis v provedeni pro méfitko 1:500 piipadné 1:1000 (Sitelnost)

- Soulad s CSN 013410 a 013411

- zaborovy elaborat

-~ vizuaini prohlidku vozovky,

- razove zatéZovaci zkousky v rozsahu min 20 zkou$ek na 1 km vozovky,

- jadrove vyvrty v rozsahu min 3 vyvrty na 1 km vozovky,

- vrtane sondy v rozsahu min 1 sonda na 1 km vozovky,

- rozbor smési,

- rozbor podlozZni zeminy,

- kontinuaini georeferencované méfeni gecradarem (GPR),

- zaznam videa + GPS souradnice,

- GPR hodnoceni - stmelené a nestmelené vrstvy,

- integraci razovych zatéZovacich zkousek do kontinuainiho vystupu méfeni
GPR, pfepocet hodnot parametrll vozovek (SCI, BCl a BC) na zakladé
Gdaji z GPR,

- ureni jednotlivych homogennich Gsek(l a navrh zplsobu modernizace
vypoctem z mechanickych parametr{i

3. V zavéru praci na dokumentaci svola zhotovitel jednani, na kterém seznami
objednatele s rozpracovanou dokumentaci. V zavéru praci je zhotovitel dale
povinen zajistit odborné posouzeni Vychodoéeského muzea v Pardubicich
k pfedpokiadanému vyskytu archeologickych situaci a nalezd v misté
planované stavby. Kontaktni osobou pro tyto Gcely je PhDr. Jan Jilek Ph.D., e-
mail; jilek@vem.cz.

V zavéru praci na dokumentaci svola zhotovitel jednani, na kterém seznami
objednatele s rozpracovanou dokumentaci. Rozpracovana dokumentace bude
projednana v dokumentaénim vyboru, ktery se kona kazdou prvni stfedu
kazdého kalendafniho mésice v zasedaci mistnosti feditelstvi SUS Pk
v Doubravicich. V odlvodnénych pfipadech na pozadani zhotovitele bude
dokumentaéni vybor svolan v jiném terminu. Soucasti pfedmétu pinéni této
smlouvy je i zapracovani pfipominek objednatele do dokumentace. Bez
vystupniho protokolu dokumentaéniho vyboru nebude projekt akceptovan.

4. Dokladova &ast dokumentace bude obsahovat zapisy ze vSech jednani
uskuteSnénych mezi objednatelem a zhotovitelem v priibéhu pinéni dila.
Soucasti dokladové €asti bude i souhlasné stanovisko budouciho uZivatele s
projektovou dokumentaci.

5. Zhotovitel zpracuje a pfeda objednateli dilo v pisemné formé v ¢eském jazyce.
Pocet vyhotoveni je 8 paré tisténé formy projektové dokumentace pro Gzemni
rozhodnuti, 10 paré tisténé formy projektové dokumentace pro stavebni
povoleni a 10 paré tisténé formy zadavaci dokumentace — dokumentace pro
provadéni stavby. Dale bude dilo zarovefi pfedano 5x v digitaini formé na
nosi¢i CD nebo DVD ve formatu MS WORD, vykresova ¢ast v AUTOCAD
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format DWG a soudasné ve formatu PDF, tabulky budou ve formatu MS
EXCEL, ktery bude kompatibilni s datovym pfedpisem elekironického formatu
XC4. Ocenény a neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér v rozsahu stanoveném provadécim pravnim pfedpisem, vyhl.
¢. 230/2012 Sb., bude pfedan ve formatu XLS, ktery bude kompatibilni
s datovym pfedpisem elektronického formatu XC4 a tisténé podobé
autorizované. Dale pfeda zhotovitel objednateli zadavaci dokumentaci —
dokumentaci pro provadéni stavby v digitalni formé v komprimovaném formatu
WinZIP, pficemz jednotlive soubory komprimovaného formatu nesmi
pfesahnout datovou velikost 45 MB. V pfipadé potfeby dalSich vicetiskl se
zhotovitel zavazuje tyto vicetisky zhotovit bezplatné pouze za cenu nakladii na
zhotoveni kopii za ceny obvyklé v PLG centrech vCetn& kompletace. Celkova
situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnani. VSechna paré budou
fadné autorizovana. Jedno paré bude obsahovat originaly dokument.

Clanek Il

Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo €ini
cetkem:
2 149 000,- K¢
(Slovy: Dvamilionystoctyficetdevéttisic korun Ceskych) bez DPH (dale jen
,smluvni cena®).

DPH Cini 451 290,- K¢
(Slovy: Ctyfistapadesatjedentisicdvéstédevadesat korun ¢eskych).

Cena véetné DPH C&ini 2600 290,- K¢
(Slovy: DvamilionySestsettisicdvéstédevadesat korun Ceskych).

Z toho:

- cena véetné DPH za predmét dila uvedeny v &l. | bod 1. pism. a) €ini
1629 870,- K&
(Slovy: JedenmilionSestsetdvacetdevéttisicosmsetsedmdesat korun Ceskych).

- cena véetné DPH za predmét dila uvedeny v ¢l | bod 1. pism. b) Cini
589 270,-K¢
(Slovy: Pétsetosmdesatdevéttisicdvéstésedmdesat korun ceskych).

- cena véetné DPH za pfedmét dila uvedeny v &l | bod 1. pism. ¢) &ini
381 150,-K¢
(Slovy: Tlistaosmdesatjedentisicjednostopadesat korun ¢eskych).

Uvedena smiuvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskere
dodavky, sluZby, prace a naklady zhotovitele vznikleé v souvislosti s provadénim
dila popsaného v této smlouvé (mimo vyZadanych vicetisk(l). Smluvni strany
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ujednavaji, ze pfi zméné& sazby DPH se cena dila v&. DPH navy$uje/snizuje
v soufadu s touto zménou sazby.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu dila uvedenou
v bodé 1. tohoto ¢lanku na zakladé jeho faktur a na zakladé pfedavacich protokoll
v souladu s dalsSimi podminkami uvedenymi v této smiouvé.

3. Pravo zhotovitele na fakiuraci, véetné fakturace DPH, vznikd dnem podepsani
protokolu o pfedani a prevzeti pfedmeétu dila obéma smliuvnimi stranami. Nedilnou
soucasti pfedavaciho protokolu bude i formulaf dle pfilohy & 2 této smlouvy.
Kopie uvedeného protokolu bude pfilohou faktury.

4. Faktura bude adresovana:
Pardubicky kraj
Komenského namésti 125
532 11 Pardubice

5. Faktura bude spifiovat nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy
a zvyklostmi (vCetné spravné uvedeného nazvu, sidla a ¢&isla smiouvy
objednatele). Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli bez zaplaceni fakturu, ktera
nema nalezitosti uvedené v tomto ustanoveni nebo vykazuje jiné vady. Soudasné
s vracenim faktury sdéli objednatel zhotoviteli dlvody vraceni. V zavislosti na
povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nové vyhotovit.
Opravnénym vracenim faktury pfestava b&Zet plvodni |h(ita splatnosti faktury.
Nova ihita splatnosti zacina béZet ode dne doru¢eni objednateli dopinéné,
opravene nebo nové vyhotovené faktury s pfisluSnymi naleZitostmi, splnujici
podminky této smlouvy.

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendafnich dnli ode dne prokazatelného dorudeni
faktury objednateli.

7. Uhradou se rozumf odepsani fakturované &astky z udtu objednatele.

Clanek IIL.
Termin plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje fadné dokoncené dilo dle ¢l 1. této smiouvy pfedat
objednateli v téchto terminech:

- pfedmét dila uvedeny v €l. I bod 1. pism. a) nejdéle do 150 dnii od podpisu
smlouvy

- pfedmét dila uvedeny v &I. | bod 1. pism. b) nejdéle do 60 dnt od vydani
pravomocného uzemniho rozhodnuti

- pifedmét dila uvedeny v €l. | bod 1. pism. ¢) nejdéle do 60 dnii od vydani
pravomocného stavebniho povoleni
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4.

(&)

8.

Clanek IV.
Provadeéni dila

. Zhotovitel bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou pééi. Dodavky, prace a

sluzby, které jsou pfedmétem této smlouvy, zhotovitel doda nebo provede v
takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo kompletni dilo odpovidajici
podminkam stanovenym touto smlouvou a ucelu pouziti.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé& a v souladu s dalSimi
podminkami stanovenymi touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci
provadéni dila uplné a v€asné provedeni vS8ech praci nutnych pro fadné
dokonc&eni dila bez vad a dal$i pInéni, jejichz provedeni je pro fadné a v€asné
dokoné&eni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat vesSkeré pfedpisy, pokud se
vztahuji k provadénému dilu. Pokud porusenim téchto predpisi zhotovitelem
vznikne Skoda, nese naklady zhotovitel.

Pfedmét dila musi vyhovovat technickym a pravnim normam a ostatnim
predpistim platnym v Ceské republice a bude obsahovat veskeré &asti, vyzadané
stavebnim Urfadem a zainteresovanymi organy.

. Zhotovitel prohladuje, Ze mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické

podminky za nichZ se ma dilo realizovat.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl ve znéni
pozdéjSich pfedpisl, povinen spoluplsobit pii vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel se zavazuje k uchovani této Smlouvy o dilo v€etné jejich pfipadnych
dodatku, veskerych originalli G¢etnich a danovych dokladd, originall projektové
dokumentace a dalich dokumentl souvisejicich s pfipravou tohoto projektu
v souladu s dobou stanovenou pravnimi predpisy CR, nejméné vsak 10 let od
ukonceni projektu. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni neustalou dostupnost
dokladu projektu pro Ucely pfislusnych kontrol a véem subjektlim provadéjicim
kontrolu pfipadné audit tohoto projektu poskytnout potfebné informace tykajicich
se dodavatelskych cinnosti v souladu s pravidly pfisluSného operaéniho
programu IROP.

Zhotovitel se bude pfi plnéni pfedmétu dila dale fidit podminkami uvedenymi v
platné verzi Pfirucky pro Zadatele a pfijemce a v konkrétni vyzvé operaéniho
programu IROP ,Vybrané useky silnic Il. a Ill. tridy", Prioritni osa 1.
Konkurenceschopné dostupné a bezpeéné regiony, Oblast podpory 1.1 Zvyseni
regionalni mobility prostfednictvim modernizace a rozvoje siti regionalni silni¢ni
infrastruktury navazujici na sit TEN-T, kterd je uvedena na webovych strankach
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
http://www.rada-severovychod.cz/irop
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Konkrétni specifikace a zplisob splnéni téchto podminek v ramci zpracovani
projektové dokumentace v souladu s ¢l 1., bod 1. smiouvy bude, z hiediska
uznateinych vydaji v ramci pfisludného operacniho programu IROP, nedilnou
soudasti projednavanych bod na 1. technické radé se zhotovitelem.

Clanek V.
Prubézna kontrola

1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostiednictvim povéfenych
osob.

vvvvvv

rozpracovaneho dila, pfedkladat mu dili vysledky a rozpracovanou dokumentaci
$ nim konzultovat.

Clanek VI.
Zaruky, odpovédnost za vady

1. Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila, provedeni
praci uvedenych v &l. |. této smlouvy podle této smiouvy a souvisejicich platnych
pfedpisti. Zhotovitel na sebe pfejima odpovédnost za $kody zplisobené
piipadnymi technickymi nebo jinymi nedostatky predané dokumentace. Zhotovitel
odpovida za spravnost, uplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a
dynamické vypolly musi byt zpracovany v takové formé, aby byly kontrolovateing,
zejména v tom sméru, aby bylo moZno posoudit uvazované zatizeni konstrukci,
zvolené vypoctové metody a formu vystupl. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze
feSeni dila je navrZzeno s pfihlédnutim k objednatelem stanovenému Ucelu
ekonomicky pfiméfené.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Zze celé dilo (a kaZda jeho ¢ast) bude
prosto jakychkoliv vad, zj. vécnych, pravnich i ostatnich ke dni pfedani dila. Dilo
nebo jeho Cast ma vady, jestlize zejména neodpovida vysledku uréenému ve
smlouve, ucelu jeho wvyuzZiti, pfipadné neméa viastnosti vyslovné stanovené
smlouvou, objednatelem, platnymi pFedpisy nebo nema vlastnosti ocbvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou zarucni dobu zaruku za bezvadnost pfedmétu
dila, tj. zaruku za v8echny viastnosti, ktere ma mit pfedmét dila zejména dle této
smiouvy, dle jednotlivych poZadavkl a pokyn( objednatele, piipadné ostatnich
povéfenych osob, dle norem a ostatnich pfedpisl, pokud se na provadény
pfedmet dila €i jeho €asti vztahuji. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfedmét dila si po tuto
dobu zachova vsechny takové vlastnosti, funkénost a stanovenou téelovou
zpusobilost. Po dobu zaruéni doby je tedy rozsah zaruky neomezeny, coZ
znamena zejmena, ze pfedmét dila provedeny podle této smlouvy bude prosty
jakychkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovida za vady dila uvedené vbodé 1., 2. a 3. tohoto &lanku této
smiouvy, které budou zjistény v zaru€ni dobé. Zarucni doba Cini 60 mésicl ode
dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti pfedmétu dila obéma smiuvnimi
stranami.
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5. Vada na dile, ktera se vyskytne v prlbéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyte&ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu
neprodleng, nejpozdéji viak odstrani zavadu ve |h(ité 10 pracovnich dn(i, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.

6. Zhotovitel bez zbytecného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu
¢innost a doda znovu Casti dila v mife potiebné k odstranéni vad zjistenych
objednatelem béhem zaruéni doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na viastni naklady; to neplati, pokud zhotovitel
prokaze, ze vadu nezavinil.

8. Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve Ihuté podle bodu 5. tohoto &lanku této smiouvy
nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mizZe objednate!
odstoupit od smlouvy, pozadovat pfiméfenou slevu zceny dila nebo po
predchozim vyrozumeni zhotovitele vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a
sice na naklady zhotovitele, aniz by tim objednatel omezil jakakoliv sva prava dana
mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk,
ktere souviseji s odstraniovanim vad zajistovanym objednatelem, a to do 30 dn(
po obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

9. V pfipadé, Ze se jedna o vady, které brani uziti dila k sjednanému uéelu, miZe
objednatel od smlouvy odstoupit.

10. V pfipadé odstrané&ni vadnych ¢asti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho Casti
prodiouZi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé
vady uZivano vabec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz&im nez die této
smlouvy.

11. Naroky z vadného plnéni Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i
vyzva K odstranéni vad odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se
povazuje za vCas uplatnénou.

12. V pfipadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim § 2615 a nasl.
ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist.

Clanek VII.
Zajisténi pinéni povinnosti

V pfipadé poruseni povinnosti danych zhotoviteli touto smlouvou ma
objednatel narok, aniz by tim omezil sva ostaini prava vyplyvajici z této smiouvy,
vCetné prava na nahradu skody, vic¢i zhotoviteli uplatnit a zhotovitel ma povinnost
zaplatit smluvni pokutu. Povinnosti podiehajici smluvni pokuté, podminky a vyse
smluvni pokuty jsou, kromé ostatnich ujednani o smiuvnich pokutach vyslovné
uvedenych na jinych mistech teto smlouvy, nasledujici:

1. Dojde-li k prokazatelnému navyseni ceny dila stavby realizované na zakladé
projektové dokumentace vypracovane dle této smlouvy, a to z dlvodu jakychkoliv
vad této projektové dokumentace (napf. nesouladu mezi soupisem stavebnich
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praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a projektovou dokumentaci), je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila za
zpracovani dokumentace pro provedeni stavby (v pfipadé navySeni do 5%
smluvni ceny dila stavby); ve vysi 20% z ceny dila za zpracovani dokumentace
pro provedeni stavby (v pfipadé navySeni od 5% do 10% smluvni ceny dila
stavby); ve vysi 30% z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby
(v pfipadé navySeni véts§im neZz 10% smluvni ceny dila stavby).

2. V pfipadé, e Ufad pro ochranu hospodafské soutéZe (dale jen ,UOHS" zjisti
behem zadavaciho fizeni realizovaného na zékladé projektové dokumentace
vypracovane na zakladé této smlouvy pochybeni zadavatele v dlsledku chybné
zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebnich praci vé.
vykazu vymér, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni
fizeni vedené UOHS, vdetné pfipadnych sankcl z néj vyplyvajicich  v{igi
objednateli. Dale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli S$kodu, ktera mu timto
vznikla.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodr2i povinnosti stanovené v ¢l.1 bod 1. této smlouvy
a objednatel v disledku poruseni téchto povinnosti bude sankcionovan v fizenich
tykajicich se dila realizovaného na zakladé projektové dokumentace vypracované
v souladu stouto smlouvou, a to formou kraceni nebo Uplného odejmuti
poskytnuté dotace, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi této sankce.

3.V pfipadé, Ze objednatel pfi kontrole projektové dokumentace a ocenéného
soupisu stavebnich praci s vykazem vymérem zjisti podstatné nedostatky
spolivajici zejména v nespravném stanoveni poétu mérnych jednotek nebo
jednotkovych cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli naklady prokazatelne
vynaloZené na porovnani zhotovitelem vytvofené projektové dokumentace a
soupisu stavebnich praci s vykazem vymér. Tyto naklady ma objednatel pravo
odecist od castky uvedene na faktufe zhotovitele, je-li to mozné.

4. Bude-li zhotovitel v prodleni s pfedanim jakékoliv éasti fadné dokondéeného dila
die Cl. lIl. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kazdy den
prodieni smluvni pokutu ve vysi 1 % ze smiuvni ceny uvedené v bodu 1. ¢lanku 1l
této smlouvy s tim, Ze tuto smiuvni pokutu ma pravo objednatel odecist od ¢astky
uvedené ve faktufe zhotovitele.

5. Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve Ihit& podle bodu 5. &lanku V1. této smiouvy,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 1.000,- K¢ za
kazdy | zapocaty kalendafni den prodleni.

6. Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Ucet objednatele do 15
dnli po obdrzeni vyuctovani smiuvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména
v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené th(té neuhradi smiuvni pokutu, zapoditat
své finan¢ni naroky vc&i zhotoviteli.

7. Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni dotfen narok objednatele na
n&hradu pripadnych skod vzniklych prodlenim & vadnym pinénim zhotovitele.

8. Pokud neni v ostatnich ustanovenich smlouvy uvedeno jinak, zaplaceni smluvni
pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele zavazku spinit povinnosti
dané mu touto smiouvou.
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9. Opravnénost narcku na smiuvni pokutu neni podminé&na Zadnymi formalnimi
ukony ze strany objednatele.

10. Celkova vy$e smiuvnich pokut, které mohou byt zaplaceny zhotovitelem, je
omezena Castkou 20 % ze smiuvni ceny (neni-li stanovena cena dila, pak z
pfedpokliadané ceny) dila realizovaného na zakladé projektové dokumentace
vypracované v souladu s touto smlouvou.

Clanek VIIL.
Odstoupeni od smlouvy

1. Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy z dlvodu podstatného porugeni
smiouvy.

2. Objednatel ma pravo odstoupit od smiouvy v pfipadé podstatného poruseni
smlouvy zhotovitelem, kterym kromé pfipadG odstoupeni objednatele vyslovné
uvedenych v ostatnich &lancich této smiouvy je, kdyz:

a) | pfes opakovana upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemozni provadéni kontrol dila nebo jeho &asti.

b) Zhotovitel se pfes opakované upozornéni objednatelem zpozdil ¢ vice
nez 30 dnd s pinénim jakékoliv ze svych povinnosti (zejména nedodrzel
termin pfedani dokonceneho dila uvedeny v ¢lanku lil. této smiouvy)
stanovenych touto smiouvou, pokud pro danou povinnost tato smilouva
vyslovné nestanovi jinak.

¢c)  Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smiouvy nebo opakované
zanedbava realizaci svych povinnosti danych smiouvou.

d) Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni
schopen obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci
a dokonceni dila v souladu se smiouvou.

e) Zhotovitel je v insolvenénim Fizeni a bylo rozhodnuto o jeho Gpadku
nebo je v likvidaci.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smiouvy ve vySe uvedenych
pfipadech je objednatel opravnén sam nebo prostiednictvim tieti osoby dilo
nebo jeho ¢ast dokondit, pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s
podminkami smiouvy. V takovém pfipadé v8echny naklady pfevysujici cenu
dila dle této smiouvy spojené s dokonéenim nebo uvedenim dila ¢i jeho ¢asti
do souladu se smliouvou uhradi zhotovitel na (et objednatele do 30 dnl po
obdrZeni platebniho dokladu objednatele. Objednatel je opravnén odedist ze
svych finan€nich zavazku vici zhotoviteli své finanéni naroky na thradu vyse
uvedenych nakladii, které zhotoviteli Oétuje.
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3. Objednatel ma dale pravo odstoupit od smiouvy v pfipadé, Ze nebude mit
financni prostfedky pro pokracovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel
narok na zaplaceni pomérné ¢asti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného
dila.

4. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného porugeni
smiouvy objednatelem, kterym kromé pfipad( odstoupeni zhotovitele vystovné
uvedenych v ostatnich ¢lancich této smiouvy je, kdyz:

Objednatel se pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnli s Uhradou
faktury, kierou pfijal a nevrétil v souladu s ¢lankem 1. a ostatnimi podminkami
teto smlouvy. V pfipadé zpozdéni uhradi objednatel zhotoviteli Grok z prodleni
v zakonem stanovene vysi.

5. V piipadé odstoupeni objednatele od smiouvy z dlvodu podstatného poruseni
smlouvy zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni ceny podle &lanku 1l
této smiouvy, a to ani na jeji pomérmnou C¢ast, pokud se objednatel se
zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Zhotovite! je pouze opravnén zadat po
objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim predmétu dila obohatil.
Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na nahradu pfipadné
skody a zaplaceni smluvni pokuty.

6. V piipadé odstoupeni zhotovitele od smiouvy z dlvodu podstatneho poruseni
smiouvy objednatelem ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné ¢asti ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen
narok zhotovitele na nahradu pfipadne Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Clanek IX.
Prechod viastnického prava

Vlastnické pravo k pfedmétu dila pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti pfedmeétu dila obé&ma smiuvnimi stranami.

Clanek X.
Predani a prevzeti pfedmétu dila

1. Predmét dila bude pfedan objednateli v dohodnutem miste, kterym je: Pardubicky
kraj, Komenskeho nam. 125, 632 11 Pardubice, budova C, OMSRI kancelar &islo
334.

2. Zhotovitel je povinen v&as objednatele vyzvat k pfevzeti pfedmétu dila. Dikazni
bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prfevzeti predmétu dila a prokazujici
v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

3. Pfedmét dila je povaZovan za rfadné provedeny tehdy, dodlo-li k véasnému pinéni
bez vad a nedodélkd a doslo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté pinéni.

4. Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné (bezvadné&) provedeny pfedmét dila. O
pfedani a pfevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a pfevzeti pfedmétu
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dila, ktery podepisi obé& smiuvni strany. Jestlize objednate! odmitnul pfedmét dila
prevzit, nebot’ pfi pfevzeti zjistil, Ze pfedmét dila nebyl proveden fadné, protokol o
pfedani a pfevzeti dila nepodepie, ale pouze zaznamena dlivody odmitnuti
pfevzeti do protokolu. Po odstranéni vad dila se opakuje pledavaci fizeni
v nezbytné nutném rozsahu.

5. Dilo se povazZuje za dokonéené v okamziku podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti
pfedmétu dila ob&ma smluvnimi stranami. Pfedpokladem pro vystaveni protokolu
o pfedani a pievzeti pfedmétu dila je fadné splnéni dila dle ¢lanku 1. této smlouvy.

Clanek XI.
Zmény, viceprace

1. V pribéhu provadéni dila miZe objednatel pisemnym ozndmenim zhotoviteli
vyzadat zmény dila nebo jeho &asti. Pokud se strany nedohodnou na jiné [hité,
zhotovitel do 10 dnd po ohdrZzeni poZadavku objednatele na zménu navrhne a
piedloZi objednateli k odsouhlaseni dokument zmény dila, ktery bude obsahovat
navrhy zhotovitele na provedeni zmén a pokud si to zmény budou vyZadovat, i
navrh na Upravu celkové ceny dila (s podrobnou specifikaci) a navrh na upravu
terminu pinéni.

2. Schvaleni dokumentu zmény dila objednatelem a vysloveni souhlasu s
provedenim zmén bude provedeno takio:
V pfipadé, Ze bude objednatel po uzavieni této smlouvy, v disledku novych
skutecnosti, poZadovat prace nad ramec pinéni pfedmétu dita této smlouvy, bude
poZadavek na provedeni t&chto praci uplatnén pisemné a takto vyslovné
oznacen. Rozsah, cena a termin plnéni t&chto praci bude pred jejich realizaci
dohodnut mezi stranami v pisemném dodatku této smiouvy. Prace nad ramec
plnéni predmeétu dila této smlouvy, jejichZ provedeni bude mit vliv na cenu dila
nebo terminy plnéni, mohou byt provedeny az po uzavieni pisemného dodatku
K této smlouvé, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel provede zménu dila v rozsahu a za podminek dohodnutych smluvnimi
stranami.

3. Zhotovitel pfipravi a bude uchovavat zaznam zachycujici povahu, naklady a stav
v8ech zmén, jak navrhovanych tak i schvaienych.

4. Normalni vyvoj realizace dila a Upravy provadéné zhotovitelem, které sméfuji k
dosazeni souladu dila s podminkami této smiouvy nebo které musi byt
zhotovitelem provedeny na zakladé pozadavk(i sméfujicich k dosazeni (céelu
pfedmétu dila, nemohou byt chdpany a vykladany jako zmény smlouvy,
nevztahuje se na né toto ustanoveni a nemohou byt dlvodem ani ke zvySeni
ceny dila nebo ke zméné terminu plnéni.
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Clanek XIl.
Ostatni ujednani

1. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni §kody objednateli nebo jinym
osobam, je zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu dkodu odstranit, neni-li to
mozZne, pak financné uhradit. Naklady s tim spojené nese zhotovitel.

2. Pokud nesplnénim nékteré z povinnosti zhotovitele vzniknou objednateli naklady
nebo vici zhotoviteli finanéni naroky, je objednatel opravnén zapodist takové
naroky, tj. od &astky fakturované zhotovitelem takové naklady, pfipadné vzniklé
finanéni naroky, odedist a zhotoviteli uhradit Castku takio upravenou (sniZzenou).

3. Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavfenou platnou a G&innou pojistnou smiouvu
zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tietim osobam s pojistnym
pinénim ve vysi nejméné 1 000 000,- KE&. Tato pojistna smlouva tvofi pfilohu ¢. 1
této smiouvy.

Clanek XIIL.
Nahrada skody

Objednate! je opravnén poZadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli nahradu 8&kody, kiterou zhotovitel zplsobil objednateli
porugenim povinnosti danych touto smiouvou nebo v souvislosti s pinénim této
smiouvy, vEetné pfipadu, kdy se jedna o takove poruSeni povinnosti dané touto
smlouvou, na ktere se vztahuje smiuvni pokuta.

Clanek XIV.
Licenéni ujednani

Objednatel je opravnén pouZit dilo — pfedmét této smiouvy — pouze pro Udely
vyplyvajici ztéto smlouvy, zejména pro UCely poskytnuti této dokumentace
Ucastnikim vybérovych fizeni na zhotovitele navazujicich projektovych dokumentaci
a na zhotovitele souvisejicich staveb, pro Gcely oprav, Uprav a zmén této
dokumentace a viech stupfit navazujicich projektovych dokumentaci, pro Gcely
rozvedeni dokumentace v dalSich stupnich projektovych dokumentaci, pro Ggely
dalsiho rozpracovani a realizovani dokumentace, pro Uéely oprav, dprav,
rekonstrukci a zmén souvisejicich staveb, to v8e vzdy i prostfednictvim tfetich osob.
K pouziti dila pro jiné ucely, nez jak vyplyvaji ztéto smlouvy a pfikladmo jsou
uvedeny v tomto odstavci, je tfeba souhlasu zhotovitele.

Clanek XV.
Zavéreéna ustanoveni

1. Jakekoliv zmény této smlouvy jsou platne pouze tehdy, jestlize byly dohodnuty
formou Cislovaneho dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smiuvnimi
stranami. Tyto dodatky budou tvofit nedilnou soucast této smlouvy.
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2. Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha ¢. 1 - pojistna smlouva ¢. 2909962470,
priloha €. 2 - formulaf k pfedavacimu protokolu a pfiloha €. 3 Povinnosti
zhotovitele projektové dokumentace vyplyvajici z finanéni spoluti¢asti evropskych
fondd na pfipravé a realizaci dopravnich projektd vramci Integrovaného
regionalniho operaéniho programu (dale IROP).

3. Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

4. Ugastnici této smlouvy po jejim pieéteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem,
Ze byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vlle, nikoliv v tisni ani za
jednostranné nevyhodnych podminek.

5. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichZz objednatel obdrzi
stejnopisy tfi a zhotovitel stejnopisy dva.

6. Navrh smlouvy byl projednan na jednani Rady Pardubického kraje dne 14.01.2016
a schvalen usnesenim ¢&islo R/2357/16.

7. V pfipadé zmény udajl uvedenych v zahlavi smlouvy tykajici se smluvnich stran
je povinna ta smluvni strana, u které zména nastala informovat o ni druhou
smluvni stranu, a to prikaznym zplsobem, nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode
dne kdy doslo ke zméné.

V Pardubicich dne: 10. 02. 2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

r
e
v Kraj Dopravné inZenyrska kancelafr, s.r.o.

etolicky, Ph.D. Ing. Milo§ Burianec
hejtman jednatel

o 3 b ey
Q- ~
e DOPRAVNE INZENYRSKA KANCELAR, s.r.o

Bozdécnova 1668, 500 02 Hradec Kralové
ICO 27466868 DIC' CZ27466868
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Generali Pojistovna a.s

POBox 24
Beélehradska 132

Navrh na zménu ke smiouvé na pojisténi majetku / podnikatelt

120 84 Praha 2
Pojistng smiouva & 2909882470 Provedeni zinény od 7.1.201%5 Telefon 221 091 000
Telefax 221 091 200
Prijimeni. jméno. titul / Nazev firmy IO
X Pojistnik
Dopravné inZenyrska kancelaf, 5.7.0. 27466868
Pajistény
Ulice, &fsio PSE Obec Telefon
Sydliste Bozdéchova 1668 500 02 Hradec Kralové
Ulice, ¢ista PSC Cbeg
Misto pojidténi
vlastnik najemce
X
zpusob placeni rotng pololelng Slvriietng
X ey
druh inkasa
nasiedného postovni poukazkou bezhotovostng Lislo Udly
pojistného {trvaly prikaz)
Vinkulace
pendint istay kod
ano
vinkislace zrugena ke di
ne
Potvrzeni penéZniho Ustavu piiloienc
x) Takto oznadeng zmény musi byt nantdéeny nejpozdéi 6 tydni pled ukenéenim platebniho obdobi, jinak budou zohlednény az v nasiedném piatebnim obdobl.
Storno na Zvi&$tni viednani / Poznamka:
piani
zékaznika
Aktualizace PS dle nevého obratu 5 000 000 KE.
Duplikat ZvySeni pojistng Eastky na 10 000 000 KE.
pojistng Ponechana sleva za obdobi min. & let 10%.
smlouvy Ponechana sleva obchodni na 15%.
Pojistna éastka £ 000 000 K&
X idine Spoluitast 10%, min. 10 000 K&, max. 50 000 K&
Rotni pojistné 73 BT2KE
Sleva za obdobi min. 5 let 10% T 387 KE
Chehodni sleva 15% 11 081 K&
Celkern rotni pojistné pe slevach 55 404 K&
DOPRAVNE INZENTRSIKA RANCELAR, 5.0
s Boadsthovs 1538, 50102 Hradec Kralove
i G ORI BER6E LI 522740620
Jméngo a podpis pojistnika U poj\slénéhoﬂ\ f o Datum

CAAD .

Agenturni €isle obchodnino zéstupe

11

Proxima s.1.0.

2G Kraioned . £rns

G oag s

Gddeleni pojisiéni majethu

1 61859868
47 3917 0398 verze 04 DIC: 002-61859859






Pfiloha €. 2 k SOD ¢. OR/16/20110

Nazev stavby/projektu: ,Zhotoveni projektové dokumentace na stavbu
Modernizace silnice 11/315 Usti nad Orlici (od kfizovatky s 1/14) - Skuhrov
(v€etné Skuhrova), véetné vykonu autorského dozoru projektanta“

Stupen projektové dokumentace: (Doplni zpracovatel PD)
Zpracovatel projektové dokumentace: (Doplni zpracovatel PD)
Nalezitost Ano/Ne | Odkaz na nalezitost v
PD
(Cast/strana)

nazev stavby/projektu je ve v§ech ¢astech
dokumentace v souladu se SOD

rozsah dokumentace odpovida stupni PD

dokumentace obsahuje zaborovy elaborat

paré €. 1 obsahuje dokladovou ¢ast s originaly doklad(

dokumentace je podepsana odpovédnym projektantem
a opatfena autorizaénim razitkem

digitalni zpracovani obrazové ¢asti ve formatu 1X CD v
DWG a 1 xCD v PDF

textova cast ve formatu Microsoft Word

tabulky ve formatu Microsoft Excel nebo Microsoft Word

vykaz vymér v obecném rozpoctovém formatu (ORF) a
ve formatu Microsoft Excel

pocet paré odpovida SOD

k dokumentaci je pfiloZen navrh Zadosti stavebnika o
vydani UR nebo SP v€. vSech potfebnych dokladu

paré €. 1 a 2 dokumentace pro stavebni povoleni
obsahuje statické vypocty

soucasti PD jsou souhlasy, popf. stanoviska viastniki
pozemku k zaborim

soucasti dokladové ¢asti je zapis z projednani
dokumentace v zavéru praci s objednatelem, popfr.
vystupni protokol dokumenta&niho vyboru v pfipadé
dopravnich staveb

stanovisko budouciho uzivatele (feditele PO)

v dokumentaci jsou zapracovany v§echny pfipominky
objednatele, zavéry vystupniho protokolu
dokumentacniho vyboru a feditele PO

u jednotlivych stavebnich objektu je uveden kéd CPV,
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO

projektova dokumentace obsahuje plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a projekt ZOV

soucasti projektové dokumentace na dopravni stavby je
diagnostika dle platnych TP v rozsahu dle SOD

ocenény vykaz vymér je uveden bez DPH, u v§ech
polozek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
véetné DPH

rozsah dokumentace pro podani zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti odpovida pfiloze ¢. 4 vyhlasky ¢.
503/2006 Sb., o podrobné&jsi upravé uzemniho fizeni

rozsah dokumentace pro podani Zadosti o vydani

Obsah a rozsah dokumentace pro provedeni dopravni stavby




Priloha ¢. 2 k SOD &. OR/16/20110

stavebniho povoleni odpovida priloze €. 1 vyhlasky ¢.
499/2008 Sb., o dokumentaci staveb

v pfipadé dopravnich staveb je dokumentace
zpracovana v souladu s vyhlaskou 146/2008 Sb. ¢
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb

dokumentace pro zadani stavby je zpracovana do
podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 44 — 47 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich piedpisu

text dokumentace je v souladu s Priruckou pro Zzadatele
a pfijemce v ramci daného operaéniho programu a
neobsahuje vyrazy oprava nebo tdrzba

soucasti dokumentace a vykazu vymér je dodavka a
montaz velkoplosnych billboardG a pamétnich desek v
rozsahu dle pfilohy k Pfiru¢ce pro Zzadatele a pfijemce
v ramci daného operacéniho programu — Pravidla
povinné publicity

Datum:

Jméno a pfijmeni zodpové&dného projektanta

Podpis zodpovedného projektanta:

Ohsah a rozsah dokumentace pro provedeni dopravni stavby




Priloha €. 3 ke Smlouvé ¢. OR/16/20110

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplyvajici z
finan¢ni spoluticasti evropskych fondi na pfipravé a realizaci
dopravnich projektd v ramci Integrovaného regionalniho
operac¢niho programu (dale IROP)

Zhotovitel se zavazuje archivovat veskeré dokumenty souvisejici s dilem
(Smlouvy o dilo v€etné jejich pfipadnych dodatk(, originaly Géetnich a dafovych
dokladi, originaly projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou pravnimi
predpisy CR a poskytovatelem dotace, nejméné v8ak po dobu 10 let od vydani
pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti (kolaudaéniho souhlasu), nebo
finanéniho vyporadani projektu, nejmeéné vSak do 31. prosince 2025.

Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplyvajici z podminek uvedenych v platné
verzi vyzvy IROP. Aktualni dokumenty jsou uvedeny na internetovych strankach

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Povinnosti zhotovitele vyplyvajici ze spolut¢asti na pfipravé projektu v ramci
IROP:

a) Kazdy originalni ucetni doklad musi obsahovat informace, Ze se jedna o
projekt souvisejici s IROP, a dale musi obsahovat pfesny nazev projektu a
registracni Cislo projektu. Faktura musi obsahovat G¢el fakturovanych ¢astek a
pfesnou specifikaci jednotlivych zplsobilych a nezplsobilych vydaji. Metodika
zpUsobilych vydaji je k dispozici na pfislusnych internetovych strankach
IROP.

b) Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.
o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl ve znéni
pozdéjSich pfedpisl je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupraci s objednatelem zavazuje bezodkladné poskytnout
kontrolnim organim jakékoliv dokumenty vztahujici se k predmétu projektu,

podat informace a umoznit vstup do svého sidla v souvislosti s pfedmétem
dila.

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na vyzvu své danové Ucetnictvi nebo
dafovou evidenci k nahlédnuti v rozsahu, ktery souvisi s pfedmétem dila.

e) Zhotovitel se dale zavazuje provést v pozadovaném terminu, rozsahu a kvalité
opatieni k odstranéni kontrolnich zjisténi a informovat o nich pfislusny
kontrolni organ, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolnimi organy se rozumi osoby povéiené ke kontrole Evropskou komisi,
Evropskym acetnim dvorem, Nejvys§im kontrolnim Gfadem, Ministerstvem
financi CR, Ministerstvem pro mistni rozvoj, Centrem pro regionalni rozvoj
Ceské republiky, jakoz i dal§imi organy opravnénymi k vykonu kontroly (napf.
statni stavebni dohled).



10.

11.

12.

13.

g) Zhotovitel bere na védomi, Ze poskytovatel dotace je opravnén provést u
projektu nezavisly vnéjsi audit. Zhotovitel je povinen pfi vykonu auditu
spoluplisobit.

h) Zhotovitel se zavazuje pisemné poskytnout na Zadost objednatele jakékoliv
doplnujict informace souvisejici s pfedmétem smlouvy a to ve Ihité stanovené
objednatelem.

Zhotovitel je povinen dodrzet pravidla pro publicitu, zejména oznadeni v8ech
vystupl (dokumentace, CD apod.) logy EU a IROP dle aktualné platnych pravidel
pro publicitu IROP, zverejnénych na internetovych strankach IROP, vetné
zakomponovat do PD naklady na pofizeni a umisténi pamétni desky a billboardd.

Na v8ech vykresech — legendach, rozpiskach, ve véech zpravach a textech bude
uveden spravny, uplny a stejny nazev projekiu (véetné pomlcek, mezer apod.),
dle pokyn{i objednatele tak, aby byl v souladu s nazvem, pod kterym bude projekt
pfedklddan jako zadost o spolufinancovani.

Nikde v projektu nebude uveden konkrétni nazev dodavatele ani konkrétni nazev
{ typ vyrobku — je tfeba je siovn& popsat konkrétnimi parametry vyrobku /
dodavky / materialu.

Kompletni polozkovy rozpoet + soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér (v8e na zakladé detailnich polozek; soubory &i agregované
poloZky nejsou pfipustné) budou dolozeny v elektronické podobé ve formatu MS
Excel, ktery bude kompatibilni s datovym pfedpisem elektronického formatu XC4.
Struktura v8ech &asti rozpoCtu musi minimainé obsahovat nasledujici poloZky
v samostatnych sloupcich: kéd poloZzky, nazev polozky (popis), mérna jednotka,
mnoZstvi, cena/MJ, celkem v K¢&.

V elektronické podobé rozpodtu a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér musi byt patrné (oznaceno napf. nadpisem), které polozky patfi
pod hlavni stavebni vyrobu, pfidruZenou stavebni vyrobu a montaz. Polozky
konstrukce, material, nadpis apod. musi byt od sebe odliseny rozdilnym
formatem (napf. kurzivou, stylem pisma).

V rozpoctu a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér
nesmi byt uvedeny zadné polozky oznadeny jako rezerva“, ,provozni vlivy" nebo
sprovoz investora“. Uznatelné jsou pouze jasné definované polozky rozpodétu
pfimo souvisejici s realizaci projektu.

Zafizeni stavenisté bude u relevantnich stavebnich &i inzenyrskych objektl v
rozpoCtu a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
uvedeno procentem i konkrétni ¢astkou.

Soudty jednotlivych poloZek musi odpovidat souctovym Fadkim/souhrnnym
¢astkam v krycich listech.

V Zadnych <&astech projektové dokumentace (véetné rozpoltu a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér) nesmi byt uvedeno slovo
Loprava® nebo Udrzba®. Tyto vyrazy musi byt nahrazeny (ve smyslu pfisiugného
textu) vyrazy napf.. modernizace, rekonstrukce, UGprava (pfiklad: Uprava
objizdnych tras).

Bez ohledu na to, kdo zaji$tuje projektovou dokumentaci (napf. Pk nebo SUS

Pk}, bude investorem projektu (stavby), Zadatelem o dotaci a pfijemcem dotace
Pardubicky kraj.



14. Pokud je ramci projektové dokumentace a stavby uvaZovano s vyuZitim
vybouraného, demontovaného, vytéZeného (napf. odfrézovaného) materialu, pak
v rozpoctu a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér musi
byt uvedeno jeho mnoZstvi véetné mérné jednotky (resp. ceny) a zplsob vyuziti
(napf. zpétné zasypy, zpevnéni podiozZi, sanace vozovky). MnozZstvi tohoto
materidlu musi byt prfesné vyspecifikovano. Vyuziti recykiatu je dllezitym
environmentainim kritériem projektu, jehoZ spInéni na konci realizace projektu (v
zavéretné monitorovaci zpravé) musi pfijemce dotace Ffidicimu organu
poskytovatele dotace prokazat.



£,



