Příloha č. 1 ZD


Smlouva o dílo
č. ORI/rr/nnnnn

na zhotovení stavby

„Modernizace silnice II/362 – intravilány Jedlová a Bystré“



Smluvní strany:
	Objednatel:
	Pardubický kraj

	
	sídlo:
	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

	
	zastoupen:
	JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

	
	IČO:
	70892822

	
	DIČ:
	CZ70892822

	
	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	
	
	č.ú. 220430336/0300



	Zhotovitel:
	Firma

	
	sídlo:
	…

	
	zastoupen:
	…

	
	IČO:
	…

	
	DIČ:
	…

	
	zápis v OR:
	… (rejstříkový soud, spis. značka)

	
	Bankovní spojení:
	…

	
	
	č.ú. …(zveřejněný účet dle zákona o DPH)



Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Modernizace silnice II/362 – intravilány Jedlová a Bystré“ (systémové číslo P25V00000589) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1.	Předmět díla
Předmětem díla je zhotovení stavby „Modernizace silnice II/362 – intravilány Jedlová a Bystré“ podle projektové dokumentace DSP/PDPS, kterou zpracovala společnost IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., se sídlem Vodní 970/1, 602 00 Brno, IČO: 27689328, pod názvem „Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje“, a dále dle úpravy projektové dokumentace ZDS, kterou pod názvem „Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje – intravilány“ provedla společnost DSP a.s., se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Kostěnice, IČO: 27555917, v rozsahu určeném soupisem prací tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám níže uvedených veřejnoprávních povolení:
· Stavební povolení ze dne 19. 05. 2022 č. j. MP/12250/2022/SÚ/Pu, které vydal stavební úřad Městského úřadu Polička pro stavbu „Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje“, které nabylo dne 21. 06. 2022 právní moci. Termín platnosti tohoto Stavebního povolení byl dne 4. 6. 2024 rozhodnutím č. j. MP/19003/2024/SÚ/Pu prodloužen do 21. 6. 2026.
· Stavební povolení ze dne 27. 10. 2022 č. j. MP/25817/2022/OÚPRaŽP/KlR, které vydal odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička pro stavbu s názvem „Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje, SO 301 – kanalizace – Bystré, SO 302 – přeložka vodovodu – Bystré“, a které nabylo dne 26. 11. 2022 právní moci.
· Stavebním povolení ze dne 12. 9. 2024, č.j. BYST-4569/2024-SU, které vydal obecní stavební úřad Městského úřadu Bystré s názvem „Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje, SO 701 Demolice a stavební úpravy, Nerudova 245, Bystré“ , které nabylo právní moci dne 11. 10. 2024.
· Rozhodnutí - povolení odstranění stavby ze dne 12. 12. 2024, č.j. BYST-6187/2024/SU, které vydal obecní stavební úřad Městského úřadu Bystré s názvem „Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje, SO 702 Demolice a stavební úpravy, Pod Poštou 132, Bystré“ a které nabylo právní moci dne 18. 1. 2025.  


2.	Cena díla
1.	Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit (bude doplněno) Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).
Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí (bude doplněno) Kč.
Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí (bude doplněno) Kč.
2.	Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.	Termíny a místo plnění
1.	Staveniště předá objednatel zhotoviteli v termínu určeném výzvou objednatele. Předpokládaný termín je začátkem března 2026.
2.	Zhotovitel provede sjednané práce nejpozději do (bude doplněno) kalendářních dnů od předání staveniště.
3.	Místem plnění je úsek komunikace II/362 v intravilánu obce Jedlová od křižovatky Jedlová – Korouhev v km 0,000 po konec intravilánu obce Jedlová v km 2,200, a dále úsek komunikace II/362 od začátku intravilánu města Bystré v km 4,617 po konec intravilánu města Bystré v km 5,772.

4.	Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek
1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 100 mil. Kč.
1. S ohledem na účast dotačního financování z IROP 21+ na projektu je zhotovitel povinen dodržet při realizaci a v souvislosti s ní též podmínky uvedené v příloze č. 4 této smlouvy.
1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky vyplývající z majetkoprávní přípravy stavby, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy.
1. Pro vyloučení možné pochybnosti se ujednává, že na jakékoli případné vady díla zjištěné v předávacím řízení se hledí jako na vady nebránící užívání, pokud zhotovitel zajistí pro stavbu v takovém stavu nejpozději ke dni zjištění vad veřejnoprávní povolení jejího užívání (provozu). Bude-li zhotovitel ve svém zájmu zajišťovat povolení předčasného užívání, nezaručuje objednatel k takovému postupu jinou než minimální nezbytnou součinnost a zdržení se aktivnímu zabraňování takovému postupu.
1. Do kategorie nedodělků, které nebrání tomu, aby se na dílo v ostatním hledělo jako na řádně dokončené, patří též zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhy geometrických plánů a geodetické dokumentace stavby pro potřeby digitální technické mapy. Objednatel se v této souvislosti zavazuje v případě potřeby stanovit prodlouženou lhůtu ve smyslu poslední věty ustanovení čl. 7 bodu 8. obchodních podmínek, jejíž trvání lze ke včasné žádosti zhotovitele odůvodněné objektivními okolnostmi mimo jeho sféru vlivu prodloužit, a to i opakovaně.
1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen kdykoli do skončení fyzické realizace stavby, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení takové výzvy, prokázat zajištění kapacit obalovny živičných směsí v rozsahu, v jakém byl tento požadavek uveden v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
1. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo v části, pro kterou nemá platné DIO, ledaže se jedná o práce nevyžadující rozhodnutí o zvláštním užití komunikace. Pro vyloučení pochybnosti se ujednává, že se v takovém případě nejedná o oprávněné zastavení stavby podle ustanovení čl. 9 bodu 5. obchodních podmínek. Smluvní pokuta za toto porušení smlouvy se uplatní dle ustanovení čl. 15 bodu 14. obchodních podmínek, sazba smluvní pokuty však činí desetinásobek tam uvedeného.
1. Namísto úpravy oceňování víceprací podle čl. 5 bodu 6. písm. d) věty druhé obchodních podmínek se užije následující úprava: Jednotková cena takových položek bude stanovena jako součin ceny položky podle aktuální hodnoty uvedené v cenové soustavě, ve které je zpracován soupis prací, a cenového koeficientu zjištěného jako poměr smluvní ceny díla v době uzavření smlouvy k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Pro účely této smlouvy tento koeficient činí (bude doplněno).
1. Odlišně od ustanovení čl. 7 bodu 12. písm. a) obchodních podmínek se ujednává počet vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby na 3 paré tištěné podoby a 2 vyhotovení na digitálním médiu ve formátech DWG a PDF. Ve stejném počtu vyhotovení bude předáno též zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhy geometrických plánů.
1. Bližší specifikace požadavku podle čl. 7 bodu 12. písm. b) obchodních podmínek je popsána přílohou č. 6 této smlouvy.
1. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto minimální požadované hodnoty záruky bude pro výpočet užit rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění.
1. S ohledem na způsob zadání je zhotovitel povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, aby:
11. tento byl zpřístupněn všem oprávněným osobám (rozsah stanovuje stavební zákon a tato smlouva v čl. 5 odst. 2) nejpozději v den ujednaný jako den převzetí staveniště;
11. osoby dle písm. a) byly bezodkladně po zpřístupnění stavebního deníku proškoleny k jeho užívání, ledaže k tomu neposkytly potřebnou součinnost;
11. mezi stranami byla prokazatelně sjednána pravidla a termíny odsouhlasování provedených zápisů;
11. tento byl veden až do doby konečného předání díla bez jakýchkoli vad nebo nedodělků (tj. zaznamenání odstranění poslední případné vady díla);
11. tento byl po jeho uzavření vhodným způsobem předán objednateli tak, aby byla zajištěna kontinuita jeho elektronické podoby a jeho úplnost.
1. [bookmark: _Hlk211499770]S ohledem na zájem objednatele na plnění finančního harmonogramu vyplývajícího z podmínek příslušné výzvy IROP 21+ vůči poskytovateli dotace se zhotovitel zavazuje provádět práce tak, aby nejpozději do konce května 2026 oprávněně vyfakturoval práce nejméně za 25 mil. Kč bez DPH. Smluvní pokutou dle ustanovení čl. 15 bodu 14. obchodních podmínek je v tomto případě vynucováno pouze zhotovitelem prokazatelně zaviněné nesplnění této povinnosti.

5.	Pověřené osoby
1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
- za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Jiří Dvořák nebo Ing. Tomáš Ostruszka
- za zhotovitele: (bude doplněno)
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
- za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Jiří Dvořák nebo technický dozor objednatele
- za zhotovitele: (bude doplněno)
K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
- za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Jiří Dvořák
- za zhotovitele: (bude doplněno)
K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
- za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Jiří Dvořák
- za zhotovitele: (bude doplněno)

6.	Součásti smlouvy
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
1.	Obchodní podmínky pro stavební práce
2.	Oceněné Soupisy stavebních prací s Výkazem výměr
3. 	Harmonogram realizace
4.	Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
5.	Podmínky vlastníků pozemků dotčených stavbou vyplývající z uzavřených smluv
6.	Podrobnější specifikace požadavků na data DTM

7.	Závěrečná ujednání
1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	____________________
	____________________

	JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
	(bude doplněno)

	hejtman
	

	
	

	schváleno usnesením Rady Pardubického kraje R/____/rr ze dne dd.mm.rrrr
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