

Smlouva o dílo

č. xx/rr/nnnnn

na zhotovení stavby

„Modernizace silnice II/360 Lanšperk - Dolní Dobrouč“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 220430336/0300

Zhotovitel:

Firma

sídlo: ...
zastoupen: ...
IČO: ...
DIČ: ...
zápis v OR: ...(rejstříkový soud, spis. značka)
Bankovní spojení: ...
č.ú. ...(zveřejněný účet dle zákona o DPH)

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „**Modernizace silnice II/360 Lanšperk - Dolní Dobrouč**“ (systémové číslo P25V00000582) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Modernizace silnice II/360 Lanšperk - Dolní Dobrouč“ podle stejnojmenné projektové dokumentace zpracované společností Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., se sídlem Haškova 1714/3, Hradec Králové, IČO 25962914, v rozsahu určeném soupisem prací tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám společného povolení vydaného MěÚ Ústí nad Orlicí, stavebním úřadem dne 21. 8. 2023 pod č. j. MUUO/106637/2022/SÚ/pk, které nabylo právní moci dne 28. 9. 2023.
2. Na základě výhrady učiněné v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, může být předmět plnění podle odst. 1 tohoto článku zúžen následovně. Jakékoli práce spojené zejm. s kácením silniční vegetace popsané položkami č. 112014, 112016, 112024, 112026, 112036, 112044 a 112046 soupisu prací, příp. i všechny tyto položky, budou dodatkem smlouvy z předmětu vyjmuty, pokud dotčená vegetace nebude z jakéhokoli důvodu k datu 28. 2. 2026 na místě fyzicky existovat. Zhotovitel se zavazuje dodatek smlouvy v tomto smyslu k návrhu objednatele bezodkladně uzavřít.

2. Cena díla

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit ... Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).
Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí ... Kč.
Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí ... Kč.
2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Termíny a místo plnění

1. Předání staveniště, preferovaný termín je nejpozději 1. 3. 2026.
2. Zhotovitel provede sjednané práce nejpozději do (bude doplněno) kalendářních dnů od předání staveniště.
3. Místem plnění je úsek komunikace II/360 od křížení s železniční tratí Ústí nad Orlicí - Letohrad po začátek intravilánu obce Dolní Dobrouč v délce 1 955,00 m.

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 30 mil. Kč.
2. S ohledem na účast dotačního financování z IROP 21+ na projektu je zhotovitel povinen dodržet při realizaci a v souvislosti s ní též podmínky uvedené v příloze č. 4 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky vyplývající z majetkoprávní přípravy stavby, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy.
4. Pro vyloučení možné pochybnosti se ujednává, že na jakékoli případné vady díla zjištěné v předávacím řízení se hledí jako na vady nebránící užívání, pokud zhotovitel zajistí pro stavbu v takovém stavu nejpozději ke dni zjištění vad veřejnoprávní povolení jejího užívání (provozu). Bude-li zhotovitel ve svém zájmu zajišťovat povolení předčasného užívání, nezaručuje objednatel k takovému postupu jinou než minimální nezbytnou součinnost a zdržení se aktivnímu zabraňování takovému postupu.
5. Do kategorie nedodělků, které nebrání tomu, aby se na dílo v ostatním hledělo jako na řádně dokončené, patří též *zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhy geometrických plánů a geodetické dokumentace stavby pro potřeby digitální technické mapy*. Objednatel se v této souvislosti zavazuje v případě potřeby stanovit prodlouženou lhůtu ve smyslu poslední věty ustanovení čl. 7 bodu 8. obchodních podmínek, jejíž trvání lze ke včasné žádosti zhotovitele odůvodněné objektivními okolnostmi mimo jeho sféru vlivu prodloužit, a to i opakovaně.
6. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen kdykoli do skončení fyzické realizace stavby, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení takové výzvy, prokázat zajištění kapacit obalovny živičných směsí v rozsahu, v jakém byl tento požadavek uveden v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
7. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo v části, pro kterou nemá platné DIO, ledaže se jedná o práce nevyžadující rozhodnutí o zvláštním užití komunikace. Pro vyloučení pochybnosti se ujednává, že se v takovém případě nejedná o oprávněné zastavení stavby podle ustanovení čl. 9 bodu 5. obchodních podmínek. Smluvní pokuta za toto porušení smlouvy se uplatní dle ustanovení čl. 15 bodu 14. obchodních podmínek, sazba smluvní pokuty však činí desetinásobek tam uvedeného.
8. Odlišně od ustanovení čl. 7 bodu 12. písm. a) obchodních podmínek se ujednává počet vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby na 3 paré tištěné podoby a 2 vyhotovení na digitálním médiu ve formátech DWG a PDF. Ve stejném počtu vyhotovení

bude předáno též *zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhy geometrických plánů.*

9. Bližší specifikace požadavku podle čl. 7 bodu 12. písm. b) obchodních podmínek je popsána přílohou č. 6 této smlouvy.
10. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto *minimální požadované hodnoty záruky* bude pro výpočet užit rozdíl *minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění.*
11. S ohledem na způsob zadání je zhotovitel povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, aby:
 - a) tento byl zpřístupněn všem oprávněným osobám (rozsah stanovuje stavební zákon a tato smlouva v čl. 5 odst. 2) nejpozději v den ujednaný jako den převzetí staveniště;
 - b) osoby dle písm. a) byly bezodkladně po zpřístupnění stavebního deníku proškoleny k jeho užívání, ledaže k tomu neposkytly potřebnou součinnost;
 - c) mezi stranami byla prokazatelně sjednána pravidla a termíny odsouhlasování provedených zápisů;
 - d) tento byl veden až do doby konečného předání díla bez jakýchkoli vad nebo nedodělků (tj. zaznamenání odstranění poslední případné vady díla);
 - e) tento byl po jeho uzavření vhodným způsobem předán objednateli tak, aby byla zajištěna kontinuita jeho elektronické podoby a jeho úplnost.
12. S ohledem na zájem objednatele na plnění finančního harmonogramu vyplývajícího z podmínek příslušné výzvy IROP 21+ vůči poskytovateli dotace se zhotovitel zavazuje provádět práce tak, aby nejpozději do konce května 2026 oprávněné vyfakturoval práce nejméně za 15 mil. Kč bez DPH. Smluvní pokutou dle ustanovení čl. 15 bodu 14. obchodních podmínek je v tomto případě vynucováno pouze zhotovitelem prokazatelně zaviněné nesplnění této povinnosti.

5. Pověřené osoby

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Pavel Jakubec nebo Ing. Miroslav Netolický
 - za zhotovitele: ...
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Pavel Jakubec nebo technický dozor objednatele
 - za zhotovitele: ...
3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Pavel Jakubec
 - za zhotovitele: ...
4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Pavel Jakubec
 - za zhotovitele: ...

6. Součásti smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

1. Obchodní podmínky pro stavební práce
2. Oceněné Soupisy stavebních prací s výkazem výměr

3. Harmonogram realizace
4. Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
5. Podmínky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených smluv
6. Podrobnější specifikace požadavků na data DTM

7. Závěrečná ujednání

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/ /rr ze dne dd.mm.rrrr*