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Vysvětlení zadávací dokumentace 9 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 
Zadavatel: Pardubický kraj 
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 
profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  
Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 
advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 
Název veřejné zakázky: Zlepšení dostupnosti v oblasti masivu Sněžníka II - podruhé 
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 
Zahájení řízení: dne 1.9.2025 
ev.č. VVZ Z2025-048520 

 
v Mostě, dne 7.11. 2025 

 
 
Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 06.11.2025 v 09:07:59 hod. žádost o vysvětlení zadávacích 
podmínek, na kterou podává následující odpověď 
 
žádost: „1, 
Po pečlivé kontrole ZD účastník zjistil neplatnost některých dokladů v PDPS - F DOKLADOVA CAST - F.1 ZS, STAN., 
ROZHODNUTI, VYJ. DOSS. Jedná se o níže uvedená stanoviska. Žádáme zadavatele VZ o doplnění platných stanovisek, která 
zpřesňují požadavky na provádění prací. Děkujeme 
4a MeU Zamberk - OZP - vyjadreni k PD – Mladkov 
12 MO - OOUZ - vyjadreni k PD – Mladkov 
14 Lesy CR - ST - oblast povodi Labe - vyjadreni k PD – Mladkov 
16 Povodi Labe - vyjadreni k PD – Mladkov 
16 Povodi Labe - vyjadreni ke zmene - Mladkov“ 
 
 
Odpověď: Stanoviska, která jsou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), byla 
preventivně aktualizována v roce 2023 v návaznosti na připravovanou žádost o změnu záměru. Tato 
aktualizovaná stanoviska (včetně citovaných v dotazu uchazeče) však nebyla součástí následně podané 
žádosti o změnu záměru.  
 
Pro účely zpracování nabídky a realizace veřejné zakázky jsou pro uchazeče závazná stanoviska citovaná v 
platném stavebním povolení č. j. MUKR/7599/2018/OVTS/PS/280.13/STRI/StPo49 ze dne 28. 11. 2018, 
které bylo dne 17. 3. 2021 prodlouženo rozhodnutím č. j. MUKR/4370/2021/OVTS/JB/Prodl.Stp.123 a 
následně dne 20. 3. 2023 prodlouženo rozhodnutím č. j. MUKR/5597/2023/OVTS/JB/Prodl.Stp.126. Tato 
stanoviska jsou pro uchazeče nadále relevantní.  
 
Současně jsou pro uchazeče relevantní i stanoviska citovaná v rozhodnutí o změně záměru před dokončením 
č. j. R/2024/9435-4 ze dne 4. 12. 2024.  
 
Na základě výše uvedeného nebude zadavatel do zadávací dokumentace doplňovat žádná další stanoviska, 
protože platná závazná stanoviska jsou součástí stavebního povolení a rozhodnutí o změně záměru a 
odpovídají aktuálnímu stavu schválené dokumentace tak, jak je výše uvedeno. 
 
S ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodloužení lhůty v rámci předchozího vysvětlení č. 7 zadavatel 
neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 
 
 
Pardubický kraj 
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
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