Příloha č. 1 ZD


Smlouva o dílo
č. ev. Pk ORI/rr/nnnnn
č. ev. obce ORB/2019/2025

na zhotovení stavby

„Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládova Bělá včetně chodníků, kanalizace a přečerpávací stanice“


Smluvní strany:
	Objednatelé:
	Pardubický kraj

	
	sídlo:
	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

	
	zastoupen:
	JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

	
	IČO:
	70892822

	
	DIČ:
	CZ70892822

	
	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	
	
	č.ú.: 220430336/0300

	
	a
	

	
	
	

	
	Obec Rohovládova Bělá

	
	sídlo:
	č.p. 32, 533 43 Rohovládova Bělá

	
	zastoupen:
	Ing. Václav Fišer, starosta

	
	IČO:
	00274151

	
	DIČ:
	CZ00274151

	
	Bankovní spojení:
	………

	
	
	



	Zhotovitel:
	Firma

	
	sídlo:
	…

	
	zastoupen:
	…

	
	IČO:
	…

	
	DIČ:
	…

	
	zápis v OR:
	… (rejstříkový soud, spis. značka)

	
	Bankovní spojení:
	…

	
	
	č.ú. …(zveřejněný účet dle zákona o DPH)




Objednatelé jako zadavatelé veřejné zakázky „Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládova Bělá včetně chodníků, kanalizace a přečerpávací stanice“ (systémové číslo P25V00000651) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatelé se zavazují za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.


1.	Předmět díla
Předmětem díla je zhotovení stavby „Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládova Bělá včetně chodníků, splaškové kanalizace a přečerpávací stanice“ podle níže uvedených projektových dokumentací v rozsahu určeném příslušnými soupisy prací tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám níže uvedených veřejnoprávních povolení.
a) Projektovou dokumentaci stavby „Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládova Bělá“ zpracovala společnost OPTIMA, spol. s.r.o., se sídlem Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709. Pro stavbu je vydáno stavební povolení stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic č. j. SÚ 42079/2025/NoO/Ně/SUD ze dne 18. 7. 2025, které nabylo dne 20. 8. 2025 právní moci.
b) Projektovou dokumentaci stavby chodníků zpracovala společnost M-PROJEKCE s.r.o., se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415. Stavební povolení č. j. MmP 131386/2025 pro tuto stavbu pod názvem „Chodník podél II/323 v Rohovládově Bělé“ vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic dne 24.9.2025 a právní moci nabylo dne 29.10.2025.
c) Projektovou dokumentaci splaškové kanalizace a přečerpávací stanice zpracovala společnost PLP projektstav s.r.o., se sídlem Rosice 336, 538 34 Rosice, IČO: 28793480. Stavební povolení této stavby pod názvem „Rohovládova Bělá – kanalizace - jih“ vydal Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství dne 21. 10. 2025 pod č.j. MmP 144050/2025/No. Toto povolení nabylo právní moci dne 22. 11. 2025.


2.	Cena díla
1.	Za řádně provedené dílo se objednatelé zavazují za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit (bude doplněno) Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).
Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí (bude doplněno) Kč.
Celková cena, kterou objednatelé za dílo uhradí, tak činí (bude doplněno) Kč.
2.	Z výše uvedené ceny připadá na:
a) část díla hrazenou Pardubickým krajem, tj. stavbu podle čl. 1 písm. a) smlouvy:
(bude doplněno) Kč bez DPH,
DPH při sazbě 21 % činí (bude doplněno) Kč,
Cena včetně DPH činí (bude doplněno) Kč;
b) část díla podle čl. 1 písm. b) smlouvy, hrazenou obcí Rohovládova Bělá:
(bude doplněno) Kč bez DPH,
DPH při sazbě 21 % činí (bude doplněno) Kč,
Cena včetně DPH činí (bude doplněno) Kč;
c) část díla podle čl. 1 písm. c) smlouvy, hrazenou obcí Rohovládova Bělá:
(bude doplněno) Kč bez DPH,
DPH při sazbě 21 % činí (bude doplněno) Kč,
Cena včetně DPH činí (bude doplněno) Kč – s ohledem na níže ujednané je tato částka uváděna toliko pro úplnost.
3.	Objednatelé prohlašují, že v souvislosti s plněním podle čl. 1 písm. a) a b) smlouvy nevystupují jako plátci DPH. Na poskytnuté plnění se tak v těchto částech neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. U části plnění podle čl. 1 písm. c) smlouvy obec Rohovládova Bělá vystupuje jako plátce s nárokem na odpočet DPH; ustanovení obchodních podmínek v rozporu s tímto ujednáním se neužijí. Fakturace za tuto část díla bude probíhat v režimu přenesení daňové povinnosti.
4.	Vzhledem k výše ujednanému se zavádějí oddělené fakturační řady pro každou z částí plnění specifikovanou v čl. 1. Ustanovení obchodních podmínek o fakturaci se tak užijí ve vztahu ke každému z objednatelů a každé z fakturačních řad zvlášť. To neplatí pro zádržné a konečný daňový doklad, u kterých se tato ujednání nadále vztahují ke smluvní ceně díla jako celku.


3.	Termíny a místo plnění
1.	Staveniště předají objednatelé zhotoviteli v termínu určeném výzvou objednatelů. Předpokládaný termín je duben 2026.
2.	Zhotovitel provede sjednané práce nejpozději do (bude doplněno) kalendářních dnů od předání staveniště.
3.	Místem plnění je stávající pozemní komunikace II/323 procházející extravilánem obce Břehy, Vlčí Habřina a extravilánem a intravilánem obce Rohovládova Bělá.


4.	Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek
1. Kde obchodní podmínky pracují s pojmem objednatel, mají se tím na mysli oba objednatelé společně, ledaže z povahy věci vyplývá jinak.
1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 100 mil. Kč.
1. S ohledem na účast dotačního financování z IROP 21+ na projektu je zhotovitel povinen dodržet při realizaci a v souvislosti s ní též podmínky uvedené v příloze č. 4 této smlouvy. Povinnosti zhotovitele stanovené touto přílohou se vztahují toliko k části díla podle čl. 1 písm. a).
1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky vyplývající z majetkoprávní přípravy stavby, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy.
1. Finanční zajištění smlouvy ve smyslu čl. 12 obchodních podmínek se po dobu realizace přepokládá jediné, společné ve prospěch každého z objednatelů s výpočtovým základem ve výši smluvní ceny, v záruční době pak oddělené ve prospěch každého z objednatelů samostatně s výpočtovým základem pouze do výše ceny bez DPH jím hrazené části díla.
1. Pro vyloučení možné pochybnosti se ujednává, že na jakékoli případné vady díla zjištěné v předávacím řízení se hledí jako na vady nebránící užívání, pokud zhotovitel zajistí pro stavbu v takovém stavu nejpozději ke dni zjištění vad veřejnoprávní povolení jejího užívání (provozu). Bude-li zhotovitel ve svém zájmu zajišťovat povolení předčasného užívání, nezaručují objednatelé k takovému postupu jinou než minimální nezbytnou součinnost a zdržení se aktivnímu zabraňování takovému postupu.
1. Do kategorie nedodělků, které nebrání tomu, aby se na dílo v ostatním hledělo jako na řádně dokončené, patří též zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhy geometrických plánů a geodetické dokumentace stavby pro potřeby digitální technické mapy. Objednatelé se v této souvislosti zavazují v případě potřeby stanovit prodlouženou lhůtu ve smyslu poslední věty ustanovení čl. 7 bodu 8. obchodních podmínek, jejíž trvání lze ke včasné žádosti zhotovitele odůvodněné objektivními okolnostmi mimo jeho sféru vlivu prodloužit, a to i opakovaně.
1. Na výzvu objednatelů je zhotovitel povinen kdykoli do skončení fyzické realizace stavby, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení takové výzvy, prokázat zajištění kapacit obalovny živičných směsí v rozsahu, v jakém byl tento požadavek uveden v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
1. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo v části, pro kterou nemá platné DIO, ledaže se jedná o práce nevyžadující rozhodnutí o zvláštním užití komunikace. Pro vyloučení pochybnosti se ujednává, že se v takovém případě nejedná o oprávněné zastavení stavby podle ustanovení čl. 9 bodu 5. obchodních podmínek. Smluvní pokuta za toto porušení smlouvy se uplatní dle ustanovení čl. 15 bodu 14. obchodních podmínek, sazba smluvní pokuty však činí desetinásobek tam uvedeného.
1. Odlišně od ustanovení čl. 7 bodu 12. písm. a) obchodních podmínek se ujednává počet vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby na 3 paré tištěné podoby a 2 vyhotovení na digitálním médiu ve formátech DWG a PDF. Ve stejném počtu vyhotovení bude předáno též zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhy geometrických plánů.
1. Bližší specifikace požadavku podle čl. 7 bodu 12. písm. b) obchodních podmínek je popsána přílohou č. 6 této smlouvy.
1. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto minimální požadované hodnoty záruky bude pro výpočet užit rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění.
1. S ohledem na způsob zadání je zhotovitel povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, aby:
12. tento byl zpřístupněn všem oprávněným osobám (rozsah stanovuje stavební zákon a tato smlouva v čl. 5 odst. 2) nejpozději v den ujednaný jako den převzetí staveniště;
12. osoby dle písm. a) byly bezodkladně po zpřístupnění stavebního deníku proškoleny k jeho užívání, ledaže k tomu neposkytly potřebnou součinnost;
12. mezi stranami byla prokazatelně sjednána pravidla a termíny odsouhlasování provedených zápisů;
12. tento byl veden až do doby konečného předání díla bez jakýchkoli vad nebo nedodělků (tj. zaznamenání odstranění poslední případné vady díla);
12. tento byl po jeho uzavření vhodným způsobem předán objednatelům tak, aby byla zajištěna kontinuita jeho elektronické podoby a jeho úplnost.


5.	Pověřené osoby
1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
- za objednatele: Ing. Jiří Zevl, Bc. Petr Jakoubek nebo Ing. Miroslav Netolický za Pardubický kraj a Ing. Václav Fišer za obec Rohovládova Bělá.
- za zhotovitele: (bude doplněno)
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
- za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Bc. Petr Jakoubek za Pardubický kraj, Ing. Václav Fišer za obec Rohovládova Bělá a osoba vykonávající pro příslušného objednatele technický dozor ve vztahu k jí dozorované části díla
- za zhotovitele: (bude doplněno)
3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
- za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Bc. Petr Jakoubek za Pardubický kraj a Ing. Václav Fišer za obec Rohovládova Bělá
- za zhotovitele: (bude doplněno)
4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
- za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Bc. Petr Jakoubek za Pardubický kraj a Ing. Václav Fišer za obec Rohovládova Bělá
- za zhotovitele: (bude doplněno)


6.	Součásti smlouvy
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
1.	Obchodní podmínky pro stavební práce
2.	Oceněné Soupisy stavebních prací s Výkazem výměr
3. 	Harmonogram realizace
4.	Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
5.	Podmínky vlastníků pozemků dotčených stavbou vyplývající z uzavřených smluv
6.	Podrobnější specifikace požadavků na data DTM


7.	Závěrečná ujednání
1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	____________________
	____________________

	JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
	(bude doplněno)

	hejtman Pardubického kraje
	

	
	

	schváleno usnesením Rady Pardubického kraje R/…….ze dne ………
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	____________________
	

	Ing. Václav Fišer
	

	starosta obce Rohovládova Bělá
	

	
	

	schváleno usnesením…….. ze dne…….. 
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