Příloha č. 6
Příloha č. 5 smlouvy

Podmínky vlastníků pozemků dotčených stavbou „Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládova Bělá včetně chodníků, kanalizace a přečerpávací stanice“ při realizaci díla

	
S/OM/…
	Zhotovitel

	S/OM/6544/24/PPS/PČ
Kvasnička Jaromír

LV 115
	
x

	S/OM/6540/24/PPS/PČ
Knížek František

LV 183
	x

	S/OM/6542/24/PPS/PČ
Kalinová Romana

LV 249
	x

	S/OM/6543/24/PPS/PČ
SJM Fousek Jiří a Věra Fousková

LV 222
	x

	S/OM/6546/24/PPS/PČ
Zemědělské družstvo Chýšť

LV 9
	x

	S/OM/6538a/24/PPS/PČ
Konrád Miloš

LV 98
	x

	S/OM/6538b/24/PPS/PČ
Konrádová Jarmila

LV 98
	x

	S/OM/6539a/24/PPS/PČ
Horák František

LV 168
	x

	S/OM/6539b/24/PPS/PČ
Horák Michal

LV 168
	- po vykácení dřevin bude na místě ponechána veškerá dřevní hmota"

	S/OM/6539c/24/PPS/PČ
Horák Vítězslav

LV 168
	x

	S/OM/6545/24/PPS/PČ
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

LV 330
	- bude zachován příjezd – odbočení ke stávajícímu objektu ČS Vlčí Habřina st. p. č. 195 k. ú. Rohovládova Bělá umístěného na výše uvedeném p. č. v plném rozsahu

	S/OM/6537/24/PPS/PČ
obec Rohovládova Bělá

LV 10005
	x

	S/OM/6547c/24/PPS/PČ
Vyskočilová Lenka

LV 310
	x

	S/OM/6547a/24/PPS/PČ
Havelka Pavel

LV 310
	x

	S/OM/6541/24/PPS/PČ
Virtová Monika

LV 297
	x

	S/OM/6536/24/PPS/PČ
obec Vlčí Habřina

LV 10001
	- obec Vlčí Habřina nebude připlácet na autobusové spoje v době uzavírky komunikace a tím objízdné trase,
- uzavírka obce Vlčí Habřina bude rozdělena na dvě etapy (dle projektu), tak, aby byla zajištěna doprava do obce,
- při vybudování autobusové zastávky na okraji obce Vlčí Habřina nebudou zrušeny spoje do obce a omezena současná dopravní obslužnost obce,
- obec Vlčí Habřina souhlasí, že po dokončení stavby a po uplynutí doby udržitelnosti projektu (dle podmínek IROP) bude do jejího vlastnictví převeden chodník podél komunikace, chodníky u zastávek a veřejné osvětlení

	S/OM/6575/25
Chadimová Michaela

LV 134
	x


	S/OM/6553/24/NS/ŠC
Lesy ČR

LV 543
LV284
LV217

	- stavba bude provedena dle předložené situace 
- před výstavbou dojde k dočasnému odnětí příslušné části lesních pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa a po dokončení a zaměření stavby k trvalému odnětí PUPFL na náklady investora stavby 
- výše uvedené pozemky budou stavebními pracemi dotčeny v nezbytně nutné míře, nebudou sloužit k ukládání výkopové zeminy, stavebního materiálu a ani k pojezdu stavební techniky 
- v souvislosti se stavebními pracemi nebudou poškozeny okolní lesní pozemky, lesní porosty a ani jejich kořenový systém 
- vzniklé škody na předmětných pozemcích budou řešeny dle platných předpisů o náhradách 
- po dobu výstavby bude s investorem stavby uzavřena smlouva o nájmu 
- případné kácení dřevin zajistí investor stavby, tzn. těžbu, zkrácení hmoty na požadované délky a její uložení. Před zahájením těžby bude informován místně příslušný revírník David Zavřel, tel. 724 524 252, který určí konkrétní místo uložení dřevní hmoty a stanoví požadované délky výřezů 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., LS Nasavrky Náměstí 13, Nasavrky 538 25, tel. +420956157111, ls157@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn 
- po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu 
- po ukončení stavby dojde k majetkoprávnímu vypořádání 
dále stavbou budou dotčeny lesní pozemky p.č. 300/10 k.ú. Břehy, p.č. 486/3 k.ú. Přelovice, p.č. 1200, p.č. 1199, p.č. 1206 k.ú. Vlčí Habřina, ke kterým vykonáváme funkci odborného hospodáře. Z titulu OLH se stavbou souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek: 
- před výstavbou dojde k dočasnému odnětí příslušné části lesních pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa a po dokončení a zaměření stavby k trvalému odnětí PUPFL na náklady investora stavby 
- výše uvedené pozemky budou stavebními pracemi dotčeny v nezbytně nutné míře, nebudou sloužit k ukládání výkopové zeminy, stavebního materiálu a ani k pojezdu stavební techniky 
- v souvislosti se stavebními pracemi nebudou poškozeny okolní lesní pozemky, lesní porosty a ani jejich kořenový systém 

	


Stavebník se zavazuje, že při zřizování, užívání, opravách a údržbě stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníků nemovitých věcí, a vstup na jejich pozemky jim oznámí v dostatečném předstihu, dočasně dotčenou část pozemku uvede stavebník po dokončení stavby do původního stavu.
