
   

 

info@plp-projektstav.cz 

PLP Projektstav s.r.o.                                                                            Rosice 336, Rosice, 538 34 

 
 
 
                                                     

Rohovládová Bělá - KANALIZACE - JIH 

 
 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
 
 
 
 
 
                        
                                                                
Investor:     Obec Rohovládova Bělá, č. p. 32,  
                               53343 Rohovládova Bělá 
 
 
Místo stavby:     k.ú. Rohovládova Bělá 
 
 
Projektant:     Ing. Luboš Laksar, DiS. 
 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Jan Falta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM:  červenec 2025     PARÉ: 
 



PLP Projektstav s.r.o.                                                                                                       Rohovládová Bělá - KANALIZACE - JIH 
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

  2 / 18 

 

 

OBSAH 
1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 4 

1.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 4 
a) Charakteristika území 4 
b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 4 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 4 
d) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 4 
e) Provedené průzkumy a rozbory 4 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 5 
g) Poloha k záplavovému a poddolovanému území 5 
h) Vliv stavby na okolní pozemky 5 
i) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 5 
j) Zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkci lesa 5 
k) Územně technické podmínky 5 
l) Věcné a časové vazby 6 
m) Seznam dotčených pozemků 6 
n) Meteorologické a klimatické údaje 6 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 6 

2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 6 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 7 
b) Účel užívání stavby 7 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 7 
d) Bezbariérové užívání stavby 7 
e) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 7 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 7 
g) Navrhované parametry stavby 7 
h) Základní bilance stavby 8 
i) Základní předpoklady stavby 8 
j) Orientační náklady stavby 8 
2.2. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 8 
2.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 9 
2.4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ 9 
2.5. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 9 
2.6. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 9 
2.7. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 10 
a) Protipovodňová opatření 10 
b) Ostatní účinky 10 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 11 

a) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu 11 
b) Připojovací parametry, výkonové kapacity a délky 11 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 11 

a) Popis dopravního řešení 11 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 11 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 11 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 12 

a) Vliv na životní prostředí 12 
b) Vliv na přírodu a krajinu 12 
c) Vliv na soustavu chráněných území 12 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí 12 
e) Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 12 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 12 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 12 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 13 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 13 



PLP Projektstav s.r.o.                                                                                                       Rohovládová Bělá - KANALIZACE - JIH 
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

  3 / 18 

 

 

b) Odvodnění staveniště 13 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 13 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 13 
e) Ochrana okolí staveniště 13 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 14 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 14 
h) Maximální produkovaná množství odpadů 14 
i) Bilance zemních prací 15 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 15 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 15 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání 16 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 17 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 17 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 17 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 18 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLP Projektstav s.r.o.                                                                                                       Rohovládová Bělá - KANALIZACE - JIH 
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

  4 / 18 

 

 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

a) Charakteristika území 

Obec se nachází 14 km severozápadně od krajského města Pardubice v oblasti České tabule ve výšce 
243 – 266 m n. m. Obcí procházejí silnice II/211, II/323 a III. třídy, ostatní komunikace jsou místní 
obslužné. Území je v povodí Labe. Vodoteče – meliorační odpady jsou východně obce, odtékají do 
potoka Bukovka, který teče jižním směrem u obce Bukovka.  
V obci je v současné době vybudován vodovod, dešťová kanalizace pro odvodnění komunikací, v části 
obce je jednotná kanalizace, elektrické vedení NN a VN, sdělovací kabely, veřejné osvětlení a plynovod. 
V zájmové lokalitě jsou splaškové vody z rodinných domů akumulovány v žumpách s následným 
vyvážením na ČOV Bukovka nebo v septicích s přepadem do stávající dešťové kanalizace. Tato 
kanalizace je vyústěna do zemědělských pozemků. Navržená splašková kanalizace, bude zaústěna do 
stávající jednotné kanalizace. Veškeré odpadní vody budou následovně čištěny na stávající ČOV 
Bukovka.  

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Území obce je využito pro funkci 
bydlení v rodinných domech, pro rekreační stavení a výhledově pro novou výstavbu rodinných domů. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Nejsou známy. 

d) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Technické provedení navrhovaných objektů zpracované projektové dokumentace zahrnuje veškeré 
požadavky dotčených orgánů, vlastníků stavbou dotčených pozemků a správců stávajících 
inženýrských sítí. Případné připomínky či požadavky byly do PD doplněny. 
Stavba je koncepčně pojata tak, aby navrhované inženýrské sítě byly vedeny po pozemcích investorů 
nebo ve vlastnictví obce. 
Stavba kanalizace bude koordinována s plánovanou rekonstrukcí komunikace II/323 a výstavbou 
chodníků podél této komunikace. 

e) Provedené průzkumy a rozbory 

V rámci přípravných prací k projektu byl ověřen výskyt případných podzemních vedení. Dle přesnosti 
podkladů jednotlivých správců jsou tato vedení respektována v projektu, tuto polohu je však nutno 
považovat za orientační a před zahájením zemních prací je třeba zajistit vytyčení sítí jednotlivými 
správci. 
Směrové zaměření bylo provedeno v systému S-JTSK, výškový systém BpV. Projekt vycházel 
z digitální katastrální mapy a polohopisného zaměření terénu. Definitivní umístění stavby je podmíněno 
vytýčením inženýrských sítí přímo v terénu.  
Při křížení a souběhu podzemních sítí bude respektována ČSN 73 6005 a vyjádření správců 
podzemních vedení. 
V rámci stavby byl proveden inženýrsko-geologický průzkum.  
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f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani nespadá do 
ochranného pásma vodních zdrojů či ochranného pásma léčivých zdrojů. Lokalita leží mimo záplavové 
území i mimo zvláště chráněné území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
Budou respektovány podmínky uplatněné při projednání dokumentace pro vydání společného povolení. 
Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1997 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vzniká zde zákonná povinnost provedení 
záchranného archeologického průzkumu, tzn. že, vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění 
archeologického dohledu. 

g) Poloha k záplavovému a poddolovanému území 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

h) Vliv stavby na okolní pozemky 

Výstavba splaškové kanalizace bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí. V souladu s 
dnešní legislativou budou jednotlivé rodinné domy napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci, takže 
nebude docházet k zatěžování životního prostředí vzniklými odpady. S ohledem na umístění obce a s 
ohledem na ochranu kvality povrchových a podzemních vod, je nezbytné toto území chránit před 
negativními vlivy, např. s ohledem na zachování kvality podzemních vod.  

i) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

Stavbou nedojde k demolicím stávajících objektů ani ke kácení dřevin.  

j) Zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkci lesa 

Dojde k dočasnému záboru ZPF – kratší než 1 rok. Tento dočasný zábor bude proveden v souladu se 
zákonem č. 334/1992 Sb. a vyhláškou č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
Bude zajištěna ochrana ZPF: 
- při výkopových pracích bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy oddělením drnu 

včetně ornice od podloží 
- po dobu výstavby nebude docházet k znehodnocování fyzikálních, chemických a biologických 

vlastností skrývky kulturních vrstev půdy až do doby jejího zpětného použití 
- při záhrnu budou ukládány zeminy v původních vrstvách tak, aby ornice tvořila svrchní vrstvu 

půdního profilu 
- půda bude hutněna po 20 cm 
- plochy dotčené stavbou budou uvedeny do řádného původního plně funkčního stavu, aby po 

ukončení realizace stavby dále plnily zemědělskou funkci. 
 
O činnostech souvisejících se skrývkou bude veden zápis ve stavebním deníku (přemístění zeminy, 
uložení, ochraně a ošetřování).   
 
Stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkci lesa, ale nachází se v ochranném pásmu 
těchto pozemků (30m). 

k) Územně technické podmínky 

Navržená kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v obci.  
Součástí navržených stok gravitační kanalizace jsou také odbočky pro napojení přilehlých nemovitostí v 
počtu 13-ti kusů PVC-U DN160. 
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Příjezd na stavbu je možný ze stávající komunikace – II/323. 

l) Věcné a časové vazby 

Stavba kanalizace bude koordinována s plánovanou rekonstrukcí komunikace II/323 a výstavbou 
chodníků podél této komunikace. 

m) Seznam dotčených pozemků 

k.ú. Rohovládova Bělá [740446]    
ČÍSLO 

PARCELY VLASTNÍK + ADRESA DRUH 
POZEMKU LV PLOCHA 

POZEMKU 
 

420/18 Obec Rohovládova Bělá, č. p. 32, 53343 Rohovládova Bělá  orná půda 10005 746 
 

 

420/25 Chadimová Michaela, č. p. 18, 53343 Rohovládova Bělá  zahrada 134 710 
 

 

590/1 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice  ostatní plocha 153 1903 
 

 

1114 Obec Rohovládova Bělá, č. p. 32, 53343 Rohovládova Bělá  ostatní plocha 10005 176 
 

 

1160 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice  ostatní plocha 153 17595 
 

 
 

n) Meteorologické a klimatické údaje 

Řešené území spadá dle Quitta (1971) do teplé klimatické oblasti MT3. Průměrná roční teplota 8-9 °C. 
Průměrný úhrn srážek 550 - 650 mm. 
 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

V návrhu se uvažuje s výstavbou hlavních kanalizačních stok J a J.1, které gravitačně odvádějí přes 
navrhované kanalizační přípojky splaškové vody do centrální čerpací stanice odpadních vod ČSOV JIH, 
která se nachází na pozemku ve vlastnictví investora stavby. Výtlačné potrubí z této čerpací stanice je 
zaústěno do koncové kanalizační šachty stávající kanalizace. 
 
Pro plánovanou výstavbu podél komunikace II/323 bude na dvou místech připraveno gravitační potrubí 
PVC-U DN250 pro možnost budoucího napojení bez zásahu do tělesa komunikace. Konec potrubí bude 
v tuto chvíli vodotěsně zaslepen. 
 
Celková délka kanalizace je 315 m v dimenzi DN 250, délka kanalizačního výtlaku PE D90 je 175m.  
 
Součástí navržených stok gravitační kanalizace jsou také odbočky pro napojení přilehlých nemovitostí 
v počtu 13-ti kusů PVC-U DN160. 
 
Kanalizace bude sloužit pouze k odvedení splaškových vod.  
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a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba. 

b) Účel užívání stavby 

Odvádění splaškových odpadních vod.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá. 

d) Bezbariérové užívání stavby 

S ohledem na charakter stavby není nutné řešit problematiku řešení přístupu a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

e) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o podzemní liniovou stavbu, není uvažováno s urbanistickým a 
architektonickým řešením stavby. 
Výstavba neklade zvláštní požadavky na urbanistické a architektonické řešení. Z hlediska krajinné 
architektury bylo zvoleno použití takových hmot, aby zásah do krajinářské koncepce byl minimální. 
Projektová dokumentace byla zpracována dle příslušných norem s ohledem na požadavky jednotlivých 
dotčených orgánů státní správy, se kterými byla projednána a odsouhlasena. Případné připomínky 
v rámci jednotlivých stanovisek byly zapracovány do PD. 
Dle § č. 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních 
vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, 
pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění 
uvedené kanalizačním řádem.  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Neuvažuje se. 

g) Navrhované parametry stavby 

SO 01 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
 gravitační kanalizace  PVC-U SN12 DN250   dl. 315m 
 výtlak z ČSOV   PE D90 SDR17   dl. 175m 
 čerpací stanice   ČSOV JIH Ø2100mm 1 ks 
   
PS 01.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV 
PS 01.2 - ELEKTROINSTALACE ČSOV 

 
Součástí navržených stok gravitační kanalizace jsou pouze odbočky pro napojení přilehlých 
nemovitostí v počtu 13-ti kusů PVC-U DN160. Kanalizační přípojky nejsou součástí této PD. 
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h) Základní bilance stavby 

Výpočet množství a kvality odpadních vod
Počet obyvatel 52 obyvatel

Q24 (při spec. spotřebě 35 m 3  os/rok) 1820 m3/rok

5,0 m3/den

0,21 m3/hod
0,058 l/s

Součinitel denní nerovnoměrnosti - kd: 1,5

Maximální denní spotřeba vody - Qd: 7,5 m3/den

0,31 m3/hod
0,09 l/s

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti - kh: 5,4

Maximální hodinová spotřeba vody - Qh: 40,4 m3/den

1,7 m3/hod
0,47 l/s

BSK na obyvatele 60 g/obyv.den
BSK zatížení             - obyvatelstvo 3,1 kg/den
Průměrná koncentrace 1,7 mg/l

CHSK na obyvatele 120 g/obyv.den
CHSK zatížení            - obyvatelstvo 6,2 kg/den
Průměrná koncentrace 3,4 mg/l

NL na obyvatele 55 g/obyv.den
Nerozpustné látky        - obyvatelstvo 2,9 kg/den
Průměrná koncentrace 1,6 mg/l  
 

i) Základní předpoklady stavby 

Vzhledem k velikosti stavby se etapizace nepředpokládá. 
Projektovou přípravu, zajištění společného povolení stavby a vlastní realizace stavby předpokládáme 
v těchto průběžných termínech: 
 

• výběr zhotovitele stavby      6 týdnů 
• lhůta k dokončení stavby      6 měsíců 

(výkopy a pokládka kanalizace 15 týdnů, ČSOV 4 týdny, přípojky 3 týdny) 
 
Termín zahájení stavby se předpokládá v roce 2026, ukončení v r. 2027. 

j) Orientační náklady stavby 

Předpokládané orientační náklady stavby budou do 10.400.000,- Kč bez DPH. 

2.2. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. při užívání, stanoví nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 
378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení 
přístrojů a nářadí, nařízení vlády č.  406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu a 
umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů.  
Pro provoz budou zpracovány provozní předpisy, obsluha s nimi bude prokazatelně seznámena a jejich 
znalost bude pravidelně ověřována. Při provozování kanalizační sítě bude postupováno v souladu 
s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).  
Pracovníci budou používat OOPP podle druhu vykonávané práce. Pro provoz budou zajištěny 
prostředky pro úklid, čištění a údržbu zařízení. 

2.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. 
Dokumentace je zpracována jako jednostupňová a bude sloužit jako podklad pro vydání společného 
povolení. 
 

2.4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ 

Stavba je koncepčně pojata tak, aby hlavní kanalizační stoky a výtlak byly vedeny po pozemcích ve 
vlastnictví obce nebo ve vlastnictví státních nebo příspěvkových organizací. 
Nedílnou součástí je provedení odbočení pro gravitační splaškové přípojky. 
Návrh trasy kanalizace vychází z těchto hledisek: 
- vést kanalizaci pokud možno po obecních pozemcích, aby byla budoucímu provozovateli přístupná, 
- snížit na minimum kolizní místa s jinými podzemními sítěmi nebo komunikacemi,  
- umožnit napojení přilehlých nemovitostí. 
 
Při provádění stavebních prací bude nutno klást maximální důraz na kvalitu stavebních konstrukcí, 
především na vodotěsnost potrubí a kanalizačních a čerpacích šachet 

2.5. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Během výstavby jsou povinni zhotovitel stavby a investor dodržovat veškerá požární opatření, zejména 
tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost odpovídá zhotovitel 
stavby. V místě stavebního dvora v případě nebezpečí mohou být použity ochranné požární prostředky 
(hasicí přístroje, voda). 
Při provádění výkopových prací nebude omezen příjezd požárních vozidel k obytným budovám a 
ostatním objektům v obci. Dále bude zachován příjezd a přístup ke stávajícím místům odběru požární 
vody (požární nádrž, hydranty). Překopy silnic budou provedeny po polovinách vozovky a pouze na 
nejnutnější dobu. 

2.6. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Zhotovitel je povinen zajišťovat postup provádění stavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů stavebních a 
montážních činností na životní prostředí minimálně. Provádění stavby nenaruší životní prostředí svého 
okolí za předpokladu dodržování všech platných předpisů pro oblast životního prostředí a hospodaření s 
odpady, mající celostátní platnost. 
Pro minimalizaci nepříznivých vlivů na životní prostředí na této stavbě vyplývají z ustanovení předpisů 
pro účastníky výstavby zejména následující povinnosti: 
 
 
 
Hluk: 
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Pracovníky, kteří pracují se stroji, vybaví zhotovitel ochrannými pomůckami a bude přerušovat jejich 
práce v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Návrh protihlukových 
opatření (pro omezení obtěžování okolních provozů hlukem): 

• zhotovitel zajistí stroje a mechanismy tak, aby byla dodržena přípustná hladina hluku 
• na stavbě se pracovníci nebudou domlouvat akustickými signály 

Období realizace záměru 

Hlavním zdrojem hlukové zátěže bude především provoz stavební techniky a nákladních aut. Dojde 
k dočasnému navýšení hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu.  
Příklady pravděpodobných zdrojů hlukové zátěže včetně očekávaných hodnot LAeq: 
práce stavebních strojů - očekávaná hodnota strojů LAeq  max. do 85-90 dB 
manipulace s materiálem (např. vysypávání) - očekávaná hodnota LAeq  max. do 85 dB  
Tento stav však bude pouze krátkodobý a bude se týkat pouze denních hodin. 

Období provozu záměru 

Stavba kanalizace je zařazena do kategorie podzemní liniová bez produkce hluku. 

 
Emise a ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny: 
Zhotovitel bude s ohledem na ochranu ovzduší provádět zemní práce, dopravu materiálu a práce ve 
vnějším prostoru co nejopatrněji. Zhotovitel nebude provozovat dopravní prostředky, které ve 
výfukových plynech překračují limit škodlivin stanovený vyhláškou o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. 
 
Vibrace: 
Zhotovitel bude k zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy a 
zařízení umístěné v blízkosti stavby tyto stroje používat pouze se souhlasem stavebního dozoru po 
předchozím posouzení statického stavu budov. 
Prašnost: 
Návrh účinných protiprašných opatření (aby bylo zabráněno obtěžování okolních provozů prachem ze 
stavební činnosti): 

• zhotovitel přizpůsobí technologií provádění prací podmínkám na staveništi 
• zhotovitel zajistí možnost kropení a postřiku pří provádění prací, případně zajistí ochranná 

technická opatření a bude používat záchytnou síť a nebude skladovat prašný materiál na 
volném prostranství. 

2.7. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Z důvodu výstavby kanalizace není nutné řešit problematiku v oblasti radonu, agresivní spodní vody, 
seismicity, poddolování apod. Použité potrubí je nekorozivní, armatury na potrubí jsou proti negativním 
vnějším vlivům povrchově chráněny. Z důvodu výstavby není nutná demolice žádných stávajících 
nemovitostí ani staveb. 
Ochranné pásmo nových sítí bude zajištěno odstupovými vzdálenostmi dle prostorového uspořádání a 
inženýrských sítí podle ČSN 73 6005 - stavba se dotýká ochranných pásem podzemních, jejich řešení 
je stanoveno v technické části projektové dokumentace.  
Ochranné pásmo kanalizačního potrubí je 1,5 m na obě strany od vnějšího okraje potrubí.  

a) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  

b) Ostatní účinky 

Stavba se nenachází v poddolované oblasti. 
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3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Pro potřeby provádění stavby bude elektrická energie získávána z přenosného zdroje energie. 
Při provádění stavby budou pracovníci zhotovitele stavby využívat mobilní chemické WC. 

a) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu 

Kanalizace bude vybudována jako novostavba s napojením na stávající kanalizaci v obci. 
Čerpací stanice odpadních vod ČSOV bude napojena na stávající elektrické vedení v obci přípojkou NN 
dle podmínek ve smlouvách se společností ČEZ Distribuce a.s..  
Příjezd na stavbu je možný ze stávajících komunikace. 
 

b) Připojovací parametry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací parametry viz TZ jednotlivých objektů. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

V rámci stavby dojde k zásahu do komunikace II/323, která je ve správě SÚS Pardubického kraje.  
Realizací stavby tedy dojde k částečnému omezení silničního provozu na silnici II. třídy a na přilehlých 
místních komunikacích a cestách. 
Při výstavbě nedojde k úplné uzavírce krajské silnice. Provoz bude možný střídavě v jednom jízdním 
pruhu. Postupu stavebních prací bude přizpůsoben i dopravní režim – pro účastníky silničního provozu 
vyznačením dopravním přechodným značením po dobu výstavby.  
Výkopek z rýh, které vedou v komunikaci, nebude na těchto komunikací skladován, ale bude převážen 
na meziskládku nebo vytlačený objem bude uložen na skládku trvalou. 
 
Zásah do komunikace II. třídy budou proveden dle požadavků a podmínek Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje. 
 
Stavba kanalizace bude koordinována s plánovanou rekonstrukcí komunikace II/323 a výstavbou 
chodníků podél této komunikace. 
 
Pro příjezd stavbu budou využívány stávající komunikace.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba inženýrských sítí nevyžaduje napojení na stávající komunikace.  

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Trasa je navržena tak, aby byla minimalizována kolize se vzrostlou zelení. Při stavební činnosti bude 
dodržena norma ČSN DIN 18 820. Stromy na stavbě budou chráněny proti mechanickému poškození. 
Pokud nebude z důvodů nedostatku místa možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, bude strom 
obedněn do výšky min. 2 metrů.  Další opatření budou prováděna dle článku 3.5 výše citované normy. 
Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu – např. 
rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. 
Výstavba kanlizace představuje stavbu liniovou. Příprava území pro stavbu spočívá v uvolnění 
příslušného pracovního pruhu, odstranění překážek a v jeho zprůjezdnění. Při realizaci dojde k 
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dočasnému záboru pozemků, je nutné řešit náhradu škod užívaných pozemků. Povrchy budou uvedeny 
do původního stavu dle požadavku správců a majitelů pozemků. 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

Zhotovitel je povinen zajišťovat postup provádění stavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů stavebních a 
montážních činností na životní prostředí minimálně. Provádění stavby nenaruší životní prostředí svého 
okolí za předpokladu dodržování všech platných předpisů pro oblast životního prostředí a hospodaření s 
odpady, mající celostátní platnost. 
Výstavba kanalizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Realizací stavby dojde 
k zabezpečení likvidace splaškových odpadních vod z nemovitostí. Při vlastní stavbě nedojde 
k negativnímu zásahu do životního prostředí. Pracovní pruh pro uložení potrubí bude po dokončení 
stavby uveden do původního stavu. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Jiné nepopsané vlivy na životní prostředí se proti současnému stavu nepředpokládají. Nepředpokládá 
se překračování současných právních norem a předpisů. Nedojde k poškozování fauny a flóry ani 
porušení ekologické stability území. Dočasný negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby lze 
považovat za bezvýznamný vzhledem k situování stavby.  

c) Vliv na soustavu chráněných území 

Stavba se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani nespadá do 
ochranného pásma vodních zdrojů či ochranného pásma léčivých zdrojů. Lokalita leží mimo záplavové 
území i mimo zvláště chráněné území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí 

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů se jedná o podlimitní záměr, který nenaplňuje svou kapacitou § 4 odst. 1 písm. d), a nejedná 
se o záměr dosahující 25 % limitní hodnoty a současně se nacházející ve zvláště chráněném území 
nebo jeho ochranném pásmu. Záměr tedy není předmětem posuzování dle zákona 100/2001 Sb. 

e) Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 

Kanalizační potrubí bude spojováno na hrdla s vloženým těsnicím kroužkem jištěným proti vysunutí. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo nových sítí bude zajištěno odstupovými vzdálenostmi dle prostorového uspořádání a 
inženýrských sítí podle ČSN 73 6005 - stavba se dotýká ochranných pásem podzemních, jejich řešení 
je stanoveno v technické části projektové dokumentace.  
Ochranné pásmo nového kanalizačního potrubí je 1,5 m na obě strany od vnějšího okraje potrubí. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Z důvodu výstavby kanalizace není nutné řešit problematiku ochrany obyvatelstva. Stavba ani provoz 
kanalizace nenaruší zájmy civilní obrany. Při provádění stavby budou mít třetí osoby vstup na staveniště 
povolen, pouze pokud byly poučeny zodpovědnými pracovníky zhotovitele a vybaveny ochrannými 
prostředky. Nepovolané osoby nebudou mít na staveniště a do zařízení staveniště vstup povolen. Vstup 
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na staveniště a do zařízení staveniště osob s omezenou schopností pohybu a orientace se 
nepředpokládá. Pokud tato potřeba nastane, zhotovitel zajistí individuální potřebná opatření. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Není řešeno. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění stanoviště se řeší při provádění stavby dle místních stavů hladiny podzemní vody. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd ke stavbě je umožněn ze stávajících komunikací. Pro potřeby provádění stavby bude elektrická 
energie získávána z přenosného zdroje el. energie. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Nepředpokládá se překračování současných 
právních norem a předpisů. Dočasný negativní vliv na okolní stavby a pozemky v průběhu výstavby lze 
považovat za bezvýznamný vzhledem k situování stavby. 
Realizací stavby dojde k zabezpečení dodávky vody pro lokalitu nových rodinných domů. Při vlastní 
stavbě nedojde k negativnímu zásahu do životního prostředí. Pracovní pruh pro uložení potrubí bude po 
dokončení stavby uveden do původního stavu. 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při 
provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení 
některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět 
výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle 
zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám 
nebo zařízením.  
Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického 
vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo 
rozpojení.  
Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být 
prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

e) Ochrana okolí staveniště 

Příprava území pro stavbu spočívá v uvolnění příslušného pracovního pruhu, odstranění překážek a v 
jeho zprůjezdnění. Při realizaci dojde k dočasnému záboru pozemků, je nutné řešit náhradu škod 
uživatelům pozemků. Povrchy budou uvedeny do původního plně funkčního stavu dle požadavků 
správců a majitelů pozemků.  
Staveniště bude uspořádáno a zabezpečeno tak, aby při provádění stavby byla zajištěna ochrana 
veřejných zájmů. Na stavbě bude vykonáván odborný stavební dozor osobou s kvalifikací dle zvláštních 
předpisů. Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem osoby odpovědné za 
výstavbu. 
Bude dodržován stavební a vodní zákon a dále příslušné vyhlášky o obecně platných technických 
požadavcích na výstavbu. 
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f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasný zábor bude proveden v souladu s §10 odst. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 
Bude zajištěna ochrana ZPF: 
- při výkopových pracích bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy oddělením drnu 
včetně ornice od podloží 
- po dobu výstavby nebude docházet k znehodnocování fyzikálních, chemických a biologických 
vlastností skrývky kulturních vrstev půdy až do doby jejího zpětného použití 
- při záhrnu budou ukládány zeminy v původních vrstvách tak, aby ornice tvořila svrchní vrstvu 
půdního profilu 
- půda bude hutněna po 20 cm 
- plochy dotčené stavbou budou uvedeny do řádného původního plně funkčního stavu, aby po 
ukončení realizace stavby dále plnily zemědělskou funkci. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

S ohledem na charakter stavby nejsou bezbariérové obchozí trasy uvažovány. 

h) Maximální produkovaná množství odpadů 

Nakládání s odpady musí být prováděno v souladu s platnou legislativou, kterou je zejména: 
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 
- vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů v platném znění 

 
V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního 
využití odpadů. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tj. v souladu 
s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou 
zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech.  
Stavební odpady budou soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v odpovídajících 
prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
únikem a předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo 
za podmínek podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového 
zařízení. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, 
povinnosti uvedené v § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se 
zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy. 
 
Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), dojde 
při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů: 
 
Předpokládané druhy odpadů vznikající během výstavby: 
katalogové číslo:         kategorie odpadu: 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné N 

17 01 01 Beton O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 O 

17 02 01 Dřevo O 
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17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 

17 06 01 a 17 06 03 O 

17 04 05 Železo a ocel O 
O – ostatní  N – nebezpečný 

i) Bilance zemních prací 

V rámci výstavby se neuvažuje s vybudováním trvalé skládky (deponie) zeminy. Bude zřízena dočasná 
skládka materiálu a vlastní zázemí zhotovitele na pozemcích ve vlastnictví investora stavby. Vhodná 
zemina bude zpětně použita k zásypu nebo k případným terénním úpravám. Nevyhovující zemina bude 
odvezena na skládku. Kontaminace zeminy se nepředpokládá. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu – např. 
rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. 
Z hlediska nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, budou v průběhu stavby veškeré odpady tříděny a shromažďovány podle jednotlivých druhů a 
kategorií. Bude vedena evidence o vzniklých odpadech, o jejich množství a způsobu nakládání. 
Zhotovitel bude s nebezpečnými odpady nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného 
orgánu. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. při užívání, stanoví nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 
378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení 
přístrojů a nářadí, nařízení vlády č.  406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu a 
umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů. 
 

Během provádění stavby bude dodržován stavební a vodní zákon a příslušně vyhlášky o obecně 
platných technických požadavcích na provádění stavby. 
Při provádění stavby budou k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, hygieny práce a požární ochrany 
dodržovány obecně platné právní a ostatní předpisy. 
Zhotovitel prokazatelně proškolí všechny své pracovníky na stavbě. 

Pracovníci zhotovitele musí pro zajištění bezpečnosti práce postupovat zejména v souladu s 
požadavky, které uvádí: 
− zákon č. 88/2016, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. - Zajištění dalších podmínek ochrany a 

zdraví při práci 
− NV č. 272/2011 Sb. - nařízení vlády ČR o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
− NV č. 591/2006 Sb. - nařízení vlády ČR o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
− vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečností práce a technických zařízení 
− zákon č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 

V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více jak jednoho zhotovitele stavby a 
na staveništi budou vykonávány práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví, je zadavatel 
povinen v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích zajistit BOZP a koordinaci BOZP tím, že  
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a) ve fázi přípravy: 
- určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
- zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně 

opatření z hlediska časové potřeby a způsobu provádění realizace stavby 
Koordinátor je při přípravě stavby povinen: 

- v dostatečném předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby 
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou 
při realizaci stavby vyskytnout a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce 

- předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré informace o známých 
bezpečnostních a zdravotních rizicích  

- provádět činnosti, které stanoví § 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
- koordinuje a zajišťuje soulad požadavků BOZP při zpracování projektové dokumentace, 

zejména v části Zásady organizace výstavby. 
 

b) ve fázi realizace: 
- určit koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
- zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů 

před předáním staveniště zhotoviteli 
 

Koordinátor je při realizaci stavby povinen: 
- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích 

na staveništi 
- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat 
zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření 

- provádět činnosti stanovené § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 

Ve smyslu obecných technických požadavků na výstavbu bude při provádění prací za mimořádných 
podmínek bezpečnost práce zajištěna organizačními a technickými opatřeními. Tato opatření budou 
využita i pro zajištění bezpečnosti práce při okolním stávajícím provozu. 
Na staveništích budou použity barevné pásky a výstražné bezpečnostní tabulky zajišťující staveniště 
proti vstupu nepovolaných osob, případně přenosná zábradlí. 
Otvory, jámy (výkopy), nestabilní konstrukce atd. budou zakryty nebo oploceny, případně budou z 
hlediska bezpečnosti práce zajištěny jiným vhodným způsobem. 
Při stavebních a montážních pracích v blízkosti elektrických zařízení pod napětím budou učiněna 
opatření proti dotyku při přiblížení k částem s nebezpečným napětím, především dle ČSN 34 3100 a 
ČSN 34 3108. 
Stavbu bude provádět odborný zhotovitel s odpovídajícím povolením dle zvláštních předpisů pro 
provádění tohoto druhu stavby. Na stavbě bude vykonáván odborný stavební dozor osobou s kvalifikací 
dle zvláštních předpisů. Stavební práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým 
dozorem osoby odpovědné za výstavbu. 
Z požárního hlediska bude po celou dobu provádění stavby požadován trvale přístupný hydrant a budou 
respektovány požární předpisy, zejména při práci s hořlavými materiály a při jejích skladování. Únikově 
cesty jsou k dispozici. 
První pomoc bude zajišťována v případě potřeby u Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. 
Bezpečnost práce bude řešena v rámci přípravy stavby v dodavatelské dokumentaci dle platných 
předpisů o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání 

Nepovolané osoby nebudou mít na staveniště a do zařízení staveniště vstup povolen. Vstup na 
staveniště a do zařízení staveniště osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá. 
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m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Příjezd na stavbu bude možný ze stávajících komunikací.  
 
Na místní komunikaci je veden výkop jak ve vozovce, tak v kraji vozovky, resp. v zeleném pásu. Silniční 
provoz bude zajištěn dopravním značením vždy podle postupu prací. 
Výkopové práce budou regulovány tak, aby úsek, kde bude výkop, bylo možno objet, pokud to místní 
poměry dovolí. Obyvatelé dotčené části – úseku - budou o dopravních omezeních, nemožnosti průjezdu 
nebo parkování vozidel v předstihu upozorněni. Dopravní situaci na místních komunikacích bude nutno 
vždy řešit podle místních podmínek a postupu prací a individuálně stanovit dopravní omezení pro 
jednotlivé části úseků, se zajištěním přístupu k jednotlivým objektům. 
Při výstavbě nedojde k uzavírce komunikací. Použití dopravního značení, vyplývající ze způsobu 
provádění prací a šířkového uspořádání komunikace, bude provedeno dle katalogu ZÁSADY PRO 
OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH-II. vydání. 
Za správnost umístění dopravních značek k zajištění silničního provozu při výstavbě bude odpovídat 
zhotovitel stavby nebo pověřený pracovník firmy, která bude akci realizovat. O omezení na místních 
komunikacích budou občané vhodným způsobem vyrozuměni. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Staveniště bude uspořádáno a zabezpečeno tak, aby při provádění stavby byla zajištěna ochrana 
veřejných zájmů. Bude dodržován stavební zákon, zákon o vodách a zákon o vodovodech a 
kanalizacích, dále příslušné vyhlášky o obecně platných technických požadavcích na výstavbu. 
Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. Současně se 
provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění na místa, v 
nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní 
opatření. Z vybraných právních předpisů je nutné dodržovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
zákon č. 88/2016, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
vše ve znění pozdějších předpisů a změn. 
Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. Použití trhavin se 
nepředpokládá. 
Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět ručně, aby nedošlo k poškození těchto 
zařízení a případně úrazům pracovníků. Zhotovitel je povinen zabezpečit výkop tak, aby nemohlo dojít k 
případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud to nebude 
zabezpečeno veřejným osvětlením. Současně musí zajistit přístup do objektů pomocí lávek opatřených 
zábradlím. 
Při práci v ochranných pásmech elektrického vedení je třeba dodržovat podmínky a nařízení správců 
těchto podzemních a nadzemních vedení. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termín zahájení stavby se předpokládá v roce 2025, ukončení v roce 2026.  
 
Základní pravidla kontrolních prohlídek stavby: 
Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem zahájení stavby a budou průběžně prováděny v 
intervalech min. jedenkrát každý měsíc. V případě potřeby (zjištění pochybení při realizaci stavby apod.) 
vodoprávní úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek. Kontrolní prohlídky 
budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby 
přizve vodoprávní úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající 
stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě 
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dokumentace pro provádění stavby a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Návrh plánu kontrolních prohlídek – fáze výstavby: 
- po vytyčení stavby 
- po provedení zkoušek potrubí 
- po provedení hutněných zásypů rýh 
- závěrečná kontrolní prohlídka 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

V návrhu se uvažuje s výstavbou hlavních kanalizačních stok J a J.1, které gravitačně odvádějí přes 
navrhované kanalizační přípojky splaškové vody do centrální čerpací stanice odpadních vod ČSOV JIH, 
která se nachází na pozemku ve vlastnictví investora stavby. 
S ohledem na stávající konfiguraci terénu je nutné vybudovat centrální čerpací stanici odpadních vod, 
která bude akumulovat splaškové vody a následně je bude výtlakem J čerpat do stávající koncové 
šachty jednotné kanalizace. V návrhu se uvažuje s výstavbou prefabrikované čerpací šachty o průměru 
2,10 m.  
 
Pro plánovanou výstavbu podél komunikace II/323 bude na dvou místech připraveno gravitační potrubí 
PVC-U DN250 pro možnost budoucího napojení bez zásahu do tělesa komunikace. Konec potrubí bude 
v tuto chvíli vodotěsně zaslepen. 
 
Celková délka kanalizace je 315 m v dimenzi DN 250, délka kanalizačního výtlaku PE D90 je 175m.  
 
Součástí navržených stok gravitační kanalizace jsou také odbočky pro napojení přilehlých nemovitostí 
v počtu 13-ti kusů PVC-U DN160. 
 
Součástí navržených stok gravitační kanalizace jsou pouze odbočky pro napojení přilehlých 
nemovitostí v počtu 13-ti kusů PVC-U DN160. Kanalizační přípojky nejsou součástí této PD. 
 
Kanalizace bude sloužit pouze k odvedení splaškových vod.  


