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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 
 

Název veřejné zakázky:  Systém pro vyhledávání infekcí souvisejících s nemocniční péčí s 
podporou AI 

 

Druh zadávacího řízení:  otevřené řízení  
Režim veřejné zakázky:  nadlimitní 
Předmět veřejné zakázky: dodávky 

Zadavatel:  Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
Sídlo:  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
IČO: 27520536                                                                                                                                          

V Pardubicích dne 13. 3. 2026 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše 

uvedené veřejné zakázce. 

 

Dotazy – oblast A 

 

Zadavatel v dokumentu Vysvětlení ZD č. 7 na dotaz č. 6 uvedl, že v rámci podkladů veřejné zakázky vyžaduje 

mimo jiné „výsledky provedených bezpečnostních testování s datem max. 3 měsíce před výběrovým řízením“. 

U řešení typu pořizovaného systému je zavedeným tržním standardem a obecnou best practice, že 

bezpečnostní testování probíhá v pravidelných cyklech typicky 1× ročně. Rozdíl mezi výsledky testů starými 

3 měsíce a např. 6 nebo 9 měsíců je z pohledu dlouhodobě stabilní architektury a kontinuálně nasazovaných 

bezpečnostních záplat minimální. 

Požadavek na maximálně 3měsíční stáří testů tak fakticky nutí dodavatele provádět dedikované testování 

pouze kvůli tomuto konkrétnímu zadávacímu řízení. To vede k neúměrnému zvýšení nákladů bez 

odpovídajícího přínosu pro úroveň zabezpečení. 

 

Dotaz č. 1  

 

Bude Zadavatel jako splnění požadavku na doložení výsledků bezpečnostních testů akceptovat i výsledky 

bezpečnostních testů provedených max 6 měsíců před vypsáním tohoto výběrového řízení?  

 
Odpověď: 

Zadavatel nebude akceptovat výsledky bezpečnostních testů provedených max. 6 měsíců před 
vypsáním tohoto výběrového řízení, protože se jednoznačně vyjádřil k požadovanému a 
nepřekročitelnému v dokumentu Vysvětlení ZD č. 7. 
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Dotazy – oblast B 

 

Zadavatel v dokumentu Vysvětlení ZD č. 7 na dotaz č. 7 uvedl, že „Penetrační testování požaduje po ukončení 
implementačních prací a před předáním pořizovaného systému do provozu.“  
V kombinaci s požadavkem na doložení testů starých maximálně několik měsíců (viz dotaz Oblasti A) toto v 
praxi znamená, že tentýž systém bude ve velmi krátkém čase podroben dvěma stejným bezpečnostním 
testům.  
Takový postup nyní není vyžadován zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 264/2025 Sb. ani vyhláškou č. 

409/2025 Sb. a představuje duplicitu nákladů na straně dodavatele (resp. ve výsledku i na straně veřejných 

prostředků), aniž by přinášel odpovídající dodatečnou hodnotu z hlediska zvýšení bezpečnosti. 

 

Dotaz č. 2 

 

Bude Zadavatel akceptovat jako dostatečné splnění svých požadavků pouze jeden z uvedených 
bezpečnostních testů, tj. buď doložení výsledků bezpečnostního testování v nabídce, nebo provedení 
penetračního testování po ukončení implementace, aniž by bylo nutné realizovat oba tyto testy souběžně? 

 
Odpověď: 
 

Zadavatel nebude akceptovat pouze jeden z uvedených bezpečnostních testů. Bezpečnostní 
testování před výběrovým řízením má jiný cíl než penetrační testování v období po ukončení 
implementačních prací a před předáním pořizovaného systému do provozu. 
 

 

Dotazy – oblast C 

 

Zadavatel požaduje zprovoznění pilotního pracoviště do 15. 5. 2026. Současně je však termín pro podání 

nabídek stanoven na 30. 3. 2026, bez jistoty, kdy dojde k vyhodnocení nabídek a podpisu smlouvy. 

V případě dalšího prodloužení lhůty pro podání nabídek či zdržení při vyhodnocení může reálně nastat 

situace, kdy mezi podpisem smlouvy a termínem 15. 5. zůstane na požadované zprovoznění pilotního 

pracoviště čas natolik krátký, že z technického i organizačního hlediska půjde o neproveditelný požadavek. 

 

Dotaz č. 3  

 

Jakým způsobem plánuje Zadavatel postupovat v případě, že k uzavření smlouvy dojde v termínu tak 

pozdním, že nebude objektivně možné stihnout implementaci pilotního pracoviště do 15. 5. 2026? 

Předpokládá Zadavatel v takovémto případě úpravu harmonogramu plnění, nebo jiný konkrétní postup? 

 

Odpověď: 
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Zadavatel se k termínu plnění veřejné zakázky vyjádřil ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6. 
Zadavatel tedy potvrzuje, že v termínu do 15. 5. 2026 zadavatel požaduje dodání všech 
softwarových licencí a část implementace spočívající v implementaci pilotního pracoviště dle 
Implementačního plánu.  
 
Po termínu 15. 5. 2026 bude probíhat implementace na odděleních dle Implementačního plánu. 
Zadavatel předpokládá ukončení celého díla do 3 měsíců od jeho zahájení (není podmínkou). 
Zadavatel považuje lhůtu na dokončení celého díla do 3 měsíců od jeho zahájení za dostačující, 
avšak připouští delší lhůtu na dokončení celého díla, a to dle Implementačního plánu.  
 

 

 

Oddělení veřejných zakázek 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 


