

Smlouva o dílo č. OMSŘI/16/22873

na zhotovení díla

„SPŠCH Pardubice - rekonstrukce venkovního rozvodu vody“

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec
nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

Zhotovitel: **MIKOSTAV s.r.o.**

Sídlo - adresa: Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec

Zastoupen: **Michalem Kovaříkem**, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Martin Sixta, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Michal Kovařík a Martin Sixta

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Michal Kovařík a Martin Sixta

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Michal Kovařík

IČ: 27464300

DIČ: CZ27464300

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

1210430329/0800

Spisová značka
rejstříkového soudu: C20510

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**SPŠCH Pardubice - rekonstrukce venkovního rozvodu vody**“.
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Libuší Němcovou, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice z/ze 12/2015, podmínek územního souhlasu vydaného Magistrátem města Pardubic pod č.j. MmP 19477/2016 dne 30. 3. 2016 a zahrnuje zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - geodetické zaměření skutečného stavu
 - vytyčení sítí
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a soupisem prací, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
1.331.073,- Kč (Slovy: jedenmiliontřístatřicetjednatisícšedmdesát korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH činí **279.525,-Kč** (Slovy: dvěstěsedmdesátdevět tisíc pět set dvacet pět korun českých).
Cena včetně DPH činí **1.610.598,- Kč** (Slovy: jedenmilionšestsetdest tisíc pět set devadesát osm korun českých).
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **5 dnů** od podpisu smlouvy.
2. Stavební práce budou zahájeny do **15 dnů** od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **60 dnů** od předání staveniště.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **0,5 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Součásti Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla


Článek V.
Závěrečná ustanovení


1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 19. 5. 2016 a schválen usnesením číslo R/2603/16.


V Pardubicích dne: **10 -06- 2016**

Objednatel:

Zhotovitel:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman




MIKOSTAV s.r.o.
Klešice 96, 538 03
IČO: 27464300 Tel.: 777 809 935
DIČ: CZ27464300 www.mikostav.cz

MIKOSTAV s.r.o.
Michal Kovařík,
jednatel společnosti

Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/22873

Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013

Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převěření díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:

- (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště **a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště** **po předání a převzetí díla**

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze

staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převízacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),

- d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělkami, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými

předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na

smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezabavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započetím jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;

- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného

odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.5.2016

Stavba :

**REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY
V AREÁLU SPŠCH PARDUBICE**

Objednatel :

PARDUBICKÝ KRAJ
Komenského náměstí 125, Pardubice

IČO : 708 92 822

DIČ : CZ 70892822

Zhotovitel : MIKOSTAV s.r.o.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 331 073,00
DPH	21 %	279 525,00
Cena celkem za stavbu		1 610 598

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
so01 ROZVOD VODY	909 670	0	909 670	191 031	68,3
so02 KOMUNIKACE	237 673	0	237 673	49 911	17,9
so03 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	84 248	0	84 248	17 692	6,3
so04 PŘÍSTŘEŠEK	99 482	0	99 482	20 891	7,5
Celkem za stavbu	1 331 073	0	1 331 073	279 525	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
so01	721 ROZVOD VODY	0	0	0	0	0,0
so02	722 KOMUNIKACE	0	0	0	0	0,0
so03	723 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	0	0	0	0	0,0
so04	730 PŘÍSTŘEŠEK	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	721	Rozvod vody	JKSO	
Objekt			SKP	
so01	Rozvod vody		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
15-134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	877 170	Název VRN	Kč
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	877 170	Ostatní náklady celkem	32 500
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			909 670 Kč	
DPH 21,0 %			191 031 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 100 701 Kč	

Poznámka DŮLEŽITÉ !

Cena položek musí dodávku i montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál, komplexní zkoušky vč. přípravy a zaregulování a seznámení obsluhy, údržby s UT zařízením, provozními předpisy a provozní řád, délky potrubí jsou uvedeny bez přírážky na prořez, procento si dodavatel určí sám. Dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Uvedené názvy výrobků nejsou závazné a slouží pouze k udání standardů. Projekt je zpracován v úrovni dokumentace prováděcí.

Stavba :	REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY	Rozpočet : 721
Objekt :	so01 Rozvod vody	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Rozvod vody	594 953	0	0	0	0
722 Vnitřní rozvod vody	53 128	0	0	0	0
723 Uzavírací armatury	16 413	0	0	0	0
724 Výkopové práce	212 676	0	0	0	0
725 Práce a náklady spojení s prováděním st.		0	0	0	32 500
CELKEM OBJEKT	877 170	0	0	0	32 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			877 170	32 500
CELKEM VRN	32 500			

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY	Rozpočet: 721
Objekt :	so01 Rozvod vody	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Rozvod vody - položky obsahují kompletní dodávku a montáž				
1	1	Potrubí PE HD100 RC, SDR11				
2		Potrubí PE HD100 RC, SDR11, d125	bm	310,00	584,00	181 040,00
3		Potrubí PE HD100 RC, SDR11, d110	bm	6,00	516,00	3 096,00
4		Potrubí PE HD100 RC, SDR11, d63	bm	37,00	245,00	9 065,00
5	2	Armatury				
6		Šoupátko DN125 s přírubami - vodoměrná šachta	ks	1,00	12 742,65	12 742,65
7		Šoupátko DN80 s přírubami - vodoměrná šachta	ks	2,00	3 982,50	7 965,00
8		Šoupátko DN100 s přírubami	ks	4,00	2 611,58	10 446,30
9		Šoupátko DN50 s přírubami	ks	5,00	1 584,90	7 924,50
10		Hydrant nadzemní DN100	ks	3,00	32 500,00	97 500,00
11	3	Ostatní				
12		Šoupátkový poklop	ks	9,00	614,25	5 528,25
13		Zemní souprva 1,30-1,80m DN100	ks	4,00	2 072,25	8 289,00
14		Zemní souprva 1,30-1,80m DN50	ks	5,00	2 072,25	10 361,25
15		Výstražná fólie	bm	350,00	14,85	5 197,50
16		Signalizační vodič - prům. 6mm	bm	350,00	20,25	7 087,50
17		Zajišťovací betonové bločky B10	ks	30,00	150,00	4 500,00
18		Protlak pod objektem - charanička DN150	bm	30,00	1 960,00	58 800,00
19		Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN150	bm	30,00	86,00	2 580,00
20		Raci spony	ks	65,00	24,00	1 560,00
21		Manžety	ks	12,00	180,00	2 160,00
22		Hydrantový poklop	ks	1,00	1 333,80	1 333,80
23	4	Tvarovky				
24		MMA DN125/d125	ks	3,00	6 529,95	19 589,85
25		Koleno 90st. d125	ks	5,00	1 066,50	5 332,50
26		Koleno 45st. d125	ks	3,00	1 108,35	3 325,05
27		Koleno 30st. d125	ks	1,00	2 072,25	2 072,25
28		Koleno 90st. d63	ks	2,00	307,80	615,60
29		Navrtávací pás PE125/PE110	ks	1,00	3 967,65	3 967,65
30		Navrtávací pás PE125/PE63	ks	4,00	5 634,90	22 539,60
31		Příruba pro HDPE potrubí DN50	ks	4,00	583,20	2 332,80
32		Příruba pro HDPE potrubí DN100	ks	1,00	1 009,80	1 009,80
33		Příruba pro HDPE potrubí DN125	ks	3,00	1 143,45	3 430,35
34		Přírubové koleno s patkou DN50	ks	1,00	2 232,90	2 232,90
35		Přírubové koleno s patkou DN100	ks	3,00	2 416,50	7 249,50
36		Redukce DN125/100 s přírubami	ks	3,00	2 407,05	7 221,15
37		Redukce DN125/50 s přírubami	ks	1,00	1 676,70	1 676,70
38		T-kus DN125/80 litina - vodoměrná šachta	ks	2,00	3 423,60	6 847,20
39		Koleno 90st. DN80 litina - vodoměrná šachta	ks	2,00	1 283,85	2 567,70
40		Litina DN125 - vodoměrná šachta	ks	1,00	2 366,55	2 366,55
41		Prostup stěnou - pažnice s přírubou, chránička DN200, těsnící prstenec proti tlakové vodě D1-200, D2-125	ks	1,00	6 075,00	6 075,00
42		Jádrové vtřání železobetonu DN200 tl. 400 mm - vodoměrná šachta	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
43		Spoj. Elektrotvarovky d125	ks	70,00	460,35	32 224,50
44		Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
45		Tlaková zkouška	kpl	1,00	8 800,00	8 800,00
46		Propláchnutí, dezinfekce, mikrobiologický rozbor vody	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
47		Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	721 Rozvod vody				594 953,40

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY	Rozpočet: 721
Objekt :	so01 Rozvod vody	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod- položky obsahují kompletní dodávku a montáž				
1	1	PE porubí pro rozvody pitné a teplé vody PN16 - 95C				
2		Potrubí z PE, D 110, PN 16	bm	14,00	425,05	5 950,70
3		Potrubí z PE, D 63, PN 16	bm	25,00	218,00	5 450,00
4	2	Závěsný a montážní materiál	ks	1,00	600,00	600,00
5		Izolační materiál se strukturou uzavřených buněk, tepelná vodivost při 10°C max.0,038 W.m-1.K-1. Izo	bm	39,00	76,95	3 001,05
6	3	Pomocný a spojovací materiál	ks	1,00	200,00	200,00
7		Prostup stěnou - pažnice s přírubou, chránička DN200, těsnící prstenec proti tlakové vodě D1-200, D2-110	ks	1,00	2 100,00	2 100,00
8		Prostup stěnou - pažnice s přírubou, chránička DN200, těsnící prstenec proti tlakové vodě D1-125, D2-63	ks	4,00	1 700,00	6 800,00
9		Jádrové vrtání DN200	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
10		Jádrové vrtání DN125	ks	4,00	1 500,00	6 000,00
11	4	Stavební přípomoc (prostupy, drážky, výklenky, zazdívky průchodů) vč. začištění + odvoz situ a uložení na skládku	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
12		Kompletní rekonstrukce šachet v objektech - rozměr šachty 1.5x1.5x1.5m (zazdění prostupů, hydroizolace, omítnutí atd.) - aktuální stav viz. fotodokumentace	ks	4,00	4 100,00	16 400,00
13		Tlaková zkouška	ks	1,00	858,00	858,00
14		Propláchnutí a dezinfekce potrubí	ks	1,00	468,00	468,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				53 127,75
Díl:	723	Uzavírací armatury - položky obsahují kompletní dodávku a montáž				
1	1	Kulové kohouty				
2		Kohout kulový DN50	ks	5,00	1 239,30	6 196,50
3		Kohout kulový DN100	ks	1,00	7 036,20	7 036,20
4		Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	6,00	250,00	1 500,00
5		Napojení na stávající rozvod vody	ks	6,00	280,00	1 680,00
6						
	Celkem za	723 Uzavírací armatury				16 412,70
Díl:	724	Výkopové práce - položky obsahují kompletní dodávku a montáž				
1	1	Zemní práce				
2		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m	m3	220,00	120,00	26 400,00
3		Hloubení nepažených rýh š. do 1500 mm	m3	220,00	122,00	26 840,00
4		Ruční výkop jam, rýh a šachet, v hornině tř.2	m3	110,00	250,00	27 500,00
5		Zřízení příložného pažení a rozpěrných rýh hl. do 2m + odstranění	m2	700,00	12,00	8 400,00
6		Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3	m3	20,00	42,00	840,00
7		Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m	m3	20,00	256,00	5 120,00
8		Uložení výkopu na skládku + poplatek	m3	20,00	340,00	6 800,00
9		Zásyp jam se zhutnění	m3	310,00	86,00	26 660,00
10		Úprava pláňe se zhutněním - rozprostření ornice	m2	432,00	48,00	20 736,00
11		Konečná povrchová úprava vč. ozelenění	m2	432,00	22,00	9 504,00
12	2	Zemní práce				
13		Lože a obsyp potrubí pískem	m3	15,00	780,00	11 700,00
14		Položení výstražné folie PE	bm	350,00	12,00	4 200,00
15		Označení požárního hydrantu značkou B29 s dodatkovou značkou "NÁSTUPNÍ PLOCHA PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU"	ks	3,00	650,00	1 950,00
16		Geodetické zaměření (el. DWG + 3. paré dokumentace)	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
17		Vytýčení veškerých podzemních inž. Sítí	ks	1,00	7 000,00	7 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY	Rozpočet: 721
Objekt :	so01 Rozvod vody	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18		Kompletní rekonstrukce vodoměrné šachty - rozměr šachty 2.5x2.5x2.5m (sanace zdiva, zazdění prostupů, hydroizolace, celoplošné omítnutí, nový poklop pojezdový B 125 atd.) - aktuální stav viz. fotodokumentace	ks	1,00	16 350,00	16 350,00
19		Čerpání vody na dopravní výšku do 10m, průměrný přítok do 1000 l/min.	hod.	63,00	52,00	3 276,00
20		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	kpl	1,00	1 400,00	1 400,00
21		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		724 Výkopové práce				212 676,00
Díl:	725	Práce a náklady spojené s prováděním stavby				
1	1	Zařízení staveniště	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
2		Přejezd výkopu pro automobily	ks	2,00	1 200,00	2 400,00
3		Pochůzní lávky pro pěší přes výkop	ks	4,00	450,00	1 800,00
4		Oplocení a zajištění bezpečnosti okolo výkopu	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
5	2	Doplňkové činnosti				
6		Zhotovení a montáž velkoplošné celobarevného informačního panelu 160x80cm k označení staveniště po dobu stavby. Text a umístění panelu bude určeno investorem	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
7		Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 490/2006 Sb. Ve třech listinných vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
8		Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu realizace stavby	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
9		Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (dle návrhu smlouvy o dílo)	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		725 Práce a náklady spojení s prováděním stavby				32 500,00

909 669,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	722	Komunikace	JKSO	
Objekt			SKP	
so01	Komunikace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
15-134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	237 673	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	237 673	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	237 673 Kč	
DPH		21,0 %	49 911 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				287 584 Kč

Poznámka :

Cena položek musí dodávku i montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál, komplexní zkoušky vč. přípravy a zaregulování a seznámení obsluhy, údržby s UT zařízením, provozními předpisy a provozní řád, délky potrubí jsou uvedeny bez přírážky na prořez, procento si dodavatel určí sám. Dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Uvedené názvy výrobků nejsou závazné a slouží pouze k udání standardů. Projekt je zpracován v úrovni dokumentace prováděcí.

Stavba :	REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY	Rozpočet : 722
Objekt :	so02 Komunikace	Vnitřní vodovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Komunikace	237 673	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	237 673	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			237 673	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY	Rozpočet: 722
Objekt :	so02 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Komunikace - položky obsahují kompletní dodávku a montáž				
1	1	Odstranění stávajících povrchů				
2		Řezání komunikace	bm	80,00	65,00	5 200,00
3		Odstranění asfaltového povrchu, vč. stávající konstrukční vrstvy	m2	160,00	135,00	21 600,00
4		Odstranění betonové dlažby	m2	50,00	42,00	2 100,00
5		Uložení ASF na skládku + naložení/složení/odvoz na skládku + polatek	t	8,00	415,00	3 320,00
6		Uložení betonové dlažby na skládku + naložení/složení/doprava na skládku + polatek	t	3,50	415,00	1 452,50
7		Uložení a odvoz vytěženého materiálu na skládku + poplatek	m3	10,00	550,00	5 500,00
8	2	Uvedení do původního stavu - chodník				
9		Štěrkodrt' ŠD	m3	7,00	650,00	4 550,00
10		Lože z drti frakce 2-5 mm	m2	50,00	45,00	2 250,00
11		Betonové dlažby 60/60	m2	50,00	190,00	9 500,00
12		Betonový obrubník chodníkový 1000/80/200mm	ks	38,00	264,00	10 032,00
13		Betonové lože pro obrubníky	m3	4,00	1 450,00	5 800,00
14	3	Uvedení do původního stavu - komunikace				
15		Štěrkodrt' ŠD	m3	32,00	650,00	20 800,00
16		Vrstva směsi stmelené cementem	m3	20,00	1 450,00	29 000,00
17		Infiltrační postřik emulzí	m2	160,00	8,00	1 280,00
18		Obalované kamenivo APS	m3	10,00	6 200,00	62 000,00
19		Spojovací postřik asf. emulzí	m2	160,00	9,00	1 440,00
20		Asfaltový beton ACO	m3	7,00	6 200,00	43 400,00
20		Betonový obrubník silniční 1000/150/200mm	ks	32,00	264,00	8 448,00
	Celkem za	722 Komunikace				237 672,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	723	Dešťová kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
so03	Dešťová kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
15-134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	84 248	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	84 248	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	84 248 Kč	
DPH		21,0 %	17 692 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				101 940 Kč

Poznámka :

Cena položek musí dodávku i montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál, komplexní zkoušky vč. přípravy a zaregulování a seznámení obsluhy, údržby s UT zařízením, provozními předpisy a provozní řád, délky potrubí jsou uvedeny bez přírážky na prořez, procento si dodavatel určí sám. Dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Uvedené názvy výrobků nejsou závazné a slouží pouze k udání standardů. Projekt je zpracován v úrovni dokumentace prováděcí.

Stavba :	REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY	Rozpočet : 723
Objekt :	so03 Dešťová kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Dešťová kanalizace	84 248	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	84 248	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			84 248	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY	Rozpočet: 723
Objekt :	so03 Dešťová kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	723	Dešťová kanalizace - položky obsahují kompletní dodávku a montáž				
1	1	Dešťová kanalizace				
2		Kanalizační potrubí pro venkovní kanalizaci potrubí z PP - KG systém				
3		110	bm	20,00	210,00	4 200,00
4		125	bm	10,00	280,00	2 800,00
5		Lapač sřešních splavenin DN100, s košem pro zachycení nečistot	ks	2,00	750,00	1 500,00
6		Pomocný a spojovací materiál (redukce, kolena, odbočky)	ks	1,00	200,00	200,00
7	2	Prostor zasakování - retenční a vsakovací komora				
8		Retenční-vsakovací komory 800x400x1200	ks	12,00	1 820,00	21 840,00
9		Koncová stěna	ks	4,00	942,00	3 768,00
10		Geotextilie netkan. 300 g/m2 PP	m2	60,00	35,00	2 100,00
11		Systémová plastová, vtoková čistící šachta průměr 1000 mm	ks	1,00	8 200,00	8 200,00
12		Teleskopický nástavec DN 600mm, výška 600mm, pro šachtu průměr 1000mm	ks	1,00	1 720,00	1 720,00
13		Zhotovení nátoky DN150mm do šachty	ks	2,00	450,00	900,00
14		Kruhový litinový poklop, DN 600mm, B 125	ks	1,00	1 820,00	1 820,00
15		Filtrační koš s filtrační tkaninou - DN 125	ks	1,00	600,00	600,00
16	3	Zemní práce				
17		Hloubení nezaoažených rýh š. do 1500 mm	m3	80,00	120,00	9 600,00
18		Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3	m3	10,00	45,00	450,00
19		Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m	m3	10,00	186,00	1 860,00
20		Uložení výkopu na skládku + polatek	m3	10,00	240,00	2 400,00
21		Zásyp jam se zhutnění	m3	70,00	76,00	5 320,00
22		Úprava pláň se zhutněním	m2	80,00	35,00	2 800,00
23	4	Zemní práce				
24		Ložení a obsyp potrubí pískem	m3	20,00	500,00	10 000,00
25		Položení výstražné folie PE	bm	30,00	12,00	360,00
26		Pokládka betonu pod šachtu	m3	1,00	650,00	650,00
27		Tlaková zkouška	kpl	1,00	560,00	560,00
28		Geodetické zaměření	kpl	1,00	600,00	600,00
Celkem za		723 Dešťová kanalizace				84 248,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	730	Přístřešek	JKSO	
Objekt			SKP	
so04		Přístřešek	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
15-134		REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	99 482	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	99 482	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		99 482 Kč
DPH		21,0 %		20 891 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				120 373 Kč

Poznámka :

Cena položek musí dodávku i montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál, komplexní zkoušky vč. přípravy a zaregulování a seznámení obsluhy, údržby s UT zařízením, provozními předpisy a provozní řád, délky potrubí jsou uvedeny bez přírážky na prořez, procento si dodavatel určí sám. Dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Uvedené názvy výrobků nejsou závazné a slouží pouze k udání standardů. Projekt je zpracován v úrovni dokumentace prováděcí.

Stavba :	REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY	Rozpočet : 730
Objekt :	so04 Přístřešek	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
731 Přístřešek	99 482	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	99 482	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			99 482	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY	Rozpočet: 730
Objekt :	so04 Přístřešek	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	731	Přístřešek - položky obsahují kompletní dodávku a montáž				
1	1	Základy				
2		Betonová patka 500x500x900	ks	6,00	720,00	4 320,00
3		Ocelový kotlící prvek do základové patky pro dřevěný trám 160x160 mm	ks	6,00	350,00	2 100,00
4	2	Montáž konstrukce přístřešku	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
5		Dřevěný trám 160x160 mm	bm	17,00	233,60	3 971,20
6		Dřevěný trám 160x200 mm	bm	12,00	292,00	3 504,00
7		Dřevěný trám 100x160 mm	bm	55,00	146,00	8 030,00
8		Dřevěný trám 100x120 mm	bm	4,00	109,50	438,00
9		Dřevěné oplocení výšky 1.5m	bm	14,00	350,00	4 900,00
10		Vyrovnávací a separační vrstva	m2	36,00	97,50	3 510,00
11		Plechová střešní krytina - barva dle výběru investora (poplastovaná plechová kritina)	m2	36,00	410,00	14 760,00
12		Prkenný záklop + hoblovaná prkna 18/110	bm	250,00	55,00	13 750,00
13		Okapnice	bm	12,00	345,00	4 140,00
14		Zavětrovaná lišta	bm	12,00	380,00	4 560,00
15		Pojistná hydroizolace ze strukturovanou rohoží	m2	30,00	75,00	2 250,00
16		Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,00	450,00	450,00
17		Nátěr dřevěné konstrukce	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
18						
19	3	Výkopové práce				
20		Hloubení nezapažených jam	m3	2,00	300,00	600,00
21		Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3	m3	0,30	65,00	19,50
22		Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m	m3	0,30	245,00	73,50
23		Uložení výkopu na skládku + polatek	m3	0,30	220,00	66,00
24	4	Zpevněná plocha				
25		Štěrkodrt' ŠD	m3	3,00	600,00	1 800,00
26		Lože z drti frakce 2-5 mm	m2	20,00	42,00	840,00
27		Betonová dlažba 60/60 D+M	m2	20,00	340,00	6 800,00
28		Betonový obrubník chodníkový 1000/80/200mm D+M	ks	18,00	175,00	3 150,00
29		Betonové lože pro obrubníky	m3	3,00	1 150,00	3 450,00
30						
Celkem za		731 Přístřešek				99 482,20

Harmonogram postupu provádění prací

Název stavby : „SPŠCH Pardubice - rekonstrukce venkovního rozvodu vody“

zahájení prací do 15 dní
od předání a převzetí staveniště

dokončení prací do 60 dnů od zahájení
prací

rok 2016

Druh činnosti nebo dodávek

1 2 3 4 5 6 7 8

ROZVOD VODY

Rozvod vody

Vnitřní rozvod vody

Uzavírací armatury

Výkopové práce

KOMUNIKACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

PŘÍSTŘEŠEK

Vypracoval: MIKOSTAV s.r.o. Ondřej Cachovan