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Smlouva o dilo ¢. OR/16/23807

»Zhotoveni projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice
11368 Moravska Trebova - pratah*

VZ: P16V00000026

Smluvni strany

1. Objednatel: Pardubicky kraj
Komenského namésti 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Ing. Jifi Kunt, Ph.D. nebo Milan MAuk
Bankovni spojeni: CSOB, a.s.
¢. .. 220430336/0300

IC:V 708 92 822
DIC: CZ70892822 neplatce DPH
2. Zhotovitel : Laboro ateliér s.r.o.

sidlo: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceri
zastoupen: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
Ing. Petr Valihrach
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.
¢. u.: 107-9258020237/0100
IC: 03706940
DIC: CZ03706940
Rejstiikovy soud a spisova znacka: Krajsky soud v Hradci
Kralové, oddil C, vlozka 34604

uzaviraji tuto smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje fadné a v€as, na
svlj naklad a nebezpedi, provést pro objednatele dilo dle podminek této smiouvy a
jejich priloh a objednatel se zavazuje za podminek této smiouvy dilo prevzit a zaplatit
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

Clanek L.
Predmét dila

1. Zhotovitel se zavazuje za podminek této smlouvy v rozsahu projektového
zameéru pfedmétné stavby pro objednatele zpracovat:

a. dokumentaci pro podani zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti na stavbu
Modernizace silnice 11/368 Moravska Tiebova - pratah vrozsahu dle
zakona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu a
provadécich vyhlasek, zejména vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobnéjsi

Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu.
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Soucasti dokumentace je zakresleni stavby do katastralni mapy, navrh
oddélovaciho geometrického planu véetné souhlasu stavebniho Gfadu s
délenim pozemk(, vypisy dotéenych pozemkid zkatastru nemovitosti,
zaborovy elaborat, stanoveni odvodll za zabory zemédélského a lesniho
ptidniho fondu, obstarani souhlas(, popf. stanovisek vlastnikll pozemkd k
zaborim a vécnym bfemeniim, obstarani rozhodnuti dotéenych organt podle
zvlastnich pravnich predpisli, obstarani zavaznych stanovisek a obstarani
stanovisek vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury a jejich
zapracovani do Cistopisu a sepsani Zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti tak,
aby mohlo byt vydano pravomocné Gizemni rozhodnuti. Objednatel je povinen
bez jakéhokoliv odkladu piedat zhotoviteli vydané uzemni rozhodnuti k
porovnani vécnych tdaji uvedenych v Zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti
s Udaji uvedenymi ve vydaném rozhodnuti. V pfipadé zjisténi rozdilnych tdaijt
mezi vySe uvedenymi podklady a vydanym rozhodnutim musi zhotovitel
v terminu pfed nabytim pravni moci rozhodnuti o této skuteénosti informovat
objednatele a pfisluSny stavebni urad.

b. projektovou dokumentaci na stavbu Modernizace silnice 11/368 Moravska
Trebova - pratah pro podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni v rozsahu
dle zakona ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu a
provadécich vyhladek. Dale bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢&.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu pfedat zhotoviteli
vydané stavebni povoleni k porovnani vécnych Gdajli uvedenych v zadosti o
vydani stavebniho povoleni s udaji uvedenymi ve vydaném rozhodnuti.
V pfipadé zjisténi rozdilnych udaji mezi vy$e uvedenymi podklady a vydanym
rozhodnutim musi zhotovitel v terminu pfed nabytim pravni moci rozhodnuti o
teto skute€nosti informovat objednatele a pfislusny stavebni trad.

c. zadavaci dokumentaci — dokumentaci pro provadéni stavby na stavbu
Modernizace silnice 11/368 Moravska Trebova - prutah, ktera bude
zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky do
zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby dle pravni Upravy platné a Géinné ke
dni pfedani tohoto stupné& dokumentace objednateli podle &l. lIl. této smlouvy.
V okamziku zvefejnéni navrhu této smlouvy jsou relevantni pravni Gpravou
ust. § 44 - 46 a 47 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném
znéni a projektova dokumentace pro provadéni stavby vé. soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v rozsahu dle vyhl. ¢. 230/2012 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, v platném znéni. Neni-li to odivodnéno pfedmétem vefejné
zakazky, nesmi zaddvaci dokumentace obsahovat obchodni firmy, nazvy,
nebo jména a pfijmeni, specifickd oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro
urCitou osobu, popfipadé jeji organizaéni slozku za pfiznaéné, patenty na
vynalezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznacéeni
plvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouéeni uréitych dodavateld
nebo urcitych vyrobki. Projektova dokumentace bude zpracovana die vyhl. &.
146/2008 Sb.
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Projektova dokumentace bude obsahovat u jednotlivych stavebnich objektl
kod CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré &. 1 a 2 bude obsahovat ocenény soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér dle vyhl. & 230/2012
Sb. ve znéni platném v dobé dokon&eni dokumentace. Pouzita cenova Uroven
bude v komentafi uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u v8ech polozek
bude stanovena sazba DPH a uvedena cena véetné DPH. Soulasti
projektové dokumentace bude plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné
vyhovoval potiebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace a projekt
ZOV. Soucasti projektu ZOV bude i POV s navrhem harmonogramu praci
zhotovitele stavby béhem ¢&asteénych a uplnych uzavirek komunikace. V
harmonogramu musi byt uvedeny i nezbytné technologické prestavky a musi
byt navrZzen tak, aby pribézna lhita vystavby bé&éhem uzavirek komunikaci
byla minimalni a nedochazelo ke zbyte¢nym prestavkam pfi realizaci praci.
Tento harmonogram bude pro dodavatele stavby zavazny. V8echny uzavirky
a objizdné trasy musi byt projednany s dotéenymi u€astniky nasledného fizeni
ve véci uzavirek silnic. Doklady o projednani s témito G&astniky musi byt
soucasti dokladové €asti zadavaci dokumentace.

. Soucasti dila je téZ provedeni vSech potiebnych prizkumnych praci, které

jsou nezbytné pro zpracovani projektové dokumentace a rfadné provedeni
projektovaneho dila.

Zhotovitel zpracuje a objednateli pfeda nasledujici geodetické a diagnostické
podklady na usek komunikace 11/368 Moravska Trebova — prutah.

- 3D laserové zamé&feni mobilnim mapovacim systémem,
geodetické doméreni bodu (vlicovaci body, mosty, propustky a opérné zdi),

- zaméreni mracna bod(l (polohova a vyskova prfesnost +/- 2 cm na vlicovaci
bod),

- polohopis a vySkopis s pfesahem min 2m za hranice feSeného GUzemi (v
extravilanu napf. 2m za vnéjsi okraj silni¢niho pfikopu). V zastavénéem
Uzemi az po pfilehlou zastavbu (véetné chodnik, pfilehlého oploceni a
prilehlych objektd) - polohopis v JTSK, vyskopis v Bpv,
dodani katastru nemovitosti za feSené Uzemi ve vektorové podobé,

- zjisténi a zakres prlilbéhu pozemnich vedeni (véetné originalli vyjadieni k
existenci od v8ech potencionalnich spravcll v feSeném Gzemi),

Polohové a vyskové zaméreni vSech sjezdl a vstupu na pfilehlé pozemky
véetné ¢p. domil,
Hloubky Sachet, profil propustkil, polohu a obvod kmene vzrostlé zelené,

- Svislé a vodorovné dopravni znageni + osu komunikace,

- Odliseni a popsani druhll povrch( (asfalt, dlazba, zelen, ...),

- Veskeré bezpecénostni prvky na komunikaci a v jejim okoli,

- digitalni model terénu + rastr bod(i 1x1 m (format DWG a PDF),

- 3D vektorovou kresbu (v8echny body v souradnicich x,y,z,), (format DWG
a PDF),

- Polohové odsazeni 3D kfivek lezicich na sobé (napf. spodni a horni hrana
obrubniku),

- Veskery popis v provedeni pro méfitko 1:500 pfipadné 1:1000 (Citelnost),

- Soulad s CSN 013410 a 013411,

- zaborovy elaborat,
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- vizualni prohlidku vozovky,

- razove zatézovaci zkousky v rozsahu min 20 zkou$ek na 1 km vozovky,

- jadrove vyvrty v rozsahu min 3 vyvrty na 1 km vozovky,

- vrtané sondy v rozsahu min 1 sonda na 1 km vozovky,

- rozbor smési,

- rozbor podlozni zeminy,

- kontinualni georeferencované méreni georadarem (GPR),

- zaznam videa + GPS souradnice,

- GPR hodnoceni - stmelené a nestmelené vrstvy,

- integraci rdzovych zatézovacich zkousek do kontinualniho vystupu méfeni
GPR, pfepoéet hodnot parametri vozovek (SCI, BCl a BC) na zakladé
udaji z GPR,

- ur€eni jednotlivych homogennich Usekl a navrh zplsobu modernizace
vypoétem z mechanickych parametra.

Podklady podle tohoto bodu budou predany spoleéné s predmétem dila podle
bodu 1. pism. a. tohoto €lanku. Cena za jejich zhotoveni je zahrnuta do diléi
ceny této €asti plnéni.

. Pred zahajenim projekénich praci svola zhotovitel vstupni jednani s
objednatelem, na kterém bude upfesnén dal$i postup a stanoveny terminy
dalSich jednani.

V zavéru praci na dokumentaci svola zhotovitel jednani, na kterém seznami
objednatele s rozpracovanou dokumentaci. Rozpracovana dokumentace bude
projednana v dokumentaénim vyboru, ktery se kona kazdou prvni stfedu
kazdého kalendainiho mésice v zasedaci mistnosti feditelstvi SUS Pk
v Doubravicich. V odlivodnénych pfipadech na poZadani zhotovitele bude
dokumentacni vybor svolan v jiném terminu. Soucasti predmétu plnéni této
smlouvy je i zapracovani pfipominek objednatele do dokumentace. Bez
vystupniho protokolu dokumentaéniho vyboru nebude projekt akceptovan.

V zavéru praci je zhotovitel dale povinen zajistit odborné posouzeni
VychodoCeského muzea v Pardubicich k pfedpokladanému  vyskytu
archeologickych situaci a nalez(i v misté planované stavby. Kontaktni osobou
pro tyto ucely je PhDr. Jan Jilek Ph.D., e-mail: jilek@vem.cz.

. Dokladova &ast projektové dokumentace bude obsahovat zapisy ze vSech
jednani uskutec¢nénych mezi objednatelem a zhotovitelem v pribéhu plnéni
dila. Souc&asti dokladové ¢asti bude i souhlasné stanovisko budouciho
uzivatele s projektovou dokumentaci.

. Zhotovitel zpracuje a pfeda objednateli dilo v pisemné formé v ¢eském jazyce.
Pocet vyhotoveni je 6 paré tisténé formy projektové dokumentace pro izemni
rozhodnuti, v€etné geodetickych a diagnostickych podklad(l, 8 paré tisténé
formy projektové dokumentace pro stavebni povoleni a 10 paré ti§téné formy
zadavaci dokumentace — dokumentace pro provadéni stavby. Dale bude dilo
zaroven pfedano vzdy 5x v digitalni formé na nosi¢i CD nebo DVD ve formatu
*.DOC nebo *.DOCX, vykresova ¢ast v AUTOCAD format *.DWG a souéasné
ve formatu *.PDF, tabulky budou ve formatu *. XLS nebo * XLSX, ktery bude
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kompatibilni s datovym pfedpisem elektronického formatu XC4. Ocenény a
neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér v
rozsahu stanoveném provadécim pravnim pfedpisem (v dobé zvefejnéni
navrhu smlouvy vyhl. ¢. 230/2012 Sb.) bude predan ve formatu *.XLS, ktery
bude kompatibilni s datovym predpisem elektronického formatu XC4 a tisténé
podobé autorizované. Dale pfeda zhotovitel objednateli zadavaci dokumentaci
— dokumentaci pro provadéni stavby v digitalni formé v komprimovaném
formatu *.ZIP, pfiéemz jednotlivé soubory komprimovaneho formatu nesmi
pfesahnout datovou velikost 45 MB. V pfipadé potieby dalSich vicetiskll se
zhotovitel zavazuije tyto vicetisky zhotovit bezplatné pouze za cenu nakladi na
zhotoveni kopii za ceny obvyklé v PLG centrech véetné kompletace. Celkova
situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnani. VSechna paré budou
fadné autorizovana. Jedno paré bude obsahovat originaly dokumentu.

Clanek II.

Cena dila, platebni a fakturacni podminky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo Cini

celkem:
Cislem: Slovy:
bez DPH - , . .
i ez . « Jeden milion sedmdesat dva tisic
dale tize ;‘saT'”V“' 11072 093 ke devadesat &tyFi korun Geskych

Dvé sté dvacet pét tisic jedno sto

. DP!"Z - 225 139,70 K& tFicet devét a sedmdesat halékd
pfi sazbé 0 korun &eskych

Jeden milion dvé sté devadesat
véetné DPH 1297 233,70 K& sedm tisic dvé sté tficet tfi a
sedmdesat haléfll korun ¢eskych

Z toho:

zaipleginehdila bez DPH (&islem) vetn& DPH (Gislem)
uvedeny v:

& Ibod 1. pism. a) 417 553 K& 505 239,10 K&

&. Tbod 1. pism. b) 383 697 K& 464 273,40 K&
&. Ibod 1. pism. ¢) 270 844 K& 327 721,20 K&

Uvedena smluvni cena je cenou nejvyse pfipustnou a zahrnuje veSkeré dodavky,
sluzby, prace a naklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim dila
popsaného v této smlouvé (mimo vyZadanych vicetisk(l). Smluvni strany
ujednavaji, ze pfi zméné sazby DPH se cena dila v€. DPH navySuje/sniZuje
v souladu se zménou sazby.

\- ' Strana 5 (celkem 15) SOD ¢. OR/16/23807
| N . o {,{‘_")J M



2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu dila uvedenou
v bodé 1. tohoto &lanku na zékladé jeho faktur a na zakladé pfedavacich protokol(
v souladu s dal$imi podminkami uvedenymi v této smlouvé.

3. Pravo zhotovitele na fakturaci, véetné fakturace DPH, vznika dnem podepsani
protokolu o predani a pfevzeti pfedmétu dila obéma smiluvnimi stranami. Nedilnou
soucasti predavaciho protokolu bude i formulaF dle pfilohy ¢. 2 této smiouvy.
Kopie uvedeného protokolu bude pfilohou faktury za zhotoveni dila v rozsahu
pfisluSného stupné projektové dokumentace podle &l. | bodu 1.

4. Faktura bude adresovana:
Pardubicky kraj
Komenského namésti 125
532 11 Pardubice

5. Faktura bude splfiovat naleZitosti darfiového dokladu v souladu s pravnimi predpisy
a zvyklostmi (v€etn& spravné uvedeného nazvu, sidla a d&isla smlouvy
objednatele). Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli bez zaplaceni fakturu, ktera
nema nalezitosti uvedené v tomto ustanoveni nebo vykazuije jiné vady. Souéasné
s vracenim faktury sdéli objednatel zhotoviteli dUvody vraceni. V zavislosti na
povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nové vyhotovit.
Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni |hita splatnosti faktury.
Nova lhata splatnosti za¢ina bézet ode dne dorugeni objednateli doplnéné,
opravene nebo nové vyhotovené faktury s pfisluSnymi nalezitostmi, splnujici
podminky této smlouvy.

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendarnich dni ode dne prokazatelného doruéeni
faktury objednateli.

7. Uhradou se rozumi odepsani fakturované Castky z uctu objednatele.

Clanek Iil.
Termin pIlnéni

1. Zhotovitel se zavazuje Ffadné& dokon&ené dilo dle ¢l. |. této smiouvy predat
objednateli v téchto terminech:

- pfedmeét dila uvedeny v &l. I. bod 1. pism. a) nejdéle do 180 dnli od podpisu
smlouvy

- pfedmeét dila uvedeny v €l. I. bod 1. pism. b) nejdéle do 60 dnti od vydani
pravomocného Gizemniho rozhodnuti nebo izemniho souhlasu

- predmét dila uvedeny v &l. I. bod 1. pism. c) nejdéle do 60 dnd od vydani
pravomocného stavebniho povoleni.
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Clanek IV.
Provadéni dila

1. Zhotovitel bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou pééi. Dodavky, prace a
sluzby, které jsou pfedmétem této smlouvy, zhotovitel doda nebo provede v
takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo kompletni dilo odpovidajici
podminkam stanovenym touto smlouvou a U¢elu pouZiti.

2. Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé& a v souladu s dalSimi
podminkami stanovenymi touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci
provadéni dila uplné a v€asné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokongeni dila bez vad a dal8i pInéni, jejichz provedeni je pro fadné a v&asné
dokoné&eni dila nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré predpisy, pokud se
vztahuji k provadénému dilu. Pokud porusenim téchto predpisti zhotovitelem
vznikne skoda, nese naklady zhotovitel.

4. Pfedmét dila musi vyhovovat technickym a pravnim normam a ostatnim
predpisim platnym v Ceské republice a bude obsahovat veskeré ¢asti, vyzadané
stavebnim Ufadem a zainteresovanymi organy.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické
podminky za nichz se ma dilo realizovat.

6. Zhotovitel si je védom, ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl ve znéni
pozdéjSich predpisl, povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

7. Zhotovitel se zavazuje k uchovani této Smlouvy o dilo v€etné jejich pfipadnych
dodatkl, veskerych original( Gcetnich a danovych doklad(, originali projektové
dokumentace a dalSich dokumentl souvisejicich s pfipravou tohoto projektu
v souladu s dobou stanovenou pravnimi predpisy CR, nejméné vsak 10 let od
ukonéeni projektu. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni neustalou dostupnost
doklad(l projektu pro tcely pfisluSnych kontrol a véem subjektlim provadéjicim
kontrolu pfipadné audit tohoto projektu poskytnout potfebné informace tykajicich
se dodavatelskych ¢&innosti v souladu s pravidly pfisluSného operaéniho
programu IROP.

8. Zhotovitel se bude pfi plnéni pfedmétu dila dale fidit podminkami uvedenymi
v posledni platné verzi Obecnych pravidel pro Zadatele a pfijemce a Specifickych
pravidel pro Zadatele a pfijemce v konkrétni vyzvé Integrovaného regionalniho
operacniho programu, Prioritni osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a
bezpeéné regiony, Specificky cil 1.1 ZvySeni regionaini mobility prostfednictvim
modernizace a rozvoje siti regionalni silniéni infrastruktury navazujici na sit
TENT-T, které jsou uvedeny na strankach:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vybrane-useky-silnic-l1-a-lll-tridy
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Konkrétni specifikace a zplsob spinéni téchto podminek vramci zpracovani
projektové dokumentace v souladu s &l. . smlouvy bude nedilnou soudasti
projednavanych bodu na vstupnim jednani se zhotovitelem.

Clanek V.
Pribézna kontrola

. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych

osob.

. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen priibéZzné jej informovat o stavu

rozpracovaného dila, predkladat mu dil¢i vysledky a rozpracovanou dokumentaci
s nim konzultovat.

Clanek VI,
Zaruky, odpovédnost za vady

1. Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila, provedeni

praci uvedenych v &l. |. této smlouvy podie této smlouvy a souvisejicich platnych
pfedpisti. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost za $kody zplUsobené
pripadnymi technickymi nebo jinymi nedostatky pfedané dokumentace. Zhotovitel
odpovida za spravnost, uplnost a provediteinost dokumentace. Statické a
dynamické vypoéty musi byt zpracovany v takové formé, aby byly kontrolovatelné,
zejména v tom sméru, aby bylo mozno posoudit uvazované zatizeni konstrukci,
zvolené vypoctové metody a formu vystupll. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze
feSeni dila je navrZzeno s pfihlédnutim k objednatelem stanovenému Gcelu
ekonomicky pfimérené.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze celé dilo (a kazda jeho ¢&ast) bude

prosto jakychkoliv vad, zj. vécnych, pravnich i ostatnich ke dni pfedani dila. Dilo
nebo jeho €ast ma vady, jestlize zejména neodpovida vysledku uréenému ve
smlouvé, ucelu jeho vyuZiti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené
smlouvou, objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

. Zhotovitel poskytuje po uvedenou zaruéni dobu zaruku za bezvadnost pfedmétu

dila, tj. zaruku za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle této
smiouvy, dle jednotlivych pozadavk(l a pokyn( objednatele, pfipadné ostatnich
povéfenych osob, dle norem a ostatnich pfedpist, pokud se na provadény
pfedmét dila €i jeho Casti vztahuji. Zhotovitel prohlasuje, ze predmét dila si po tuto
dobu zachova vSechny takové vlastnosti, funkénost a stanovenou Uuéelovou
zpusobilost. Po dobu zaruéni doby je tedy rozsah zaruky neomezeny, coz
znamena zejmeéna, Ze pfedmét dila provedeny podle této smlouvy bude prosty
jakychkoliv vad.

. Zhotovitel odpovida za vady dila uvedené v bodé 1., 2. a 3. tohoto élanku této

smlouvy, které budou zjistény v zaruéni dobé. Zaruéni doba ¢ini 60 mésicl ode
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dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila obéma smluvnimi
stranami.

5. Vada na dile, kterda se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyte¢ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu
neprodlené, nejpozdéji véak odstrani zavadu ve lhité 10 pracovnich dn(, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.

6. Zhotovitel bez zbyte€ného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu
¢innost a doda znovu &asti dila v mife potiebné k odstranéni vad zjiSténych
objednatelem bé&hem zaruéni doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastni naklady; to neplati, pokud zhotovitel
prokaze, ze vadu nezavinil.

8. Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve Ih(ité podle bodu 5. tohoto ¢lanku této smlouvy
nebo oznami-li prfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, miZe objednatel
odstoupit od smlouvy, poZadovat pfiméfenou slevu zceny dila nebo po
pfedchozim vyrozuméni zhotovitele vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a
sice na naklady zhotovitele, aniz by tim objednatel omezil jakakoliv sva prava dana
mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk,
které souviseji s odstrariovanim vad zajiStovanym objednatelem, a to do 30 dnt
po obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

9. V piipadé, Ze se jedna o vady, které brani uziti dila k sjednanému ucelu, mize
objednatel od smlouvy odstoupit.

10. V pfipadé odstranéni vadnych &asti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho &asti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé
vady uzivano viibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz8§im nez dle této
smlouvy.

11. Naroky z vadného pInéni Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni doby, pfiCemz i
vyzva k odstranéni vad odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se
povazZuje za v€as uplatnénou.

12. V pfipadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim § 2615 a nasl.

ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Clanek ViIL.
Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé porudeni povinnosti danych zhotoviteli touto smlouvou ma
objednate! narok, aniz by tim omezil sva ostatni prava vyplyvajici z této smlouvy,
véetné prava na nahradu $kody, vi¢i zhotoviteli uplatnit a zhotovitel ma povinnost
zaplatit smluvni pokutu. Povinnosti podlehajici smluvni pokuté&, podminky a vyse
smluvni pokuty jsou, kromé ostatnich ujednani o smluvnich pokutach vyslovné
uvedenych na jinych mistech této smlouvy, nasleduijici:

(L Strana 9 (celkem 15) SOD €. OR/16/23807
& AN A~ (L2 Q



. Dojde-li k prokazatelnému navySeni ceny dila stavby realizované na zakladé

projektové dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z dGvodu jakychkoliv
vad této projektové dokumentace (napf. nesouladu mezi soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér a projektovou dokumentaci), je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu

- ve vySi 10% zceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby
v pfipadé navySeni smluvni ceny dila stavby do 5% vcéetné,

- ve vySi 20% zceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby
v pfipadé& navySeni smluvni ceny dila stavby od 5% do 10% véetné,

- ve vySi 30% zceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby
v pfipadé navySeni smluvni ceny dila stavby vét§im nez 10%.

.V pfipadé, Ze Ufad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHSY) zjisti

béhem zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé projektové dokumentace
vypracované na zakladé této smlouvy pochybeni zadavatele v diisledku chybné
zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebnich praci vé.
vykazu vymér, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni
fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci z n&j vyplyvajicich vUdi
objednateli. Dale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli $kodu, ktera mu timto
vznikla.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi povinnosti stanovené v ¢l.1 bod 1. této smlouvy
a objednatel v disledku poruseni téchto povinnosti bude sankcionovan v fizenich
tykajicich se dila realizovaného na zakladé projektové dokumentace vypracované
vsouladu stouto smlouvou, a to formou kraceni nebo Uplného odejmuti
poskytnuté dotace, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi této sankce.

.V pfipadé, Ze objednatel pfi kontrole projektové dokumentace a ocenéného

soupisu stavebnich praci s vykazem vymérem zjisti podstatné nedostatky
spocivajici zejména v nespravném stanoveni poétu meérnych jednotek nebo
jednotkovych cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli naklady prokazatelné
vynalozené na porovnani zhotovitelem vytvofené projektové dokumentace a
soupisu stavebnich praci s vykazem vymér. Tyto naklady ma objednatel pravo
odedist od ¢astky uvedené na fakture zhotovitele, je-li to mozné.

. Bude-li zhotovitel v prodleni s pfedanim jakékoliv ¢asti fadné dokonéeného dila

dle Cl. lll. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kazdy den
prodleni smluvni pokutu ve vysi 0,5% ze smluvni ceny uvedené v bodu 1. ¢lanku
Il. této smlouvy stim, Ze tuto smluvni pokutu ma pravo objednatel odedist od
¢astky uvedené ve fakture zhotovitele.

. Pfi odstoupeni objednatele od smlouvy pro jeji podstatné poruseni zhotovitelem

podle Cl. VIII. bodu 2. pism. a) — d) uplatni objednatel za toto poruseni viéi
zhotoviteli téZ smluvni pokutu ve vysi 20% smluvni ceny dila.

. Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve |hlté podle bodu 5. ¢lanku VI. této smlouvy,

zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni.

. Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Ucet objednatele do 15

dnl po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména
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v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ih(té neuhradi smluvni pokutu, zapoditat
své finanéni naroky vuci zhotoviteli.

8. Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni dotéen narok objednatele na
nahradu pripadnych skod vzniklych prodlenim & vadnym pinénim zhotovitele.

9. Pokud neni v ostatnich ustanovenich smlouvy uvedeno jinak, zaplaceni smluvni
pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele zavazku splinit povinnosti
dané mu touto smlouvou.

10. Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zzadnymi formalnimi
ukony ze strany objednatele.

11. Celkova vysSe smluvnich pokut, které mohou byt zaplaceny zhotovitelem, je
omezena ¢astkou 50% ze smluvni ceny dila.

Clanek VIII.
Odstoupeni od smlouvy

1. Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy z diivodu podstatného poruseni
smlouvy.

2. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smlouvy zhotovitelem, kterym kromé pfipad(l odstoupeni objednatele vyslovné
uvedenych v ostatnich ¢lancich této smlouvy je, kdyz:

a) | pfes opakovana upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemozni provadéni kontrol dila nebo jeho &asti.

b) Zhotovitel se pfes opakované upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 30 dnl s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti (zejména nedodrzel
termin pfedani dokonéeného dila uvedeny v &lanku lil. této smlouvy)
stanovenych touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva
vyslovné nestanovi jinak.

c) Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované
zanedbava realizaci svych povinnosti danych smlouvou.

d) Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni
schopen obstarat potiebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci
a dokonéeni dila v souladu se smlouvou.

e) Zhotovitel je v insolvenénim fizeni a bylo rozhodnuto o jeho upadku
nebo je v likvidaci.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vy$e uvedenych pfipadech
je objednatel opravnén sam nebo prostiednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho
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¢ast dokondit, pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami
smlouvy. V takovém pfipadé vSechny naklady pfevySujici cenu dila dle této
smlouvy spojené s dokonéenim nebo uvedenim dila i jeho €asti do souladu
se smlouvou uhradi zhotovitel na Géet objednatele do 30 dnl po obdrzeni
platebniho dokladu objednatele. Objednatel je opravnén odeéist ze svych
finanénich zavazk( vGc&i zhotoviteli své finan¢ni naroky na Ghradu vyse
uvedenych nakladu, které zhotoviteli Gétuje.

3. Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Zze nebude mit
finanéni prostfedky pro pokracovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel
narok na zaplaceni pomérné ¢asti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného
dila.

4. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smlouvy objednatelem, kterym kromé pfipadl odstoupeni zhotovitele vyslovné
uvedenych v ostatnich &lancich této smiouvy je, kdyz:

Objednatel se pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnl s Uhradou
faktury, kterou pfijal a nevratil v souladu s ¢lankem Il. a ostatnimi podminkami
této smlouvy. V pfipadé zpozdéni uhradi objednatel zhotoviteli Grok z prodleni
v zakonem stanovené vysi.

5. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu podstatného poruseni
smlouvy zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni ceny podle ¢&lanku Il.
teto smiouvy, a to ani na jeji pomérnou c&ast, pokud se objednatel se
zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel je pouze opravnén zadat po
objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim pfedmétu dila obohatil.
Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na nahradu pfipadné
Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

6. V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z dlvodu podstatného poruseni
smlouvy objednatelem ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné ¢asti ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen
narok zhotovitele na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Clanek IX.
Prechod vlastnického prava

Vlastnicke pravo k pfedmétu dila pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila ob&ma smluvnimi stranami.

Clanek X.
Predani a prevzeti predmétu dila

1. Pfedmét dila bude pfedan objednateli v dohodnutém misté, kterym je: Krajsky
urad Pardubicky kraj, Komenského nam. 120, 532 11 Pardubice, budova C,
OMSRI kancelaf ¢islo 221.
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2. Zhotovitel je povinen véas objednatele vyzvat k prevzeti predmétu dila. Dikazni
bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k pfevzeti pfedmétu dila a prokazujici
v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

3. Pfedmét dila je povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k v€éasnému pinéni
bez vad a nedodélkl a doslo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté pinéni.

4. Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné (bezvadné&) provedeny pfedmét dila. O
pfedani a prevzeti predmétu dila se sepisSe protokol o pfedani a pfevzeti pfedmétu
dila, ktery podepisSi obé smluvni strany. Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila
pievzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, Ze pfedmét dila nebyl proveden fadné, protokol o
pfedani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze zaznamena dlvody odmitnuti
pifevzeti do protokolu. Po odstranéni vad dila se opakuje pfedavaci fizeni
v nezbytné nutném rozsahu.

5. Dilo se povazuje za dokonéené v okamziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
pfedmétu dila obéma smluvnimi stranami. Pfedpokladem pro vystaveni protokolu
o pfedani a prevzeti pfedmétu dila je fadné spinéni dila dle ¢lanku |. této smlouvy.

Clanek XI.
Zmeény, viceprace

1. V pribéhu provadéni dila mlize objednatel pisemnym oznamenim zhotoviteli
vyzadat zmény dila nebo jeho ¢asti. Pokud se strany nedohodnou na jiné Ih{té,
zhotovitel do 10 dnl po obdrzeni pozadavku objednatele na zménu navrhne a
predlozi objednateli k odsouhlaseni dokument zmény dila, ktery bude obsahovat
navrhy zhotovitele na provedeni zmén a pokud si to zmény budou vyzadovat, i
navrh na Upravu celkoveé ceny dila (s podrobnou specifikaci) a navrh na Gpravu
terminu pInéni.

2. Schvéleni dokumentu zmény dila objednatelem a vysloveni souhlasu s
provedenim zmén bude provedeno takto:
V pfipadé, Ze bude objednatel po uzavieni této smlouvy, v dlsledku novych
skute¢nosti, pozadovat prace nad ramec pinéni pfedmétu dila této smiouvy, bude
pozadavek na provedeni téchto praci uplatnén pisemné a takto vyslovné
oznaden. Rozsah, cena a termin pInéni téchto praci bude pfed jejich realizaci
dohodnut mezi stranami v pisemném dodatku této smlouvy. Prace nad ramec
pinéni pfedmétu dila této smlouvy, jejichz provedeni bude mit vliv na cenu dila
nebo terminy plnéni, mohou byt provedeny az po uzavieni pisemného dodatku
k této smlouvé, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel provede zménu dila v rozsahu a za podminek dohodnutych smluvnimi
stranami.

3. Zhotovitel pfipravi a bude uchovavat zaznam zachycujici povahu, naklady a stav
v8ech zmén, jak navrhovanych tak i schvalenych.

4. Normalni vyvoj realizace dila a upravy provadéné zhotovitelem, které sméruji k

dosazeni souladu dila s podminkami této smlouvy nebo které musi byt
zhotovitelem provedeny na zakladé pozadavkli sméfujicich k dosazeni Gcelu
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predmétu dila, nemohou byt chapany a vykladany jako zmény smilouvy,
nevztahuje se na né toto ustanoveni a nemohou byt dlivodem ani ke zvySeni
ceny dila nebo ke zméné terminu plnéni.

Clanek XII.
Ostatni ujednani

1. Pokud g&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo jinym
osobam, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu odstranit, neni-li to
mozné, pak finanéné uhradit. Naklady s tim spojené nese zhotovitel.

2. Pokud nesplnénim nékteré z povinnosti zhotovitele vzniknou objednateli naklady
nebo vié&i zhotoviteli finanéni naroky, je objednatel opravnén zapodist takové
naroky, tj. od €astky fakturované zhotovitelem takové naklady, pfipadné vzniklé
finanéni naroky, odecist a zhotoviteli uhradit ¢astku takto upravenou (snizenou).

3. Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu G€innosti této smlouvy uzavienu platnou
a udinnou pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za $kodu
zpusobenou tfetim osobam s pojistnym pinénim ve vys$i nejméné 1 000 000,- K&.
Tato pojistna smlouva tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

Clanek XIll.
Nahrada skody

Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli nahradu Skody, kterou zhotovitel zplsobil objednateli
poruSenim povinnosti danych touto smlouvou nebo v souvislosti s plnénim této
smlouvy, vCetné pfipadu, kdy se jedna o takové poruseni povinnosti dané touto
smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta.

Clanek XIV.
Licenc¢ni ujednani

Objednatel je opravnén pouzit dilo — pfedmét této smlouvy — pouze pro uéely
vyplyvajici ztéto smlouvy, zejména pro Gcely poskytnuti této dokumentace
ucastnikiim vybérovych fizeni na zhotovitele navazujicich projektovych dokumentaci
a na zhotovitele souvisejicich staveb, pro G&ely oprav, uUprav a zmén této
dokumentace a vSech stupfil navazujicich projektovych dokumentaci, pro Gcely
rozvedeni dokumentace v dalSich stupnich projektovych dokumentaci, pro Gcely
dalSiho rozpracovani a realizovani dokumentace, pro Ucely oprav, Uprav,
rekonstrukci a zmén souvisejicich staveb, to v8e vzdy i prostfednictvim tretich osob.
K pouziti dila pro jiné a€ely, nez jak vyplyvaji ztéto smlouvy a pfikladmo jsou
uvedeny v tomto odstavci, je tfeba souhlasu zhotovitele.

Fa
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Clanek XV.
Zavérecna ustanoveni

1. Zmény této smlouvy Ize €init pouze pisemnég, a to formou vzestupné Eislovanych
dodatkl, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. To neplati v pfipadé udaju uvedenych v zahlavi smlouvy (zj. evidenénich
oznaceni smlouvy, kontaktnich udajii smiluvnich stran nebo osob jednajicich
v technickych zalezitostech). Takové zmény je ta smluvni strana, u které nastaly,
povinna pisemné oznamit druhé, a to nejpozdéji do 10 dnl ode dne, kdy
k pfislusné zméné doslo.

2. Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha &. 1 - pojistna smlouva €. 8059780611,
pfilocha €. 2 - formulaf k pfedavacimu protokolu a pfiloha & 3 - Povinnosti
zhotovitele projektove dokumentace vyplyvajici z finanéni spoluucasti evropskych
fondd na pfipravé a realizaci dopravnich projektd vramci Integrovaného
regionalniho operaéniho programu (dale IROP).

3. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

4. Ugastnici této smlouvy po jejim preéteni prohladuji, Ze souhlasi s jejim obsahem,
Ze byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vdlle, nikoliv v tisni ani za
jednostranné nevyhodnych podminek.

5. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichZz objednatel obdrzi
stejnopisy tii a zhotovitel stejnopisy dva.

6. Navrh smlouvy byl projednan na jednani Rady Pardubického kraje dne 11.8.2016
a schvalen usnesenim gislo R/ 2746/ 16.

V Pardubicich dne: 172, 09, 2016

Za objednatele: Za zhotg Qle:
lh!l.r.o.

1130, B86 01 Chocefi
040, DI CZ 037 06

Pardubi raj Laboro ateliér s.r.o.
JUDr. Martin Netolicky, Ph.D. Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrach

ejtman,‘_,-\r"’C KN jednatelé spoleénosti
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Certifikat o pojiSténi

Pojisténa spolecnost:  Laboro ateliér s.r.o.
Bj. Krawce 1130
565 01 Chocenl

Identifikacni Cislo: 037 06 940

Pojisténa AQO: Ing. Petr Valihrach
Cislo autorizace: 1005532

Potvrzujeme, Ze vySe uvedend spolecnost, véetn€ AO, je pfipoji§téna pro pfipad své profesni
odpovédnosti za Skodu vradmci pojistné smlouvy ¢&. 8059780611 uzaviené prostednictvim
zplnomocnéného makléfe GrECo JLT Czech Republic s.r.o. dne 19.11.2015 mezi CSOB
Pojistovnou, a.s., ¢lenem holdingu CSOB a Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikd
¢innych ve vystavbé.

Platnost pripojiSténi: od 19.4.2016 do 18.4.2017

Rozsah Kkryti: Pojisténi je sjedndno pro pifipad obecné zdvaznym pravnim predpisem stanovené
odpovédnosti pojisténého za Skodu vzniklou jinému:

a) na zdravi, usmrcenim,

b) na véci jejim poskozenim, zni€enim nebo pohie§ovanim,

c¢) ve formeé finan¢ni Skody
v souvislosti s odbornou &innosti pojisténého jako:

e autorizovaného inZenyra ¢inného ve vystavbé v rozsahu zdkona €. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a technikd
¢innych ve vystavbe, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,,zdkon 360/1992 Sb.“) nebo

e autorizovaného technika ¢inného ve vystavbé v rozsahu zdkona ¢. 360/1992 Sb.

Pojistnd ¢istka
(vySe plnéni za jednu a v§echny §kody nastalé v pojistném roce): 1 000 000.- K¢
(uvedeny limit je jednotny pro poji§ténou spolecnost a pojisténon AQO, nelze s&itat)

Spolutdast pojisténého na pojistném plnéni z kazdé pojistné uddlosti: 100 000,- K¢
(spolut&ast je kryta ramcovou pojistnou smlouvou CKAIT &. 8059780611, uzaviené ve prospéch &lentt CKAIT)

Uzemni rozsah: CR

Pojisténi se ridi VSeobecnymi pojistnymi podminkami, které jsou pFilohami pOJlstne smlouvy ¢islo

8059780611. J__‘:‘_—_"—___
| GTECO IT Czech Repubhc 5.1.0.
!/;““ | 8dresa pobocky:

V Brné dne 20.4.2016 7| Vever( 111

——— 1616 00 Brno i
' ———— @i

y / GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

- Ing. Petr Salag, regionalni feditel Brno

Lo, @



Ovérovaci dolozka pro vidimaci

Podle ov&fovaci knihy Méstského ttadu Choceit

pot.¢. vidimace -1504/B-

tento Gplny/a*- Edstedny/dt opis®/ kopie*,

obsahujici 1 stranu(-y), které

souhlasi doslovng s pfedloZenou listinou, z ni% byl/a potizen/a
a tato listina je

prvopisem* -evéfeneu-vidimovanou-listinou*

rozhodnutinebo-vyrekurozhodnutix
obsahujicim 1 stranu (-y).

Listina, z niZ je vidimovana listina pofizena, obsahujc*/neebsahuje* viditelny
zajistovaci prvek, jenZ je souddsti obsahu pravniho vyznamu této listiny

V Chocni dne 7.9.2016

Jméno/a a ptijmeni ov¥ujici osoby, ktera vidimaci provedla (nebo ofisk jmetiovky)
Marian Lorenc v

Otisk utedniho razitka a podpis ovétujici osoby: / [l | (1% 7/
7w )C‘-f'. i s ‘5-“/
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Nazev stavby/projektu:

»Zhotoveni projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice 11/368
Moravska Tirebova - pratah, véetné vykonu autorského dozoru projektanta®

Stupen projektové dokumentace: (Doplni zpracovatel PD)

Zpracovatel projektové dokumentace: (Doplni zpracovatel PD)

Nalezitost Ano/Ne Odkaz na nalezitost v
. PD
(Cast/strana)

nazev stavby/projektu je ve viech &astech
dokumentace v souladu se SOD

rozsah dokumentace odpovida stupni PD

dokumentace obsahuje zaborovy elaborat

paré ¢. 1 obsahuje dokladovou €ast s originaly dokladl

dokumentace je podepsana odpovédnym projektantem
a opatrena autorizaénim razitkem

digitalni zpracovani obrazové ¢asti ve formatu 1X CD v
DWG a 1 x CD v PDF

textova ¢ast ve formatu Microsoft Word

tabulky ve formatu Microsoft Excel nebo Microsoft Word

vykaz vymér v obecném rozpoétovém formatu (ORF) a
ve formatu Microsoft Excel

pocet paré odpovida SOD

k dokumentaci je pfilozen navrh zadosti stavebnika o
vydani UR nebo SP vé&. v8ech potfebnych dokladu

paré ¢. 1 a 2 dokumentace pro stavebni povoleni
obsahuije statické vypoéty

soucasti PD jsou souhlasy, popf. stanoviska vlastnikU
pozemku k zaborum

soucasti dokladové &asti je zapis z projednani
dokumentace v zavéru praci s objednatelem, popf.
vystupni protokol dokumentaéniho vyboru v pfipadé
dopravnich staveb

stanovisko budouciho uzivatele (feditele PO)

v dokumentaci jsou zapracovany vSechny pfipominky
objednatele, zavéry vystupniho protokolu
dokumentaéniho vyboru a feditele PO

u jednotlivych stavebnich objektl je uveden kéd CPV,
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO

projektova dokumentace obsahuje plan bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci a projekt ZOV

soucdasti projektové dokumentace na dopravni stavby je
diagnostika dle platnych TP v rozsahu die SOD

ocenény vykaz vymér je uveden bez DPH, u v8ech
polozek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
véetné DPH

rozsah dokumentace pro podani zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti odpovida pfiloze &. 4 vyhlasky €.

swr

503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho fizeni

{;,_zté/

Obsah a rozsah dokumentace pro provedeni dopravni stavby
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rozsah dokumentace pro podani Zadosti o vydani
stavebniho povoleni odpovida pfiloze €. 1 vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

v pfipadé dopravnich staveb je dokumentace
zpracovana v souladu s vyhlaskou 146/2008 Sb. o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb

dokumentace pro zadani stavby je zpracovana do
podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 44 — 47 zakona €. 137/2006 Sb., o
verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist

text dokumentace je v souladu s Pfiru¢kou pro zadatele
a pfijemce v ramci daného operaéniho programu a
neobsahuje vyrazy oprava nebo udrzba

souéasti dokumentace a vykazu vymér je dodavka a
montaz velkoplosnych billboard(l a pamétnich desek v
rozsahu dle pfilohy k Pfiru€ce pro zadatele a pfijemce
v ramci daného operaéniho programu — Pravidla
povinné publicity

Datum;

Jméno a pfijmeni zodpovédného projektanta (doplni zpracovatel)

podpis zodpovédného projektanta:

Obsah a rozsah dokumentace pro provedeni dopravni stavby
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Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace a poskytovatele sluzeb
autorského dozoru vyplyvajici z finan¢ni spoluticasti evropskych fondu
na pripravé a realizaci projekt( v ramci
Integrovaného regionalniho operacniho programu (dale jen ,,IROP*)

specificky cil 1.1
Zvyseni regionalni mobility prostrednictvim modernizace a rozvoje
regionalni silniéni infrastruktury navazujici na sit’ TEN-T

Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplyvajici z podminek uvedenych ve
specifickych pravidlech pro Zadatele a pfijemce. Aktualni dokumenty jsou
uvedeny na internetové adrese:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/\Vyzvy/Vybrane-useky-silnic-11-a-1lI-tridy

Zhotovitel se zavazuje archivovat veskeré dokumenty souvisejici s dilem
(Smlouvy o dilo véetné jejich pfipadnych dodatku, originaly Géetnich a danovych
dokladu, originaly projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou pravnimi
predpisy CR a poskytovatelem dotace, nejméné vSak po dobu 10 let od vydani
pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti (kolaudacniho souhlasu), nebo
finanéniho vypofadani projektu, nejméné vSak do 31. prosince 2028.

Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z finanéni spolutéasti IROP:

a) Kazdy originalni ucetni doklad musi obsahovat pfesny nazev projektu,
a pokud je jiz znamo, tak i C€islo projektu. Faktura musi obsahovat Ucel
fakturovanych c¢astek a presnou specifikaci jednotlivych zpUsobilych a
nezplsobilych vydaji. Metodika zplsobilych vydaji je k dispozici na vyse
uvedené internetové adrese.

b) Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb.
o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl ve znéni
pozdéjsich predpist je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupraci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladné
kontrolnim organdm jakékoliv dokumenty vztahujici se k pfedmétu projektu,
podat informace a umoZnit vstup do svého sidla v souvislosti s pfedmétem
dila.

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na vyzvu své danové ucetnictvi nebo
dariovou evidenci k nahlédnuti v rozsahu, ktery souvisi s pfedmétem dila.

e) Zhotovitel se dale zavazuje provést v pozadovaném terminu, rozsahu a kvalité
opatfeni k odstranéni kontrolnich zjisténi a informovat o nich pfislusny
kontrolni organ, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolnimi organy se rozumi osoby povéfené ke kontrole Evropskou komisi,
Evropskym u&etnim dvorem, Nejvy$8im kontrolnim ufadem, Ministerstvem
financi CR, Centrem pro regionalni rozvoj Ceské republiky, Ministerstvem pro
mistni rozvoj, jakoz i dalSimi organy opravnénymi k vykonu kontroly (napf.
statni stavebni dohled).
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g) Zhotovitel bere na védomi, Ze poskytovatel dotace je opravnén provést u
projektu nezavisly vnéjsi audit. Zhotovitel je povinen pfi vykonu auditu
spoluplisobit.

h) Zhotovitel se zavazuje pisemné poskytnout na Zzadost objednatele jakékoliv
dopliivjici informace souvisejici s pfedmétem smlouvy a to ve lhité stanovené
objednatelem.

i) Povinnymi nastroji publicity jsou:

- 1 ks doc¢asny billboard o rozmérech 5,1 x 2,4 m, umistény po dobu realizace
projektu v misté realizace projektu,

- stala pamétni deska o rozmérech 0,3 x 0,4 m, umisténa bezprostfedné po
dokonc¢eni realizace projektu v misté realizace projektu.

Zhotovitel tento pozadavek zapracuje do projektové dokumentace (véetné
rozpoctu a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér).

Na v§ech vykresech — legendach, rozpiskach, ve vSech zpravach a textech bude
jednotné uveden nazev projektu (véetné rozliSeni velkych a malych pismen,
pomicek, mezer apod.), dle pokynl objednatele tak, aby byl v souladu s nazvem,
pod kterym bude projekt pfedkladan jako Zadost o spolufinancovani.

V soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér nesmi byt
uvedeny Zadné polozky oznaéeny jako ,rezerva®“, ,provozni vlivy“ nebo ,provoz
investora“. Rovnéz zde nesmi byt uvedeny naklady na vykon autorského dozoru
¢i technického dozoru investora. Musi v8ak zde byt uvedeny naklady na zajisténi
koordinatora BOZP.

Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér musi
odpovidat poZadavkim IROP na finanéni rozdéleni vydaji na zpuUsobilé a
nezpusobilé dle niZze uvedené specifikace:

- na hlavni aktivitu projektu musi byt vynalozeno minimalné 85 % celkovych
zpUsobilych vydajli projektu,

- na vedlej$i aktivity projektu mize byt vynalozeno maximalné 15 % celkovych
zpUsobilych vydajl projektu.

- ostatni vydaje jsou nezplsobilé.

Bliz§i specifikace zpUsobilych a nezpUlsobilych vydaji je uvedena ve specifickych
pravidlech pro Zadatele a pfijemce na vySe uvedené internetové adrese.

V ramci IROP specifického cile 1.1. Ize podpofit pouze projekty spo ivajici
v rekonstrukci, modernizaci, popf. ve vystavbé vybranych asekl silnic Il. a Il

tridy (nelze podpofrit projekty typu oprava nebo udrzba). Tato skute€nost musi byt
respektovana ve vSech ¢astech projektové dokumentace.

Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), Zadatelem o dotaci a pfijemcem dotace Pardubicky kraj.



