



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 09. 10. 2017
SpKrÚ Pk 29496/2016

Název veřejné zakázky	„Realizace úspor energie - SOU Svitavy, domov mládeže, podruhé“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené
Limit veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávacích podmínek č. 4

Pardubický kraj zveřejňuje, dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 **následující vysvětlení/doplnění/změnu zadávacích podmínek:**

Dotaz:

Dobrý den,

v rámci VZ: Realizace úspor energie – SOU Svitavy, domov mládeže, podruhé

máme následující dotazy:

- Ve výkazu výměr dle vysvětlení ZD č. 3 přibyly mimo jiné položky č.87, 92, 93,160 (jedná se o bourací práce se vznikem sutí), v části 997 – přesun sutě zůstala, ale tonáž dle původního rozpočtu? Žádáme o doplnění navýšeného množství sutě do nového výkazu výměr.
- Výše uvedené je obdobné i u položky přesun hmot.

Děkuji.

Odpověď:

Pardubický kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám tímto v rámci poskytování vysvětlení zadávací dokumentace předkládá změnu zadávací dokumentace.

- V příloze tohoto vysvětlení je upravený soupis prací s výkazem výměr.

- Článek *Oznámení výběrového řízení* - **3. Předpokládaná hodnota zakázky** je nahrazen novým textem:

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky činí 5.626.925,95 Kč bez DPH.

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

V souvislosti s touto dodatečnou informací rozhodl zadavatel dne 09. 10. 2017 o prodloužení lhůty pro podání nabídek, z původního termínu 16. 10. 2017 v 10:00 hod., na nový termín 23. 10. 2017 v 10:00 hod.

Ing. Petr Mareš
oddělení přípravy a realizace investic