



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

TRANSFORMACE DNZ BYSTRÉ

Typ VZ: **Zjednodušené podlimitní řízení**
Druh VZ: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Evidenční číslo VZ: **P17V00000213**
Datum zahájení VZ: **16/11/2017**

Veřejný zadavatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822 | DIČ: CZ70892822
Zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem kraje

Zastoupení zadavatele: **PPE.CZ s.r.o.**
Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele dle příkazní smlouvy.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 29/11/2017 v 09:16 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den,

Máme dotaz k výběrovému řízení Bystré transformace DNZ:

Je rozpor mezi požadavkem na podlahovou krytinu (heterogenní/homogenní) v položkovém rozpočtu a ve Standardech. Co platí?

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 29/11/2017 ve 12:27 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den,

Máme dotaz k výběrovému řízení Bystré transformace DNZ:

Je rozpor mezi počtem a druhem překladů keramických a monolitických (položky č. 30 – 40) ve výkazu výměr a ve výpisu v tabulce ve výkresu D 1.2.2.1 . Co platí?

V technických standardech jsou požadovány dva druhy PVC – do mokrých prostor a pro běžný provoz, v rozpočtu toto rozdělení není. Jak máme postupovat?

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 01/12/2017 v 10:21 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: **Bc. Filip Haferník** | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den,

Máme dotaz k výběrovému řízení Bystré transformace DNZ:

V projektové dokumentaci a technických standardech je požadována krytina střešní pálená taška, v rozpočtu je uvedena taška betonová. Co platí?

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 01/12/2017 v 10:36 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den,

prosím o dodatečnou informaci k zakázce "Transformace DNZ Bystré":

- Bližší specifikace mobilní vany a dvoudřezu. V soupisu prací je to uvedeno, v TZ je uvedeno „součást vybavení“. Pro správné nacenění potřebujeme znát bližší specifikaci a parametry výrobku.
- Soupis prací v oddíle 769 Otvorové prvky z plastu nesouhlasí s PD-výpis prvků a s půdorysem. V soupise prací jsou sice správné ks, ale je tam chybně napsaný rozměr daného prvku. Jak máme v tomto případě s naceněním do SP postupovat?
- V soupise prací u položky č. 44 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli je množství 0,00 t. Prosím o informaci jak máme postupovat. Máme i přesto jednotkovou cenu nacenit nebo bude soupis prací upraven?

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 04/12/2017 ve 13:08 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den,

Máme dotaz k výběrovému řízení Bystré transformace DNZ:

Náš dodavatel nenašel specifikaci rozvaděče R.1.1 na obou domcích, jde o položky č. 17 – montáž a položky č. 31 dodávka ve výkazech silnoproudu.

Prosíme o dodání specifikace

děkuji

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 05/12/2017 ve 14:18 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den,

prosím o dodatečnou informaci k zakázce "Transformace DNZ Bystré":

- Soupis prací v oddíle 769 Otvorové prvky z plastu Zahradní domek nesouhlasí s PD-výpis prvků a s půdorysem. V soupise prací jsou sice správné ks, ale je tam chybně napsaný rozměr (1800x1800) daného prvku. Ve výkrese i výpisu prvků je 1200x400 i 1200x500. Jak máme v tomto případě s naceněním do SP postupovat?

Odpověď zadavatele ad Žádost ze dne 29/11/2017 09:16 hod.:

Z důvodu nesouladu v projektové dokumentaci u popisu a technické specifikace podlahových krytin z PVC došlo k sjednocení technické specifikace a vydání revize následujících výkresů: D.1.1.1 - Technická zpráva, D.1.1.4 - Půdorys 1.NP, D.1.1.12 – Technické standardy. Uvedená



změna má také dopad do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde došlo k rozdělení původní položky č. 242 „podlahovina PVC v rolích“ na dvě samostatné položky č. 240 a č. 241. (týká se obou staveb Transformace DNZ Bystré, lokality Bystré - Smetanova i lokality Polička – Mánesova) Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Odpověď zadavatele ad Žádost ze dne 29/11/2017 12:27 hod.:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr část D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení došlo u položek č. 31 až 44 ke změně výměr. Jedná se o položky keramických překladů, bednění a výztuž monolitických překladů a sloupů. Původní položky č. 32 a 33 (keramický překlad délky 1,25 m a 2,00 m) byly odstraněny z důvodu nulového počtu kusů. (týká se obou staveb Transformace DNZ Bystré, lokality Bystré - Smetanova i lokality Polička – Mánesova) Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Odpověď zadavatele ad Žádost ze dne 01/12/2017 10:21 hod.:

Na obou stavbách bude realizována keramická střešní krytina. Byla provedena aktualizace dokumentů D.1.1.12 - Technické standardy, D.1.1.15 - Pohledy a dále byly provedeny změny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v oddílu 765 - Krytiny tvrdé. (týká se obou staveb Transformace DNZ Bystré, lokality Bystré - Smetanova i lokality Polička – Mánesova) Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Odpověď zadavatele ad Žádost ze dne 01/12/2017 10:36 hod., odrážka první:

Byla provedena aktualizace dokumentu D.1.4.1.1 - Technická zpráva, kde byl doplněn technický popis vany i dvoudřezu. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr část D.1.4 1 - Zdravotně technické instalace došlo ke změně textu u položky č. 142. (týká se obou staveb Transformace DNZ Bystré, lokality Bystré - Smetanova i lokality Polička – Mánesova) Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Odpověď zadavatele ad Žádost ze dne 01/12/2017 10:36 hod., odrážka druhá:

Byla provedena změna soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V části D.1.1 1 - Architektonicko-stavební řešení byl v oddílu 769 - Otvorové prvky z plastu změněna specifikace otvorových prvků. (týká se obou staveb Transformace DNZ Bystré, lokality Bystré - Smetanova i lokality Polička – Mánesova) Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.



Odpověď zadavatele ad Žádost ze dne 01/12/2017 10:36 hod., odrážka třetí:

Viz Odpověď zadavatele ad Žádost ze dne 29/11/2017 12:27 hod. tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1.

Odpověď zadavatele ad Žádost ze dne 04/12/2017 13:08 hod.:

Byla vydána aktualizace výkresové části D.1.4.4 – Silnoproudá instalace, která je v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. (týká se obou staveb Transformace DNZ Bystré, lokality Bystré - Smetanova i lokality Polička – Mánesova) Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Odpověď zadavatele ad Žádost ze dne 05/12/2017 14:18 hod.:

Byla provedena změna soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v části D.1.2.1 - Zahradní domek, oddíl 769 - Otvorové prvky z plastu. Došlo ke změně položek č. 85 a č. 86, kde došlo ke sjednocení rozměrů otvorových výplní s výkresovou částí D.1.1.14. Velikost okna bude 1200x500 mm a velikost dveří 950x2050 mm. (týká se obou staveb Transformace DNZ Bystré, lokality Bystré - Smetanova i lokality Polička – Mánesova) Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby „Transformace DNZ Bystré, lokalita Smetanova“ došlo k rozdělení původního oddílu D.2.4 - SO-08 Komunikace a zpevněné plochy na dvě části: D.2.4.A - SO-08 Komunikace a zpevněné plochy a D.2.4.B - Příjezdová komunikace. V rámci této změny došlo i k úpravám výměr příslušných položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

bod 5. výzvy k podání nabídek se mění takto:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **15. 12. 2017 do 10:00 hod.**

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7:00 do 17:00 hod.,
ve dnech Út a Čt v době od 7:00 do 15:30 hod., v Pá v době od 7:00 do 14:30 hod. na adresu:



Krajský úřad Pardubického kraje
Podatelna (prostory Czech POINT)
Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice


Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „**Neotevírat - veřejná zakázka**“, názvem zakázky „**Transformace DNZ Bystré**“ a identifikačními údaji **dodavatele** nejméně v rozsahu jméno/firma, adresa/sídlo a IČO.

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.

Případné opožděně podané nabídky zadavatel nevrací.

Otevírání nabídek se uskuteční dne **do 15. 12. 2017 od 10:00 hod.** v budově Krajském úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, č. dveří 202.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.

Zpracovala:	Ing. Karla Piwodová	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	
V:	Ostravě	Dne:	05/12/2017

Příloha č. 1 – Změněná Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Změněná a doplněná Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek - Projektová dokumentace - Bystré Smetanova

Příloha č. 3 – Změněná a doplněná Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek - Projektová dokumentace - Polička Mánesova