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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název: Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit 
oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: 
Modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 -
Boříkovice - Červená Voda křiž. s I/11

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh řízení: Otevřené řízení 

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Pardubický kraj

Sídlo: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

Žádost dodavatele ze dne 12. října 2017

Dne 2. března 2018 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho 

z dodavatelů následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

přestože je již bohužel po termínu pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, 
dovolujeme si zaslat následující dotazy k zakázce "NPK, a.s., Pardubická nemocnice, 
zateplení a rekonstrukce budovy č. 10":

1. V čl. 14.3. Zadávací dokumentace je uvedeno, že předložení bankovní záruky za realizaci 
díla musí být před podpisem smlouvy. Banky obecně nechtějí vystavovat záruky před 
podpisem smlouvy, neboť v podstatě nemají na základě čeho záruku vystavit (smlouva ještě 
není podepsaná). Žádáme zadavatele, zda by nebylo možno tento požadavek změnit, např. 
na doložení bankovní záruky do 14 dnů po podpisu smlouvy.

2. V čl. I.2. Smlouvy o dílo jsou uvedeny činnosti, které jsou zahrnuty do předmětu díla. 
Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci odrážky druhé a čtvrté (tj. zajištění zázemí pro 
TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi; obstarání a přeprava dodávek a montážního 
zařízení) tak, aby je bylo možné. Zároveň se domníváme, že veškeré činnosti uvedené v 



tomto článku by měly být jako položky uvedeny rovněž ve výkazu výměr, aby je mohli všichni 
uchazeči ocenit.

3. Dle přílohy č. 4 ke smlouvě o dílo bude zatravnění provedeno až v jarních měsících roku 
2019. Veškeré ostatní činnosti však musí provedeny do 31.12.2018. Chápeme správně, že 
až do doby provedení zatravnění nebude dílo považováno za dokončené (neboť tak to 
vyplývá ze znění smlouvy), nebude jej možné předat, předložit konečnou fakturu a nepoběží 
záruční doba? Pokud tomu tak skutečně je, žádáme zadavatele, zda by nemohl patřičná 
ustanovení smlouvy upravit tak, aby zatravnění nemělo vliv na veškeré výše uvedené kroky, 
tj. aby na konci roku 2018 mohl zhotovitel dílo předat, vyfakturovat a počal běh záruční lhůty.

4. V souvislosti s výše uvedenými dotazy si dovolujeme zadavatele požádat o přiměřené 
prodloužení lhůty pro podání nabídek.  

Odpověď zadavatele: 

Ad 1.: Dle zkušeností zadavatele banky standardně vystavují bankovní záruky na dobu 
realizace díla před podpisem smlouvy o dílo. Zadavatel tedy trvá na zadávacích 
podmínkách.

Ad 2.: Zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi zohlední 
uchazeč (dodavatel) v objektu „VRN - Vedlejší a ostatní náklady v položce“, část 
„Zařízení staveniště“. Zázemí slouží pro jednání na kontrolních dnech při realizaci 
stavby. Obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení znamená, že uchazeč 
(dodavatel) zohlední v cenách jednotlivých položek výkazu výměr, kterých se tato 
činnost týká.

Ad 3.: Dle přílohy č. 4 ke smlouvě o dílo termín zatravnění až v jarních měsících roku 
2019 je nabízen jako možnost pro zhotovitele a ne jako povinnost pro zhotovitele. Z 
těchto důvodů zadavatel trvá na zadávacích podmínkách.

Ad 4.: Zadavatel v souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace lhůtu 
pro podání nabídek přiměřeně prodlouží, jak je uvedeno dále. 

Toto vysvětlení neobsahuje přílohy.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek dochází k prodloužení lhůty 

pro podání nabídek, a to do 14. března 2018, 14:00 hodin. Otevírání nabídek proběhne 

ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele

V Poličce dne 5. března 2018 ……………………………………..
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel Tender Consulting CZ s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele
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