



ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

MODERNIZACE SILNICE II/315 KŘÍŽOVATKA S III/36016 - HRÁDEK

Typ VZ: **Nadlimitní otevřené řízení**
Druh VZ: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Evidenční číslo VZ: **P18V00000126 / Z2018-013631 / 186021-2018**
Datum zahájení VZ: **26/04/2018**

Veřejný zadavatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČO: 70892822 | DIČ: CZ70892822

Zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem kraje

Zastoupení zadavatele:

PPE.CZ s.r.o.

Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti

Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele dle příkazní smlouvy.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

bod 4. zadávací dokumentace se mění takto:

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění (předání staveniště): **01. 04. 2019**

Předpokládaný termín dokončení díla je jedním z kritérií hodnocení nabídek a dodavatel jej stanoví v souladu s pravidly stanovenými touto zadávací dokumentací sám prostřednictvím lhůty pro dokončení plnění. Případně-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo, které je předmětem zakázky, bylo dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí zadavatelem v nejbližší následující pracovní den.

Místem plnění je úsek stávající silnice II/315 od křižovatky se silnicí III/36016 po začátek obce Hrádek.

bod 10.3 zadávací dokumentace se mění takto:

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



10.3 Dodavatel doplní v návrhu smlouvy o dílo dobu trvání realizace v ~~stavebních kalendářních dnech~~, ve které se zavazuje dílo, které je předmětem zakázky, řádně dokončit a předat zadavateli.

Nejpozdější přípustný termín realizace je stanoven na 214 ~~stavebních kalendářních dnů~~ od předání staveniště. Nabídky obsahující delší navržený termín dokončení budou vyřazeny pro nedodržení zadávacích podmínek.

~~Stavebním dnem se dle této zadávací dokumentace rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické přestávky od 01. 11. 2018 do 31. 03. 2019.~~

bod 10.4 zadávací dokumentace se mění takto:

10.4 Zadavatel upozorňuje na nutnost dodržení technologických předpisů zejm. ve vztahu k provádění speciální zemní konstrukce. ~~V případě realizace přes zimní období je nutné v nejhorší variantě počítat s případným odtěžením již realizovaných vrstev vyztuženého násypu zpět do úrovně základové spáry (dojde-li k jejímu promrznutí) a následnou výstavbou opět od nuly.~~ Dodavatelé tuto okolnost zohlední při stanovení harmonogramu plnění.

bod 11.3 ad b. zadávací dokumentace se mění takto:

11.3 ad b. Hodnoceným kritériem je **doba realizace díla v ~~stavebních kalendářních dnech~~**, tak jak je dodavatelem uvedena v návrhu smlouvy o dílo (čl. III bod 3.). Nejvýhodnější nabídkou v tomto kritériu je ta s nejkratší dobou realizace díla. Bodové hodnocení nabídky v tomto dílčím kritériu bude provedeno podle následujícího vzorce:

$BODY_TERMÍN = (\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}) / (\text{hodnota hodnocené nabídky}) * 100$

Celková bodová hodnota nabídky bude určena součtem dílčích bodových hodnot, vypočtených postupem popsáním výše, **upravených dle jejich relativní váhy** (viz bod 11.2 zadávací dokumentace).

$BODOVÁ_HODNOTA = BODY_CENA * 0,8 + BODY_TERMÍN * 0,2$

V případě bodové rovnosti nabídek je za výhodnější nabídku považována ta s nižší nabídkovou cenou.

čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění takto:

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno **01. 04. 2019**.

čl. III. odst. 3 smlouvy o dílo se mění takto:

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **(doplní uchazeč) ~~stavebních kalendářních dnů~~ od předání a převzetí staveniště**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.

~~Stavebním dnem se dle této smlouvy rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické přestávky od 01. 11. 2018 do 31. 03. 2019.~~

čl. III. odst. 4 smlouvy o dílo se ruší



Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

bod 5. zadávací dokumentace se mění takto:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **10. 07. 2018 do 10:00 hod.**

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech pondělí a středa v době od 07:00 do 17:00 hod., ve dnech úterý a čtvrtek v době od 07:00 do 15:30 hod., v pátek v době od 07:00 do 14:30 hod. na adresu:

Krajský úřad Pardubického kraje

Podatelna (prostory Czech POINT)

Komenského náměstí 120

532 11 Pardubice


Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „**Neotevírat - veřejná zakázka**“, zkráceným názvem zakázky „**Modernizace silnice II/315 křižovatka - Hrádek**“ a **identifikačními údaji dodavatele** v rozsahu jméno/název, adresa/sídlo a IČO.

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.

Případné opožděně podané nabídky zadavatel nevrací.

Otevírání nabídek se uskuteční dne **10. 07. 2018 od 10:05 hod.** na Krajském úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí **120**, budova **C**, jednací místnost č. **202**.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.

Zpracoval:	Bc. Filip Haferník	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	
V:	Ostravě	Dne:	01/06/2018

Příloha č. 1 – Změněná Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Změněná Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Smlouva o dílo