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SMLOUVA O DÍLO 

(uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku) 

na zhotovení díla 

 

„Laboratoř betonu a mechaniky zemin“ 
 

 

Tato smlouva o dílo je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Objednatel (stavebník): Střední škola stavební Vysoké Mýto 

Sídlo - adresa: Komenského 1, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupen: Ing. Jiřím Skalickým, ředitelem školy 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
 Ing. Jiří Skalický (ředitel školy), MgA. Ing. arch. Slavomír Peterka 
 (autorský dozor, koordinátor a technický dozor investora)   
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
 Ing. Jiří Skalický, MgA. Ing. arch. Slavomír Peterka 
Osoby oprávněné k předání staveniště: Ing. Jiří Skalický, MgA. Ing. arch. Slavomír Peterka  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Jiří Skalický 
 
IČ:  49314785 
DIČ: CZ49314785, Neplátce DPH 
Právní forma: Příspěvková organizace 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.   
Bankovní účet číslo: 198542656/0600 
e-mail pro zasílání faktur: venigerova@stavebniskola.cz, skola@stavebniskola.cz  

a 

Zhotovitel: (doplní uchazeč) 

Sídlo - adresa: (doplní uchazeč) 
Zastoupen: (doplní uchazeč) 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
  (doplní uchazeč) 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
  (doplní uchazeč) 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 
  (doplní uchazeč) 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
  (doplní uchazeč) 
 
IČ:  (doplní uchazeč) 
DIČ: (doplní uchazeč) 
Bankovní spojení: (doplní uchazeč) 
Bankovní účet číslo: (doplní uchazeč; je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je 
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH) 
Spisová značka rejstříkového soudu: (doplní uchazeč) 

 

Objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně 
jen jako „strana“. 
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Obě strany se dohodly takto: 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Definice 

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají následující výrazy použité v této smlouvě níže 
definovaný význam: 

„smlouva“ znamená tuto smlouvu o dílo včetně jejích příloh 

„přílohy“ znamenají dokumenty nazvané přílohami s příslušným číslem, jež jsou připojeny k této 
smlouvě. 

„strana“ znamená objednatele nebo zhotovitele, podle kontextu. 

„dílo“ znamená: „Laboratoř betonu a mechaniky zemin“ dle studie proveditelnosti zpracované 
projektantem MgA. Ing. arch. Slavomír Peterka, IČ: 17 316 847 

„vyšší moc“ znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze stran před 
uzavřením této smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, která je mimo 
jakoukoliv kontrolu kterékoliv strany a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti jednáním nebo 
opomenutím kterékoliv strany a která podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje plnění 
povinností dle této smlouvy kteroukoliv ze stran. Takovými událostmi nebo okolnostmi jsou zejména, 
nikoliv však výlučně, válka, teroristický útok, epidemie, občanské nepokoje, vzpoura, přítomnost 
ionizujícího nebo radioaktivního záření, požár, výbuch, záplava či jiné živelné nebo přírodní katastrofy. 
Výslovně se stanoví, že vyšší mocí není stávka pracovníků zhotovitele ani hospodářské poměry stran. 

„úpadek“ znamená situaci, kdy (I) soud prohlásí konkurz na majetek dotčené osoby; nebo (II) soud 
zamítne návrh na prohlášení konkurzu z důvodu nedostatku majetku na náklady konkurzního řízení; 
nebo (III) dotčená osoba podá návrh na prohlášení konkurzu na svůj vlastní majetek; nebo (IV) 
dotčená osoba podá návrh na vyrovnání s věřiteli; nebo (V) je jmenován nucený správce dotčené 
osoby; nebo (VI) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení dotčené osoby (vyjma 
případů sloučení nebo splynutí); nebo (VII) dotčená osoba se ocitne v úpadku ve smyslu ustanovení 
příslušného zákona o úpadku v platném znění nebo obdobného právního předpisu platného ve státu 
sídla zhotovitele. 

„právní předpisy“ znamená všechny platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky. 

„zadávací podmínky“ znamenají výzvu k předložení nabídky, zahrnující zadávací podmínky vytvořené 
objednatelem v rámci předané „Zadávací dokumentace k výběrovému řízení“. 

„nabídka“ znamená nabídku vypracovanou zhotovitelem a předanou objednateli tak, jak je uvedeno 
v rámci objednavatelem předané „Zadávací dokumentace k výběrovému řízení“. 

„projektová dokumentace“ znamená projektovou dokumentaci zpracovanou projektové dokumentace 
zpracované MgA. Ing. arch. Slavomírem Peterkou. 

1.2. Komunikace    

 Osoby pověřené k jednání o smluvních záležitostech: 

• Za objednatele: Ing. Jiří Skalický, ředitel školy  

• Za zhotovitele: (doplní uchazeč) 

 Osoby pověřené k jednání o technických záležitostech: 

• Za objednatele: MgA. Ing. arch. Slavomír Peterka, autorský dozor, koordinátor a technický 
dozor investora 

• Za zhotovitele: (doplní uchazeč) 
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1.3. Postoupení práv a povinností ze smlouvy 

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli práva anebo povinnosti z této smlouvy.  

Zhotovitel je však oprávněn: 

a) postoupit práva a povinnosti z této smlouvy s předchozím písemným souhlasem objednatele 
uděleným dle jeho výlučného uvážení, a 

b) postoupit jako zajištění bance nebo finančnímu ústavu svá práva na splatné částky, nebo na 
částky, které se mají stát splatnými, podle této smlouvy, za předpokladu, že o takovém 
postoupení objednatele předem informoval. 

Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy, s čímž tímto zhotovitel vyslovuje 
svůj souhlas. 

1.4. Dodržování právních předpisů 

Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy. Zhotovitel je povinen obstarat 
veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a 
souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a zhotovitel 
odškodní objednatele v případě, že tak zhotovitel opomněl učinit. 

1.5. Zajištění plnění povinností zhotovitele 

Pokud zhotovitel nesplní jakoukoliv svou povinnost podle této smlouvy a nesplní ji ani v dodatečné 
lhůtě stanovené touto smlouvou, jinak v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, jenž 
však nebude delší než třicet (30) dnů, je objednatel, aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva a 
nároky objednatele dle smlouvy, oprávněn podle svého uvážení splnit povinnost zhotovitele nebo 
pověřit splněním této povinnosti jiné osoby na náklady zhotovitele (pokud je to proveditelné). 

1.6. Povolení, oprávnění nebo schválení 

Objednatel na žádost zhotovitele poskytne (tam, kde to je možné a odůvodněné) odpovídající 
součinnost, popř. udělí zhotoviteli příslušné plné moci, souhlasy a svolení při žádostech zhotovitele o 
veškerá povolení, licence nebo schválení vyžadovaná právními předpisy, které je zhotovitel povinen 
získat. Zhotovitel je povinen včas, nejpozději deset (10) pracovních dnů předem, objednatele písemně 
požádat o udělení takovýchto plných mocí, souhlasů a svolení, jinak odpovídá za způsobenou škodu. 

1.7. Zajištění kvality 

Pro určení kvality díla dle této smlouvy jsou rozhodující platné normy ČSN, projektová dokumentace a 
zadávací podmínky. Pokud pro danou část díla nejsou konkrétní podmínky stanoveny, dílo musí 
splňovat požadavky na funkčnost spolehlivost a bezpečnost pro účel užívání díla, kterým je vytvoření 
výukových a pobytových prostor pro studenty a učitele školy. Všechny části díla musí být před jejich 
předáním objednateli přezkoušeny nebo jiným vhodným způsobem ověřeny. Materiály a vybavení díla 
musí být kvalitní a vhodné pro zamýšlené použití. Zhotovitel bude mít během provádění díla veškerá 
práva dle norem ČSN ISO 9000. 

1.8. Údaje o provozních podmínkách 

Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy poskytnul zhotoviteli veškeré relevantní informace 
a údaje, které má objednatel k dispozici, o geografických, klimatických a dalších podmínkách 
provozování díla, včetně ekologických aspektů. 

Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že obdržel všechny potřebné informace, pokud jde o rizika a další 
okolnosti, které mohly ovlivnit návrh na uzavření smlouvy a jejího splnění. 

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a 
bezpečnost práce. 

1.9. Dostatečnost prostředků 

Uzavřením této smlouvy zhotovitel vyjadřuje a potvrzuje, že: 

a) sjednaná cena díla je správná a dostatečná, a 
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b) založil cenu díla na údajích, výkladu, nezbytných informacích, prohlídkách, průzkumech 
uvedených v této smlouvě, zadávacích podmínkách objednatele, studii, a 

c) disponuje dostatečnými finančními prostředky, které mu umožní provést nebo uhradit 
provedení díla a předat objednateli dílo řádně a včas v souladu s podmínkami sjednanými 
v této smlouvě. 

Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností zhotovitele 
ze smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení díla, odstranění všech jeho vad a 
uvedení do provozu a řádné předání díla objednateli. 

Zhotovitel před uzavřením smlouvy přezkoumal a prověřil zadávací podmínky objednatele a studii 
s ohledem na jejich úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze provést tak, aby 
spolehlivě sloužilo svému účelu. 

1.10. Ochrana životního prostředí 

Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí a pro omezení škod a 
obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti. 

Zhotovitel zajistí, aby emise a jiná znečištění, způsobená provozem díla, nepřesáhly hodnoty 
předepsané právními předpisy. 

1.11. Vlastnické právo k dílu 

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.  

1.12. Nebezpečí škody na díle 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho řádného předání jako celku 
objednateli způsobem stanoveným touto smlouvou. V případě vzniku škody na zhotovovaném díle je 
zhotovitel povinen rovněž na své náklady odstranit pozůstatky (trosky) díla.   

1.13. Náhrada škody 

Aniž by tím byla dotčena příslušná ustanovení právních předpisů upravujících náhradu škody, 
zhotovitel odškodní objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma jakýmikoli nároky, škodami, ztrátami 
a výdaji (včetně výdajů a poplatků za právní zastoupení) týkajícími se: 

a) úrazů, nemoci nebo úmrtí jakékoli osoby či osob, k nimž došlo v důsledku provádění díla a 
odstraňování jakýchkoli vad, vyjma případů nedbalostního nebo úmyslného jednání nebo 
porušení této smlouvy objednatelem, a 

b) škod nebo ztrát vzniklých na jakémkoli majetku, nemovitém nebo osobním, dobrém jménu, a to 
v rozsahu, v jakém taková škoda nebo ztráta: 

a. vznikne v důsledku provádění díla a odstraňování jakýchkoli vad, a 

b. je důsledkem jakéhokoliv nedbalostního anebo úmyslného jednání nebo porušení této 
smlouvy zhotovitelem nebo jakoukoli osobou přímo nebo nepřímo jím zaměstnanou. 

1.14. Pojištění 

Zhotovitel na vlastní náklady uzavře a bude udržovat v platnosti u renomovaných pojišťoven 

a) obecné pojištění odpovědnosti za škodu s limitem plnění nejméně 10.000.000,- Kč, 

b) případná další pojištění, jež mohou být vyžadována podle právních předpisů.  

Uvedené pojistky musí být uzavřeny a být účinné po celou dobu provádění díla podle této smlouvy 
(„Doba pojištění“).  

Kdykoli v průběhu Doby pojištění je zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat objednatele o 
změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů od obdržení písemné 
výzvy objednatele předložit objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv uvedených výše a 
doklady o zaplacení pojistného.  
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Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky 
pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během Doby pojištění bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje, že po Dobu pojištění bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z 
těchto pojistných smluv, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. 

Jestliže zhotovitel nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo nepředloží 
objednateli pojistnou smlouvu podle tohoto článku, může v takových případech objednatel svým 
jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající rizika spojená s plněním této smlouvy 
a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro takové účely a započítávat takto placené částky na 
jakékoliv platby zhotoviteli, které jsou splatné nebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky 
jako splatný dluh zhotovitele.  

V případě, že zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnými smlouvami, které byl povinen (nikoli 
jen oprávněn) podle smlouvy uzavřít, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré újmy a nároky 
vzniklé z takového porušení povinnosti. 

1.15. Odstoupení od smlouvy 

Jestliže zhotovitel nesplní některou povinnost podle smlouvy, může objednatel oznámením vyzvat 
zhotovitele, aby toto porušení napravil v přiměřené lhůtě dohodnuté oběma stranami s tím, že 
takováto lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů. 

1.16. Odstoupení ze strany objednatele 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

a) u zhotovitele nastane úpadek, nebo 
b) zhotovitel se stal z jakéhokoli důvodu nezpůsobilým plnit své povinnosti podle smlouvy, nebo 
c) zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost dle článku 1.14 [Pojištění] a toto porušení nenapraví 

ani po poskytnutí výzvy objednatele, nebo 
d) zhotovitel se dostane do prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli 

trvajícím déle, než 30 dnů, nebo 
e) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením části díla odpovídající jednotlivým 

postupovým termínům trvajícím déle, než 30 dnů, nebo 
f) zhotovitel nesplní jakoukoliv jinou než výše uvedenou povinnost stanovenou ve smlouvě a 

nenapraví ji ani po poskytnutí písemné výzvy objednatele 

Pokud nastane jakýkoli z výše uvedených případů nebo okolností, je objednatel oprávněn doručit 
oznámení o odstoupení zhotoviteli. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení tohoto 
oznámení zhotoviteli.  

Rozhodnutí objednatele odstoupit od smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům objednatele 
vyplývajícím z této smlouvy, právních předpisů nebo vzniklým z jiného titulu.  

Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě dohodnuté mezi 
stranami, avšak v žádném případě nepřekračující třicet (30) dnů  

1. zastavit veškeré práce na díle,  
2. vyklidit staveniště, 
3. vrátit objednateli všechna data, normy, výkresy, specifikace a ostatní informace poskytnuté 

objednatelem, všechny původní záznamy všech výkresů, specifikací, kalkulací, ostatních 
dokumentů, vyhotovené na základě smlouvy, 

V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou se smluvní strany zavazují k vzájemnému 
finančnímu vypořádání ve vztahu k rozsahu a kvalitě provedení díla nebo jeho části se započtením 
případných smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrad případných škod vzniklých v příčinné souvislosti 
s plněním předmětu díla dle této smlouvy. 

1.17. Platby po odstoupení 

Poté, co se oznámení o odstoupení objednatele od smlouvy stalo účinným, je objednatel oprávněn: 

a) odmítnout další platby zhotoviteli podle této smlouvy, tím není dotčen nárok na náhradu škody 
a platbu smluvních pokut, 
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b) uplatnit u zhotovitele náhradu za všechny škody, které utrpěl objednatel, 
c) uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč v případě odstoupení od smlouvy 

z důvodů porušení povinností zhotovitele podle článku 1.16 (a), (b), (c), (d), (e), (f)   

1.18. Odstoupení ze strany zhotovitelem 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud: 

a) objednatel se dostane do úpadku, nebo 
b) objednatel je v prodlení s platbou ceny díla po dobu delší než 30 dnů od data splatnosti a 

neuhradí takovouto platbu ani v dodatečné lhůtě 30 dnů uvedené ve výzvě zhotovitele 
doručené objednateli, nebo 

c) objednatel porušil jakýkoliv jiný závazek z této smlouvy, než je uvedený výše, a toto porušení 
nenapravil ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než šedesát (60) dnů, uvedené 
v písemné výzvě k nápravě doručené objednateli, nebo 

Pokud nastane jakýkoli z výše uvedených případů nebo okolností, je zhotovitel oprávněn doručit 
objednateli oznámení o odstoupení od této smlouvy s tím, že odstoupení nabývá účinnosti okamžikem 
doručení tohoto oznámení objednateli. Rozhodnutí zhotovitele odstoupit od této smlouvy není na újmu 
jakýmkoli dalším právům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody.  

1.19. Vyšší moc 

Jestliže některé ze stran brání nebo bude bránit v plnění některé její povinnosti podle smlouvy vyšší 
moc, potom oznámí druhé straně událost nebo okolnosti, které tvoří vyšší moc, a uvede povinnosti, v 
jejichž plnění jí vyšší moc brání nebo bude bránit. Oznámení musí být učiněno do čtrnácti (14) dnů 
poté, co se strana dozvěděla (nebo se měla a mohla dozvědět, pokud by jednala s odbornou péčí) o 
odpovídající skutečnosti nebo okolnostech, tvořících důvod vyšší moci. Poté, co strana uskutečnila 
toto oznámení, bude omluvena z plnění těchto povinností tak dlouho, dokud vyšší moc brání jejich 
plnění. 

Každá ze stran vždy vyvine veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby minimalizovala prodlení v plnění svých 
povinností podle smlouvy vzniklé v důsledku vyšší moci. 

Strana oznámí druhé straně okamžik ukončení působení vyšší moci ve stejné lhůtě jak oznámení o 
jejím vzniku dle tohoto článku. 

1.20. Řešení sporů 

Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem 
obecnými soudy. 

2. PŘEDMĚT DÍLA, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Předmět díla 

 Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést dílo dále 
specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a 
zaplatit mu cenu díla. 

 Předmět díla bude zhotoven v souladu se zadávací dokumentací k výběrovému řízení, projektovou 
dokumentací a nabídkou zhotovitele, které jsou uvedeny v přílohách této smlouvy.  

Popis a rozsah díla je dán nabídkou, zadávací dokumentací, výkazem výměr a projektovou 
dokumentací včetně dodatků. 

 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny související plnění a práce tvořící 
předmět díla. Zejména se jedná o vybudování zařízení staveniště, zabezpečení dopravních opatření a 
další činnosti potřebné k řádnému zahájení a provádění díla. 

 Součástí díla je i provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z předané dokumentace a 
budou v detailní podobě obsaženy v prováděcí dokumentaci zpracované zhotovitelem jako součást 
díla. 
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 Zhotovitel se zavazuje zpracovat k převzetí/předání díla dokumentaci skutečně provedeného díla 
(stavební část, elektroinstalace, ZTI apod.) a předat ji v jednom vyhotovení objednateli při předání díla. 

 Součástí díla jsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla. 
Pokud budou některé z těchto listin předány smluvními partnery zhotovitele v cizím jazyce, zabezpečí 
zhotovitel jejich překlad do českého jazyka. 

 Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost a podílet se na vhodné koordinaci stavebních 
prací se souběžně probíhajícími stavebními pracemi. 

2.2. Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

• Termín převzetí staveniště: předpokládaný termín 27. 6. 2025 

• Termín dokončení bouracích prací a velmi prašných prací: nejpozději do 22. 08. 2025 

• Termín dokončení a předání plnění: nejpozději do 18. 12. 2025 

• Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: pěti kalendářních dnů ode 
dne dokončení a předání poslední části plnění předmětu výběrového řízení 

V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle tohoto článku z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu 
byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se 
termíny uvedené v čl. 2.2. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno 
zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí 
k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí 
nový termín dokončení díla. 

Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde 
k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. 2.2. této smlouvy. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení termínu na 
dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.  

Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo 
poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své 
vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla 
mohla vzniknout. 

3.  CENA DÍLA 

3.1. Celková cena díla 

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí (doplní uchazeč) Kč bez daně z přidané 
hodnoty. Daň z přidané hodnoty činí (doplní uchazeč) Kč, cena včetně daně z přidané hodnoty činí 
(doplní uchazeč) Kč. 

Dohodnutá cena je cenou pevnou a zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nimž se podle této 
smlouvy zavázal. 

Dohodnutou cenu je možné zvýšit pouze tehdy, jestliže objednatel požádá zhotovitele o provedení 
většího množství prací, jiné než smluvené provedení díla či o jiné změny v předmětu díla. V takovém 
případě budou práce a plnění nekryté cenou díla vyjádřeny na formuláři změnového listu s tím, že 
změnový list bude podepsán odpovědnými pracovníky zhotovitele a objednatele. Pokud takto nebude 
postupováno, není zhotovitel povinen takové práce provést a v případě, že je provede, jedná o vlastní 
újmě a nemá právo na jejich úhradu. 

3.2. Plnění nad rámec předmětu díla 

Plnění provedená nad rámec předmětu díla budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce a 
budou oceněna jednotkovými nabídkovými cenami. Pokud jednotkové ceny některých víceprací 
nebudou obsaženy v položkových rozpočtech, budou tyto práce oceněny dle Katalogu popisů a 
směrných cen stavebních prací platných v době provádění díla. Výše uvedené katalogy a jejich 
aktualizace vydává RTS Brno 
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Pokud by se jednalo o práce a plnění z důvodu nekvalitního provádění díla, například o práce a plnění 
určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu, je zhotovitel povinen provést tyto práce bez 
zbytečného odkladu a na své nebezpečí. 

Za změny díla a vícepráce se nepovažují takové práce a materiály, jejichž změna nebo doplnění jsou 
nezbytné pro řádnou funkčnost díla a dosažení deklarovaných parametrů díla, i když takové práce a 
materiály nebyly výslovně uvedené v nabídce nebo projektové dokumentaci. 

4.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Fakturace 

V průběhu provádění díla má zhotovitel právo na zaplacení prací provedených v každém kalendářním 
měsíci do výše celkové ceny díla uvedené v článku 3.1 této smlouvy. Podkladem pro platbu bude 
faktura. Před vystavením faktury vyhotoví odpovědný pracovník zhotovitele soupis provedených prací 
a dodávek a tento bude odsouhlasen odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto dokladu není 
možné fakturu vystavit a zhotovitel nemá právo na jeho zaplacení.  

4.2. Zádržné 

Strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit vždy 10 % z každé fakturované částky (dále 
jen „zádržné“). Zádržné bude uvolněno ve prospěch zhotovitele po podpisu protokolu o předání a 
převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků. 

4.3. Náležitosti fakturace 

Splatnost jednotlivých faktur se stanovuje na 30 dnů a počíná běžet dnem jejího doručení objednateli. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit jednotlivé faktury nejdříve v den následující po dni, ve kterém byla 
splněna podmínka pro fakturaci uvedená v článku 4.1 této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, 
kdy byla fakturována částka odepsána z bankovního účtu objednatele.  

Elektronicky zaslané faktury budou mít náležitosti daňového dokladu a budou obsahovat nejméně tyto 
údaje: 

• Označení a číslo faktury 

• Název, sídlo IČ, DIČ, bankovní spojení obou smluvních stran 

• Datum vystavení a lhůta splatnosti 

• Předmět platby, fakturovaná finanční částka a způsob platby 

• Údaje pro daňové účely dle platných právních předpisů 

Ke každé faktuře bude připojen příslušný soupis provedených prací a dodávek potvrzený 
objednatelem. 

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné a neúplné údaje nebo k ní nebude připojen soupis 
provedených prací a dodávek podle čl. 4.3 této smlouvy je objednatel oprávněn fakturu (daňový 
doklad) vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Oprávněným vrácením faktury se ruší původní 
lhůta splatnosti, která běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli, pokud se podle povahy 
vady na faktuře nedohodnou smluvní strany jinak. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1. Předání staveniště 

Objednatel je povinen před zahájením prací na díle zhotoviteli protokolárně předat prostor staveniště. 
Objednatel se zavazuje, že prostor staveniště bude zhotoviteli předán bez práv třetích osob tak, aby 
zhotovitel mohl začít s prováděním díla a v tomto až do jeho ukončení plynule pokračovat. Dále 
objednatel zajistí přívodní jištění rozvodu elektrické energie 400V /25A s možností odběru elektrického 
proudu dle přiměřených potřeb stavby, povolení vjezdu a přístupu na jednotlivá pracoviště stavby pro 
vybrané pracovníky. 
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5.2. Zabezpečení staveniště 

Pokud bude zapotřebí v důsledku provádění díla omezit provoz na komunikacích nebo pozemcích 
sousedících s prostorem staveniště, zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady potřebná povolení a 
osazení příslušnými dopravními značkami. 

Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zabezpečovat na vlastní náklady v prostoru 
staveniště pořádek a čistotu. 

5.3. Kontrola díla 

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Zejména se jedná o práce a dodávky, 
které budou zakryty. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k prověření zakrývaných prací 
tři pracovní dny předem. Kladné či záporné stanovisko s provedením zakrývaných prací a dodávek je 
objednatel povinen dodat bez zbytečného odkladu po prověrce zakrývaných prací a dodávek. 

Při kontrole zakrývaných prací a dodávek je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálu použitých při provádění prací a dodávek, certifikáty a 
atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla, a tedy ke znemožnění jejich 
budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty 
ohledně těchto dotčených částí díla. 

Dílo nebo jeho části vykazující prokazatelný nesoulad se smlouvou a s projektovou dokumentací či 
pokyny objednatele a nebyly projednány a odsouhlaseny, je zhotovitel povinen k žádosti objednatele 
v přiměřené lhůtě odstranit nebo zajistit jeho odstranění. V opačném případě je objednatel oprávněn 
odstranit uvedené nedostatky prostřednictvím třetí osoby a na náklady zhotovitele. 

Materiály zhotovitele neodpovídající projektové dokumentaci a smlouvě, nevyhovující předepsaným 
zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě 
stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 

5.4. Stavební deník 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla vést stavební deník, který slouží jako doklad o průběhu 
provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných 
prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a 
poškozením. 

5.5. Další ujednání 

Zhotovitel jakožto odborník je povinen upozornit na nevhodnost řešení související s plněním smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu provádění díla nesmí ohrozit ani omezit probíhající výuku 
objednavatele bez výslovného souhlasu objednavatele.  

Objednatel je povinen převzít dílo i v případě, že se v průběhu přejímacího řízení objeví eventuální 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání a provozu díla, zaváže-li 
se zhotovitel tyto odstranit na své náklady v termínu do 10 pracovních dnů. O odstranění vad a 
nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel 
potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky díla byly odstraněny. 

 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1. Předání díla 

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, to je provedením bez vad a 
nedodělků a úspěšným vyzkoušením. 

Zhotovitel písemně vyzve nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí 
díla. Zhotovitel zajistí účast přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je 
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k řádnému předání a převzetí díla nutná. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit návrh 
protokolu o předání a převzetí díla s náležitostmi uvedenými v článku 6.3 této smlouvy. 

6.2. Protokol o předání a převzetí díla 

Dílo je převzato protokolem o předání a převzetí podepsaným oprávněnými pracovníky obou 
smluvních stran. V protokolu o předání a převzetí bude obsaženo zejména (I) zhodnocení souladu díla 
se smlouvou, (II) zhodnocení kvality díla, (III) specifikace zjevných vad a nedodělků nebránících samy 
o sobě, ani ve spojení s jinými plynulému a bezpečnému užívání díla, včetně termínu jejich 
odstranění, (IV) dohoda o způsobu odstranění těchto vad a nedodělků, (V) soupis předávaných 
listinných dokladů, (VI) výslovné prohlášení objednatele, zda dílo přebírá.  

6.3. Převzetí díla 

Pokud objednatel dílo přebírá, podepíše protokol o předání a převzetí díla do dvou (2) pracovních dní 
ode dne přejímacího řízení. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, 
v němž uvedou svá odůvodněná stanoviska a dohodnou náhradní termín předání. Zhotovitel je 
povinen do dne náhradního předání odstranit všechny nedostatky a provést nedodělky díla, pro které 
nebylo dílo převzato. V případě sporu o oprávněnosti odmítnutí převzít dílo budou strany jmenovat 
nezávislého znalce, jehož stanovisko bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponesou obě 
strany rovným dílem. Pokud znalec potvrdí oprávněnost odmítnutí převzetí díla, je zhotovitel povinen 
odstranit nedostatky a provést nedodělky. ve lhůtách dle čl. 7.3 této smlouvy.  

Objednatel je povinen/oprávněn dílo převzít i tehdy, když v protokolu o předání a převzetí díla budou 
uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a 
bezpečnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí 
díla se stanoveným termínem jejich odstranění. 

6.4. Vyklizení staveniště  

Zhotovitel je povinen do pěti kalendářních dnů od předání a převzetí díla vyklidit staveniště. 

Ustanovení tohoto článku 6 se použijí rovněž pro předání a převzetí jednotlivých akcí díla podle 
článku 4.1 této smlouvy. 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

7.1. Záruční doba 

Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít jako celek vlastnosti uvedené v průvodní technické dokumentaci, 
dohodnuté smlouvou, zadávací dokumentací k výběrovému řízení, nabídkou zhotovitele, projektovou 
dokumentací díla a technickými normami, které se na provádění díla vztahují, a to po dobu 60 měsíců 
(záruční doba), pokud není v nabídce uvedena doba delší, ode dne podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla.  

Zhotovitel poskytuje záruku pouze za předpokladu, že dílo bude provozováno v souladu s příslušnými 
normami a předpisy a provozními návody výrobců a v případě záručního servisu prováděného 
dodavatelem příslušné technologie na základě servisní smlouvy. 

7.2. Odpovědnost za vady díla 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou v průběhu záruční doby v důsledku neodborných 
zásahů a neodbornou obsluhou v rozporu s předanými návody k obsluze ze strany objednatele, nebo 
budoucího uživatele   

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude komplexní, bez právních vad a že dodané množství se 
shoduje s údaji v průvodních dokladech, fakturách a soupisu provedených prací. 

7.3. Reklamace vad díla 

Objednatel je povinen reklamaci vady díla uplatnit u zhotovitele prokazatelně a bez zbytečného 
odkladu.   
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Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé 
dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

V průběhu záruční lhůty je zhotovitel povinen nastoupit k řešení vzniklé závady u vad bránících 
provozu díla nebo podstatně omezujících jeho provoz nejpozději do 48 hodin od oznámení závady. 
Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním nové věci na své náklady neprodleně 
tak, aby provoz díla byl minimálně omezen. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní vadu 
nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty písemně sjednat jinak. 
Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění 
závad u jiného dodavatele na náklady zhotovitele. I přes odstranění závady jiným dodavatelem není 
dotčena záruční lhůta. V případě, kdy nebude zřejmé, z jaké příčiny k vadě došlo, odstraní vady 
zhotovitel ve sjednaných termínech na své náklady. Po zjištění příčiny na straně objednatele je tento 
povinen oprávněné náklady zhotovitele zaplatit do 30 dnů od převzetí řádné faktury. 

8. PRODLENÍ 

8.1. Smluvní sankce 

V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním objednateli této smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (čl. 3.1 smlouvy) za každý i 
započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.  

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy takový stav díla, který neumožňuje jeho 
řádné užívání (provoz) a prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli po dobu delší 
než jeden měsíc. 

Při prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště (čl. 6.6 smlouvy) má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý den prodlení. Nárok na náhradu škodu tím není dotčen. 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a/nebo nedodělků ve sjednané době má objednatel nárok 
na smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý kalendářní den prodlení. 
Nárok na náhradu škody tím není dotčen.  

V případě prodlení objednatele s platbou vystavené faktury má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve 
výši 0,03 % denně. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Vyhotovení smlouvy 

Tato smlouva byla uzavřena v elektronické podobě v českém jazyce. 

9.2. Účinnost 

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva 
zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním 
celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů. 

9.3. Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, 
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními 
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného 
účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 
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9.4. Změny smlouvy 

Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oběma 
stranami. 

9.5. Přílohy 

 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

• Příloha č. 1: Projektová dokumentace 

• Příloha č. 2: Položkový rozpočet 

• Příloha č. 3: Harmonogram realizace 
 

Smluvní strany tímto prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, na důkaz 
čehož ji stvrzují svými podpisy. 

 

Ve Vysokém Mýtě dne dle časového razítka 

 

 

Objednatel:  Zhotovitel:    

 

 

 

______________________ ______________________        

Ing. Jiří Skalický (doplní uchazeč)               

ředitel školy (doplní uchazeč)  


