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HLOUBKA PODLAHY SKLEPU cca 1,500 m |
POD TERENEM
\
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REV. | REV. DATUM | DATE POPIS | DESCRIPTION NAZEV STAVBY | BUILDING
— ... 00 01/08/2024 ~ Popisrevize 00
................................................................................ NPK, a.s., Svitavska nemochnice,
. e [ mOdernizace qukoveho fondu
\ \ o / \ // ................................................................................ MISTO STAVBY | LOCATION
_ I e B e N LR Svitavska nemocnice
r I 'L\‘ B ;51 ................................................................................ KO”érOVa 7
‘ ‘ ‘ ‘ r_’_1 ................................................................................ 568 25 Svitavy
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| | | | | | \ \ | | Komenskeého namésti 125, 532 11 Pardubice
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \L/ - ‘ HLAVNi ARCHITEKT | HEAD ARCHITECT HLAVNi PROJEKTANT | HEAD DESIGNER
_ s Karlinblok, s.r.o. Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8 186 00, Praha 8
; www.Karlinblok.cz www.Karlinblok.cz
o - hlavni architekt projektu hlavni inzenyr projektu
= = o =N Ak. arch. Vladimir Kruzik Dalibor Stejskal
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ZPRACOVATEL CASTI | SUBCONTRACTOR AUTORIZACE | SEAL
‘§ Karlinblok, s.r.o.
| Pernerova 659/31a
N 186 00, Praha 8
% POSTUP BOURACICH PRACI: &islo zakazky
24-340
Cveel ‘ 0T 0989 000¢ 0G9 1. Vyklizeni interiérového vybaveni (nabytek, kuch. linky, recepéni pulty, obrazy, reklamni a informacni cedulky, zrcadla, VYPRACOVAL | DRAWN BY
vybaveni hyg. zazemi a podobné) . ]
2. Piiprava bouracich praci - vyznateni transportnich koridord, bezpe¢nostnich pasem, planki a tabulek okolo bouraného Ing. Jitka Hermanova
objektu. Priprava pro odvoz stavebni suti, zafizeni stavenisté, oploceni, ostatni pfiprava bouracich praci.
3. Odstranéni povrchovych materialdi (napf. koberce, akustické a architektonické obklady)
- - r— 4, Odpojeni stavby od pripojek inzenyrskych siti a jejich nasledna demontaz. KONTROLOVAL | CHECKED BY ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESINGNER
PUDORYS ZAKLADU PRISTAVBY ORL o ) )
BETON PAS PROLOZENY KAMENEM 5. Odpojeni jednotlivych Casti od médii (Elektro, vodovod, vytapéni/chlazeni) a odstranéni vSech vnitfnich montovanych Ing. arch. Stanislav Srot Dalibor Stejskal
$.650 mm S.H.-2,050 m konstrukci (pFicky a podhledy, zdénych pricek, sanity a koncovych prvkli ZTI a elektro(svitidla, zasuvky, vypinace). Dale
demontaz parapetnich konstrukci, demontaz VZT prvkd a tech. vedeni. .
STUPEN DOKUMENTACE | DESIGN STAGE KOD | CODE
6. Odstranéni nebezpecnych latek, napf. azbest. ] ]
STROJOVNA V SUTERENU PRISTAVEY 7. Odstranéni a demonta technického zafizeni budovy. DOKUMENTACE BOURACICH PRACI DBP
NAVAZUJICi NA TOPNY KANAL POD ZEMi La 8. Demontd zbylych konstrukci pro zonovani: oddélovaci picky, pomocné konstrukce. CAST | SECTION
N _ 9. Postupné bourdni stavby pomoci stfedné velkych mechanismd - postup bourani nosnych konstrukei je obecné popsan :
:ziztnﬁ:"zil;_"o;::gz : :E'.'rl_",'z‘lsz v dile statika v dokumentaci jednotlivych objektd - nutno respektovat! Stény budou odstranény véetné zakladovych konstrukci D DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU
10.  Odvoz stavebni suti - odklizeni stavebni suti a zacisténi stavebni plochy (pfiprava pro realizaci stavebniho objektu) OBJEKT (SO, PS) | BUILDING
g G i . . b L SO003 OBJEKTD-ORL
" ROZVODY A ZARIZENI SLOUZICI SOUSEDNIM OBJEKTUM, KTERE ZUSTAVAJI'V PROVOZU, MUSI BYT oL |t
LEGENDA ODPOJOVACICH BODU: 0 ZACHOVANY A OCHRANENY.
%\ NABOURACI PRACE BUDE VYPRACOVAN TECHNOLOGICKY POSTUP DODAVATELE, | S OHLEDEM NA NAVAZUJICI FUNKCNI PROFESN DIL | PROFESSION PART KOD | CODE
hl. vypinac el. proudu . SPLASKOVA KANALIZACE: CASTINEMOCNICE SVITAVY
BOURACI PRACE JE NUTNO PROVADET ZA STALE PRITOMNOSTI ODBORNE ZPUSOBILE 0SOBY A ZASTUPCE INVESTORA DELENT | DVISION
BLYNOVOD NTL: PRIP. PROVOZOVATELE ZARIZEN
vedlejsi uzaver plynu ' BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY TECHNOLOGIEMI SNIZUJICT HLUK, PRASNOST A VIBRACE ann
PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI JE NUTNE ODPOUIT VESKERE ROZVODY INSTALACI A MEDIi PROCHAZEJICICH GLENEN | STRUCTURE
. VODOVOD: 3 BOURANYM PROSTOREM, A TO ZA UCASTI ZASTUPCE INVESTORA A BUDE O TOM PROVEDEN PISEMNY PROTOKOL
nast. pozor. fydrant < 300 _ PRIBOURANI PRICEK A PODLAHOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNO POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENINOSNE
2 STROPN{ KONSTRUKCE
- ~ v 0 . ¥ n 0 N .
nebezpeci — tlakova lahev . NN: 2,900 PRI JAKYCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERE SE BUDOU LISIT OD INFORMACI UVEDENYCH V PD, JE NAZEV VYKRESU | DRAWINGS NAME KOPIE | COPY
NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA! o Z
. SLB _ VESKERY VYBOURANY MATERIAL SE BUDE PRUBEZNE ODSTRANOVAT Z OBJEKTU, NESMI DOCHAZET K JEHO HROMADEN P U Do RYS s u TE RE N U
h 8 ALOKALNIMU PRETEZOVANI KONSTRUKCE
1. ETAPA BOURANI 3] NEBEZPECNYCH MATERIALY BUDOU LIKVIDOVANY PREDEPSANYMI POSTUPY
VESKERE BOURACI PRACE MUSI BYT PROVADENY V SOULADU S NARIZENIM VLADY C. 591/2006 SB., O BLIZSICH
MINIMALNICH POZADAVCICH NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI NA STAVENISTICH A S Ni SOUVISEJICIMI PREDPISY A DLE
00sh ZPRACOVANE DODAVATELSKE DOKUMENTACE POSTUPU A TECHNOLOGIE BOURANI, KTERA MUSI BYT ODSOUHLASENA
o HLAVNIM STATIKEM OBJEKTU DATUM | DATE OF ISSUE MERITKO | SCALE FORMAT | PAPER SIZE
PRACOVNICI MUS! BYT VYBAVENI VSEMI POTREBNYMI PRACOVNIMI POMUCKAMI A PROSTREDKY 30/4/2024 1:100 3x A4
CAsT SO/PS DiL PROF.DIL  DELENi  CLENENi  C.VYKRESU  C.REVIZE
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