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Odůvodnění veřejné zakázky 
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Moderniz ace silnice II/368 

Moravská T řebová - pr ůtah, včetně výkonu autorského dozoru projektanta  
dle § 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách v platném znění 

 
 
a) Odůvodn ění účelnosti ve řejné zakázky podle § 1 a § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o 
podrobnostech rozsahu od ůvodn ění účelnosti ve řejné zakázky a od ůvodn ění veřejné zakázky 
(dále jen „vyhláška“) 
 
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: 
Realizací veřejné zakázky dojde ke zpracování projektové dokumentace potřebné pro zadání stavby, 
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.  
        
b) popis předmětu veřejné zakázky: 
Jedná se o Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Moderniz ace silnice II/368 Moravská 
Třebová - pr ůtah, v četně výkonu autorského dozoru projektanta.  
 
c) vzájemný vztah předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, 
Po zhotovení a předání projektové dokumentace požádá zadavatel o vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení a dále bude moci zadavatel vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Zadavatel uzavře smlouvu o poskytování služeb na výkon autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 
 
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky, 
Předpokládaný termín ukončení realizace předmětu veřejné zakázky listopad 2017. 
 
Veřejný zadavatel neprovedl změny oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 vyhlášky (tj. obsah 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení). 
 
 
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné 
zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů: 
 
 - při nerealizaci veřejné zakázky nemůže zadavatel požádat o vydání územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, vypsat soutěž na stavební práce a autorský dozor projektanta 
 
 - při prodlení s plněním veřejné zakázky je spojeno riziko nemožnosti čerpat finanční 
prostředky z evropských fondů 
 
 - při snížené kvalitě plnění může dojít k vícepracím při realizaci projektované stavby 
 
 - nerealizací této veřejné zakázky nedojde k možnosti zrealizovat vlastní modernizaci 
komunikace a tím v následujících letech bude nutné vynaložit další finanční prostředky při údržbě 
vlastní komunikace. 
 
 
b) Odůvodn ění přiměřenosti požadavk ů na technické kvalifika ční předpoklady pro pln ění 
veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 2 vy hlášky 
-------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve 
vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 
-------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
Předložení seznamu významných služeb, ze kterého vyplývá, že finanční hodnota významných služeb 
je v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
 
 - zadavatel nepožaduje předložení seznamu významných služeb, ze kterého by vyplývalo, že 
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finanční hodnota uvedených významných služeb je v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky 
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických 
útvarů.) 
 
 - zadavatel nepožaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů 
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření 
používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného 
k provádění výzkumu. 
 
 - zadavatel nepožaduje předložení technického vybavení a opatření používaných 
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění 
výzkumu 
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem 
nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkající se zabezpečení jakosti 
a výzkumu. 
 
 - zadavatel nepožaduje  
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 
zodpovědných za poskytování příslušných služeb 
(„Zadavatel povinně vyplní pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání, než je 
středoškolské s maturitou a osvědčení odborné kvalifikace delší než tři roky dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele“) 
 

- zadavatel požaduje předložení autorizace v oboru dopravní stavby 
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.  
 

- zadavatel nepožaduje 
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 
 
 - zadavatel nepožaduje 
 
 
c) Odůvodn ění vymezení obchodních podmínek ve řejné zakázky dle § 4 vyhlášky  
 
 - zadavatel požaduje záruční lhůtu v délce 60 měsíců z důvodu možné vlastní realizace 
modernizace silnice v delším časovém období než je 24 měsíců 

- zadavatel stanovil smluvní pokutu za prodlení s předáním řádně dokončeného díla ve výši 
0,5% smluvní ceny zakázky denně, a to s ohledem na fakt, že pozdní plnění může ohrozit jeho 
schopnost čerpat dotaci 
 
d) Odůvodn ění vymezení technických podmínek ve řejné zakázky ve vztahu k pot řebám 
veřejného zadavatele podle § 5 vyhlášky: 
 
 - Veškeré technické podmínky jsou stanoveny odkazy na ČSN, platné vyhlášky a zákony pro 
zpracování projektových dokumentací. Jsou stanoveny s ohledem na požadovanou kvalitu prací. 
Technické podmínky jsou stanoveny tak, aby projektová dokumentace vykazovala standard kvality 
projektových dokumentací a dílo vyhovovalo všem standardům a normám používaným ve 
stavebnictví. Nejedná se o neobvyklé požadavky na technickou specifikaci. Jde o obecně technicky 
splnitelné řešení a technické podmínky jsou tedy nediskriminační.  
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e) Odůvodn ění stanovení základních a díl čích hodnotících kritérií ve vztahu k pot řebám 
veřejného zadavatele podle § 6 vyhlášky: 
 
  - Pardubický kraj, jakožto veřejný zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium nejnižší 
nabídkovou cenu (bez DPH) dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona o VZ. Nabídky budou hodnoceny podle 
nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 
 
 - Důvodem stanovení tohoto hodnotícího kritéria je skutečnost, že předmětná veřejná zakázka 
bude spolufinancovaná z prostředků Evropský fondů a z prostředků Pardubického kraje, tedy zcela z 
veřejných prostředků, a je zde proto veřejný zájem na úspoře veřejných financí. Vzhledem k jedinému 
hodnotícímu kritériu – nejnižší nabídkové ceně – lze očekávat, že se úspor podaří dosáhnout, neboť 
se tak vytvoří konkurenční prostředí s jasně nastavenými pravidly pro dodavatele, kteří budou mít 
zájem na získání veřejné zakázky. 
 
Odůvodn ění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k pot řebám ve řejného zadavatele:  
 
 - Způsob hodnocení: nejnižší nabídková cena (bez DPH) dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona o 
veřejných zakázkách. 
 
 - Odůvodnění: Vzhledem k jedinému hodnotícímu kritériu – nejnižší nabídkové ceně – lze 
očekávat, že se úspor podaří dosáhnout, neboť se tak vytvoří konkurenční prostředí s jasně 
nastavenými pravidly pro dodavatele, kteří budou mít zájem na získání veřejné zakázky. 
 
 
f) Odůvodn ění stanovení p ředpokládané hodnoty ve řejné zakázky ve vztahu k pot řebám 
veřejného zadavatele podle § 7 vyhlášky: 
 
 - zadavatel stanovil předpokládanou cenu veřejné zakázky na základě rozsahu požadovaných 
služeb (projektových prací) ve schváleném projektovém záměru a v souladu s § 15 zákona o 
veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


