

Smlouva o dílo č. KŘU/17/23417

na zhotovení díla

„Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy „B“ krajského úřadu“

VZ P17V00000104

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 78-9025640267/0100

a

Zhotovitel: **D&D PROFI s.r.o.**

Sídlo - adresa: Palackého 485, 533 03 Dašice
Zastoupen: **Jiřím Dymákem – jednatelem společnosti**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Jiří Dymák
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Jiří Dymák
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Jiří Dymák
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Jiří Dymák
IČ: 25250167
DIČ: CZ25250167
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
108334694/0300
Spisová značka
rejstříkového soudu: Vedená u KS Hradec Králové C 10007

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy „B“ krajského úřadu**“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností **AZ OPTIMAL s.r.o., Presy 853, 538 21 Slatiňany, IČ: 275 10 468 z 03/2017** a podle podmínek stavebního povolení, které je součástí dokladové části projektové dokumentace.

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,

- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
- vedení deníku stavby,
- stavební práce,
- montážní práce,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
- činnost odpovědného geodeta,
- součinnost při kolaudaci stavby,
- odstraňování vad v záruční době,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla
- zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením a rovněž soupisy prací s výkazy výměr, které jsou přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
1 130 599,30 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH při sazbě **21%** činí **237 425,9 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
5. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
6. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
7. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
8. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **31. 7. 2017**.
2. Stavební práce budou zahájeny do **7** kalendářních dnů od předání staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **31. 10. 2017**.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je nám. Republiky č.p. 12, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **2 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1%** ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě **7 dnů** od uplynutí lhůty pro předložení pojistné smlouvy podle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla respektovat tato provozní omezení:
 - a) Bourací práce mohou být v pracovní dny prováděny pouze po 15:00 hod., nedohodnou-li se smluvní strany v odůvodněných případech jinak.
 - b) V pracovní dny v době od 6:00 hod. do 18:00 hod. musí být zajištěn osobním automobilem a pracovníkům objednatele plynulý průjezd a průchod částmi staveniště označenými v legendě katastrálního situačního výkresu projektové dokumentace

stavby číslicemi 1, 3 a 4. (spojení Náměstí republiky s druhým dvorem budovy č.p. 12) v souvislém pruhu šíře cca 3 m. Po předchozí dohodě s objednatelem je možné průjezdnost na nezbytně nutnou dobu omezit.

- c) Úpravy povrchů komunikací průjezdů (části 1 a 4 dle situačního výkresu) dodavatel provede mimo pracovní dny.

Článek IV. **Součástí smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1- Obchodní podmínky stavebních prací

Příloha č. 2- Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3- Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4- Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Článek V. **Závěrečná ustanovení**

1. Dokumentace nezbytná k provádění díla bude mezi stranami předána v termínu dojednaném po podpisu smlouvy smluvními stranami na úrovni osob jednajících ve věcech technických.
2. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zajištění nebo utvrzení závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **17. 07. 2017** a schválen usnesením číslo **R/507/17**.
11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne: - 7 -08- 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman


D&D PROFÍ s.r.o. ②
Palackého 485, 533 03 DAŠICE
IČO: 252 50 167 DIČ: CZ25250167

D&D PROFÍ s.r.o.
Jiří Dymák
Jednatel společnosti

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. KŘÚ/17/23417**

**Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017**

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce díla.

Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními stranami.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základě výzvy objednatele daňový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání.

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho částí, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy,

zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

- (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
 6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,

- j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedení záruční doby také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;

- (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
- (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
- (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
- (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatel a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

Položkový rozpočet - celková rekapitulace

Zakázka: Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy B KÚ

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **AZ Optimal s.r.o.** IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 130 599,34 CZK

Cena celkem bez DPH 1 130 599,3 CZK

Cena celkem s DPH 1 368 025,2 CZK

v

PARDUBICKÝCH

dne

- 7 - 08 - 2017

D&D PROFI s.r.o. ②
Palackého 485, 533 03 DAŠICE
IČO: 252 50 167 DIČ: CZ2525016

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Úpravy povrchů zdiva	samostatný rozpočet			944 723,20
2	Oprava povrchu dvora	samostatný rozpočet			185 876,14
Cena celkem					1 130 599,34

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-8

Stavba: Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy B krajského úřadu

JKSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	944 723,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	944 723,20
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	944 723,20	198 391,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 143 115,07
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-8

Stavba: Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy B krajského úřadu

Místo: Pardubice

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	944 723,20	1 143 115,07
17-8-1	Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy B krajského úřadu	944 723,20	1 143 115,07
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		944 723,20	1 143 115,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy B krajského úřadu

Objekt: 17-8-1 - Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy B krajského úřadu

JKSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 00.01.1900

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				944 723,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				944 723,20
DPH základní	21,00%	ze	944 723,20	198 391,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	1 143 115,07

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy B krajského úřadu

Objekt: 17-8-1 - Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy B krajského úřadu

Místo: Pardubice

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	944 723,20
HSV - Práce a dodávky HSV	857 271,87
1 - Zemní práce	106 627,96
2 - Zakládání	5 601,72
5 - Komunikace pozemní	460 628,35
8 - Trubní vedení	72 031,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 766,05
997 - Přesun sutě	174 173,19
998 - Přesun hmot	25 443,42
PSV - Práce a dodávky PSV	15 691,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 691,33
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	71 760,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 260,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	944 723,20

ROZPOČET

Stavba: Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy B krajského úřadu

Objekt: 17-8-1 - Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy B krajského úřadu

Místo: Pardubice

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

944 723,20

HSV - Práce a dodávky HSV

857 271,87

1 - Zemní práce

106 627,96

1	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichných tl 50 mm	m2	51,260	29,90	1 532,67
2	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	370,200	10,90	4 035,18

"pískový podsyp v tl. 4 mm"

370,2

370,200

3	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	370,200	26,00	9 625,20
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"štěrkodrt' v tl. 150 mm"

370,2

370,200

4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,530	66,70	1 102,55
5	M	583439599	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	33,060	299,20	9 891,55
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,890	272,90	2 698,98
7	M	583336519	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	19,780	329,80	6 523,44
8	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	370,200	91,80	33 984,36
9	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 50 mm	m2	370,200	21,40	7 922,28
10	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	53,974	73,50	3 967,09

"odstranění nestmelené plochy v tl. 420 mm a ploše 128,51 m2"

0,42*128,51

53,974

11	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	209,460	121,00	25 344,66
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"úprava aktivní zóny"

209,46

209,460

2 - Zakládání

5 601,72

12	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	1,970	633,30	1 247,60
13	K	212755519	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože s perforací trubky 220°	m	124,760	34,90	4 354,12

5 - Komunikace pozemní

460 628,35

14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	839,240	85,90	72 090,72
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

"dlážděná plocha 419,62 m2 - 2 vrstvy"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*419,62	839,240			
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 047,300	112,20	117 507,06
			"úprava aktivní zóny v tl. 2 x 200 mm "				
			(209,46/0,4)*2	1 047,300			
16	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	84,820	11,00	933,02
			"první vjezd"				
			51,26	51,260			
			"druhý vjezd"				
			33,56	33,560			
			Součet	84,820			
17	K	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	84,820	419,90	35 615,92
			"první vjezd"				
			51,26	51,260			
			"druhý vjezd"				
			33,56	33,560			
			Součet	84,820			
18	K	581-R1	Vyrovnávací beton se zvýšenými nároky na prostředí tř. C20/25 nXF3	m3	4,894	2 854,00	13 967,48
			"vyrovnávací betonová mazanina v tl. 30 mm na ploše prvního vjezdu 51,26 m2"				
			0,03*51,26	1,538			
			"vyrovnání betonem v tl. 100 mm na ploše druhého vjezdu 33,56 m2"				
			0,1*33,56	3,356			
			Součet	4,894			
19	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,690	238,00	878,22
20	M	592451089	dlažba skladebná 20x10x8 cm barevná - černá	m2	3,875	259,70	1 006,34
21	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	415,930	214,00	89 009,02
22	M	592450999	dlažba skladebná 20x10x8 cm barevná - písková	m2	436,727	296,80	129 620,57
			8 - Trubní vedení	72 031,18			
23	K	817312121	Montáž betonových tvarovek jednoosých hrdlových DN 150	kus	1,000	343,40	343,40
			"napojení na kanalizaci 1 kus"				
			1	1,000			
24	K	817352121	Montáž betonových tvarovek jednoosých hrdlových DN 200	kus	1,000	372,30	372,30
			"napojení na kanalizaci 1 kus"				
			1	1,000			
25	M	552536490	presuvka nratova utinova praskovy epoxia tl.250µm se šroubovým spojem U-kus DN 150 mm	kus	1,000	5 975,50	5 975,50
26	M	552536500	presuvka nratova utinova praskovy epoxia tl.250µm se šroubovým spojem U-kus DN 200 mm	kus	1,000	8 585,00	8 585,00
27	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	13,680	433,50	5 930,28
			"napojení geigru na kanalizaci"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			13,68	13,680			
28	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	3,000	699,60	2 098,80
			"napojení odvodňovacích žlabů na kanalizaci"				
			3	3,000			
29	K	871-R1	Kompletní odvodnění - liniové žlaby - dodávka + montáž	kpl	1,000	37 500,00	37 500,00
30	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	5,000	119,90	599,50
31	M	552441020	lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	5,000	1 518,00	7 590,00
32	K	891315321	Montáž zpětných klapek DN 150	kus	1,000	581,40	581,40
33	M	422844159	klapka zpětná pro DN 150	kus	1,000	2 455,00	2 455,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 766,05			
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,740	133,50	2 501,79
35	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	20,000	89,30	1 786,00
36	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	260,750	31,40	8 187,55
			"drenáž"				
			260,75	260,750			
37	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,050	2 218,50	110,93
			"napojení na kanalizaci v tl. 0,05 m"				
			0,05	0,050			
38	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,050	3 595,50	179,78
			"napojení na kanalizaci v tl. 0,05 m"				
			0,05	0,050			
			997 - Přesun sutě	174 173,19			
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	173,994	28,70	4 993,63
			"kamenivo"				
			66,636+107,358	173,994			
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 739,940	7,10	12 353,57
			"kamenivo"				
			66,636+107,358	173,994			
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	161,618	32,40	5 236,42
			"živice"				
			5,023+36,28	41,303			
			"prostý beton"				
			120,315	120,315			
			Součet	161,618			
42	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 616,180	9,00	14 545,62
			"živice"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5,023+36,28		41,303		
			"prostý beton"				
			120,315		120,315		
			Součet		161,618		
43	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	173,994	109,90	19 121,94
			"kamenivo"				
			66,636+107,358		173,994		
44	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	161,618	338,80	54 756,18
			"živice"				
			5,023+36,28		41,303		
			"prostý beton"				
			120,315		120,315		
			Součet		161,618		
45	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	120,315	153,00	18 408,20
			"prostý beton"				
			120,315		120,315		
46	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	41,303	536,00	22 138,41
			"živice"				
			5,023+36,28		41,303		
47	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	173,994	130,00	22 619,22
			"kamenivo"				
			66,636+107,358		173,994		
998 - Přesun hmot							25 443,42
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	179,179	142,00	25 443,42
PSV - Práce a dodávky PSV							15 691,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							15 691,33
49	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	98,440	87,60	8 623,34
			"nopová folie v pruhu š = 1 m"				
			98,44		98,440		
50	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	98,440	71,80	7 067,99
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							71 760,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							4 500,00
51	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště							50 260,00
52	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	15 260,00	15 260,00
53	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							17 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00

Položkový rozpočet - Úpravy povrchů zdiva

Zakázka: Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy B KÚ

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **AZ OPTIMAL** IČ:
DIČ:

Vypracoval: **Hlaváč**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			174 396,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			11 480,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			185 876,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 876,14 CZK
Základní DPH	21 %	39 033,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **224 910,13 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			142 575,74
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 477,19
97	Prorážení otvorů	HSV			24 677,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 666,01
VN	Vedlejší náklady	VN			11 480,00
Cena celkem					185 876,14

Položkový rozpočet

S:	Budova B Krajského úřadu
----	--------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				142 575,74		15,11
1	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2, základní probarvenou výkres č. 2 : A průjezd č. 1 : 16,5*3+(2,9+2,75+2,65+2,25+2,35)*0,3*2 B-závěťří : 3,35*2,55 E - průjezd 2 : 10,7*2,95 výkres č. 2 : E průjezd 2 : 10,7*2*4,4 výkres č. 2 : A průjezd č. 1 : (2,9+2,75+2,65+2,25+2,35+10*0,30)*2*3,95+(0,45+0,65*5)*2*3,7+9,72 B závěťří : 3,35*3,25*2+2,55*3,25 D-sokl přístavby : 9,9	m2	394,18000	25,90	10 209,26	0,00	0,37
2	622434112R00	Omítkový sanační systém 2vrst. výkres č. 2 : E průjezd 2 : 10,7*2*1 D-sokl přístavby : (5,45+1,25+0,95+2,25)*1,0	m2	31,30000	636,00	19 906,80	0,03	0,82
3	62242311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 % výkres č. 2 : A průjezd č. 1 :	m2	290,10000	107,00	31 040,70	0,03	9,63

4	622422611R00	(2,9+2,75+2,65+2,25+2,35+10*0,30)*2*3,95+(0,45+0,65*5))*2*3,7+57,24+9,7 B závěťří : 3,35*3,25*2+2,55*3,25 stropů: : výkres č. 2: : B-závěťří: : 3,35*2,55 E - průjezd 2: : 10,7*2,95	m2	219,93000 30,06250 8,54250 31,56500	269,00	19 572,44	0,06	4,10
5	621412212R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 70 % výkres č. 2: : E průjezd 2: : 10,7*2*3,4 Náter podhledů vnějších silikátový výkres č. 2: : A průjezd č. 1: : 16,5*3+(2,9+2,75+2,65+2,25+2,35)*0,3*2 B-závěťří: : 3,35*2,55 E - průjezd 2: : 10,7*2,95	m2	72,76000 72,76000 97,34750 57,24000 8,54250 31,56500	115,00	11 194,96	0,00	0,06
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 výkres č. 2: : A průjezd č. 1 o: : 57,24+152,99+9,72 B závěťří : 3,35*2,55 E - průjezd 2: : 10,7*2,95 výkres č. 2: : E průjezd 2: : 10,7*2*4,4 výkres č. 2: : B závěťří: : 3,35*3,25*2+2,55*3,25	m2	447,33000 219,95000 8,54250 31,56500 94,16000 30,06250	33,00	14 761,89	0,00	0,01

		D-sokl přístavby: : 9,9 C - bet.sokl: : 53,15 Očištění soklu od nečistot výkres č. 2 pozn. C betonový sokl: : (1,0+0,2+0,15+0,8+3,9+1,0+7,2+5,8+4,6+21+4,4+1,6+0,4+1,1)*1,0 Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikátová barevná prodyšná výkres č. 2: : E průjezd 2: : 10,7*2*4,4 výkres č. 2: : A průjezd č.: : (2,9+2,75+2,65+2,25+2,35+10*0,30)*2*3,95+(0,45+0,65*5)*2*3,7+9,72 B závěťří: : 3,35*3,25*2+2,55*3,25 D-sokl přístavby: : 9,9	m2	9,90000 53,15000 53,15000 53,15000 296,83250 94,16000 162,71000 30,06250 9,90000	33,00 115,00	1 753,95 34 135,74	0,00 0,00	0,00 0,12	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 477,19		0,52	
9	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m výkres č. 2: : A -průjezd č. 1: : 16,5*3 B - závěťří: : 3*2,5 E - průjezd č. 2: : 10,7*2,9	m2	88,03000 49,50000 7,50000 31,03000	39,50	3 477,19	0,01	0,52	
Díl: 97		Prorážení otvorů				24 677,20		0,00	
10	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % výkres č. 2: : A průjezd č. 1 otlučení stropu do 25 % plochy: : 16,5*3+(2,9+2,75+2,65+2,25+2,35)*0,3*2 B-závěťří: : 3,35*2,55 E - průjezd 2: : 8,54250	m2	97,34750 57,24000 8,54250	23,60	2 297,40	0,00	0,00	

11	978015241R00	10,7*2,95 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 % výkres č. 2: : A průjezd č. 1 otlučení stěn do 25 % plochy: : (2,9+2,75+2,55+2,25+2,35+10*0,30)*2*3,95+(0,45+0,65*5)*2*3,7 3,6*0,45+3,6*0,25*9 B závěť: : 3,35*3,25*2+2,55*3,25 D-sokl přístavby: : (5,45+1,25+0,95+2,25)*1,0	m2	31,56500 201,88250 152,20000 9,72000 30,06250 9,90000 94,16000 94,16000 244,25980 164,96250 28,95380 50,34350 8,20340 8,20340 7,68750 7,68750 82,03440 82,03440 8,20340 8,20340	22,70	4 582,73	0,00	0,00
12	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 70 % výkres č. 2: : E průjezd 2: : 10,7*2*4,4	m2	94,16000 244,25980 94,16000 244,25980	56,80	5 348,29	0,00	0,00
13	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m výkres č. 2: : A průjezd č. 1: : (57,24+152,99+9,72)*0,75 B závěť: : (8,5425+30,0625)*0,75 E průjezd č. 2: : 94,16*0,3+31,565*0,7	m2	94,16000 244,25980 164,96250 28,95380 50,34350 8,20340 8,20340	23,20	5 666,83	0,00	0,00
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 8,20344	t	8,20340 8,20340	335,00	2 748,14	0,00	0,00
15	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km 7,68752	t	7,68750 7,68750	227,00	1 745,06	0,00	0,00
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8,20344*10	t	82,03440 82,03440	9,90	812,14	0,00	0,00
17	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel 8,20344	t	8,20340 8,20340	180,00	1 476,61	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 666,01		0,00
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 17,01930+0,5214	t	17,54070 17,54070	209,00	3 666,01	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				11 480,00		0,00

19	005121010R	Vybudování zařízení staveniště 1	Soubor	1,00000	1 580,00	1 580,00	0,00
20	005124010R	Koordinační činnost 1	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00
21	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla 1	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00
22	005261010R	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1x CD) 1	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00

HARMONOGRAM PRACÍ

Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy „B“ krajského úřadu

týden	29	30	31	32	33	34	35	27	28	29	30	27	28	29	30
měsíc	červenec			srpen			září			říjen					
finanční plnění (bez DPH)							224 117,80 Kč			442 112,80 Kč			464 368,70 Kč		
Zemní práce, zakládání															
Komunikace															
Trubní vedení															
Přesun sutě															
Izolace proti vodě															
Úpravy povrchů															
VRN															

D&D PROFIT s.r.o. ①
 Palackého 485, 533 03 PAŠICE
 IČO: 252 50 167/DIC: CZ5250167

Čestné prohlášení příjemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Název stavby: „Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy „B“ krajského úřadu“

Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) :	Pardubický kraj
Adresa/ sídlo:	Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11
IČ:	70892822
DIČ:	CZ70892822
Oprávněná osoba:	JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele:	D&D PROFI s.r.o.
Adresa/sídlo žadatele:	Palackého 485, 533 03 Dašice
IČ:	25250167
DIČ:	CZ25250167
Oprávněná osoba:	Jiří Dymák – jednatel společnosti
Společnost je zapsána u	u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka C 10007

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne - 7 - 08 - 2017

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje

