PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

zpracovana dle § 217 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (déle také jen ,,Zdkon®)
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Milan Mniuk, oddéleni pfipravy a realizace investic

milan.mnuk@pardubickykraj.cz
Mgr. Ing. Robert Hebky, advokatni kancelaf
advokat@hebky.cz

64010082
Viclava Rezace 315, PSC 434 01 Most

Modernizace silnice I1/366 Kienov - Zadni Arnostov

stavebni prace / nadlimitni zakazka / oteviené fizeni
dne 28.03.2020 odeslanim Oznimeni do VVZ

Silnice II/366 v obci Kfenov od kiiz. 11/368 po obec Zadni Arnostov, km
20,227 - km 23,811. Modernizace useku silnice v délce 3 584 m spociva v
kompletni obnové konstrukénich a asfaltobetonovych vrstev vozovky v
jednotném sitkovém uspofadani min. 5,5 m v obrusné vrstvé vozovky s
jednostrannym rozsifenim nebo s rozsifenim ve smérovych obloucich.
Odvodnovaci systém komunikace bude modernizovan. Modernizace je
navrzena dle TP 170 na TDZ IV, navrhova droven poruseni D1-N, soucasti
modernizace je odstranéni a osetfeni silni¢ni vegetace, modernizace
dopravniho znaceni a dopravné-bezpecnostniho zafizeni. Diéle bude
provedena modernizace zarubnich a opérnych zdi operné zdi a modernizace
propusti.

Dodavatel, s nim?Z byla uzaviena smlouva: M - SILNICE a.s., se sidlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, 1C:

42196868.

Poddodavatelé vybraného dodavatele: nejsou ke dni vyhotoveni této zpravy znami.

Vylouéeni ucastnici: zadny z ucastniki nebyl vyloucen, nabidkova cena nebyla shledina jako mimofadné nizka

Utastnici a vysledné potadi:

Potadové Nabidkova cena Pocet dni bod
sl Nazev ucastnika (K¢ bez DPH) body realizace dila body celk }r7n pofadi
S0 véha 80% véha 20% e
4 M - SILNICE a.s. 48866979,98 80 185 16,86486486 | 96,86486 1
3 EUROVIA C§, as. 49796595,83 78,50653912 198 15,75757576 | 94,26411 2
Spole¢nost Kienov —
Zadni Arnostov (vedouci
7 spolecnik MADOS MT 49777777,00 78,53621905 212 1471698113 | 93,2532 3
s.r.0., druhy spole¢nik
Metrostav a.s.)
9 OHL ZS, as. 54547114,28 71,66938985 156 20 91,66939 4
8 Skanska a.s. 5377824399 | 72,69405076 200 15,6 8829405 | 5
1 ?X)IETELSKY stavebni 6095005607 | 641403577 180 1733333333 | 8147369 | 6
5 Porr a.s. 63885410,02 61,19328963 224 13,92857143 | 75,12186 7
10 STRABAG as. 63460145,59 61,60336321 300 10,4 72,00336 8
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Podani nabidek: v elektronické podobé

Stiet zajmui: nebyl zjistén, vsichni ¢lenové hodnotici komise a administrator zakazky podepsali Cestna
prohlasen.

Rozdéleni zakazky na Casti: zadavatel zakazku nedélil na casti, kdyz jak povaha pfedmétu zakazky, tak okruh

moznych dodavatelt schopnych splnit pfedmét zakazky rozdélen{ na ¢asti nevyzaduji.

PoZadavek na prokazani obratu dle § 78 odst. 3 Zakona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zakona nepostupoval.

V Mosté, dne 9.8. 2020

Mgt. Ing. Robert Hebky, advokat
v z. Pardubického kraje
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