PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

zpracovana dle § 217 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (déle také jen ,,Zdkon®)

Zadavatel
sidlo:
zastoupeny:
1CO/ DIC:
profil:

zastupce ve vécech
technickych:

Zastupce povéfeny organizaci
zadavaciho fizeni:

ICO:

sidlo:

Nazev vefejné zakazky:

Druh zakazky / fizeni:
Zahajeni fizeni:

Pfedmeét zakazky:

Pardubicky kraj

Komenského nameésti 125, 532 11 Pardubice
JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem
70892822/ CZ70892822
https://zakazky.pardubickykraj.cz

Ing. Petr Mares, oddélen{ pfipravy a realizace investic,
petr.mares@pardubickykraj.cz

Mgr. Ing. Robert Hebky, advokatni kancelat
advokat@hebky.cz

64010082

Viclava Rezace 315, PSC 434 01 Most

Realizace uspor energie - 7S Lanskroun, Olbrachtova

stavebni prace / podlimitn{ zakdzka / zjednodusené podlimitni fizeni
dne 13.5.2020 uvefejnénim na profilu zadavatele

V ramci projektové dokumentace je navrzena kompletni rekonstrukce obalky

budovy. Bude se jednat o :

Sanaci spodni stavby

Zatepleni stfechy (stropu k padé hlavni budovy)

Zatepleni obvodového plaste

Instalaci  decentralnich  parapetnich  VZT  jednotek s  rekuperaci
Po rekonstrukei objektu dojde k vyraznému snizeni tepelnych ztrat objektu.
Otopna soustava se castecné méni. Dojde k demontazi nekterych téles a
nahradé za parapetni vétraci jednotky, které budou zapojeny do otopné
soustavy. Jinak zustane zachovana. Po zateplen{ objektu bude nezbytné celou
soustavu vyregulovat piipadné¢ sniZit teplotni spad soustavy. Soustava bude
termohydraulicky a termicky sefizena. Jednotliva télesa budou prohlédnuta,
dotésnéna pifpadne odvzdusnéna. Rozvod bude dotésnen.

Systém bude doplnén o dilkové méfeni tepla na vstupu do soustavy. Méfeni
tepla bude probihat hodinové. Data budou odesilana pies sit’ wifi do PC
poveifené osoby. Viz Energeticky posudek.

Zadavatel dle § 127 odst. 2 pism. d) Zakona zrusil pfedmétné zadavaci fizeni.

Béhem piipravy zadavaci dokumentace bylo schvéleno zadani stavby ,,ZS TLanskroun — rekonstrukce a pfistavba $koly
Olbrachtova®. Resenf napojeni pfistavby na stavajici objekt §koly neovliviiovalo piipravovanou stavbu ani vjsi dotace.
Pfesto zhotovitel projektu ,,Realizace dspor energie - 7S Langkroun, Olbrachtova® navrhl ovéfeni ¢initele denntho
osvétleni pro stavajici budovu. Z vysledku studie ,,Pfistavba ZS Langkroun — ovéfen ¢initele denniho osvétleni®, ktera
byla dokonéena béhem zadavaciho fizeni je zfejmé, Ze dojde ke zhorseni ¢initele denni osvétlenosti ve dvou stavajicich
tifdach o 24%. Tim se prostfedi v obou ucebnich dostane do rozporu s normou pro uroven denniho osvétleni, a
prostory tak nebude jako u¢ebny mozné vyuzivat. Na zaklad¢ tohoto zavéru byla objednana nova studie, ktera ma
nedostatky puvodniho zadani odstranit. Protoze nova studie mize ovlivnit zadavaci podminky projektu ,,Realizace
Gspor energie - ZS Lanskroun, Olbrachtova® v mite, ve které nebude mozné po uzavieni smlouvy dosahnout jeho
zmeény v zakonnych limitech, rozhodl zadavatel z dtvodu pravni jistoty o zruseni zadavactho fizeni dle § 127 odst. 2
pism. d) Zikona (tj. v prab¢hu zadavactho fizeni se vyskytly divody hodné zvlastntho zfetele, véetn¢ davodua
ekonomickych, pro které nelze po zadavateli pozadovat, aby v zadavacim fizeni pokracoval, bez ohledu na to, zda tyto

davody zadavatel zpusobil ¢i nikoliv).
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Utastnici a vysledné potfadi:

Pofadové | _, Ly . = . . | Spliiuje § 109 odst. | Nabidkova cena v 1

&islo Nazev ucastnika I1CO Datum doruceni 2 Zikona ano / ne | (K& bez DPH) Pofadi

3 DACH-IZOL s.r.o.  [03568849 | 28.05.2020 14:28:36 ano 4409778,26 1

1 ISOTEP s.t.0. 25263498 | 26.05.2020 15:44:36 ano 4966020,87 2

5 TOMERO s.t.0. 02560178 | 29.05.2020 08:54:16 ano 5437169,99 3

4 ftrazrecon Pardubice | 15055801 | 29.05.2020 08:14:12 ano 5555666,61 4
Prvni Vysokomytska

2 stavebni spole¢nost s | 15029956 | 28.05.2020 14:19:00 ano 5558382,22 5
r.0.

Podani nabidek: v elektronické podobé

Stfet zajmu:

prohlasent.

nebyl zjistén, vsichni ¢lenové hodnotici komise a administrator zakazky podepsali cestna

Rozdéleni zakazky na Casti: zadavatel zakazku nedélil na ¢asti, kdyZz jak povaha pfedmétu zakazky, tak okruh

moznych dodavatelt schopnych splnit pfedmet zakazky rozdélenf na ¢asti nevyzaduji.

V Most&, dne 27.7. 2020

Mgt. Ing. Robert Hebky, advokat

v z. Pardubického kraje

Mgr. Ing.

Hebky

Robert

Digitalné podepsal Mgr. Ing. Robert Hebky

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64010082, o=Mgr. Ing. Robert
Hebky, advokatni kanceldf, ou=1, cn=Mgr. Ing. Robert Hebky,
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