

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

Zadavatel Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebkycz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Modernizace mostu ev. č. 333 – 003 Přelouč
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení
Zahájení řízení: dne 17.11. 2020 odesláním oznámení do VVZ
Předmět zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího mostního objektu ev. č. 333-003 na komunikaci II/333 z města Přelouč do obce Břehy viz. ZD. Most převádí danou komunikaci přes řeku Labe. Mostní objekt se nachází v provozním staničení 0,873. Součástí modernizace mostu je i úprava komunikace II/333. Výstavba bude probíhat za úplného uzavření provozu na silnici II/333. Objízdná trasa bude vedena po silnicích I, II a III. třídy. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 333-003 Přelouč“, kterou zpracovala společnost MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938 a rozhodnutím o stavebním povolení vydaným MěÚ Litomyšl, odborem výstavby a územního plánování dne 24. 09. 2018 pod č.j. MěÚ Přelouč Č.j. MUPC 17575/2018, které nabylo právní moci dne 24. 10. 2018.

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: OHL ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, se sídlem Burešova 938/1, Veveří, 602 00 Brno.

Poddodavatelé vybraného dodavatele: MDS projekt s.r.o., IČO: 274 87 938 (PD); VYZNAČ, s.r.o., IČO: 019 16 297, dopravní značení (přechodné i trvalé)

Vyloučení účastníci: ---

Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu: ---

Účastníci a výsledné pořadí:

Pořadové číslo	Název účastníka	Nabídková cena (Kč bez DPH) váha 80%	body	Počet dní realizace díla váha 20%	body	body celkem	pořadí
8	OHL ŽS, a.s.	33442875,90	80	115	19,13043478	99,13043478	1
9	Raeder & Falge s.r.o.	35870000,00	74,58684338	157	14,01273885	88,59958223	2
4	MADOS MT s.r.o.	36706580,25	72,88693345	165	13,33333333	86,22026679	3
6	SWIETELSKY stavební s.r.o.	40202290,86	66,54919446	180	12,22222222	78,77141668	4
5	Metrostav Infrastructure a.s.	54747527,70	48,8685094	110	20	68,8685094	5

7	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	48689917,07	54,94833906	180	12,22222222	67,17056128	6
2	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	49994499,49	53,51448858	180	12,22222222	65,7367108	7
3	SMP CZ, a.s.	54982723,78	48,6594677	150	14,66666667	63,32613437	8

Podání nabídek: v elektronické podobě

Střet zájmů: nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

V Mostě, dne 18.3. 2021

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje