

Smlouva o dílo č. OR/21/73378

„Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje“


uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Název: **Pardubický kraj**, územně samosprávný celek

Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČO: 708 92 822

DIČ: CZ 70892822, neplátce DPH

Osoba oprávněná k jednání v rozsahu dle této smlouvy (tj. převzetí jednotlivých částí Díla, zplnomocnění v rozsahu této smlouvy apod.):

Ing. Ladislav Umbraun, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Kontaktní osoby: 


Zhotovitel:


Obchodní jméno: CityTraffic, s.r.o.

Sídlo: Na Moráni 360/3, Nové Město, 128 00 Praha 2

Zastoupen: Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 285157

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČO: 46345761

DIČ: CZ46345761

Kontaktní osoba: 

objednatel a zhotovitel (dále také jako „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést předmět smlouvy („Dílo“) dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za zhotovení Díla.

I. Prohlášení smluvních stran

1. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky na služby s názvem „**Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje**“, zadávané dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) jako zakázka na služby v otevřeném nadlimitním řízení v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce Operačního programu Zaměstnanost, mezi objednatelům jako zadavatelem této veřejné zakázky a zhotovitelem jako dodavatelem vybraným k plnění této veřejné zakázky, systémové číslo na profilu zadavatele: P20V00000598.
2. Objednatel a zhotovitel jsou při plnění zakázky uvedené v čl. I. odst. 1. realizované v rámci projektu „Zefektivnění řízení Pardubického kraje v samosprávných oblastech prostřednictvím tvorby strategických dokumentů a vzděláváním projektového řízení“, CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014481 (dále jen „projekt“) povinni postupovat v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce Operačního programu Zaměstnanost.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR a přímo závaznými normami vydanými orgány EU pro to, aby mohl řádně realizovat činnosti podle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje k jednání o uzavření dodatku ke smlouvě a sjednání tohoto dodatku v případě změny podmínek realizace projektu.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatel za dále sjednaných podmínek zpracovat dokument „**Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje**“ (dále jen „Dílo“). Příloha č. 1 této smlouvy nazvaná Specifikace Díla upravuje podrobnou specifikaci Díla, popis jeho dílčích částí a etap a termíny realizace dílčích částí Díla. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění sjednanou cenu za zhotovení Díla dle čl. IV. této smlouvy.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo nejpozději do 240 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Termíny realizace dílčích částí Díla jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Místem plnění je Pardubický kraj.

IV. Cena a platební podmínky

Celková cena za zhotovení Díla činí 870 000,- Kč bez DPH, výše DPH činí 182 700,- Kč, tj. 1 052 700,- Kč včetně DPH (dále „Celková cena za zhotovení Díla“).

1. Celková cena za zhotovení Díla podle odst. 1 tohoto článku je sjednána jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu trvání smlouvy, a nepřekročitelná, vyjma změny sazby DPH. Čerpání ceny bude probíhat dle tohoto článku IV. smlouvy a přílohy č. 1 smlouvy.
2. Cena za zhotovení Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené po předání všech materiálů konečné verze Díla.
3. Zhotovitel předloží objednateli do 30 dnů po předání a převzetí konečné verze Díla fakturu.

4. Doba splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě, že faktura nebude úplná nebo bezchybná, lhůta se přerušuje až do odstranění vytčených nedostatků. V případě, že faktura nebude úplná nebo bezchybná, objednatel je oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli bez uhrazení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 30 kalendářních dní začíná běžet ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat tyto náležitosti:
 - a. předmět smlouvy včetně specifikace + text „Zefektivnění řízení Pardubického kraje v samosprávných oblastech prostřednictvím tvorby strategických dokumentů a vzděláváním projektového řízení“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014481, spolufinancováno z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
 - b. číslo této smlouvy,
 - c. rozpis jednotlivých vykonaných činností.
6. Cena za zhotovení Díla bude objednatelům uhrazena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
7. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
8. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
9. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
10. Objednatel je oprávněn proti úhradě ceny za zhotovení Díla započíst jakékoliv své nároky vůči zhotoviteli.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si navzájem nezbytnou součinnost a vzájemně se informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost, zejména mu poskytnout včas veškeré podklady, které požaduje, aby používal při zajištění realizace Díla. Jedná se zejména o mapové podklady silniční sítě Pardubického kraje (databanka Ostrava 2020).
3. Objednatel je povinen bezodkladně informovat zhotovitele o všech změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu platnosti smlouvy odbornou podporu a metodickou pomoc nezbytnou pro realizaci Díla.
5. Zhotovitel je povinen realizovat předmět smlouvy specifikovaný v čl. II. této smlouvy v rámci Díla v souladu s touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje při poskytování činností uvedených v čl. II smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí a dodržovat všechny příslušné právní předpisy. V případě jejich porušení vzniká objednateli nárok na náhradu škody způsobené porušením těchto povinností. Zhotovitel neodpovídá za případnou škodu, která bude způsobena tím, že se řídil výslovnými pokyny objednatele, nebo tím, že mu objednatel předal chybné, nepřesné či neúplné podklady.
7. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, případně nemá-li tuto povinnost, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je též povinen dbát, aby příslušné účetní doklady byly správné, úplné, průkazné a splňovaly náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.
8. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré účetní případně další originální doklady vztahující se k plnění závazků z této smlouvy po stejnou dobu, po kterou je musí uchovávat objednatel (dle rozhodnutí o poskytnutí dotace a pravidel dotačního programu), tj. minimálně do 31. 12. 2033, pokud legislativa nestanoví dobu delší, a strpět veškeré kontroly spojené s předmětem této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen vytvořit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a v souladu s platnými a účinnými evropskými právními předpisy podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zaměstnancům. Těmito oprávněnými osobami jsou Krajský úřad Pardubického kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly, a třetí osoby, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
10. Zhotovitel je povinen určit k plnění předmětu této smlouvy realizační tým o minimálním počtu 3 členů. Složení realizačního týmu bylo zhotovitelem předloženo v nabídce. Zhotovitel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy složení realizačního týmu uvedené ve výzvě a předložené v nabídce, v souladu s požadavky objednatele. Tito členové realizačního týmu jsou vyjmenováni v příloze č. 2 této smlouvy s uvedením: jméno, příjmení, funkce, e-mail, tel., mobilní tel.

11. Pokud během realizace předmětu smlouvy dojde ke změně člena či členů realizačního týmu, je zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas objednatele s provedením takové změny. Návrh nového člena realizačního týmu je povinen zhotovitel předložit objednateli v dostatečném předstihu, než zanikne členství v realizačním týmu stávajícímu členovi. Každý nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky objednatele na člena realizačního týmu, uvedené ve výzvě. Objednatel neudělí souhlas ke změně člena realizačního týmu, pokud zhotovitelem navržená osoba nebude splňovat požadavky objednatele na člena realizačního týmu. V případě neobsazení realizačního týmu z tohoto důvodu půjde o porušení povinnosti zhotovitele.
12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získal od objednatele v souvislosti s realizací předmětu smlouvy, a zavazuje se zajistit, aby dokumenty předané mu objednatelem nebyly zneužity třetími osobami. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Zhotovitel zajistí splnění této povinnosti také třetími osobami.
13. Zhotovitel odpovídá za označení veškerých materiálů a výstupů souvisejících s plněním předmětu této smlouvy v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
14. Smluvní strany budou spolu komunikovat prostřednictvím kontaktních osob uvedených v záhlaví této smlouvy a prostřednictvím členů realizačního týmu, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy, a to písemně nebo elektronicky.

VI.

Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo dle této smlouvy řádně, včas a na své náklady a nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli jednotlivé dílčí části Díla dle článku II. smlouvy a přílohy č. 1 smlouvy. Předání jednotlivých dílčích částí Díla musí být realizováno v termínech uvedených ve specifikaci Díla, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, za níže uvedených podmínek. O předání dílčí části Díla bude sepsán předávací protokol.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli v rámci každé jednotlivé dílčí části Díla vždy nejprve **prvotní verzi dílčí části Díla**, a to dle harmonogramu, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Prvotní verzi doručí zhotovitel elektronickou poštou na e-mailovou adresu kontaktní osoby, a to ve formátu .doc nebo .docx. či pdf. Objednatel je oprávněn prvotní verzi připomínkovat a vznést námitky ve lhůtách dle přílohy č. 1 smlouvy a zhotovitel je povinen tyto připomínky popř. námitky vypořádat.
4. V rámci každé jednotlivé dílčí části Díla dle přílohy č. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit a předat objednateli **konečnou verzi dílčí části Díla**, a to nejpozději v termínu stanoveném pro předání konečné verze dílčí části Díla v harmonogramu, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Konečné verze všech dílčích částí Díla (tj. konečná verze Díla jako celku) budou zhotovitelem zaslány objednateli na datovém mediu ve formátu doc. nebo docx., pdf. a v tištěné podobě v počtu vyhotovení dle dohody. Tabulkové přílohy budou zhotovitelem zaslány objednateli na datovém mediu dle velikosti předkládaných dat ve formátu .xls nebo .xlsx. Objednatel je povinen po předání všech konečných dílčích částí Díla akceptovat všechny konečné verze dílčích částí Díla (tj. **akceptace konečné verze díla**), takovou akceptaci oznámí bez zbytečného odkladu písemně (v listinné podobě nebo elektronicky) zhotoviteli. Den odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli je považován za den akceptace konečné verze Díla.

6. Pokud budou konečné verze dílčích částí Díla (tj. konečná verze Díla jako celku) obsahovat jakékoli **vady a nedodělky**, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli. Vadou či nedodělkem je v tomto případě i neakceptování připomínek objednatele ze strany zhotovitele a jejich nezpracování v konečné verzi dílčích částí Díla. Dokud konečná verze dílčích částí Díla vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nelze ji považovat za řádně dokončenou a zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo nebo jeho část řádně a včas dokončit. Lhůty na odstranění vad a nedodělků konečné verze Díla jsou obdobné jako lhůty stanovené v odst. 9 tohoto článku.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo nebo jeho jednotlivé dílčí části mají vlastnosti stanovené smlouvou a jejími přílohami, výzvou k podání nabídky a nabídkou zhotovitele, podanou v zadávacím řízení.
8. Zhotovitel **odpovídá za vady** Díla nebo za vady jeho jednotlivých dílčích částí zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby. Zhotovitel za tímto účelem poskytuje objednateli záruku za jakost po záruční dobu v délce tři roky.
9. **Záruční doba** začíná běžet ode dne akceptace konečné verze Díla dle odst. 5 tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejdéle do 10 pracovních dnů, maximálně však do 30 kalendářních dní, ode dne nahlášení vady. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu v případě nedodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit bez zbytečného odkladu od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním prvotní nebo konečné verze jakékoli dílčí části Díla, popř. konečné verze Díla ve smyslu článku VI. odst. 5 této smlouvy, a to déle než 30 kalendářních dnů.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit bez zbytečného odkladu od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle článku VI. odst. 6 této smlouvy či s odstraněním reklamované vady dle článku VI. odst. 9 této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit bez zbytečného odkladu od smlouvy v případě, kdy zhotovitel nezajistí obsazení realizačního týmu podle článků V. odst. 10 a 11 této smlouvy.
5. V případech odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a z důvodu jiného podstatného porušení této smlouvy ze strany zhotovitele nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle čl. IV. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody. Písemné odstoupení objednatel doručí do sídla zhotovitele, přičemž odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od smlouvy bylo doručeno zhotoviteli do 3 pracovních dnů od jeho odeslání objednatelem. V případě odstoupení od této smlouvy má objednatel nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč ze strany zhotovitele za náklady, které objednateli vznikly se zahájením soutěže, tvorbou smluvní dokumentace, zahájením nové soutěže apod.

VIII. Sankční ustanovení

1. V případě nedodržení termínů stanovených pro doručení prvotní verze jakékoliv dílčí části Díla nebo konečné verze jakékoliv dílčí části Díla, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nesplnění povinnosti podle čl. V. odst. 7 – 13 je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
3. Pokud se jakákoliv smluvní strana dostane do prodlení s plněním svého peněžitého závazku dle této smlouvy, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do patnácti kalendářních dnů ode dne doručení vyrozumění o jejím uložení zhotoviteli nebo objednateli. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení skutečnosti, která zakládá právo objednatele nebo zhotovitele účtovat smluvní pokutu; oznámení musí současně obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
5. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
6. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.

IX. Další ujednání

1. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění (licenci) k neomezenému bezplatnému užití Díla, všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen licenci využít. Odměna uvedená v článku IV. této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití Díla objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout.
2. Zhotovitel zároveň s poskytnutím licence dle odst. 1 tohoto článku uděluje objednateli souhlas s tím, že oprávnění, tvořící součást licence, může zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, případně třetím osobám (podlicence).
3. Vlastnické právo k dílčím částem Díla přechází dnem jejich převzetí na objednatele.
4. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto dotčena. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Objednatel zajistí splnění této povinnosti také třetími osobami. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, poskytnuté mu objednatel, proti odcizení nebo jinému zneužití.

5. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace, které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele, nebo jejichž sdělení vyžadují platné a účinné právní předpisy (např. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů).

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Pardubický kraj jako orgán územní samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
6. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
8. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
9. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
10. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Bude-li k jednáním zhotovitele podle této smlouvy a v rozsahu jednání podle této smlouvy potřeba zplnomocnit třetí osobu, popř. udělit plnou moc zhotoviteli, je k jejímu podpisu oprávněn vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje.

11. Smlouva je uzavřena elektronicky.
12. Nedílnou součástí smlouvy tvoří Příloha č. 1: Specifikace Díla, č. 2: Přehled dopravních a železničních staveb a č. 3: Složení realizačního týmu zhotovitele.
13. Právní jednání bylo projednáno Radou Pardubického kraje dne 26. 4. 2021 a schváleno usnesením číslo R/312/21.

Pardubický kraj

CityTraffic, s.r.o.

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Zpracování Díla Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje (dále „Dílo“ nebo „Generel“).

ANOTACE:

Předmětem Díla je zejména analýza vlivu dopravních staveb nadřazené silniční sítě a železničních staveb na silnice II. a III. třídy na území Pardubického kraje, a to jak staveb, které jsou již ve výstavbě, tak také staveb, jejichž výstavba je plánovaná a bude uskutečněna v horizontu několika nastávajících let (1. etapa díla). Tyto stavby jsou přílohou č. 2 smlouvy. Po analýze vlivu těchto dopravních staveb bude objednateli dodán návrh rozsahu silnic II. a III. třídy, které budou dotčeny zvýšenou intenzitou silniční dopravy s návrhem stavebnětechnických a dopravě bezpečnostních opatření na těchto silnicích spolu s ekonomickým posouzením (2. etapa díla). Součástí díla bude také prověření majetkoprávního a stavebnětechnického stavu silnic I. třídy, které se pro stát stanou nadbytečné a budou předávány do vlastnictví Pardubického kraje.

Tato příloha č. 1 ke smlouvě o dílo obsahuje podrobnou specifikaci Díla, popis jeho dílčích částí a etap a termíny realizace dílčích částí.

Seznam zkratk použitých v tomto dokumentu:

- Pk – Pardubický kraj
- KrÚ Pk – Krajský úřad Pardubického kraje
- ZD – zadávací dokumentace

POSTUP ČINNOSTI ZHOTOVITELE:

Z hlediska metodiky zpracování Generelu lze rozdělit činnost zhotovitele do 2 základních etap (viz také níže PŘEDMĚT ZADÁNÍ).

1. Zhotovitel zpracuje Analýzu vlivu průběhu realizace nových dopravních staveb na silnice II. a III. třídy na základě dopravního modelu intenzit automobilové dopravy v 5 letých intervalech. Dále bude provedena analýza vlivu dokončených nových dopravních staveb definovaných v příloze č. 2 smlouvy na silnice II. a III. třídy na základě dopravního modelu intenzit automobilové dopravy. Zhotovitel také prověří majetkoprávní a stavebnětechnický stav silnic I. třídy, které se pro stát stanou nadbytečné a budou předávány do vlastnictví Pk (viz také níže PŘEDMĚT ZADÁNÍ, 1. etapa).

2. Zhotovitel připraví návrh rozsahu silnic II. a III. třídy, které budou dotčeny zvýšenou intenzitou silniční dopravy na základě dopravního modelu intenzit automobilové dopravy v 5 letých intervalech a také návrh rozsahu silnic II. a III. třídy, které budou dotčeny zvýšenou intenzitou silniční dopravy na základě dopravního modelu intenzit automobilové dopravy po dokončení nových dopravních staveb definovaných v příloze č. 2 smlouvy, a to u obou návrhů spolu s návrhem stavebnětechnických a dopravně bezpečnostních opatření na těchto krajských silnicích. Zhotovitel také připraví ekonomické posouzení stavebnětechnických a dopravně bezpečnostních opatření na silnicích II. a III. třídy dotčených zvýšenou intenzitou silniční dopravy (viz PŘEDMĚT ZADÁNÍ, 2. etapa).

PŘEDMĚT ZADÁNÍ:

1. etapa: Analytická část

V rámci této etapy bude zpracována Analýza vlivu průběhu realizace nových dopravních staveb, jež jsou definovány v příloze č. 2 smlouvy na silnice II. a III. třídy na základě dopravního modelu intenzit automobilové dopravy v 5 letých intervalech (rok 2025). Dále bude provedena analýza vlivu dokončených nových dopravních staveb definovaných v příloze č. 2 smlouvy (rok 2030) na silnice II. a III. třídy na základě dopravního modelu intenzit automobilové dopravy. V poslední řadě dojde v této etapě k prověření majetkoprávního a stavebně technického stavu silnic I. třídy, které se pro stát stanou nadbytečné a budou předávány do vlastnictví Pk k datu předání Generelu.

Výstupem 1. etapy bude zpracovaná Analýza vlivu průběhu realizace nových dopravních staveb na území Pk a vlivu dokončených nových staveb území Pk v 6 (slovy: šesti) vyhotoveních, a to v jednom vyhotovení v papírové podobě a v pěti vyhotoveních v digitální podobě, a to na zhotovitelem vybraném nosiči dle velikosti předkládaných dat. Návrh prvotní Analýzy vlivu průběhu realizace nových dopravních staveb na území Pk a vlivu dokončených nových staveb území Pk a prověření majetkoprávního a stavebně technického stavu silnic I. třídy, které budou předány do vlastnictví Pk, předloží zhotovitel objednateli nejpozději 30 dnů před koncem této etapy, a to elektronickou formou. Souhlas popř. připomínky nebo námítky objednatele, se kterými se musí zhotovitel vypořádat, zašle objednatel zhotoviteli nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání této prvotní verze dílčí části Díla. Nejpozději do 150 dnů zašle zhotovitel objednateli odsouhlasenou konečnou Analýzu vlivu průběhu realizace nových dopravních staveb na území Pk a vlivu dokončených nových staveb území Pk a prověření majetkoprávního a stavebně technického stavu silnic I. třídy, které budou předány do vlastnictví Pk v 6 (slovy: šesti) vyhotoveních, z toho jednou v papírové podobě a pětkrát v digitální podobě, a to na zhotovitelem vybraném nosiči dle velikosti předkládaných dat.

Termín: Do 150 dnů ode dne účinnosti smlouvy

2. etapa: Návrhová a implementační část

V rámci této etapy bude zhotovitelem zpracován návrh rozsahu silnic II. a III. třídy, které budou dotčeny zvýšenou intenzitou silniční dopravy na základě dopravního modelu intenzit automobilové dopravy v 5 letých intervalech (rok 2025) s návrhem stavebnětechnických a dopravně bezpečnostních opatření na těchto krajských silnicích.

Dále bude zhotovitelem zpracován návrh rozsahu silnic II. a III. třídy, které budou dotčeny zvýšenou intenzitou silniční dopravy na základě dopravního modelu intenzit automobilové dopravy po dokončení nových dopravních staveb (rok 2030) definovaných v příloze č. 2 smlouvy s návrhem stavebnětechnických a dopravně bezpečnostních opatření na těchto krajských silnicích.

Nakonec dojde zhotovitelem k ekonomickému posouzení stavebnětechnických a dopravně bezpečnostních opatření na silnicích II. a III. třídy dotčených zvýšenou intenzitou silniční dopravy na základě dopravního modelu intenzit automobilové dopravy v 5 letých intervalech (rok 2025) a po dokončení nových dopravních staveb (rok 2030) definovaných v příloze č. 2 smlouvy.

Výstupem 2. etapy budou návrhy rozsahu silnic II. a III. třídy, jež budou dotčeny zvýšenou intenzitou silniční dopravy na základě dopravního modelu intenzit automobilové dopravy, a to jak v 5 letých intervalech (rok 2025), tak také po dokončení nových dopravních staveb (rok 2030). Spolu s tímto návrhem bude zhotovitelem předložen také návrh stavebnětechnických a dopravně bezpečnostních opatření na těchto krajských silnicích. Zhotovitel je povinen předložit také ekonomické posouzení stavebnětechnických a dopravně bezpečnostních opatření na silnicích II. a III. třídy dotčených zvýšenou intenzitou silniční dopravy na základě dopravního modelu intenzit automobilové dopravy v 5 letých intervalech a po dokončení nových dopravních staveb. Zhotovitel tyto návrhy a posouzení předloží v 6 (slovy: šesti) vyhotoveních, z toho jednou v písemné podobě a v pěti vyhotoveních v digitální podobě, a to na zhotovitelem vybraném nosiči dle velikosti předkládaných dat. Tyto dokumenty budou zhotovitelem objednateli předloženy nejpozději 30 dnů před koncem této etapy, a to v elektronické formě. Souhlas popř. připomínky nebo námitky objednatele, se kterými se musí zhotovitel vypořádat, zašle objednatel zhotoviteli nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne předání prvotní verze této dílčí části Díla. Nejpozději do (bude doplněno dle hodnotícího kritéria) dnů ode dne účinnosti smlouvy dodá zhotovitel objednateli konečný objednatelům odsouhlasený předmět zadání 2. etapy v 6 (slovy: šesti) vyhotoveních, z toho jednou v písemné podobě a v pěti vyhotoveních v digitální podobě, a to na zhotovitelem vybraném nosiči dle velikosti předkládaných dat.

Cena díla bude objednatelům uhrazena až předáním konečné verze díla, která bude objednatelům předem odsouhlasena.

Termín: Do 240 dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Prvotní i konečné verze dílčích částí Díla budou předávány na základě listinného předávacího protokolu, který podepíše obě smluvní strany.

Příloha č. 2: Přehled dopravních a železničních staveb

I/37 Chrudim-obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany (realizace 2019-2021)
I/43 Hradec n.Svitavou-Lačnov (realizace 2021-2023)
I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina (přeložka silnice I/36, realizace 2021-2023)
I/2 Pardubice-Jihovýchodní obchvat (přeložka silnice I/2, realizace 2023-2025)
I/2 Pardubice-Jihozápadní obchvat (realizace 2025-2027)
I/36 Sezemice-obchvat (realizace 2022-2024)
I/36 Holice - Čestice (přeložka silnice I/36 v úseku I/35 - I/11, realizace 2026-2028)
I/17 Heřmanův Městec-Bylany
I/43 Mladějov - Lanškroun (přeložka silnice I/43)
I/43 Lanškroun - Dolní Lipka (přeložka silnice I/43)
I/11 Žamberk - obchvat
I/14 Česká Třebová - Opatov (obchvat České Třebové)
Dálnice D35 Opatovice n.L.- Staré Město – Mohelnice (dokončení 2
Modernizace železničního uzlu Pardubice (realizace 2020-2024)
Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice - Chrudim, 3.stavba zdvoukolejnění Pardubice-Rosice n.L.-Stéblová (realizace 2021-2023)

Choceň-Uhersko, BC (realizace 2022-2025)

Náhrada přejezdu P č. 4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha (realizace 2022-2024)

Modernizace traťového úseku Týniště n.Orlice (mimo)-Choceň (realizace 2022-2028)

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová (realizace 2023-2029)

Modernizace traťového úseku Ústí n. Orlicí - Choceň (realizace 2028-2034)

Příloha č. 3: Složení realizačního týmu zhotovitele

Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Tužín
Funkce: specialista v oblasti dopravních staveb
e-mail: tuzin@citytraffic.cz
mobil. tel.: +420 777 631 395

Jméno a příjmení: Ing. Petr Hrdlička
Funkce: specialista v oblasti městského inženýrství
e-mail: hrdlicka@citytraffic.cz
mobil. tel.: +420 602 485 145

Jméno a příjmení: Mgr. Petr Pšenička
Funkce: řadový člen
e-mail: psenicka@citytraffic.cz
mobil. tel.: +420 725 115 888

Jméno a příjmení: Ing. Martin Hladílek
Funkce: řadový člen
e-mail: hladilek@citytraffic.cz
mobil. tel.: +420 728 237 434