Smlouva o dílo
č. (doplní objednatel)

na zhotovení stavby
„Modernizace mostu ev. č. 322 – 014 Chvaletice“


Smluvní strany:
	Objednatel:
	Pardubický kraj

	
	sídlo:
	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

	
	zastoupen:
	JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

	
	IČO:
	70892822

	
	DIČ:
	CZ70892822

	
	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	
	
	č.ú. 220430336/0300




	Zhotovitel:
	(bude doplněno)

	
	sídlo:
	(bude doplněno)

	
	zastoupen:
	(bude doplněno)

	
	IČO:
	(bude doplněno)

	
	DIČ:
	(bude doplněno)

	
	zápis v OR:
	(bude doplněno)

	
	Bankovní spojení:
	(bude doplněno)

	
	
	č.ú. (bude doplněno)



Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Modernizace mostu ev.č. 322 - 014 Chvaletice, podruhé“ (systémové číslo P22V00000531) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1.	Předmět díla
Předmětem díla je zhotovení stavby „Modernizace mostu ev.č. 322 - 014 Chvaletice“ podle projektové dokumentace zpracované společností MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938 v rozsahu určeném soupisem prací tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám stavebního povolení vydaným Městským úřadem v Přelouči, odborem stavebním dne 20. 02. 2019 pod č. j. MUPC 3710/2019, které nabylo právní moci dne 9. 3. 2019, resp. rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení ze dne 26. 04. 2021 pod č. j. MUPC 7215/2021, které nabylo právní moci 13. 05. 2021.

2.	Cena díla
1.	Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit (bude doplněno) Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).
Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí (bude doplněno) Kč.
Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí (bude doplněno) Kč.
2.	Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.	Termíny a místo plnění
1.	Staveniště předá objednatel zhotoviteli v termínu určeném výzvou objednatele. Předpokládá se zahájení plnění v 2. čtvrtletí 2023.
2.	Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do (bude doplněno) kalendářních dnů od předání staveniště.
3.	Místem plnění je stávající most ev. č. 322 – 014 Chvaletice a přilehlý úsek komunikace II/322 v délce 200,0 m. Stavba se nachází v nezastavěném území obce Trnávka.

4.	Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek
1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 50 mil. Kč.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky vyplývající z majetkoprávní přípravy stavby, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy.
3. Pro vyloučení možné pochybnosti se ujednává, že na jakékoli případné vady díla zjištěné v předávacím řízení se hledí jako na vady nebrání užívání, pokud zhotovitel zajistí pro stavbu v takovém stavu nejpozději ke dni zjištění vad veřejnoprávní povolení jejího užívání (provozu).

5.	Pověřené osoby
1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
	- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Petr Jakoubek nebo Ing. Monika Pilařová
- za zhotovitele: (bude doplněno)
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Petr Jakoubek nebo technický dozor objednatele
- za zhotovitele: (bude doplněno)
3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Petr Jakoubek
- za zhotovitele: (bude doplněno)
4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Petr Jakoubek
- za zhotovitele: (bude doplněno)

6.	Součásti smlouvy
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
1.	Obchodní podmínky pro stavební práce
2.	Oceněný soupis prací
3.	Harmonogram realizace
4.	Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
5.	Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených smluv

7.	Závěrečná ujednání
1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	____________________
	____________________

	JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
	(bude doplněno)
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	schváleno usnesením Rady Pardubického kraje R (doplní objednatel) ze dne (doplní objednatel)
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