

Smlouva o dílo č. OR/13/20319

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/368 Třebařov – Staré Město“

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Jednající: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Ing. Milan Skýba, Ing. Pavel Bálek
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Ing. Milan Skýba, Jaroslav Tomšů
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Ing. Milan Skýba, Jaroslav Tomšů
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Ing. Milan Skýba, Jaroslav Tomšů
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
č.ú. 220430336/0300
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Jednající: Ing. Zbyňkem Plankou, ekonomem oblasti Jih odštěpného závodu Ostrava a Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ oblasti Jih odštěpného závodu Ostrava
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Vladimír Mareček, vedoucí PJ Šumperk, hlavní stavbyvedoucí, tel. 724 347 994
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Vladimír Mareček, vedoucí PJ Šumperk, hlavní stavbyvedoucí, tel. 724 347 994
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Vladimír Mareček, vedoucí PJ Šumperk, hlavní stavbyvedoucí, tel. 724 347 994
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Vladimír Mareček, vedoucí PJ Šumperk, hlavní stavbyvedoucí, tel. 724 347 994

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 994404-640900015/0800
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je dodávka stavby „Modernizace silnice II/368 Třebařov – Staré Město“.

2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle zadávací dokumentace stavby a podle podmínek stavebního povolení a zahrnuje zejména:
 - sběr a vyhodnocení potřebných dat,
 - vypracování a dodání kompletní prováděcí projektové dokumentace,
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
 - zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - provedení zkoušek,
 - servis a odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem

Článek II. Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

17 697 859,- Kč (Slovy: **Sedmnáct milionů šest set devadesát sedm tisíc osm set padesát devět korun českých**) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **3 539 572,- Kč** (Slovy: **Tři miliony pět set třicet devět tisíc pět set sedmdesát dva korun českých**).

Cena včetně DPH činí **21 237 431,- Kč** (Slovy: **Dvacet jeden milion dvě stě třicet sedm tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých**).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu/faktury.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **90** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury objednateli

Článek III. Podmínky, termín a místo plnění

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel podal žádost o přidělení dotace na akci uvedenou v článku I. odst. 1) této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zdržet se jakéhokoli plnění z této smlouvy a rovněž veškerých činností souvisejících s plněním této smlouvy a zamezit tak vzniku nákladů na straně zhotovitele, a to až do okamžiku doručení písemné informace o přidělení dotace zhotoviteli od jedné z osob oprávněných k jednání ve věcech technických dle této smlouvy.
3. Objednatel je povinen odeslat zhotoviteli písemnou informaci o přidělení dotace prostřednictvím jedné z osob oprávněných k jednání ve věcech technických dle této smlouvy, a to nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli na jeho žádost, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
6. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 60 dnů od odeslání informace dle bodu 3. tohoto článku.
7. Zhotovitel se zavazuje předmět díla dle čl. I. smlouvy předat objednateli nejpozději do 382 dnů od předání staveniště.
8. Místem plnění je silnice II/368 mezi obcemi Třebařov a Staré Město.

Článek IV. Součástí Smlouvy

Následující přílohy tvoří součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Oceněné výkazy výměr, které zhotovitel uvedl ve své nabídce

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace

Příloha č. 5 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu dotace dle čl. III nebude přidělena. V takovém případě zhotovitel není oprávněn na objednateli uplatňovat jakékoliv sankce, finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady v souvislosti s tímto odstoupením.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu objednatel neodešle písemnou informaci o přidělení dotace ve lhůtě dle čl. III, bod 3. této smlouvy.

4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
10. Právní úkon byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 20. 12. 2012 a schválen usnesením číslo R/75/12.

Za objednatele:

V Pardubicích dne : 18 -02- 2013

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 15 -02- 2013

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman



STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 827
721 08 OSTRAVA - SVINOVČŘ
(17)
Ing. Zbyněk Planka
ekonom oblasti Jih o.z.Ostrava

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z.Ostrava
na základě plné moci

PŘEZKOUMAL

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

z m o c ň u j e

Ing. Františka Švába,
nar. 24.2.1953, bytem Olomouc, Šubova 50, vedoucího odštěpného závodu Ostrava

Ing. Radka Hradila,
nar. 2.2.1964, bytem Uherské Hradiště – Mařatice, Okružní 660, ekonoma odštěpného závodu Ostrava

Ing. Tomáše Hrbáčka,
nar. 10.5.1967, bytem Vratimov, K Hájence 49/5, vedoucího OTÚ odštěpného závodu Ostrava

Ing. Svatopluka Nováka,
nar. 5.2.1963, bytem Nový Jičín – Loučka, Císařská 102, ředitele oblasti Jih o.z. Ostrava

Ing. Zbyňka Planku, nar. 23.7.1970,
bytem Ostrava – Svinov, Krůčkova 1216, ekonoma oblasti Jih o.z. Ostrava

Ing. Vítězslava Bujnocha, nar. 8.4.1978,
bytem Ostrava – Svinov, Elektrárenská 5617/3, vedoucího OTÚ oblasti Jih o.z. Ostrava

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 100 mil. Kč (slovy: sto milionů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast v zadávacích řízeních, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 100 mil. Kč (slovy: sto milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.


Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2013.


V Praze dne 12.12.2012


.....
Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.


.....
Ing. Jarmila Považanová
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:


.....
Ing. Zbyněk Planka
ekonom oblasti Jih o.z. Ostrava


.....
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z. Ostrava

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/13/20319**

Obchodní podmínky

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Způsob provádění díla

1. Nejméně 14 dnů před zahájením prací předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení prováděcí projektovou dokumentaci.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
3. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dní od jejich uzavření, případně do 14 dní od uzavření této smlouvy – podle toho, co nastane později..
4. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky platné v době provádění prací na stavbě, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad.

Ustanovení III.

Průběžná kontrola

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

Ustanovení IV. **Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové,

nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

2. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
4. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
5. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
6. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
8. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
9. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob

likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

10. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
11. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
12. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
13. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

Ustanovení V.

Záruky, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu

jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyznění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

Ustanovení VI.

Zajištění plnění povinností

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
2. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

3. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
5. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
6. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplacený zhotovitelem je omezena částkou 30 % z celkové smluvní ceny díla.
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatel odstraňuje dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
10. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 5. Ustanovení IV. je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli

povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.

11. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
12. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-- Kč v případě porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle čl. III bodě 5. smlouvy.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Ustanovení VII.

Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel přenesl bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) Celková výše smluvních pokut, které musí být zaplacený zhotovitelem podle smlouvy, přesáhla částku uvedenou v bodu 6 Ustanovení VI;
 - (f) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (g) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - (h) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;

- (i) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku, nebo je v likvidaci;
- (j) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
5. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
6. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. Ustanovení I a ostatními podmínkami smlouvy.
7. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
8. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

Ustanovení VIII.

Staveniště, předání a převzetí díla

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;

- (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
- (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku III bodě 2 smlouvy.
- Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
 - Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
 - O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla včetně zaměření stavby v JTŠK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
 - Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
 - Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

Ustanovení IX.

Různé

- Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).
- Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s smlouvou nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla podle smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a riziko nahradit tyto pracovníky novými.
- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženému výpisu z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, o nichž by zhotovitel objednatele písemně

neinformoval. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.

4. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) tvořícím součást díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
5. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
6. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
7. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
8. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - (a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - (b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

9. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
10. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem nebo subdodavateli, které směřují k dosažení souladu díla s podmínkami smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení provozuschopnosti a bezpečnosti díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ke zvýšení smluvní ceny díla ani ke změně termínu plnění.
11. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
12. Ustanovení o smluvních pokutách se nedotýká nároku na náhradu způsobené škody, tj. smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
14. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

PŘÍLOHA č. 2

ke smlouvě o dílo č. OR/13/20319

na realizaci stavby

Modernizace silnice II/368 Třebařov – Staré Město

**Oceněné výkazy výměr,
které zhotovitel uvedl ve své nabídce**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Modernizace silnice II/368 Třebařov - Staré Město	JKSO	
		EČO	
		Místo	extravilán Třebařov-St. Město
		IČ	DIČ
Objednatel	Pardubický kraj	70892822	CZ70892822
Projektant	MDS projekt s.r.o.	27487938	CZ 274 87 938
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Ing. Machek	14.2.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 17 697 859,39	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22 17 697 859,39
Objednatel				24	DP H 14,00 % z
Datum a podpis				25	DP H 20,00 % z 3 539 571,88
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25) 21 237 431,27
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
3.9.2012				27	Dodávky objednatele
Razítko				28	Klouzavá doložka
Razítko				29	Zvýhodnění


STRABAG
STRABAG a.s.
 ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
 POLANECKÁ 827
 721 08 OSTRAVA-SVINOV
 (5)

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Modernizace silnice II/368 Třebeňov - Staré Město
Objednatel: Pardubický kraj
Zhotovitel:

Datum: 14.2.2012
Projektant: MDS projekt s.r.o.
Zpracoval: Ing. Machek

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
0564-12-3	Modernizace silnice II/368 Třebeňov - Staré Město			112 870,01	677 220,08					
000	Všeobecné položky	564 350,07		317 373,79	1 904 242,74					
SO 001	SO 001 - Dočasné dopravní opatření	1 586 868,95		3 109 328,07	18 655 968,44					
SO 101	SO 101 - Komunikace	15 546 640,37								
Celkem		17 697 859,39		3 539 571,87	21 237 431,26					

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby **Modernizace silnice II/368 Třebařov - Staré Město**

JKSO

Název objektu **Všeobecné položky**

EČO

Místo

extravilán Třebařov - St. Město

IČ

DIČ

Objednatel **Pardubický kraj**

70892822

CZ70892822

Projektant **MDS projekt s.r.o.**

27487938

CZ 274 87 938

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

 Ing. Machek

Dne

20.02.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
ZRN (ř. 1-6)		564 350,07	12 DN (ř. 8-11)	19 NUS (ř. 13-18)	
20 HZS			21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady	
Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis				D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 564 350,07 24 DPH 14,00 % z 25 DPH 20,00 % z 112 870,01 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 677 220,08	
Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko				E Přípočty a odpočty 27 Dodávky zadavatele 28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -	

EKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Modernizace silnice II/368 Třebařov - Staré Město

Projekt: Všeobecné položky

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel:

Datum: 20.2.2012

SO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
SV	HSV			564 350,07	0,000	0,000
	Ostatní			564 350,07	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>564 350,07</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

IZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Modernizace silnice II/368 Třebaňov - Staré Město
 Všeobecné položky

Objednatel: Pardubický kraj
 Zhotovitel:
 Datum: 20.2.2012

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	HSV 0	HSV Ostatní						564 350,07		0,000
								564 350,07		0,000
1 R	02911100R	Vytyčení stavby oprávněným geodetem před zahájením stavby	soub.	1,000	17 138,56			17 138,56	0,00000	0,000
		"vytyčení polohopisu a výškopisu stavby (3x tištěná forma a 3x CD)" ¹		1,000				0,00		
2 R	02911200R	Zaměření skutečného provedení stavby (3 ks tištěná forma + 3 ks CD)	soub.	1,000	34 277,13			34 277,13	0,00000	0,000
3 R	02911300R	Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů ověřený příslušným katastrálním úřadem celkem 15 vyhotovení	soub.	1,000	22 851,42			22 851,42	0,00000	0,000
4 R	02930000R	Zhotovení, umístění a odstranění billboardu velikosti aktivní plochy 5,1 x 2,4 m s informačním textem dle pokynů objednatele	ks	2,000	14 396,39			28 792,78	0,00000	0,000
5 R	02930000R	Zhotovení a osazení po dokončení stavby pamětní desky z odolných materiálů velikosti aktivní plochy min. 300 x 400 mm s informačním textem dle pokynů objednatele	ks	1,000	6 855,43			6 855,43	0,00000	0,000
6 R	02940100R	Vypracování realizační dokumentace stavby v tištěné podobě (6 ks)	soub.	1,000	368 456,29			368 456,29	0,00000	0,000
7 R	02940200R	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (6 ks tištěná forma + 6 ks CD)	soub.	1,000	77 409,18			77 409,18	0,00000	0,000
8 R	02940300R	Činnost koordinátora BOZP	soub.	1,000	8 569,28			8 569,28	0,00000	0,000
Celkem								564 350,07		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace silnice II/368 Třebařov - Staré Město	JKSO	
Název objektu	SO 001 - Dočasné dopravní opatření	EČO	
		Místo	extravilán Třebařov - St. Město
		IČ	DIČ
Objednatel	Pardubický kraj	70892822	CZ70892822
Projektant	MDS projekt s.r.o.	27487938	CZ 274 87 938
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Machek	14.02.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
		20	HZS	21	Kompl. činnost
		22	Ostatní náklady		
Projektant		Razítko		D Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		Razítko		24	DPH 14,00 % z
Datum a podpis				25	DPH 20,00 % z
Zhotovitel		Razítko		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky zadavatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -
					1 586 868,95
					317 373,79
					1 904 242,74

SEKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Modernizace silnice II/368 Třebořov - Staré Město
 Projekt: SO 001 - Dočasné dopravní opatření

Objednatel: Pardubický kraj
 Zhotovitel:
 Datum: 14.2.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
SV	Práce a dodávky HSV			1 586 868,95	569,910	929,280
	Ostatní			11 197,19	0,000	0,000
	Zemní práce			140 009,10	0,327	929,280
	Komunikace			1 335 186,60	569,583	0,000
	Ostatní konstrukce a práce-bourání			92 497,32	0,000	0,000
99	Přesun hmot			7 978,74	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>1 586 868,95</u>	<u>569,910</u>	<u>929,280</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Modernizace silnice II/368 Třebořov - Staré Město
 Projekt: SO 001 - Dočasné dopravní opatření

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel:

Datum: 14.2.2012

KSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 1 586 868,95 0 Ostatní 11 197,19 569,910 0,000											
1 R		02720	Pomocné práce zajišťující regulaci dopravy	soub.	1,000	5 484,34			5 484,34	0,00000	0,000
			"vyznačení staveniště se zajištěním staveniště" 1			1,000					
2 R		02730	Pomoc. práce zřiz. nebo zajišť. ochranu IS	soub.	1,000	5 712,85			5 712,85	0,00000	0,000
			"Vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich zajištění při výstavbě SO" 1			1,000					
1 Zemní práce									140 009,10		0,327
3 221		113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	3 630,000	38,57			140 009,10	0,00009	0,327
			sanace neúnosných krajů vozovky na celou tloušťku cca 6,0% z plochy								
			"celkem sanace poruch na objizdné trase" 11000,00*5,50*0,060		3 630,000						
5 Komunikace									1 335 186,60		569,583
4 221		572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	m2	3 630,000	175,84			638 299,20	0,15620	567,006
			sanace neúnosných krajů vozovky na celou tloušťku cca 6,0% z plochy								
			"celkem sanace poruch na objizdné trase" 11000,00*5,50*0,060		3 630,000						
5 221		573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	3 630,000	12,75			46 282,50	0,00071	2,577
			"celkem sanace poruch na objizdné trase" 11000,00*5,50*0,060		3 630,000						
6 221		577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 630,000	179,23			650 604,90	0,00000	0,000
			"celkem sanace poruch na objizdné trase" 11000,00*5,50*0,060		3 630,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									92 497,32		0,000
7 R		91310000R	Pomocné práce pro zajištění regulace dopravy	soub.	1,000	5 484,34			5 484,34	0,00000	0,000
			"celkem práce související s DIO" 1			1,000					
8 221		913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	102,000	45,70			4 661,40	0,00000	0,000
			celkem provizorní dopravní značení								
			"IS 11a" 18			18,000					
			"E 13" 18			18,000					
			"IS 11" 60			60,000					
			"B1" 4			4,000					
			"E3a" 2			2,000					
			Součet			102,000					
9 221		913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	4 284,000	9,14			39 155,76	0,00000	0,000
			"počet značek * týdny * dny v týdnu" 102*6*7		4 284,000						
10 221		913221112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly	kus	2,000	1 371,09			2 742,18	0,00000	0,000
11 221		913221212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	84,000	13,71			1 151,64	0,00000	0,000
			"počet značek * týdny * dny v týdnu" 2*6*7			84,000					
12 221		913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	20,000	45,70			914,00	0,00000	0,000
13 221		913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	840,000	45,70			38 388,00	0,00000	0,000
			"počet značek * týdny * dny v týdnu" 20*6*7			840,000					
99 Přesun hmot									7 978,74		0,000
14 221		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	569,910	14,00			7 978,74	0,00000	0,000
Celkem									1 586 868,95		569,910

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Modernizace silnice II/368 Třebařov - Staré Město

JKSO

Název objektu

SO 101 - Komunikace

EČO

Místo

extravilán Třebařov - St. Město

IČ

DIČ

Objednatel

Pardubický kraj

70892822

CZ70892822

Projektant

MDS projekt s.r.o.

27487938

CZ 274 87 938

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Machek

14.02.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	DPH 14,00 % z
Datum a podpis		Razítko		25	DPH 20,00 % z
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky zadavatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

15 546 640,37

3 109 328,07

18 655 968,44

SEKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Modernizace silnice II/368 Třebořov - Staré Město
 Projekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel:

Datum: 14.2.2012

SSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
SV	Práce a dodávky HSV			15 519 379,65	5 866,459	3 660,454
	Zemní práce			3 653 963,42	811,528	3 006,724
2	Zakládání			203 664,87	3,470	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			971 300,97	13,796	0,000
4	Vodorovné konstrukce			493 694,09	396,766	0,000
5	Komunikace			8 879 044,01	4 403,292	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			29 273,65	1,063	0,000
8	Trubní vedení			33 703,30	10,606	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			754 981,57	225,937	653,730
99	Přesun hmot			499 753,77	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV			27 260,72	0,355	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			27 260,72	0,355	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>15 546 640,37</u>	<u>5 866,814</u>	<u>3 660,454</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace silnice II/368 Třebořov - Staré Město

Objekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel:

Datum: 14.2.2012

KSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 1 Práce a dodávky HSV Zemní práce									15 519 379,65 3 653 963,42	5 866,459 811,528	
1	001	111211132	Spálení listnatého kletu se snížením D přes 30 cm ve svahu do 1:3 "Odstranění náletové zeleně" 7	kus	7,000	727,25			5 090,75	0,00018	0,001
2	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm "Odstranění náletové zeleně" 7	kus	7,000	270,79			1 895,53	0,00000	0,000
3	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm "Odstranění náletové zeleně" 7	kus	7,000	523,30			3 663,10	0,00008	0,001
4	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm rozebrání vrstvy ze štěrku pro sanaci poruch, předpoklad 30% z celkové plochy 14590,00*0,30	m2	4 377,000	20,79			90 997,83	0,00000	0,000
5	221	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm rozebrání vrstvy ze stabilizace cementem pro sanaci poruch, předpoklad 30% z celkové plochy 14590,00*0,30	m2	4 377,000	107,30			469 652,10	0,00000	0,000
6	221	113154354	Frézování živčního krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase frézování pro sanaci poruch, předpoklad 30% z celkové plochy 14590,00*0,30	m2	4 564,000	32,70			149 242,80	0,00012	0,548
			"pro obnovu propustků, R-materiál bude použit jako podkladní vrstva nové skladby" 12,00*5,50+8,00*5,50+14,00*5,50			187,000					
			Součet		4 564,000						
7	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homině tř. 3 reprofilace příkopů, délka x průměrná plocha z řezu (256,00+117,00+1055,00+485,00+189,00+568,00+686,00+126,00+512,00+512,00+27,00+37,00+154,00+137,00+87,00+104,00)*0,60	m3	3 031,200	64,96			196 906,75	0,00000	0,000
8	001	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v homině tř. 3 Čištění vodních toků 20,0m před a za propustkami 3*2*20,00*(2,00*0,15)	m3	36,000	226,04			8 137,44	0,00000	0,000
9	R	12996R	Odstranění nánosu z potrubí DN do 800mm Odstranit nánosu z potrubí propustku č. 1 délky 11,0m 11,00	m	11,000	117,00			1 287,00	0,00000	0,000
10	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v homině tř. 3 objemu do 1000 m3 Výkop jam pro stavbu propustků, délka x plocha z příčného řezu "propustek č.2" 8,50*30,00 "propustek č.3" 8,50*10,00 "propustek č.4" 10,0*23,00	m3	570,000	108,26			61 708,20	0,00000	0,000
			Součet		570,000						
11	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3 rýhy pro zajišťující prahy dlažby, pouze u příčných propustků "propustek č.1" 0,40*0,60*25,00 "propustek č.2" 0,40*0,60*10,50 "propustek č.3" 0,40*0,60*9,00 "propustek č.4" 0,40*0,60*10,00	m3	13,080	149,87			1 960,30	0,00000	0,000
			Součet		13,080						
12	001	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm na skládku Březinka 2, 30 km 7	kus	7,000	358,77			2 511,39	0,00000	0,000
13	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm na skládku Březinka 2, 30 km 7	kus	7,000	147,28			1 030,96	0,00000	0,000
14	001	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km 7 * 5	kus	35,000	24,48			856,80	0,00000	0,000
15	001	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km 7 * 5	kus	35,000	48,97			1 713,95	0,00000	0,000
16	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 přemístění výkopku na skládku Březinka 2, 30 km "odkopávky a prokopávky" 3031,20 "nános z koryt" 36,00 "nános z potrubí" 1,10 "hloubení jam" 570,00 "hloubení rýh" 13,08	m3	3 651,380	75,41			275 350,57	0,00000	0,000
			Součet		3 651,380						
17	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 3651,38 * 20	m3	73 027,600	7,54			550 628,10	0,00000	0,000
18	001	166101101	Převoz neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 frézovaný materiál z sanace poruch uložen zpět do komunikace před recyklací 4377,00*0,1 "pro obnovu propustků, R-materiál bude použit jako podkladní vrstva nové skladby" 12,00*5,50+8,00*5,50+14,00*5,50	m3	624,700	53,02			33 121,59	0,00000	0,000
			Součet		624,700						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Modernizace silnice II/368 Třebařov - Staré Město
 Objekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel:

Datum: 14.2.2012

KSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 651,380	28,27			103 224,51	0,00000	0,000	
20	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "uložení zeminy na skládky" 3651,380*2,0	t	7 302,760	171,39			1 251 620,04	0,00000	0,000	
21	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním propustky - zásypy základy + NK "základ propustek č. 2" 2,00*8,00*2 "základ propustek č. 3" 2,30*5,00*2 "základ propustek č. 3" 2,30*8,00*2 "NK propustek č. 2" 10,00*7,00 "NK propustek č. 3" 5,00*7,00 "NK propustek č. 3" 14,00*7,00 "Zásyp podélných propustků" (5,0+10,0+5,0+5,0+8,0+8,0+10,0+20,0+14,0)*1,3	m3	405,300	182,13				73 817,29	0,00000	0,000
			Součet		405,300							
22	583	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál 405,3 * 2	t	810,600	78,99			64 029,29	1,00000	810,600	
23	231	180402113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1 přikopy, průměrná délka z příčných řezů x délka reprofilovaných přikopů 3,0*5052,00	m2	15 156,000	2,71			41 072,76	0,00000	0,000	
24	005	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová 15156 * 0,025	kg	378,900	94,26			35 715,11	0,00100	0,379	
25	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním "zhutnění podloží pod sanaci, předpoklad 30% z celé plochy" 0,30*14590,00 podloží pod podsyp pod čela propustků "propustek č.2" 1,4*11,0*2 "propustek č.3" 1,4*8,0*2 "propustek č.4" 1,4*11,0*2 podloží pod podsyp pod trouby propustků "propustek č.2" 3,50*7,50 "propustek č.3" 1,20*7,50 "propustek č.4" 3,20*7,50 "podloží pod podkl. beton podélných propustků" (5,0+10,0+5,0+5,0+8,0+8,0+10,0+20,0+14,0)*0,8	m2	4 588,250	4,94				22 685,96	0,00000	0,000
			Součet		4 588,250							
26	001	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním "zhutnění pláně nad sanaci, předpoklad 30% z celé plochy" 0,30*14590,00 podsyp pod podkladní beton pod čela propustků "propustek č.2" 1,4*11,0*2 "propustek č.3" 1,4*8,0*2 "propustek č.4" 1,4*11,0*2 podsyp pod podkladní beton pod trouby propustků "propustek č.2" 3,50*7,50 "propustek č.3" 1,20*7,50 "propustek č.4" 3,20*7,50	m2	4 520,250	5,05			22 827,26	0,00000	0,000	
			Součet		4 520,250							
27	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 přikopy, průměrná délka z příčných řezů x délka reprofilovaných přikopů 3,0*5052,00	m2	15 156,000	7,38			111 851,28	0,00000	0,000	
28	001	182301131	Rozprostření omice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm přikopy, průměrná délka z příčných řezů x délka reprofilovaných přikopů, použítá omice z přikopů 3,0*5052,00	m2	15 156,000	4,71			71 384,76	0,00000	0,000	
					15 156,000							
		2	Zakládání						203 664,87		3,470	
29	211	273311127	Základové desky z betonu prostého C 25/30 Základ pod rámy propustku č.4 2,70*0,30*7,00	m3	5,670	2 477,22			14 045,84	0,00000	0,000	
30	211	274321117	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 základy čel na propustcích, plocha z řezu x délka "propustek č.2" 0,60*10,00*2 "propustek č.3" 0,60*7,00*2 "propustek č.4" 0,60*10,00*2	m3	32,400	2 485,49			80 529,88	0,00000	0,000	
			Součet		32,400							
31	211	274354111	Bednění základových pásů - zřízení "propustek č.2" (1,00*0,60*2+0,60*10,00*2)*2 "propustek č.3" (1,00*0,60*2+0,60*7,00*2)*2 "propustek č.4" (1,00*0,60*2+0,60*10,00*2)*2	m2	72,000	290,37			20 906,64	0,00144	0,104	
			Součet		72,000							
32	211	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	72,000	81,24			5 849,28	0,00004	0,003	
33	211	274361116	Výztuž základových pásů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 "čela propustků, m3 x l/m3" 32,40*0,10	t	3,240	25 411,49			82 333,23	1,03822	3,364	
					3,240							
		3	Svislé a kompletní konstrukce						971 300,97		13,796	
34	211	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 římsy na propustcích, plocha z řezu x délka říms "propustek č.1" 0,40*7,00*2	m3	14,420	3 160,31			45 571,67	0,00000	0,000	
						5,600						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace silnice II/368 Třebořov - Staré Město
 Objekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel:

Datum: 14.2.2012

JSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"propustek č.2" 0,21*8,00*2		3,360						
			"propustek č.3" 0,21*5,00*2		2,100						
			"propustek č.4" 0,21*8,00*2		3,360						
			Součet		14,420						
35	211	317353121	Bednění mostních fims všech tvarů - zřízení	m2	76,500	469,57			35 922,11	0,04174	3,193
			"propustek č.1" (1,00*0,50*2+0,25*7,00+7,00*0,50*2)*2		19,500						
			"propustek č.2" (0,75*0,50*2+0,25*8,00+8,00*0,50*2)*2		21,500						
			"propustek č.3" (0,75*0,50*2+0,25*5,00+5,00*0,50*2)*2		14,000						
			"propustek č.4" (0,75*0,50*2+0,25*8,00+8,00*0,50*2)*2		21,500						
			Součet		76,500						
36	211	317353221	Bednění mostních fims všech tvarů - odstranění	m2	76,500	106,89			8 177,09	0,00002	0,002
37	211	317361116	Výztuž mostních fims z betonářské oceli 10 505	t	2,307	27 964,43			64 513,94	1,04877	2,420
			"fimsy propustků, m3 x t/m3" 14,42*0,16		2,307						
38	211	334323117	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30	m3	53,000	2 502,98			132 657,94	0,00000	0,000
			Čela propustků, plocha z fezu x délka								
			"propustek č.2" 1,30*8,00*2		20,800						
			"propustek č.3" 0,82*5,00*2		8,200						
			"propustek č.4" 1,50*8,00*2		24,000						
			Součet		53,000						
39	211	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	229,120	304,50			69 767,04	0,00182	0,417
			Čela propustků								
			"propustek č.2" (2,60*8,00*2+0,50*2,60*2)*2		88,400						
			"propustek č.3" (1,76*5,00*2+0,50*1,76*2)*2		38,720						
			"propustek č.4" (3,00*8,00*2+0,50*3,00*2)*2		102,000						
			Součet		229,120						
40	211	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	229,120	88,30			20 231,30	0,00004	0,009
41	211	334361216	Výztuž dřívů opěr z betonářské oceli 10 505	t	6,360	25 982,78			165 250,48	1,03830	6,604
			"čela propustků, m3 x t/m3" 53,00*0,12		6,360						
42	R	348171113	Osazení ocelového zábradlí kotveného šrouby do předvrataných otvorů přes kotevní plech	m	52,000	514,16			26 736,32	0,00000	0,000
			zábradlí na propustcích								
			"propustek č.1" 6,50*2		13,000						
			"propustek č.2" 7,50*2		15,000						
			"propustek č.3" 4,50*2		9,000						
			"propustek č.4" 7,50*2		15,000						
			Součet		52,000						
43		553915R	Ocelové zábradlí s kotevními plechy	m	52,000	4 855,93			252 508,36	0,00000	0,000
			zábradlí na propustcích žárově zinkované v barvě RAL 5010								
			"propustek č.1" 6,50*2		13,000						
			"propustek č.2" 7,50*2		15,000						
			"propustek č.3" 4,50*2		9,000						
			"propustek č.4" 7,50*2		15,000						
			Součet		52,000						
44	211	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	8,000	1 024,31			8 194,48	0,14401	1,152
			Propustek č.4 z betonových rámu DN 1,8/1,8 m, dl. 1,0m								
			8		8,000						
45		5938345R	Rámová konstrukce pro propustky světlosti 1,8/1,8 m délky 1,0 m	kus	8,000	17 721,28			141 770,24	0,00000	0,000
			4 Vodorovné konstrukce						493 694,09		396,766
46	211	451315134	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm	m2	211,250	399,56			84 407,05	0,00000	0,000
			podkladní beton pod čela propustků								
			"propustek č.2" 1,4*11,0*2		30,800						
			"propustek č.3" 1,4*8,0*2		22,400						
			"propustek č.4" 1,4*11,0*2		30,800						
			Mezisoučet		84,000						
			podkladní beton pod trouby propustků								
			"propustek č.2" 3,50*7,50		26,250						
			"propustek č.3" 1,20*7,50		9,000						
			"propustek č.4" 3,20*7,50		24,000						
			Mezisoučet		59,250						
			"podélné propustky" (5,0+10,0+5,0+5,0+8,0+8,0+10,0+20,0+14,0)*0,8		68,000						
			Součet		211,250						
47	211	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	143,250	104,97			15 036,95	0,40000	57,300
			podšyp pod podkladní beton pod čela propustků								
			"propustek č.2" 1,4*11,0*2		30,800						
			"propustek č.3" 1,4*8,0*2		22,400						
			"propustek č.4" 1,4*11,0*2		30,800						
			Mezisoučet		84,000						
			podšyp pod podkladní beton pod trouby propustků								
			"propustek č.2" 3,50*7,50		26,250						
			"propustek č.3" 1,20*7,50		9,000						
			"propustek č.4" 3,20*7,50		24,000						
			Mezisoučet		59,250						
			Součet		143,250						
48	311	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého pro dlažbu, pouze u příčných propustků	m3	13,080	2 267,15			29 654,32	0,00000	0,000
			"propustek č.1" 0,40*0,60*25,00		6,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Průběh: Modernizace silnice II/368 Třebařov - Staré Město
 Objekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel:

Datum: 14.2.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"propustek č.2" 0,40*0,60*10,50		2,520						
			"propustek č.3" 0,40*0,60*9,00		2,160						
			"propustek č.4" 0,40*0,60*10,00		2,400						
			Součet		13,080						
49	211	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30	m2	391,000	932,47			364 595,77	0,86820	339,466
			dlažba na vstupu a výstupu u propustků, koryto a svahy, plochy změněny pomocí softwaru								
			"propustek č.1" 120,00		120,000						
			"propustek č.2" 67,00		67,000						
			"propustek č.3" 31,00		31,000						
			"propustek č.4" 35,00		35,000						
			"podélné propustky" 138,00		138,000						
			Součet		391,000						
			5 Komunikace						8 879 044,01		4 403,292
50	221	564861111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 200 mm	m2	4 377,000	66,50			291 070,50	0,00000	0,000
			sanace poruch, předpoklad 30% z celkové plochy								
			14590,00*0,30		4 377,000						
51	221	564871111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 250 mm	m2	483,000	83,12			40 146,96	0,00000	0,000
			konstrukční vrstva nad příčnými propustkami								
			"propustek č.2" 12,00*5,50		66,000						
			"propustek č.3" 8,00*5,50		44,000						
			"propustek č.4" 14,00*5,50		77,000						
			konstrukční vrstva podélných propustků, měřeno softwarem								
			30,0+38,0+35,0+78,0+21,0+23,0+18,0+16,0+24,0+13,0		296,000						
			Součet		483,000						
52	221	565165122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m	m2	187,000	269,69			50 432,03	0,00000	0,000
			konstrukční vrstva nad příčnými propustkami								
			"propustek č.2" 12,00*5,50		66,000						
			"propustek č.3" 8,00*5,50		44,000						
			"propustek č.4" 14,00*5,50		77,000						
			Součet		187,000						
53	221	567521151	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy přes 10000m2	m2	14 403,000	94,02			1 354 170,06	0,00000	0,000
			hloubka recyklace 180 mm, předpoklad přidání 15% drobného kameniva, 4% cementu a 4% asfaltové emulze alternativně zpěněného asfaltu								
			"měřeno softwarem v situaci" 14590,00		14 590,000						
			"nad novými propustkami není použita recyklace" - (12,00*5,50+8,00*5,50+14,00*5,50)		-187,000						
			Součet		14 403,000						
54	585	585221100	cement struskoportlandský CEM I/II-A-S 42,5 R VL	t	238,514	2 442,40			582 546,59	1,00000	238,514
			14403,00*0,180*2,3*0,04		238,514						
55	111	111622000	ASFALT modifikovaný PmB 25/55 a 45/80	t	238,514	2 442,40			582 546,59	1,00000	238,514
			14403,00*0,180*2,3*0,04		238,514						
56	583	583413410	kamenivo drcené drobné frakce 0-4 praná	t	894,426	293,94			262 907,58	1,00000	894,426
			14403,00*0,180*2,3*0,15		894,426						
57	221	569831111	Zpevnění krajnic šterkodití tl 100 mm	m2	3 915,000	41,56			162 707,40	0,18776	735,080
			(2610,00*0,75)*2		3 915,000						
58	221	572141112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACL (AB) tl do 60 mm	m2	14 590,000	175,84			2 565 505,60	0,15620	2 278,958
			"ACL 16, měřeno softwarem v situaci" 14590,00		14 590,000						
59	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	29 180,000	12,75			372 045,00	0,00061	17,800
			"na komunikaci, na recyklaci a na vyrovnávku" 2*14590,00		29 180,000						
60	221	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	14 590,000	179,23			2 614 965,70	0,00000	0,000
			"měřeno softwarem v situaci" 14590,00		14 590,000						
			6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						29 273,65		1,063
61	211	628115111	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 10 mm	m2	42,000	242,00			10 164,00	0,02250	0,945
			"sanace čel prvního propustku" 3,00*7,00*2		42,000						
62	211	628611101	Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A	m2	42,000	76,85			3 227,70	0,00042	0,018
			"sanace čel prvního propustku" 3,00*7,00*2		42,000						
63	211	628611151	Nátěr betonu mostu akrylátový 1x pružný ochranný + 1x vrchní OS-DII	m2	119,620	132,77			15 881,95	0,00084	0,100
			nátěr povrchu fms								
			"propustek č.1" ((0,25+0,5+1,0+0,5)*7,00+0,4*2)*2		33,100						
			"propustek č.2" ((0,25+0,5+0,75+0,5)*8,00+0,21*2)*2		32,840						
			"propustek č.3" ((0,25+0,5+0,75+0,5)*5,00+0,21*2)*2		20,840						
			"propustek č.4" ((0,25+0,5+0,75+0,5)*8,00+0,21*2)*2		32,840						
			Součet		119,620						
			8 Trubní vedení						33 703,30		10,606
64	271	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	2 442,91			4 885,82	1,84798	3,696
			šachta u vstupu a výstupu propustku č.3								
			2		2,000						
			skruž betonová	kus	4,000	1 918,38			7 673,52	0,37000	1,480
65	592	592241020	dno betonové šachtové	kus	2,000	3 701,93			7 403,86	2,15000	4,300
66	592	592241800	deska betonová přechodová	kus	2,000	3 339,16			6 678,32	0,39300	0,786
67	592	592241300	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	2,000	663,04			1 326,08	0,00702	0,014
68	271	899304111									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Místa: Modernizace silnice II/368 Třebořany - Staré Město
 Objekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Pardubický kraj
 Zhotovitel:
 Datum: 14.2.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
					celkem	jednotková			10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
69	592	592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	2,000	2 867,85			5 735,70	0,16500	0,330	
									754 981,57		225,937	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání												
70	221	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	106,000	137,11			14 533,66	0,00000	0,000	
			"(2610,00/50,00)*2=104,4" 106			106,000			14 533,66	0,00220	0,233	
71	404	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	106,000	137,11			639,87	0,00070	0,005	
72	221	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	91,41						
			"6 nových + 1 stávající" 7			7,000						
73	404	404440040	značka dopravní svíslá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	2,000	639,84			1 279,68	0,00210	0,004	
74	404	404441130	značka svíslá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	2,000	685,54			1 371,08	0,00200	0,004	
75	404	404443340	značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm	kus	2,000	182,81			365,62	0,00400	0,008	
76	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	731,25			2 925,00	0,11240	0,450	
77	404	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	4,000	301,64			1 206,56	0,00650	0,026	
78	404	404452410	patka hliníková HP 70	kus	4,000	411,33			1 645,32	0,00330	0,013	
79	221	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	5 220,000	27,42			143 132,40	0,00032	1,670	
			2610,00*2			5 220,000			23 855,40	0,00000	0,000	
80	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	5 220,000							
			2610,00*2			5 220,000			4,57			
81	221	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	67,500	50,07			3 379,73	0,00001	0,001	
			přechod starý a nový kryt na začátku a konci obnovy			11,500						
			5,70+5,80									
			podél říms propustků			56,000						
			2*7,00+2*8,00+2*5,00+2*8,00			67,500						
			Součet						3 034,80	0,00088	0,059	
82	221	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	67,500	44,96						
			přechod starý a nový kryt na začátku a konci obnovy			11,500						
			5,70+5,80									
			podél říms propustků			56,000						
			2*7,00+2*8,00+2*5,00+2*8,00			67,500						
			Součet						52 639,65	0,61348	52,146	
83	221	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	85,000	619,29						
			Podélné propustky			85,000						
			5,0+10,0+5,0+5,0+8,0+8,0+10,0+20,0+14,0						74 489,75	0,33500	28,475	
84	592	592211380	trouba železobetonová Búhelníková, zesílená TZP-Q D40x100x8 cm	kus	85,000	876,35			9 908,64	1,36828	10,946	
85	221	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	8,000	1 238,58						
			Propustek č.3 z trub DN 800			8,000						
			8,00						25 221,12	2,45000	9,800	
86	592	592224120	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	4,000	6 305,28						
			celé trubky 8,00/2,5=4 ks			4,000			53 667,84	2,70453	43,272	
87	221	919521210	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1200	m	16,000	3 354,24						
			Propustek č.2 z trub DN 1200			16,000						
			8,00*2						100 646,80	4,31100	34,488	
88	592	592224160	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1200/2500 120 x 250 x 15 cm	kus	8,000	12 580,85						
			celé trubky 8,00/2,5=4 ks x 2			8,000						
			4*2			17,600	2 039,57		35 896,43	2,26672	39,894	
89	221	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3								
			obetonování trub propustků			12,800						
			"propustek č.2" 1,6*8,00			4,800						
			"propustek č.3" 0,6*8,00			17,600						
			Součet						7 714,34	0,00047	0,159	
90	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	338,200	22,81						
			ochrana asfaltových nátěrů propustků, čela a trouby									
			čela			83,800						
			"propustek č.2" 5,00*8,00*2+0,90*4,00			40,200						
			"propustek č.3" 3,70*5,00*2+0,8*4,00			96,000						
			"propustek č.4" 5,80*8,00*2+0,8*4,00			219,800						
			Mezisoučet									
			trouby			78,400						
			"propustek č.2" 9,80*8,00			40,000						
			"propustek č.3" 5,00*8,00			118,400						
			Mezisoučet			338,200						
			Součet			42,000	205,66		8 637,72	0,00000	0,000	
91	211	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2		42,000			46 510,20	0,00000	0,000	
			"sanace čel prvního propustku" 3,00*7,00*2			3 915,000	11,88					
92	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2		3 915,000						
			(2610,00*0,75)*2									
93	321	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3		1,040	1 917,23			1 993,92	0,00147	0,002

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Práva: Modernizace silnice II/368 Třebov - Staré Město
 Objekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel:

Datum: 14.2.2012

KSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
				5	6	7		8	9	10	11
			vpust na vtoku a výtoku propustku č.3 (PI*1,50*(0,52*0,52-0,40*0,40))*2		1,040						
94	211	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	14,400	1 018,03			14 659,63	0,12000	1,728
			"základy propustku č.2" 5,00*1,00*0,80*2		8,000						
			"základy propustku č.3" 4,00*1,00*0,80*2		6,400						
			Součet		14,400						
95	211	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	12,600	838,19			10 561,19	0,12000	1,512
			"čela propustku č.2" 5,00*1,00*0,70*2		7,000						
			"čela propustku č.3" 4,00*1,00*0,70*2		5,600						
			Součet		12,600						
96	211	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	8,500	1 617,50			13 748,75	0,12171	1,035
			"ubourání čel pro osazení říms propustek č.1" 0,40*7,00*0,75*2		4,200						
			"římsy propustku č.2" 5,00*0,30*0,50*2		1,500						
			"římsy propustku č.3" 4,00*0,70*0,50*2		2,800						
			Součet		8,500						
97	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	9,14			36,56	0,00000	0,000
			počet byl získán při obchůzce, jedna značka u letiště zůstane zachovaná (je nová)		4						
98	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	9,000	9,14			82,26	0,00000	0,000
			odmontování tabulí ze sloupků, 8 značek nebude již využito (nabídnout SÚS) + 1 uschovat pro navrácení		8+1						
			Součet		9,000				6 346,70	0,00000	0,000
99	221	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	8,500	746,67			15 786,79	0,00000	0,000
			"stávající propustek č.3 DN 600" 8,5		8,500						
100	221	966008114	Bourání trubního propustku do DN 1200	m	18,500	853,34					
			"stávající propustek č.2 DN 1200" 8,5		8,500						
			"stávající propustek č.4 DN 1000" 10,0		10,000						
			Součet		18,500						
101	211	977141120	Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 130 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	196,000	120,47			23 612,12	0,00003	0,006
			vrty pro zábradlí na propustcích		32,000						
			"propustek č.1" 4*4*2		20,000						
			"propustek č.2" 5*2*2		12,000						
			"propustek č.3" 3*2*2		20,000						
			"propustek č.4" 5*2*2		20,000						
			kotvení římsy na ubouranou část propustku č.1 - 2 řady kotev á 250 mm (7,00/0,25*2)*2		112,000						
			Součet		196,000						
102	013	977211111	Řezání ŽB konstrukcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	83,110	492,34			40 918,38	0,00001	0,001
			"příčné propustky" 7,54*2+5,03+1,8*4		27,310						
			"podélné propustky" 3,1*18		55,800						
			Součet		83,110						
			99 Přesun hmot						499 753,77		0,000
103	211	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2 491,401	12,24			30 494,75	0,00000	0,000
			Vodorovná doprava na skládku Březinka 2, vzdálená 30 km.								
			"kamenivo z podkladu komunikace" 1028,595		1 028,595						
			"stabilizace z podkladu komunikace" 809,745		809,745						
			"nános na krajnicích" 493,290		493,290						
			"bourané vpusti" 2,545		2,545						
			"základy čel" 31,374		31,374						
			"čela propustků zděná z kamene" 31,374		31,374						
			"ŽB konstrukce propustků" 20,400		20,400						
			"troubky propustků" 17,468+56,610		74,078						
			Součet		2 491,401						
104	211	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	72 250,629	4,19			302 730,14	0,00000	0,000
			2491,401 * 29		72 250,629						
105	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	841,119	20,95			17 621,44	0,00000	0,000
			"stabilizace z podkladu komunikace" 809,745		809,745						
			"základy čel" 31,374		31,374						
			Součet		841,119						
106	221	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	97,023	211,38			20 508,72	0,00000	0,000
			"bourané vpusti" 2,545		2,545						
			"ŽB konstrukce propustků" 20,400		20,400						
			"troubky propustků" 17,468+56,610		74,078						
			Součet		97,023						
107	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 553,259	20,95			32 540,78	0,00000	0,000
			"kamenivo z podkladu komunikace" 1028,595		1 028,595						
			"nános na krajnicích" 493,290		493,290						
			"čela propustků zděná z kamene" 31,374		31,374						
			Součet		1 553,259						
108	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5 866,459	11,20			65 704,34	0,00000	0,000
109	221	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	5 866,459	5,14			30 153,60	0,00000	0,000
			Součet						27 260,72		0,355

PSV

Práce a dodávky PSV

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Modernizace silnice II/368 Třebořov - Staré Město

Objekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel:

Datum: 14.2.2012

KSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									27 260,72		0,355
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
110	711	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	338,200	9,03			3 053,95	0,00000	0,000
			propustky, čela a trouby								
			čela								
			"propustek č.2" 5,00*8,00*2+0,90*4,00		83,600						
			"propustek č.3" 3,70*5,00*2+0,8*4,00		40,200						
			"propustek č.4" 5,80*8,00*2+0,8*4,00		96,000						
			Mezisoučet		219,800						
			trouby								
			"propustek č.2" 9,80*8,00		78,400						
			"propustek č.3" 5,00*8,00		40,000						
			Mezisoučet		118,400						
			Součet		338,200						
111	111	111631500	lak asfaltový ALP	t	0,118	55 859,03			6 591,37	1,00000	0,118
			338,2 * 0,00035			0,118					
112	711	711412002	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem asfaltovým	m2	676,400	10,83			7 325,41	0,00000	0,000
			propustky, čela a trouby, 2 nátěry								
			čela								
			"propustek č.2" (5,00*8,00*2+0,90*4,00)*2		167,200						
			"propustek č.3" (3,70*5,00*2+0,8*4,00)*2		80,400						
			"propustek č.4" (5,80*8,00*2+0,8*4,00)*2		192,000						
			Mezisoučet		439,600						
			trouby								
			"propustek č.2" (9,80*8,00)*2		156,800						
			"propustek č.3" (5,00*8,00)*2		80,000						
			Mezisoučet		236,800						
			Součet		676,400						
113	111	111631520	lak asfaltový ALN	t	0,237	43 417,70			10 289,99	1,00000	0,237
			676,4 * 0,00035			0,237					
Celkem									15 546 640,37		5 866,814

PŘÍLOHA č. 3

ke smlouvě o dílo č. OR/13/20319

na realizaci stavby

Modernizace silnice II/368 Třebaňov – Staré Město

Harmonogram realizace díla

HARMONOGRAM PRACÍ NA STAVBĚ

"Modernizace silnice II/368 Třešť - Staré Město"

	rok 2013												
	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec				
Všeobecné položky													
vytyčení, zaměření, geometrický plán, pamětní deska, RDS, DSPS													
SO 001 Dočasné dopravní opatření													
Ostatní - Pomocné práce zajišťující regulaci dopravy a ochranu IS													
Zemní práce - frézování													
Komunikace - ACO tl.60 mm, postřik spojovací, ACO tl.40 mm													
Ostatní práce - dočasné dopravní značení													
Ostatní práce - přesun hmot													
SO 101 Komunikace													
Zemní práce - odkopávký vozovky, příkopů, frézování, úprava pláně													
Zemní práce - svahování, rozproštění ornice													
Zakládání - základové desky, pásy, bednění, výztuž													
Svislé a kompletní konstrukce - římsy, rámová konstrukce, zábradlí													
Vodorovné konstrukce - podkladní vrstvy, dlažby													
Komunikace - podklady, recyklace, ACP tl.90 mm													
Komunikace - ACL tl.90 mm, postřik, ACO tl.40 mm													
Úpravy povrchů - reprofilace, nátěry betonu													
Trubní vedení - šachty													
Ostatní práce - směrové sloupky, DZ, VDZ, propustky													
Přesun hmot - doprava suší, poplanky													
Izolace proti vodě													

V Ostravě dne 3.9.2012


Za STRABAG a.s. na základě plné moci:



Ing. Zbyněk Planka
ekonom oblasti Jih o.z.Ostrava



STRABAG a.s.
PŘÍSTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
OLANĚCKÁ 827
721 08 OSTRAVA - SVINOV
(5)



Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z.Ostrava


PŘÍLOHA č. 4

ke smlouvě o dílo č. OR/13/20319

na realizaci stavby

Modernizace silnice II/368 Třebařov – Staré Město

Zadávací dokumentace



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Veřejná zakázka

„Modernizace silnice II/368 Třebařov – Staré Město“

Zadávací dokumentace

1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v příloženém návrhu smlouvy o dílo. Cena díla včetně DPH, uvedená uchazečem v návrhu smlouvy o dílo, je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě. Překročení ceny vč. DPH je možné jen při změně sazeb DPH.

2. Technické podmínky

Technické podmínky jsou součástí projektové dokumentace stavby

3. Požadavky na varianty nabídek

Varianty nabídek nejsou přípustné.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeči vyplní předložený výkaz výměr a přiloží jej k návrhu smlouvy o dílo.

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Součástí zadávací dokumentace je i návrh smluvních podmínek zadavatele ve formě návrhu smlouvy o dílo. Na splnění těchto podmínek zadavatel trvá. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla předložena ve formě doplněného a uchazečem podepsaného návrhu smlouvy o dílo. Formulář smlouvy o dílo musí být použit bez výjimky. Uchazeč v tomto formuláři doplní data o zhotoviteli a údaje o ceně díla. Obálka bude obsahovat listinnou formu nabídky a datový nosič CD-Rom, na kterém bude uložen digitální obraz smlouvy o dílo včetně dále uvedených příloh: Přílohy č. 1 – Obchodní podmínky, Přílohy č. 2 - Oceněné výkazy výměr a Přílohy č. 3 - Harmonogram realizace díla. (Textová část ve formátu MS Word a rozpočtová část ve formátu MS Excel).

Obálka s nabídkou bude označena nápisem: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Modernizace silnice II/368 Třebařov – Staré Město - NEOTVÍRAT“ a bude zapečetěna proti neoprávněné manipulaci.

Součástí nabídky musí být rovněž:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, vše dle § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách v platném znění.

6. Způsob hodnocení nabídek

Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH.

7. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je stanovena na 6 měsíců

8. Požadavky na kvalifikaci

Základní kvalifikační předpoklady:

základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., předpoklady splňuje dodavatel,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 62 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění čestným prohlášením. Doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dní.

Profesní kvalifikační předpoklady:

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §54, písm. a), b) a d) zák. č. 137/2006 Sb, takto:

- K písm. a) předložením výpisu z obchodního rejstříku,
- k písm. b) uchazeč předloží: oprávnění k podnikání na předmět veřejné zakázky (na provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
- K písm. d) - prokázání odborné způsobilosti uchazeč předloží doklad o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., § 5, odst. 3, písmeno b) v oboru dopravní stavby osob, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Všechny doklady mohou být předloženy v kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dní.

Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti obdobně dle §56 odst. 3, písm. a), zák. č. 137/2006 Sb., předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Zadavatel požaduje doložit minimálně tři stavby obdobného charakteru, každá v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH.

Na dokladech bude potvrzena pravost údajů podpisem uchazeče.

Dodavatel ve své nabídce uvede seznam dokladů, kterými technické kvalifikační předpoklady prokazuje.

Dále dodavatel v rámci své nabídky předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

9. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

V případě, že dodavatel prokáže splnění kvalifikace v oblasti:

- a) profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zák. č. 137/2006 Sb., vyjma předložení výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence,
- b) technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zák. č. 137/2006 Sb.

prostřednictvím subdodavatele, zadavatel rovněž požaduje předložení:

- ❖ doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu subdodavatele podle § 53 odst. 1 písm. j) zák. č. 137/2006 Sb.
- ❖ profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., subdodavatelem
- ❖ smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zák. č. 137/2006 Sb.

Na předložených dokladech bude provedeno potvrzení pravosti údajů podpisem subdodavatele nebo doložením ověřené kopie.

Pokud zadávací dokumentace obsahuje obchodní firmy, názvy nebo specifická označení zboží a služeb apod., pak jde o příklad kvality a dosažených parametrů, ale zadavatel připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

10. Další podmínky

Nabídky budou podávány poštou nebo osobně na adresu zadavatele - PARDUBICKÉHO KRAJE, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, č. dveří A114 (podatelna). Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou v rámci činnosti komise otevřeny.

Zadavatel požaduje, aby v případě společné nabídky uchazeč uvedl ve své nabídce adresu, na kterou mají být zasílány písemnosti. Odesílání písemností na tuto adresu se považuje za odeslání každému účastníkovi společné nabídky.

Zadavatel podal žádost o přidělení dotace na realizaci stavby Modernizace silnice II/368 Třebařov – Staré Město. V souvislosti s touto skutečností si vymínil možnost odstoupení od Smlouvy o dílo v případě nepřidělení dotace – viz Návrh smlouvy o dílo.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil seznam dokladů, kterými prokazuje technické kvalifikační předpoklady, v elektronické podobě na CD nosiči formou doplněného seznamu dokladů.

Přílohy k zadávací dokumentaci:

Příloha č. 1: Návrh smlouvy o dílo včetně Obchodních podmínek

Příloha č. 2: Projektová dokumentace stavby vč. výkazů výměr v elektronické podobě.

PŘÍLOHA č. 5

ke smlouvě o dílo č. OR/13/20319

na realizaci stavby

Modernizace silnice II/368 Třebařov – Staré Město

**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti
evropských fondů na realizaci projektu v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod**

**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti
evropských fondů v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod**

1. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s **Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod** (dále jen ROP SV) s názvem projektu: „**Modernizace silnice II/368 Třebařov - Staré Město**“ a registračním číslem **CZ.1.13/1.1.00/29.01.01186**. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne.
3. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich objednatele.
4. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Regionální radou regionu Soudržnosti, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor, ÚOHS, a další).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
6. Zhotovitel je povinen dodržet monitorovací indikátory:

Indikátor	Měrná jednotka	Počáteční hodnota	Plánovaná hodnota	Termín naplnění
Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy	km	0	2,61	30.6.2014

7. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem při zpracování Monitorovacích zpráv (průběžné, etapové nebo závěrečné) a Žádostí o platbu.
8. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

9. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
10. Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV verze č. 15.0 ze dne 23.1.2012 včetně příloh a dalších dokumentů ROP SV (např. relevantní metodické pokyny a metodické informace) dostupné na www.rada-severovychod.cz (29. kolo výzvy). V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
11. Zhotovitel bude užívat název projektu, logo ROP SV a logo EU se sloganem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na: zápisech z kontrolních dnů stavby, zápisech z jednání, protokolu z předání a převzetí dokončené stavby, prezenčních listinách, pozvánkách apod.).

Text v záhlaví dokumentů:

Projekt byl vybrán v rámci ROP SV a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Loga v zápatí dokumentů:



12. Zhotovitel umístí v místě stavebních prací billboardy velikosti 5,1 x 2,4 m aktivní plochy s informačním textem dle pokynů objednavatele. Budou umístěny na obou koncích modernizovaného úseku komunikace podle projektové dokumentace a po celou dobu realizace stavby. Instalace obou billboardů bude provedena nejpozději v den zahájení realizace stavby zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel po instalaci billboardů zajistí jejich fotodokumentaci s datem. Po ukončení realizace stavby bude umístěna na místě dohodnutém s objednatelem pamětní deska a potom budou odstraněny oba billboardy v souladu s Přílohou č. 10 Pravidla publicity Příručky pro žadatele a příjemce.

Předloha aktivní plochy billboardu:

MODERNIZACE SILNICE II/368 TŘEBAŘOV - STARÉ MĚSTO	
Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/29.01186	
 <p>Regionální operační program NUTS II Severovýchod</p>	 <p>Investice do vaší budoucnosti Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj</p>
Investor Pardubický kraj Komenského nám. 125 532 11 Pardubice	
 PARDUBICKÝ KRAJ	
Zhotovitel Název firmy Ulice Město Tel. :	
Hlavní stavbyvedoucí Jméno Příjmení Telefon	
Generální projektant Název firmy Ulice Město Tel. :	
Technický dozor investora Název firmy / Jméno Příjmení Ulice Město Tel. :	
Zahájení prací: Dokončení prací:	

13. Zhotovitel umístí v místě projektu dle dohody s objednatelem pamětní desku velikosti minimálně 300 x 400 mm aktivní plochy vyrobenou z trvanlivého materiálu s informačním textem dle pokynů objednatele a v souladu s Přílohou č. 10 Pravidla publicity Příručky pro žadatele a příjemce. Pamětní deska bude umístěna nejpozději v den zahájení předání a převzetí dokončené stavby. Zhotovitel po instalaci pamětní desky zajistí její fotodokumentaci s datem.
14. Zhotovitel s každou fakturou předá objednateli čerpání položek rozpočtu za fakturované období v elektronické formě ve formátu MS Excel souborů. Tyto soubory zhotovitel obdrží od objednatele po uzavření realizační smlouvy.
15. Právní úkon byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 20. 12. 2012 a schválen usnesením č. R/75/12.