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Smlouva o dílo  č. OMSŘI/15/22491 

na zhotovení díla 

„SPŠPS Pardubice – Oprava prosklených st ěn budovy a 
vitráží“ 

Smluvní strany  

Objednatel : Pardubický kraj  

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D. , hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec  
nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec 

IČ:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 č.ú. 107-1752200237 / 0100 

a 

Zhotovitel : LOUČKA Pardubice s.r.o.  

Sídlo - adresa: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice  

Zastoupen: Ing. Lou čka Radek , jednatelem společnosti  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti  
p. Bartoníček Miroslav  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti  
p. Bartoníček Miroslav  

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti  
p. Bartoníček Miroslav  

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti  
p. Bartoníček Miroslav  

IČ:  45537453 

DIČ: CZ45537453 

Bankovní spojení: GE Money Bank 
 č.ú. 17103 - 524/0600  
Spisová značka 
rejstříkového soudu: 

Obchodní rejstřík  vedený Krajským soudem v 
Hradci Králové, oddíl C, vložka 1706  

 
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje 
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek 
této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  
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Článek I. 

Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „SPŠPS Pardubice – Oprava prosklených st ěn 
budovy a vitráží“.  

2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 
společností INRECO s.r.o., Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové  z/ze dne 03/2015 
a zahrnuje zejména: 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení deníku stavby, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla 
 
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a soupisem prací, který je přílohou této 

smlouvy. 
 
 
 

Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

5,248.947,45 Kč (Slovy: pětmilionůdvěstěčtyřicetosmtisícdevětsetčtyřicetsedm korun 
českých čtyřicetpět haléřů bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH činí 1,102.278,96 Kč  (Slovy: jedenmilionstodvatisícdvěstěsedmdesátosm korun 
českých devadesátšest haléřů.  

Cena včetně DPH činí 6,351.226,41 Kč  (Slovy: 
šestmilionůtřistapadesátjedentisícdvěstědvacetšest  korun českých čtyřicetjeden haléř 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 
ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 



Krajský úřad Pardubického kraje 

Strana 3 (celkem 4)                               SOD č. OMSŘI/15/22491  

přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

 
 
 

Článek III. 
Termín pln ění, místo pln ění, podmínky pln ění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 1. 7. 2015.  

2. Stavební práce budou zahájeny do 15 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli: 31. 10. 2015. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

5. Místem plnění je Střední škole potraviná řství a služeb, nám ěstí Republiky 116, 531 
14 Pardubice . 

6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel 
ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných 
zakázkách v platném znění. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1 mil. K č. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu 
realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění 
povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od 
požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po 
celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle 
předchozího bodu. 

 
Článek IV. 

Součásti Smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje 
č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013 
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Příloha č. 1 
ke Smlouv ě o dílo č. OMSŘI/15/22491 

 

Obchodní podmínky 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje  

č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013 
 
 
 

Ustanovení I. 
Platební a faktura ční podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, 
vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění 
dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše 
jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude 
přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených 
dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli 
na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen 
jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné 
dosavadní fakturace po stavebních objektech.  

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká 
až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, 
a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech 
vytknutých vad při přejímce díla.  

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy 
překročit smluvní cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v 
souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované 
náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového 
dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na 
povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury  
přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta 
splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově 
vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující 
podmínky smlouvy.  

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 
20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně 
doručených faktur v příslušném kalendářním roce. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Ustanovení II. 

Podmínky pro zm ěnu subdodavatele, prost řednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez 
zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit 
objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve 
stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele 
v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.  

2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem provád ěných prací,  
postup p ři kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem 

zakryty a stanovení organizace kontrolních dn ů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených 
osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým 
dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen 
pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu 
se smlouvou.  

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli 
návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává 
plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a 
kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. 
Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při 
předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán 
řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele 
před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních 
podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i 
otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost 
musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí 
dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol 
včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv 
zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto 
kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. 
Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. 
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5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, 
nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby 
se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost 
vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců 
objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto 
kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny 
předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně 
vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových 
prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady 
dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že 
zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla 
nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo 
takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po 
zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých 
potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré 
náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není 
změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla 
ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, 
příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol.  

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na 
opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané 
takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných 
náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v 
ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné 
závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel 
prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Podmínky p ředání a p řevzetí staveništ ě 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek: 
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(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a 
jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro 
řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho 
stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a 
předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, 
nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností 
telefonického kontaktu.  

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). 
Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během 
prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho 
převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví 
svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné 
předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní 
činnosti, včetně závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v 
souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví 
po dobu jejich pobytu na staveništi. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpe čení zařízení staveništ ě  
a lhůta pro odstran ění zařízení staveništ ě a vyklizení staveništ ě  

po p ředání a p řevzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá 
z příslušných obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději 
do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze 
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staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a 
zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém 
a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob p ředání a p řevzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně 
vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně 
potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí 
předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému 
plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli 
v místě plnění. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které 
nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání 
díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel 
je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady 
odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně 
dle ustanovení VII., bod 5. a násl. 

4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání 
užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta 
pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny 
v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., 
bod 5. a násl. 

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí 
díla, který podepíší obě smluvní strany. 

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady 
jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání 
stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u 
dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k 
řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení 
doklady, odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. 
elektronické podoby na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 
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d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje 
a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových 
zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.  

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpov ědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně 
nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto 
obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele 
zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.  

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu 
díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle 
smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, 
veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá 
jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních 
nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo 
nemá vlastnosti obvyklé 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na 
svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být 
odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, 
pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.  

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu 
díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle 
smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně 
ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, 
pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují. 
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5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude 
objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento 
odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 
10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před 
jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady 
do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo 
jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část 
v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu 
nižším než projektovaném podle smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že 
zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním každé vady.  

 

Ustanovení VIII. 

Zajišt ění řádného pln ění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v 
rámci provádění díla, a to do 14 dní od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, 
práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému 
smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými 
právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je 
povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické 
normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k 
prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou 
vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými 
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předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu 
techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu 
prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 
objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům 
připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště 
v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále 
též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště 
jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro 
realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo 
materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich 
uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen 
zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto 
Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem 
komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel 
objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel 
povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky 
nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 
14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je 
objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči 
harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně 
dokončeného díla. 

12.  V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž 
objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude 
sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na 
realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy 
nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 
15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní 
pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na 
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smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní 
pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše 
případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. 
Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením 
povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které 
se vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, 
případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných 
zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele 
zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. 
V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli 
započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní 
strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení 
smluvní pokuty. 

18.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

(a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu 
úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této 
smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo 
jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem 
poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 
ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o 
více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených 
smlouvou; 

(e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologické postupy; 

(g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a 
dokončení díla v souladu se smlouvou; 

(h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo 
je v likvidaci; 
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(i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

19.  V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech 
je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho 
část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami 
smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle 
smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu 
se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
výzvy objednatele.  

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech 
je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli 
v této souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít 
finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má 
zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající 
rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele 
je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 
45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu 
s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a 
to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli 
to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli 
náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové 
nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem 
fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a 
zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou). 

 

Ustanovení IX . 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, 
které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele 
okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo 
zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele 
ve svých případných subdodavatelských smlouvách. 



Strana 11 (celkem 12) Příloha č. 1 k SOD č. OMSŘI/15/22491 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na 
přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo 
poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná 
újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel 
na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím 
osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli 
vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. 
Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení 
požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli 
k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy 
zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh 
na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu 
termínu plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s 
provedením změn bude provedeno takto: 

a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových 
skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem 
ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín 
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v 
písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke 
smlouvě; 

b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení 
nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před 
jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování 
do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a 
stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové 
dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na 
třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele 
vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud 
z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této 
povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, 
zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
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odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými 
zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je 
objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li 
koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených 
zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla 
uvedené v článku II. smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci 
vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení X . 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: IČ:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Petr Rohlíček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

90000567

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou 
uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají 
ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

5 248 947,45

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 5 248 947,45 1 102 278,96
15,00% 0,00 0,00

CZK 6 351 226,41
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 90000567

Stavba:

Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

VON

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

27.03.2015

Ing. Petr Rohlíček

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 248 947,45 6 351 226,41

SO 01 Prosklené stěny na novodobé přístavbě 1 769 913,01 2 141 594,74

SO 02 Prosklené stěny na původní budově 3 340 534,44 4 042 046,67

D.2.1 Prosklená stěna jižního schodiště 679 443,99 822 127,23

D.2.2 Prosklená stěna severní schodiště 698 853,66 845 612,93

D.2.3
Prosklené stěny východ po stranách bývalého 
hlavního vstupu

282 951,94 342 371,85

172 277,80 208 456,14

D.2.4 Geometrická vitráž nad hlavním vchodem do budovy 867 999,23 1 050 279,07

D.2.5 Prosklenný podhled nad bývalým vstupem do budovy 20 550,06 24 865,57

VON Vedlejší a ostatní náklady 138 500,00 167 585,00

D.2.6
Figurální vitráž v interiéru nad hlavním vchodem do 
budovy 

618 457,76 748 333,89

D.2.7 Prosklená stěna na terase východ
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: IČ:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Petr Rohlíček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 769 913,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 769 913,01 21,00% 371 681,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 141 594,74

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 01 - Prosklené stěny na novodobé přístavbě 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 769 913,01

HSV - Práce a dodávky HSV 75 693,56

    5 - Komunikace pozemní 4 434,35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 888,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 673,96

    997 - Přesun sutě 8 055,07

    998 - Přesun hmot 641,28

PSV - Práce a dodávky PSV 1 648 619,45

    713 - Izolace tepelné 759,23

    762 - Konstrukce tesařské 29 775,42

    763 - Konstrukce suché výstavby 520,49

    764 - Konstrukce klempířské 13 703,74

    766 - Konstrukce truhlářské 2 896,14

    767 - Konstrukce zámečnické 1 569 039,83

    771 - Podlahy z dlaždic 13 071,73

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 18 852,87

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 45 600,00

SO 01 - Prosklené stěny na novodobé přístavbě 

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 769 913,01

D HSV Práce a dodávky HSV 75 693,56

D 5 Komunikace pozemní 4 434,35
1 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 13,100 184,00 2 410,40 CS ÚRS 2015 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 
0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

VV 13,1 13,100

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

2 M 592457285 dlažba betonová tryskaná 50x50x5 cm kus 13,493 150,00 2 023,95

VV 13,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,493

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 888,90
3 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 69,000 39,70 2 739,30 CS ÚRS 2015 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV 18,15*2 36,300

VV 32,7 32,700

VV Součet 69,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

4 K 622131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 1,200 30,50 36,60 CS ÚRS 2015 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV "betonová stěnka přiléhající k anglickému dvorku"

VV 1*1,2 1,200

VV Součet 1,200

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

5 K 622525105 Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách kus 1,200 560,00 672,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy 
jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2

VV "betonová stěnka přiléhající k anglickému dvorku"

VV 1*1,2 1,200

VV Součet 1,200

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

6 K 632451031 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše m2 13,100 110,00 1 441,00 CS ÚRS 2015 01

PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

VV 13,1 13,100

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 673,96
7 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 249,884 52,60 13 143,90 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

VV 9,4*18,1 170,140

VV 4,48*17,8 79,744

VV Součet 249,884

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

8 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 7 496,520 0,70 5 247,56 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132

VV 249,884*30 'Přepočtené koeficientem množství 7 496,520

9 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 249,884 32,00 7 996,29 CS ÚRS 2015 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

10 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 22 489,560 0,50 11 244,78 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

VV 249,884*90 'Přepočtené koeficientem množství 22 489,560

11 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 249,884 5,00 1 249,42 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

12 K 944511R11 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken ( síť musí být dostatečně odolná proti proříznutí střepy ) m2 249,884 15,00 3 748,26

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

VV 249,884 249,884

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

13 K 965041341 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 1,310 1 250,00 1 637,50 CS ÚRS 2015 01

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 
4 m2

VV 13,1*0,1 1,310

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

14 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 26,900 48,90 1 315,41 CS ÚRS 2015 01

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV 13,8+13,1 26,900

VV Součet 26,900

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

15 K 968072245 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,332 132,00 175,82 CS ÚRS 2015 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly 
jednoduchých, plochy do 2 m2

VV 1,48*0,9 1,332

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

16 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 156,685 73,60 11 532,02 CS ÚRS 2015 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě 
výkladních jakékoliv plochy

VV 7,43*18,15 134,855

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 01 - Prosklené stěny na novodobé přístavbě 
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VV 1,47*14,85 21,830

VV Součet 156,685

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

17 K 985111213 Odsekání betonu stěn tl do 150 mm m2 0,276 546,00 150,70 CS ÚRS 2015 01

PP Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "úprava anglického dvorku"

VV 1,84*0,15 0,276

VV Součet 0,276

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

18 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 1,200 64,00 76,80 CS ÚRS 2015 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV "betonová stěnka přiléhající k anglickému dvorku"

VV 1*1,2 1,200

VV Součet 1,200

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

19 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm m 2,500 25,00 62,50 CS ÚRS 2015 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

VV "betonová stěnka přiléhající k anglickému dvorku"

VV 2,5 2,500

VV Součet 2,500

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

20 K 985323R11 Nabetonávka anglického dvorku přes adhezní můstek m2 0,062 1 500,00 93,00

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

VV "úprava anglického dvorku"

VV 2,74*0,15*0,15 0,062

VV Součet 0,062

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

D 997 Přesun sutě 8 055,07
21 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně t 8,282 280,00 2 318,96 CS ÚRS 2015 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 8,282 352,00 2 915,26 CS ÚRS 2015 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

23 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 74,538 13,40 998,81 CS ÚRS 2015 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

VV 8,282*9 'Přepočtené koeficientem množství 74,538

24 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 8,282 220,00 1 822,04 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla

D 998 Přesun hmot 641,28
25 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 2,476 259,00 641,28 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 648 619,45

D 713 Izolace tepelné 759,23
26 K 713131155 Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 2,220 35,00 77,70 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
dvouvrstvě

VV 1,48*0,5*3 2,220

VV Součet 2,220

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

27 M 631481125 deska minerální izolační 600x1200 mm tl.100 mm m2 2,264 123,00 278,47

VV 2,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,264

28 M 631481145 deska minerální izolační 600x1200 mm tl.140 mm m2 2,264 172,00 389,41

VV 2,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,264

29 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,015 910,00 13,65 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

D 762 Konstrukce tesařské 29 775,42
30 K 762431828 Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku přibíjených m2 84,768 28,00 2 373,50 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 15 mm

VV 84,768 84,768

VV Součet 84,768

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1b SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

31 K 762431R00 Provizorní příčka z desek OSB tl 22 mm s uzamykatelnými dveřmi m2 84,768 305,00 25 854,24

PP Provizorní příčka z desek OSB tl 22 mm s uzamykatelnými dveřmi

P

Poznámka k položce:

Před odstrojením nosných rámů prosklených stěn zřídit na podestách lehkou příčku jako bariéru oddělující otvor 

s prosklenou stěnou od interiéru budovy a chránící interiér budovy před klimatickými vlivy po odstranění 

zasklení. Příčku provést např. z desek OSB a vybavit uza-mykatelnými dveřmi

VV 5,965*3,03 18,074

VV 5,965*3,131 18,676

VV 5,965*3,02 18,014

VV 5,965*5,03 30,004

VV Součet 84,768

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

32 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 1,138 1 360,00 1 547,68 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 520,49
33 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 0,918 556,00 510,41 CS ÚRS 2015 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

VV 1,48*0,31*2 0,918

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

34 K 998763102 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m t 0,012 840,00 10,08 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 13 703,74
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35 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 16,205 18,00 291,69 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV 12,505+3,7 16,205

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

36 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 2,960 30,10 89,10 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV 1,48*2 2,960

VV Součet 2,960

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

37 K 764224407 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 600 mm m 12,505 650,00 8 128,25 CS ÚRS 2015 01

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

VV 12,505 12,505

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

38 K 764224409 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 800 mm m 3,700 650,00 2 405,00 CS ÚRS 2015 01

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 800 mm

VV 3,7 3,700

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

39 K 764226444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 300 mm m 2,960 420,00 1 243,20 CS ÚRS 2015 01

PP Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

VV 1,48*2 2,960

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

40 K 764226R01 Ochranu střešní krytiny při montáži oplechování komplet 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

41 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,031 1 500,00 46,50 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 2 896,14
42 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 3,000 140,00 420,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 
1000 do 1600 mm

VV 2+1 3,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

43 M 611444015 parapet plastový vnitřní - komůrkový 23 x 2 x 100 cm m 3,150 476,00 1 499,40

VV 1,5*2*1,05 3,150

44 M 611444035 parapet plastový vnitřní - komůrkový 33 x 2 x 100 cm m 1,575 616,00 970,20

VV 1,5*1,05 1,575

45 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,008 818,00 6,54 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 1 569 039,83
46 K 767.A1 Montáž a dodávka strukturální prosklený obvodový plášť ve tvaru L 7430 x 18150 mm ( dle výpisu A1 ) kus 1,000 1 350 000,00 1 350 000,00

PP

Strukturální prosklený obvodový plášť se vzhledem jednolité skleněné plochy půdorysně ve tvaru L se skrytými 
hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem, s reflexním povrchem, zabarvení skel do bronzova, zasklení 2x 
bezpečnostní izolační vrstvené dvojsklo 44.2, U=1,0 W/m2K, barva profilů - přírodní eloxovaný hliník, nárožník  z 
hliníkového profilu  barevně přizpůsoben sklům - bronzový elox, součástí pláště jsou 3 výklopná (směr otevírání ven) 
okna modulové velikosti 1170x1800 mm ve 2.NP, 3.NP a 4.NP a dvoukřídlové otočné dveře světlé velikosti 
1800x2200 mm v 1.NP s bezpečnostním zámkem, kování koule-koule, kování eloxované, provedení a rozměry viz 
výkres č. D 1.1.5, rozměry ověřit na stavbě

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky jsou jeřábní práce, nůžková plošina, řešení připojovací spáry, doprava, manipulace.

47 K 767.A2 Montáž a dodávka strukturální prosklený obvodový plášť 1470 x 14850 mm ( dle výpisu A2 ) kus 1,000 150 000,00 150 000,00

PP

Strukturální prosklený obvodový plášť se vzhledem jednolité skleněné plochy - svislý pruh prosklení chodeb, 
kuchyně a bytu školníka - se skrytými hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem, s reflexním povrchem, 
zabarvení skel do bronzova, zasklení  2x bezpečnostní izolační vrstvené dvojsklo 44.2, U=1,0 W/m2K, prosklení v 
úrovni stropu mezi 1.NP a 2.NP a mezi 2.NP a 3.NP a před atikou bude ze zadní strany opatřeno neprůhlednou fólií, 
barva profilů - přírodní eloxovaný hliník, součástí pláště jsou 4 výklopná okna výšky 1800 mm a 1 sklopné okno v 
1.NP výšky 500 mm, provedení a rozměry viz výkres č. D 1.1.5, rozměry ověřit na stavbě

P
Poznámka k položce:

Součástí dodávky jsou jeřábní práce, nůžková plošina, řešení připojovací spáry, doprava, manipulace.

48 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 2,880 40,30 116,06 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových

VV 1,8*0,6 1,080

VV 1,8*1 1,800

VV Součet 2,880

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

49 M 697520655 venkovní čisticí rohož velikosti 1800x600 mm včetně rámu, žárově pozinkovaná kus 1,000 8 000,00 8 000,00

50 M 697521115 vnitřní čisticí textilní zóna velikosti 1800x1000 mm, v tloušťce keramické dlažby kus 1,000 1 500,00 1 500,00

51 K 767620126 Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva plochy do 1,5 m2 m2 1,332 600,00 799,20 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 0,6 
do 1,5 m2

VV 1,48*0,9"okno A3" 1,332

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

52 M 553.A3 okno hliníkové jednokřídlové 1480 x 900 mm ( dle výpisu A3 ) kus 1,000 9 000,00 9 000,00

PP
Hliníkové okno jednokřídlové pravé v 1.PP ze stejného systému jako prosklený obvodový plášť velikosti 1480x900 
mm, s reflexním povrchem, zabarvení skla do bronzova, zasklení izolačním dvojsklem, U=1,0 W/m2K, kování 
otevíravé a sklopné, mikroventilace, rozměry ověřit na stavbě

53 K 767662R00 Demontáž a zpětná montáž ocelového rámu a mžíže na anglickém dvorku kus 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Demontáž a zpětná montáž ocelového rámu a mžíže na anglickém dvorku

rozměrová úprava, tak aby byl detail osazení stejný na obou stranách očištění, nátěr základní barvou, vrchní 

nátěr barvou RAL 9006

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

54 K 767812612 Montáž markýz fasádních 3500 mm kus 1,000 3 570,00 3 570,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž markýz fasádních přes 2000 do 3500 mm

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

55 M 553.A4
zastřešení vstupu - lepené vrstvené bezpečnostní sklo 55.2 1000x3360 mm včetně uchycení do prosklené 

fasády nerezovými táhly a kotevními prvky,
kus 1,000 45 000,00 45 000,00

P

Poznámka k položce:

Zastřešení vstupu - lepené vrstvené bezpečnostní sklo 55.2 ( tl.10 mm s dvojitou bezpečnostní fólií ) rozměru 

1000x3360 mm včetně uchycení do prosklené fasády nerezovými táhly a kotevními prvky, pro zavěšení na fasádu 

bude použito systémové řešení dodavatele proskleného pláště, kotvení bude umístěno do spár v prosklení, 

zastřešení vstupu musí být součástí dodávky prosklené fasády.

56 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,051 1 070,00 54,57 CS ÚRS 2015 01
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PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 13 071,73
57 K 771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 13,800 264,00 3 643,20 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 
12 ks/ m2

VV 13,80 13,800

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

58 M 597614345 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm ( dle výběru investora ) m2 15,180 387,00 5 874,66

VV 13,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,180

59 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 13,800 14,00 193,20 CS ÚRS 2015 01

PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

VV 13,80 13,800

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

60 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 13,800 228,00 3 146,40 CS ÚRS 2015 01

PP Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa

VV 13,80 13,800

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

61 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,453 473,00 214,27 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 852,87
62 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 16,350 33,00 539,55 CS ÚRS 2015 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech 
výšky do 3,80 m

VV 32,7*0,5 16,350

VV Součet 16,350

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

63 K 784221107 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m m2 554,949 33,00 18 313,32 CS ÚRS 2015 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o 
výšce podlaží do 3,80 m

VV 25,965*(3,3+3,131+3,02+5,03) 375,999

VV 10*5,965*3 178,950

VV Součet 554,949

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.17"

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 45 600,00
64 K HZS

Drobné úpravy venkonních povrchů  a další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k 
řádnému zkopletováné prosklených stěn 

hod 120,000 380,00 45 600,00

PP Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkopletováné prosklených stěn 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: IČ:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Petr Rohlíček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 679 443,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 679 443,99 21,00% 142 683,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 822 127,23

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.1 - Prosklená stěna jižního schodiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 679 443,99

HSV - Práce a dodávky HSV 37 996,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 721,63

    997 - Přesun sutě 4 274,58

PSV - Práce a dodávky PSV 622 447,78

    762 - Konstrukce tesařské 23 353,84

    764 - Konstrukce klempířské 1 774,14

    767 - Konstrukce zámečnické 419 958,79

    783 - Dokončovací práce - nátěry 63 385,19

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 113 975,82

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 000,00

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.1 - Prosklená stěna jižního schodiště

Strana 10 z 44



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 679 443,99

D HSV Práce a dodávky HSV 37 996,21

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 721,63
1 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 110,880 52,60 5 832,29 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

VV 6,3*17,6 110,880

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

2 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 9 979,200 0,70 6 985,44 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132

VV 110,88*90 'Přepočtené koeficientem množství 9 979,200

3 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 110,880 32,00 3 548,16 CS ÚRS 2015 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

4 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 54,169 33,40 1 809,24 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

VV 4,135*3,9*2 32,253

VV 4,135*5,3 21,916

VV Součet 54,169

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

5 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 1 625,070 0,70 1 137,55 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV 54,169*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 625,070

6 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 54,169 20,20 1 094,21 CS ÚRS 2015 01

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

7 K 944511R11 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken ( síť musí být dostatečně odolná proti proříznutí střepy ) m2 110,880 15,00 1 663,20

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

VV 6,3*17,6 110,880

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

8 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 9 979,200 0,50 4 989,60 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

VV 110,88*90 'Přepočtené koeficientem množství 9 979,200

9 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 110,880 5,00 554,40 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

10 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m m 18,900 91,30 1 725,57 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

VV 6,3*3 18,900

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

11 K 944711212 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití m 1 701,000 0,80 1 360,80 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112

VV 18,9*90 'Přepočtené koeficientem množství 1 701,000

12 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š do 2 m m 18,900 50,80 960,12 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

13 K 952901104 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 m2 137,403 15,00 2 061,05 CS ÚRS 2015 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy 
do přes 2,5 m2

VV 4,03*15,195*1,05*2 128,595

VV 4,135*1,065*2 8,808

VV Součet 137,403

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D 997 Přesun sutě 4 274,58
14 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně t 4,395 280,00 1 230,60 CS ÚRS 2015 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,395 352,00 1 547,04 CS ÚRS 2015 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

16 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 39,555 13,40 530,04 CS ÚRS 2015 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

VV 4,395*9 'Přepočtené koeficientem množství 39,555

17 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 4,395 220,00 966,90 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla

D PSV Práce a dodávky PSV 622 447,78

D 762 Konstrukce tesařské 23 353,84
18 K 762431828 Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku přibíjených m2 67,056 25,00 1 676,40 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 15 mm

VV 67,056 67,056

VV Součet 67,056

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

19 K 762431R00 Provizorní příčka z desek OSB tl 22 mm s uzamykatelnými dveřmi m2 67,056 305,00 20 452,08

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.1 - Prosklená stěna jižního schodiště
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:

Před odstrojením nosných rámů prosklených stěn zřídit na podestách lehkou příčku jako bariéru oddělující otvor 

s prosklenou stěnou od interiéru budovy a chránící interiér budovy před klimatickými vlivy po odstranění 

zasklení. Příčku provést např. z desek OSB a vybavit uza-mykatelnými dveřmi

VV 4,8*3,96 19,008

VV 4,8*3,92 18,816

VV 4,8*6,09 29,232

VV Součet 67,056

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

20 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 0,901 1 360,00 1 225,36 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 1 774,14
21 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 4,030 18,00 72,54 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV 4,03 4,030

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

22 K 764236442 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 200 mm m 4,030 420,00 1 692,60 CS ÚRS 2015 01

PP Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 200 mm

VV 4,03 4,030

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

23 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,006 1 500,00 9,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 419 958,79

24 K 767.P1
Žlábek na odvod kondenzátu z prosklených stěn, celkově repasovat, vyčistit od prachu, suti a ostatních 
nečistot a opatřit 1x antikorozní základní, 2x email nátěrem

komplet 1,000 9 000,00 9 000,00

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

25 K 767.P4
Repase zapuštěné sběrné nádoby na kondenzát 160x150x270 mm - odstranit nátěr, prach a ostatní 
nečistoty, přeletovat spoje, vyrovnat prvek, provést 1x antikorozní základní, 2x email nátěr celého prvku 
a krycí nátěrový systém na pohledově uplatňované ploch

komplet 1,000 1 500,00 1 500,00

P

Poznámka k položce:

Repase zapuštěné sběrné nádoby na kondenzát 160x150x270 mm - odstranit nátěr, prach a ostatní nečistoty, 

přeletovat spoje, vyrovnat prvek, provést 2x antikorozní nátěr celého prvku a krycí nátěrový systém na pohledově 

uplatňované plochy v odstínu výmalby vnitřní omítky.

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

26 K 767.R1
Revize konstrukčních spojů, nefunkční nebo jinak poškozené spoje v předpokládaném rozsahu 70 % 
nahradit 

komplet 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1b SO02 - D.1.1.2.11 SO02" 1,000

27 K 767141R91 Oprava stěn pro zasklení - úprava příčlí kus 16,000 500,00 8 000,00

VV 16 16,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

28 M R-mat01 náhrada litinových prvků kg 58,535 1 500,00 87 802,50

P

Poznámka k položce:

Prvky budou vyrobeny jako tvarová kopie původních prvků, vzhledem k dotvarování litiny po jejím vyrobení je 

nutné počítat s tím, že bude vytvořen mírně zvětšený model pro výrobu nové formy.

VV 50,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 58,535

29 K 767141R92 Oprava stěn pro zasklení - výměna konstrukce kg 1 138,000 105,00 119 490,00

VV 1138 1 138,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

30 M 553990210 ocelové profily prosklené stěny jih kg 1 308,700 98,00 128 252,60

PP zámečnické výrobky

VV 1138*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 308,700

31 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 1 048,900 32,80 34 403,92 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

VV 998 998,000

VV Mezisoučet 998,000

VV 50,9 50,900

VV Mezisoučet 50,900

VV Součet 1 048,900

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

32 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 1,411 1 070,00 1 509,77 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 63 385,19
33 K 783221122 Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní základní, 2x email m2 170,672 243,00 41 473,30 CS ÚRS 2015 01

VV 1138*60*0,001 68,280

VV Mezisoučet 68,280

VV 75,58 75,580

VV Mezisoučet 75,580

VV 4,03*0,7 2,821

VV Mezisoučet 2,821

VV 7,997*3 23,991

VV Mezisoučet 23,991

VV Součet 170,672

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

34 K 783902811 Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím m2 102,392 149,00 15 256,41 CS ÚRS 2015 01

PP Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím

35 K 783904811 Odrezivění kovových konstrukcí m2 102,392 65,00 6 655,48 CS ÚRS 2015 01

PP Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí

VV 75,58 75,580

VV Mezisoučet 75,580

VV 4,03*0,7 2,821

VV Mezisoučet 2,821

VV 7,997*3 23,991

VV Mezisoučet 23,991

VV Součet 102,392

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 113 975,82
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Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

36 K 787111R11 Montáž zasklívání stěn ze skel strukturovaných tl 4 mm do polyuretanového tmelu m2 61,236 700,00 42 865,20

VV 4,03*15,195 61,236

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

37 M 634152R10 sklo čiré strukturované vzor "CREPI CLEAR" tl. 4 mm m2 76,619 700,00 53 633,30

P

Poznámka k položce:

Ztratné na prořez sklel stanoveno na 15 % . Součástí dodávky skel  bude i rezerva jednoho kusu tabule, která 

bude na vhodném místě uskladněna pro budoucí výměny rozbitých skel.

VV 61,236*1,15 70,421

VV Mezisoučet 70,421

VV 1,85*3,35 6,198

VV Mezisoučet 6,198

VV Součet 76,619

38 K 787200802 Vysklívání schodišťového zábradlí plochy do 3 m2 m2 5,435 48,30 262,51 CS ÚRS 2015 01

PP Vysklívání schodišťového zábradlí plochy přes 1 do 3 m2

VV 4,08*0,444*3 5,435

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

39 K 787213R51 Restaurátorská oprava výplně zábradlí včetně doplnění chybějících skel a výměny zasklívacích rámečků m2 5,435 1 700,00 9 239,50

P

Poznámka k položce:

Restaurátorská oprava výplně zábradlí včetně doplnění chybějících skel a výměny zasklívacích rámečků z profilů 

"H" a "Y" pro úchyt skla provedených z bílé mosazi (alpaky), doplnění chybějících zasklívacích lišt z ocelových 

profilů, povrchová úprava 2x krycím nátěrem

VV 4,08*0,444*3 5,435

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

40 K 787213R55 Obložení parapetu z černého skla, sklo BLACKPEARL tl. 8 mm, montáž a dodávka m2 2,448 2 200,00 5 385,60

PP
Zasklívání schodišťového zábradlí deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou 
nebarevným tl. 6 až 8 mm do profilového těsnění

VV 4,08*0,2*3 2,448

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

41 K 787700R84 Vysklívání výkladců plochy přes 6 m2 skla plochého m2 61,236 18,00 1 102,25

PP Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 6 m2

VV 4,03*15,195 61,236

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

42 K 787701R82 Demontáž obložení parapetu z černého opálového skla m2 2,448 28,00 68,54

P
Poznámka k položce:

Během prací chránit obložení parapetu z černého opálového skla

VV 4,08*0,2*3 2,448

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

43 K 998787103 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m t 1,867 760,00 1 418,92 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 000,00
44 K HZS Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkopletováné prosklených stěn hod 50,000 380,00 19 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: IČ:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Petr Rohlíček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 698 853,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 698 853,66 21,00% 146 759,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 845 612,93

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.2 - Prosklená stěna severní schodiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 698 853,66

HSV - Práce a dodávky HSV 33 102,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 788,46

    997 - Přesun sutě 4 314,45

PSV - Práce a dodávky PSV 646 750,75

    762 - Konstrukce tesařské 26 667,33

    764 - Konstrukce klempířské 20 731,44

    767 - Konstrukce zámečnické 419 458,79

    783 - Dokončovací práce - nátěry 62 095,99

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 117 797,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 000,00

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.2 - Prosklená stěna severní schodiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 698 853,66

D HSV Práce a dodávky HSV 33 102,91

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 788,46
1 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 95,920 52,60 5 045,39 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

VV 5,45*17,6 95,920

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

2 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 8 632,800 0,70 6 042,96 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132

VV 95,92*90 'Přepočtené koeficientem množství 8 632,800

3 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 95,920 32,00 3 069,44 CS ÚRS 2015 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

4 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 52,562 33,40 1 755,57 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

VV 4,1*3,7*2 30,340

VV 4,1*5,42 22,222

VV Součet 52,562

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

5 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 1 576,860 0,70 1 103,80 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV 52,562*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 576,860

6 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 52,562 20,20 1 061,75 CS ÚRS 2015 01

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

7 K 944511R11 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken ( síť musí být dostatečně odolná proti proříznutí střepy ) m2 95,920 15,00 1 438,80

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

VV 5,45*17,6 95,920

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1b SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

8 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 8 632,800 0,50 4 316,40 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

VV 95,92*90 'Přepočtené koeficientem množství 8 632,800

9 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 95,920 5,00 479,60 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

43 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m m 16,350 91,30 1 492,76 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

VV 5,45*3 16,350

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

44 K 944711212 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití m 1 471,500 0,80 1 177,20 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112

VV 16,35*90 'Přepočtené koeficientem množství 1 471,500

45 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š do 2 m m 16,350 50,80 830,58 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

10 K 952901104 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 m2 64,947 15,00 974,21 CS ÚRS 2015 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy 
do přes 2,5 m2

VV 4,005*15,074 60,371

VV 4,1*0,558*2 4,576

VV Součet 64,947

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D 997 Přesun sutě 4 314,45
11 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně t 4,436 280,00 1 242,08 CS ÚRS 2015 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,436 352,00 1 561,47 CS ÚRS 2015 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 39,924 13,40 534,98 CS ÚRS 2015 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

VV 4,436*9 'Přepočtené koeficientem množství 39,924

14 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 4,436 220,00 975,92 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla

D PSV Práce a dodávky PSV 646 750,75

D 762 Konstrukce tesařské 26 667,33
42 K 762431828 Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku přibíjených m2 67,296 28,00 1 884,29 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 15 mm

VV 67,296 67,296

VV Součet 67,296

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

15 K 762431R00 Provizorní příčka z desek OSB tl 22 mm s uzamykatelnými dveřmi m2 67,296 350,00 23 553,60

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.2 - Prosklená stěna severní schodiště
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:

Před odstrojením nosných rámů prosklených stěn zřídit na podestách lehkou příčku jako bariéru oddělující otvor 

s prosklenou stěnou od interiéru budovy a chránící interiér budovy před klimatickými vlivy po odstranění 

zasklení. Příčku provést např. z desek OSB a vybavit uza-mykatelnými dveřmi

VV 4,8*3,96 19,008

VV 4,8*3,94 18,912

VV 4,8*6,12 29,376

VV Součet 67,296

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

16 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 0,904 1 360,00 1 229,44 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 20 731,44
17 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 8,889 28,00 248,89 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV 5,26*1,69 8,889

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

18 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 4,005 18,00 72,09 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV 4,005 4,005

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

19 K 764131R41 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu do 30° m2 8,889 2 100,00 18 666,90

P

Poznámka k položce:

Stávající krytinu z měděného plechu odstranit v celém rozsahu, vyčistit podklad od zkorodovaných částí okna, 

prachu a dalších nečistot, a provést novou krytinou z měděného svitkového plechu tl. 0,6 mm jako tvarovou 

repliku podle původního řešení, včetně odtokového žebra a chrliče nad žlabovým kotlíkem

VV 5,26*1,69 8,889

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

20 K 764236442 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 200 mm m 4,005 411,00 1 646,06 CS ÚRS 2015 01

PP Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 200 mm

VV 4,005 4,005

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

21 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,065 1 500,00 97,50 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 419 458,79

22 K 767.P1
Žlábek na odvod kondenzátu z prosklených stěn, celkově repasovat, vyčistit od prachu, suti a ostatních 
nečistot a opatřit 1x antikorozní základní, 2x email nátěr

komplet 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

40 K 767.R1
Revize konstrukčních spojů, nefunkční nebo jinak poškozené spoje v předpokládaném rozsahu 70 % 
nahradit 

komplet 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Revize konstrukčních spojů, nefunkční nebo jinak poškozené spoje v předpokládaném rozsahu 70 % nahradit 

VV 1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02" 1,000

23 K 767141R91 Oprava stěn pro zasklení - úprava příčlí kus 16,000 500,00 8 000,00

VV 16 16,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

24 M R-mat01 náhrada litinových prvků kg 58,535 1 500,00 87 802,50

P

Poznámka k položce:

Prvky budou vyrobeny jako tvarová kopie původních prvků, vzhledem k dotvarování litiny po jejím vyrobení je 

nutné počítat s tím, že bude vytvořen mírně zvětšený model pro výrobu nové formy.

VV 50,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 58,535

25 K 767141R92 Oprava stěn pro zasklení - výměna konstrukce kg 1 138,000 105,00 119 490,00

VV 1138 1 138,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

26 M 553990210 ocelové profily prosklené stěny sever kg 1 308,700 98,00 128 252,60

PP zámečnické výrobky

VV 1138*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 308,700

27 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 1 048,900 32,80 34 403,92 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

VV 998 998,000

VV Mezisoučet 998,000

VV 50,9 50,900

VV Mezisoučet 50,900

VV Součet 1 048,900

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

28 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 1,411 1 070,00 1 509,77 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 62 095,99
29 K 783221122 Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní základní, 2x email m2 167,851 243,00 40 787,79 CS ÚRS 2015 01

VV 1138*60*0,001 68,280

VV Mezisoučet 68,280

VV 75,58 75,580

VV Mezisoučet 75,580

VV 7,997*3 23,991

VV Mezisoučet 23,991

VV Součet 167,851

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

30 K 783902811 Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím m2 99,571 149,00 14 836,08 CS ÚRS 2015 01

PP Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím

31 K 783904811 Odrezivění kovových konstrukcí m2 99,571 65,00 6 472,12 CS ÚRS 2015 01

PP Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí

VV 75,58 75,580

VV Mezisoučet 75,580

VV 7,997*3 23,991

VV Mezisoučet 23,991

VV Součet 99,571

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 117 797,20
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

32 K 787111R11 Montáž zasklívání stěn ze skel strukturovaných tl 4 mm do polyuretanového tmelu m2 60,476 700,00 42 333,20

PP Montáž zasklívání stěn ze skel strukturovaných tl 4 mm do polyuretanového tmelu

VV 4,005*15,1 60,476

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

33 M 634152R10 sklo čiré strukturované vzor "CREPI CLEAR" tl. 4 mm m2 75,745 700,00 53 021,50

PP sklo čiré strukturované vzor "CREPI CLEAR" tl. 4 mm

P

Poznámka k položce:

Ztratné na prořez sklel stanoveno na 15 % . Součástí dodávky skel  bude i rezerva jednoho kusu tabule, která 

bude na vhodném místě uskladněna pro budoucí výměny rozbitých skel.

VV 60,476*1,15 69,547

VV Mezisoučet 69,547

VV 1,85*3,35 6,198

VV Mezisoučet 6,198

VV Součet 75,745

34 K 787200802 Vysklívání schodišťového zábradlí plochy do 3 m2 m2 5,461 48,00 262,13 CS ÚRS 2015 01

PP Vysklívání schodišťového zábradlí plochy přes 1 do 3 m2

VV 4,1*0,444*3 5,461

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

35 K 787213R51 Restaurátorská oprava výplně zábradlí včetně doplnění chybějících skel a výměny zasklívacích rámečků m2 5,461 1 700,00 9 283,70

P

Poznámka k položce:

Restaurátorská oprava výplně zábradlí včetně doplnění chybějících skel a výměny zasklívacích rámečků z profilů 

"H" a "Y" pro úchyt skla provedených z bílé mosazi (alpaky), doplnění chybějících zasklívacích lišt z ocelových 

profilů, povrchová úprava 2x krycím nátěrem

VV 4,1*0,444*3 5,461

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

36 K 787213R55 Obložení parapetu z černého skla, sklo BLACKPEARL tl. 8 mm , montáž a dodávka m2 2,460 2 200,00 5 412,00

PP
Zasklívání schodišťového zábradlí deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou 
nebarevným tl. 6 až 8 mm do profilového těsnění

VV 4,1*0,2*3 2,460

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

37 K 787700R84 Vysklívání výkladců plochy přes 6 m2 skla plochého m2 60,476 99,40 6 011,31

VV 4,005*15,1 60,476

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

38 K 787701R82 Demontáž obložení parapetu z černého opálového skla m2 2,460 28,00 68,88

P
Poznámka k položce:

Během prací chránit obložení parapetu z černého opálového skla

VV 4,1*0,2*3 2,460

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

39 K 998787103 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m t 1,848 760,00 1 404,48 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 000,00
41 K HZS Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkopletováné prosklených stěn hod 50,000 380,00 19 000,00

PP Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkopletováné prosklených stěn 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: IČ:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Petr Rohlíček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 282 951,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 282 951,94 21,00% 59 419,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 342 371,85

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.3 - Prosklené stěny východ po stranách bývalého hlavního vstupu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 282 951,94

HSV - Práce a dodávky HSV 17 586,41

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 072,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 089,15

    997 - Přesun sutě 1 424,86

PSV - Práce a dodávky PSV 252 065,53

    764 - Konstrukce klempířské 1 047,30

    767 - Konstrukce zámečnické 178 534,55

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 758,34

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 771,30

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 51 954,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 13 300,00

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.3 - Prosklené stěny východ po stranách bývalého hlavního vstupu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 282 951,94

D HSV Práce a dodávky HSV 17 586,41

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 072,40
1 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 1,915 560,00 1 072,40 CS ÚRS 2015 01

PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV "Předpokládá se výměna cca 10 % plochy omítky vnitřní špalety"

VV (27,36*0,35*2)*0,1 1,915

VV Součet 1,915

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 089,15
2 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 50,750 52,60 2 669,45 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

VV 3,5*14,5 50,750

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

3 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 4 567,500 0,70 3 197,25 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132

VV 50,75*90 'Přepočtené koeficientem množství 4 567,500

4 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 50,750 32,00 1 624,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

5 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 50,750 33,40 1 695,05 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

VV 3,5*14,5 50,750

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

6 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 1 576,860 0,70 1 103,80 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV 52,562*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 576,860

7 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 52,562 20,20 1 061,75 CS ÚRS 2015 01

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

8 K 944511R11 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken ( síť musí být dostatečně odolná proti proříznutí střepy ) m2 50,750 15,00 761,25

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

VV 3,5*14,5 50,750

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

9 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 4 567,500 0,50 2 283,75 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

VV 50,75*90 'Přepočtené koeficientem množství 4 567,500

10 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 50,750 5,00 253,75 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

11 K 952901104 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 m2 29,273 15,00 439,10 CS ÚRS 2015 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy 
do přes 2,5 m2

VV 1,17*12,51*2 29,273

VV Součet 29,273

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D 997 Přesun sutě 1 424,86
12 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně t 1,465 280,00 410,20 CS ÚRS 2015 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

13 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,465 352,00 515,68 CS ÚRS 2015 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

14 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 13,185 13,40 176,68 CS ÚRS 2015 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

VV 1,465*9 'Přepočtené koeficientem množství 13,185

15 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 1,465 220,00 322,30 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla

D PSV Práce a dodávky PSV 252 065,53

D 764 Konstrukce klempířské 1 047,30
16 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 2,340 25,00 58,50 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV 1,17*2 2,340

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

17 K 764236442 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 200 mm m 2,340 420,00 982,80 CS ÚRS 2015 01

PP Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 200 mm

VV 1,17*2 2,340

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

18 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,004 1 500,00 6,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.3 - Prosklené stěny východ po stranách bývalého hlavního vstupu
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 178 534,55

19 K 767.P1
Žlábek na odvod kondenzátu z prosklených stěn, celkově repasovat, vyčistit od prachu, suti a ostatních 
nečistot a opatřit 1x antikorozní základní, 2x email nátěr

komplet 1,000 9 000,00 9 000,00

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

34 K 767.R1
Revize konstrukčních spojů, nefunkční nebo jinak poškozené spoje v předpokládaném rozsahu 70 % 
nahradit 

komplet 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Revize konstrukčních spojů, nefunkční nebo jinak poškozené spoje v předpokládaném rozsahu 70 % nahradit 

VV 1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02" 1,000

20 K 767141R91 Oprava stěn pro zasklení - úprava příčlí kus 6,000 500,00 3 000,00

VV 6 6,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

21 M R-mat01 náhrada litinových prvků kg 18,860 1 500,00 28 290,00

P

Poznámka k položce:

Prvky budou vyrobeny jako tvarová kopie původních prvků, vzhledem k dotvarování litiny po jejím vyrobení je 

nutné počítat s tím, že bude vytvořen mírně zvětšený model pro výrobu nové formy.

VV 16,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 18,860

22 K 767141R92 Oprava stěn pro zasklení - výměna konstrukce kg 429,800 105,00 45 129,00

VV 429,8 429,800

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

23 M 553990210 ocelové profily prosklené stěny východ kg 494,270 98,00 48 438,46

PP zámečnické výrobky

VV 429,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 494,270

24 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 446,200 32,80 14 635,36 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

VV 429,8 429,800

VV Mezisoučet 429,800

VV 16,4 16,400

VV Mezisoučet 16,400

VV Součet 446,200

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

25 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,039 1 070,00 41,73 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 758,34
26 K 783221122 Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní základní, 2x email m2 53,100 243,00 12 903,30 CS ÚRS 2015 01

VV 429*60*0,001 25,740

VV Mezisoučet 25,740

VV 27,36 27,360

VV Mezisoučet 27,360

VV Součet 53,100

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

27 K 783902811 Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím m2 27,360 149,00 4 076,64 CS ÚRS 2015 01

PP Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím

28 K 783904811 Odrezivění kovových konstrukcí m2 27,360 65,00 1 778,40 CS ÚRS 2015 01

PP Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí

VV 27,36 27,360

VV Mezisoučet 27,360

VV Součet 27,360

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 771,30
29 K 784221105 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m m2 45,418 39,00 1 771,30 CS ÚRS 2015 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech 
výšky přes 5,00 m

VV "výmalba vápennou bílou barvou v rozsahu celé špalety"

VV 27,36*0,83*2 45,418

VV Součet 45,418

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 51 954,04
30 K 787111R11 Montáž zasklívání stěn ze skel strukturovaných tl 4 mm do polyuretanového tmelu m2 29,273 700,00 20 491,10

PP Montáž zasklívání stěn ze skel strukturovaných tl 4 mm do polyuretanového tmelu

VV 1,17*12,51*2 29,273

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

31 M 634152R10 sklo čiré strukturované vzor "CREPI CLEAR" tl. 4 mm m2 39,862 700,00 27 903,40

PP sklo čiré strukturované vzor "CREPI CLEAR" tl. 4 mm

P

Poznámka k položce:

Ztratné na prořez sklel stanoveno na 15 % . Součástí dodávky skel  bude i rezerva jednoho kusu tabule, která 

bude na vhodném místě uskladněna pro budoucí výměny rozbitých skel.

VV 29,273*1,15 33,664

VV Mezisoučet 33,664

VV 1,85*3,35 6,198

VV Mezisoučet 6,198

VV Součet 39,862

32 K 787700R84 Vysklívání výkladců plochy přes 6 m2 skla plochého m2 29,273 99,40 2 909,74

VV 1,17*12,51*2 29,273

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

33 K 998787103 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m t 0,855 760,00 649,80 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 13 300,00
35 K HZS Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkopletováné prosklených stěn hod 35,000 380,00 13 300,00

PP Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkopletováné prosklených stěn 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: IČ:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Petr Rohlíček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 867 999,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 867 999,23 21,00% 182 279,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 050 279,07

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.4 - Geometrická vitráž nad hlavním vchodem do budovy 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 867 999,23

HSV - Práce a dodávky HSV 18 814,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 814,93

PSV - Práce a dodávky PSV 23 804,90

    762 - Konstrukce tesařské 16 756,59

    767 - Konstrukce zámečnické 1 586,71

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 461,60

N00 - Restaurátorské práce, restaurování geometrické vitráže 825 379,40

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.4 - Geometrická vitráž nad hlavním vchodem do budovy 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 867 999,23

D HSV Práce a dodávky HSV 18 814,93

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 814,93
1 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 63,800 52,60 3 355,88 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

VV 2,2*14,5*2 63,800

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

2 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 5 742,000 0,70 4 019,40 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132

VV 63,8*90 'Přepočtené koeficientem množství 5 742,000

3 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 63,800 32,00 2 041,60 CS ÚRS 2015 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

4 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 5 742,000 0,50 2 871,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

VV 63,8*90 'Přepočtené koeficientem množství 5 742,000

5 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 63,800 5,00 319,00 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

6 K 944511R11 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken ( síť musí být dostatečně odolná proti proříznutí střepy ) m2 63,800 65,00 4 147,00

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

7 K 952901104 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 m2 137,403 15,00 2 061,05 CS ÚRS 2015 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy 
do přes 2,5 m2

VV 4,03*15,195*1,05*2 128,595

VV 4,135*1,065*2 8,808

VV Součet 137,403

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D PSV Práce a dodávky PSV 23 804,90

D 762 Konstrukce tesařské 16 756,59
29 K 762431828 Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku přibíjených m2 45,230 28,00 1 266,44 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 15 mm

28 K 762431016 Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených m2 45,230 325,00 14 699,75 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:

Geometrická vitráž v nosném kovovém rámu - konstrukce je v dobrém technickém stavu bez nutnosti provádět 
opravu, během stavebních prací na prosklené stěně na vnějším líci zdiva chránit vitráž vhodným způsobem proti 
poškození, např. zabedněním deskami OSB.

VV 3,22*2,63*3 25,406

VV Mezisoučet 25,406

VV 9,67*2,05 19,824

VV Mezisoučet 19,824

VV Součet 45,230

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

30 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 0,608 1 300,00 790,40 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 1 586,71
8 K 767141R92 Oprava stěn pro zasklení - výměna konstrukce kg 6,300 105,00 661,50

PP Oprava stěn pro zasklení - výměna konstrukce

VV 6,3 6,300

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

9 M 553990210 ocelové profily prosklené stěny východ nad bývalým hlavním vstupem v exteriéru (geometrická vitráž) kg 7,245 98,00 710,01

PP zámečnické výrobky

VV 6,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,245

10 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 6,300 32,80 206,64 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

VV 6,3 6,300

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

31 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,008 1 070,00 8,56 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 461,60
11 K 783221122 Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní základní, 2x email m2 12,128 243,00 2 947,10 CS ÚRS 2015 01

VV 6,3*60*0,001 0,378

VV Mezisoučet 0,378

VV 11,75 11,750

VV Mezisoučet 11,750

VV Součet 12,128

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

12 K 783902811 Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím m2 11,750 149,00 1 750,75 CS ÚRS 2015 01

PP Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím

13 K 783904811 Odrezivění kovových konstrukcí m2 11,750 65,00 763,75 CS ÚRS 2015 01

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.4 - Geometrická vitráž nad hlavním vchodem do budovy 
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí

VV 11,75 11,750

VV Mezisoučet 11,750

VV Součet 11,750

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D N00 Restaurátorské práce, restaurování geometrické vitráže 825 379,40
14 K R01 Demontáž jednotlivých plátů m2 20,114 1 500,00 30 171,00

VV 9,67*2,08 20,114

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

15 K R02 Zaměření všech plátů m2 20,114 150,00 3 017,10

VV 9,67*2,08 20,114

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

16 K R03 Rozebrání plátů ze stávajícího olověného profilu m2 20,114 1 550,00 31 176,70

VV 9,67*2,08 20,114

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

17 K R04 Mytí a čištění jednotlivých skel m2 20,114 500,00 10 057,00

VV 9,67*2,08 20,114

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

18 K R05 Příprava - řezání a úprava mosazných profilů komplet 1,000 25 000,00 25 000,00

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

19 K R06 Řezání a zabroušení skel dle šablon komplet 1,000 25 000,00 25 000,00

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

20 K R07 Kompletace jednotlivých plátů komplet 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

21 K R08 Sesazení jednotlivých plátů m2 20,114 4 200,00 84 478,80

VV 9,67*2,08 20,114

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

22 K R09 Cínování a začištění jednotlivých spojů mosazných profilů komplet 1,000 145 000,00 145 000,00

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

23 K R10 Broušení, leštění a odmaštění povrchů mosazných profilů komplet 1,000 120 000,00 120 000,00

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

24 K R11 Lakování profilů ochranným zaponovým lakem komplet 1,000 75 000,00 75 000,00

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

25 K R12 Osazení plátů na původní místo m2 20,114 4 200,00 84 478,80

VV 20,114 20,114

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

26 K R13 Vypracování restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace komplet 1,000 12 000,00 12 000,00

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

27 K R14 Mosazné profily, cínová pájka, zaponový lak, pomocné materiály komplet 1,000 150 000,00 150 000,00

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: IČ:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Petr Rohlíček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 550,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 550,06 21,00% 4 315,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 865,57

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.5 - Prosklenný podhled nad bývalým vstupem do budovy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 550,06

HSV - Práce a dodávky HSV 943,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 943,05

PSV - Práce a dodávky PSV 15 807,01

    751 - Vzduchotechnika 3 000,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 668,27

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 8 138,74

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 800,00

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.5 - Prosklenný podhled nad bývalým vstupem do budovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 20 550,06

D HSV Práce a dodávky HSV 943,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 943,05
8 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15,740 52,60 827,92 CS ÚRS 2015 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 
1,9 do 3,5 m

VV (3,545*1,48)*3 15,740

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

1 K 952901104 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 m2 7,675 15,00 115,13 CS ÚRS 2015 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy 
do přes 2,5 m2

VV 2,52*1,02 2,570

VV 2,495*1,02 2,545

VV 2,51*1,02 2,560

VV Součet 7,675

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D PSV Práce a dodávky PSV 15 807,01

D 751 Vzduchotechnika 3 000,00
10 K 751.R00 Demontáž a zpětná montáž výplně z desky na bázi dřeva s instalovaným ventilátorem kus 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce:
Stávající výplň z desky na bázi dřeva s instalovaným ventilátorem demontovat a po opravě a konzervaci ocelového 
rámu okna zpětně osadit podle původního provedení. Po osazení ventilátoru provést jeho revizi

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 668,27
2 K 783221122 Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní základní, 2x email m2 10,215 243,00 2 482,25 CS ÚRS 2015 01

VV 10,215 10,215

VV Součet 10,215

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

3 K 783902811 Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím m2 10,215 149,00 1 522,04 CS ÚRS 2015 01

PP Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím

4 K 783904811 Odrezivění kovových konstrukcí m2 10,215 65,00 663,98 CS ÚRS 2015 01

PP Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí

VV 10,215 10,215

VV Mezisoučet 10,215

VV Součet 10,215

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 8 138,74
5 K 787800R81 Vysklívání podhledů tmelených m2 7,675 73,80 566,42

VV 2,52*1,02 2,570

VV 2,495*1,02 2,545

VV 2,51*1,02 2,560

VV Součet 7,675

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

6 K 787813R00 Montáž zasklívání podhledů s podtmelením sklem tl do 4 mm m2 7,675 846,00 6 493,05

VV 2,52*1,02 2,570

VV 2,495*1,02 2,545

VV 2,51*1,02 2,560

VV Součet 7,675

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

7 M 634152R00 doplnění podhledu sklo ploché pískované tl. 4 mm m2 1,381 700,00 966,70

P

Poznámka k položce:
Obnovit zasklení z použitím původních skel, doplnit chybějící skla a nahradit skla poškozená replikou podle skel 
původních - jedná se o ploché sklo pískované tl. 4 mm.
Výměna rozbitých (1 ks) a doplnění chybějících (2 ks) skel za nové ploché sklo pískované cca 490x490x4 mm
Ztratné na prořez sklel stanoveno na 15 % 

VV 0,49*0,49*5*1,15 1,381

9 K 998787102 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m t 0,177 636,00 112,57 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 800,00
11 K HZS Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkopletováné prosklených stěn hod 10,000 380,00 3 800,00

PP Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkopletováné prosklených stěn 

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.5 - Prosklenný podhled nad bývalým vstupem do budovy
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: IČ:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Petr Rohlíček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 618 457,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 618 457,76 21,00% 129 876,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 748 333,89

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.6 - Figurální vitráž v interiéru nad hlavním vchodem do budovy 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 618 457,76

HSV - Práce a dodávky HSV 14 899,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 899,01

N00 - Restaurátorské práce, restaurování figurální vitráže 603 558,75

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.6 - Figurální vitráž v interiéru nad hlavním vchodem do budovy 

Strana 31 z 44



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 618 457,76

D HSV Práce a dodávky HSV 14 899,01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 899,01
19 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 70,080 52,60 3 686,21 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

VV 14,6*4,8 70,080

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

20 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 6 307,200 0,70 4 415,04 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132

VV 70,08*90 'Přepočtené koeficientem množství 6 307,200

21 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 70,080 32,00 2 242,56 CS ÚRS 2015 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

22 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 6 307,200 0,50 3 153,60 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

VV 70,08*90 'Přepočtené koeficientem množství 6 307,200

23 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 70,080 5,00 350,40 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

24 K 944511R11 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken ( síť musí být dostatečně odolná proti proříznutí střepy ) m2 70,080 15,00 1 051,20

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

D N00 Restaurátorské práce, restaurování figurální vitráže 603 558,75
1 K R21 Demontáž jednotlivých plátů m2 20,475 1 500,00 30 712,50

PP Demontáž jednotlivých plátů

VV 1*1,95*6 11,700

VV 0,5*0,65*27 8,775

VV Součet 20,475

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

2 K R22 Zaměření všech plátů m2 20,475 150,00 3 071,25

PP Zaměření všech plátů

VV 20,475 20,475

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

3 K R23 Rozebrání plátů ze stávajícího olověného profilu m2 20,475 1 550,00 31 736,25

PP Rozebrání plátů ze stávajícího olověného profilu

VV 20,475 20,475

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

4 K R24 Mytí a čištění jednotlivých skel m2 20,475 500,00 10 237,50

PP Mytí a čištění jednotlivých skel

VV 20,475 20,475

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

5 K R25 Kresebná rekonstrukce figurálních plátů v torzálním stavu komplet 20,475 1 200,00 24 570,00

PP

VV 20,475 20,475

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

6 K R26 Zhotovení šablon jednotlivých chybějících a rozbitých skel komplet 20,475 750,00 15 356,25

VV 20,475 20,475

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

7 K R27 Řezání a zabroušení skel dle šablon komplet 1,000 28 000,00 28 000,00

PP Řezání a zabroušení skel dle šablon

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

8 K R28 Kompletace jednotlivých plátů komplet 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Kompletace jednotlivých plátů

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

9 K R29 Příprava nového olověného profilu - lití a tažení olova komplet 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

10 K R30 Zakládání skla do nového Pb profilu komplet 1,000 145 000,00 145 000,00

PP

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

11 K R31 Oboustranné cínování olověného profilu komplet 1,000 55 000,00 55 000,00

PP

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

12 K R32 Mytí a čištění jednotlivých plátů po cínování komplet 1,000 35 000,00 35 000,00

PP

VV 1 1,000

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.6 - Figurální vitráž v interiéru nad hlavním vchodem do budovy 
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

13 K R33 Ošetření nosné kovové konstrukce komplet 1,000 35 000,00 35 000,00

PP

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

14 K R34 Zhotovení nových funkčních zavětrovacích výztuh komplet 1,000 8 000,00 8 000,00

PP

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

15 K R35 Osazení - přicínování zavětrovacích výztuh komplet 1,000 7 500,00 7 500,00

PP

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

16 K R36 Osazení plátů na původní místo m2 20,475 5 000,00 102 375,00

PP Osazení plátů na původní místo

VV 20,475 20,475

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

17 K R37 Vypracování restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace komplet 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Vypracování restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

18 K R38 Olověný profil, cínová pájka, pomocné materiály komplet 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Mosazné profily, cínová pájka, zaponový lak, pomocné materiály

VV 1 1,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: IČ:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Petr Rohlíček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 277,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 172 277,80 21,00% 36 178,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 208 456,14

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.7 - Prosklená stěna na terase východ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 172 277,80

HSV - Práce a dodávky HSV 17 211,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 058,62

    997 - Přesun sutě 1 152,97

PSV - Práce a dodávky PSV 149 366,21

    764 - Konstrukce klempířské 17 752,75

    767 - Konstrukce zámečnické 12 000,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 28 235,76

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 91 377,70

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 700,00

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.7 - Prosklená stěna na terase východ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 172 277,80

D HSV Práce a dodávky HSV 17 211,59

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 058,62
1 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 72,408 52,60 3 808,66 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

VV 11,53*6,28 72,408

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

2 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 6 516,720 0,70 4 561,70 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132

VV 72,408*90 'Přepočtené koeficientem množství 6 516,720

3 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 72,408 32,00 2 317,06 CS ÚRS 2015 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

4 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 6 516,720 0,50 3 258,36 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

VV 72,408*90 'Přepočtené koeficientem množství 6 516,720

5 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 72,408 5,00 362,04 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

6 K 944511R11 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken ( síť musí být dostatečně odolná proti proříznutí střepy ) m2 72,408 15,00 1 086,12

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

VV 11,53*6,28 72,408

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

7 K 952901104 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 m2 44,312 15,00 664,68 CS ÚRS 2015 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy 
do přes 2,5 m2

VV 1,235*5,98*6 44,312

VV Součet 44,312

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D 997 Přesun sutě 1 152,97
8 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně t 0,906 580,00 525,48 CS ÚRS 2015 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,906 352,00 318,91 CS ÚRS 2015 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,154 13,40 109,26 CS ÚRS 2015 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

VV 0,906*9 'Přepočtené koeficientem množství 8,154

11 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 0,906 220,00 199,32 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla

D PSV Práce a dodávky PSV 149 366,21

D 764 Konstrukce klempířské 17 752,75
12 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 11,530 25,00 288,25 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

VV 11,53 11,530

VV Součet 11,530

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

13 K 764245R41 Oplechování zdí z TiZn předzvětral plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm m2 11,560 1 500,00 17 340,00

VV 11,56*1 11,560

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

14 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,083 1 500,00 124,50 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 12 000,00

15 K 767.R1
Revize konstrukčních spojů, nefunkční nebo jinak poškozené spoje v předpokládaném rozsahu 70 % 
nahradit 

komplet 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Revize konstrukčních spojů, nefunkční nebo jinak poškozené spoje v předpokládaném rozsahu 70 % nahradit 

VV 1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02" 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 28 235,76
16 K 783221122 Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní základní, 2x email m2 61,785 243,00 15 013,76 CS ÚRS 2015 01

PP
Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, 
…) matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email

VV 61,785 61,785

VV Součet 61,785

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

17 K 783902811 Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím m2 61,785 149,00 9 205,97 CS ÚRS 2015 01

PP Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím

18 K 783904811 Odrezivění kovových konstrukcí m2 61,785 65,00 4 016,03 CS ÚRS 2015 01

PP Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí

VV 61,785 61,785

VV Mezisoučet 61,785

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

SO 02 - Prosklené stěny na původní budově

D.2.7 - Prosklená stěna na terase východ
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[CZK]

Cenová 
soustava

VV Součet 61,785

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 91 377,70
19 K 787111R11 Montáž zasklívání stěn ze skel strukturovaných tl 4 mm do polyuretanového tmelu m2 44,312 796,00 35 272,35

PP Montáž zasklívání stěn ze skel strukturovaných tl 4 mm do polyuretanového tmelu

VV 1,235*5,98*6 44,312

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

20 M 634152R30 sklo strukturované vzor "ATLANTIC" tl. 4 mm m2 49,999 700,00 34 999,30

P

Poznámka k položce:
Ztratné na prořez sklel stanoveno na 15 % . Součástí dodávky skel  bude i rezerva jednoho kusu tabule, která 
bude na vhodném místě uskladněna pro budoucí výměny rozbitých skel.

VV 1,235*5,14*6*1,15 43,801

VV Mezisoučet 43,801

VV 1,85*3,35 6,198

VV Mezisoučet 6,198

VV Součet 49,999

21 M 634152R40 sklo strukturované vzor "DIAMANTE 9" tl. 4 mm m2 6,198 700,00 4 338,60

P

Poznámka k položce:
Ztratné na prořez sklel stanoveno na 15 % . Součástí dodávky skel  bude i rezerva jednoho kusu tabule, která 
bude na vhodném místě uskladněna pro budoucí výměny rozbitých skel.

VV 1,235*0,24*6*1,15 2,045

VV Mezisoučet 2,045

VV 1,85*3,35 6,198

22 M 634152R50 sklo strukturované vzor "ORNAMENT 597" tl. 6 mm m2 11,311 1 000,00 11 311,00

P

Poznámka k položce:
Ztratné na prořez sklel stanoveno na 15 % . Součástí dodávky skel  bude i rezerva jednoho kusu tabule, která 
bude na vhodném místě uskladněna pro budoucí výměny rozbitých skel.

VV 1,235*0,6*6*1,15 5,113

VV Mezisoučet 5,113

VV 1,85*3,35 6,198

VV Mezisoučet 6,198

VV Součet 11,311

23 K 787700R04 Vysklívání výkladců plochy přes 6 m2 skla plochého m2 44,312 99,40 4 404,61

VV 1,235*5,98*6 44,312

VV "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 SO02 - D.1.1.2.11 SO02"

24 K 998787103 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m t 1,384 760,00 1 051,84 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 700,00
25 K HZS Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkopletováné prosklených stěn hod 15,000 380,00 5 700,00

PP Práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkopletováné prosklených stěn 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.03.2015

Zadavatel: IČ:

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Petr Rohlíček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 138 500,00 21,00% 29 085,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 167 585,00

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

VON - Vedlejší a ostatní náklady 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 138 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 138 500,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    O02 - Ostatní náklady 123 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.03.2015

Zadavatel: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památe Projektant: Ing. Petr Rohlíček
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 138 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 138 500,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00
1 K 031103R00 Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště komplet 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a 
energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na 
úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; 
dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné 
zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení 
objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné 
zabezpečení staveniště.

2 K 071103R00 Provozní a územní vlivy komplet 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na úpravu pozemků, jež  nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení 
prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají 
být zachovány, konstrukcí a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na 
staveništi.

D O02 Ostatní náklady 123 500,00

3 K 011114R00
Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením 

komplet 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých 
pozemcích dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. 

4 K 013254R00 Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby – tištěná verze – 3ks komplet 1,000 12 000,00 12 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) 
podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v 
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

5 K 013254R01 Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze - 1 ks komplet 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:
Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - jednou v digitální podobě ve formátech pdf.

6 K 034002R00 Zabezpečení staveniště, ostraha objektu po dobu výměny výplní komplet 1,000 60 000,00 60 000,00

7 K 043103R00 Zkoušky, atesty a revize komplet 1,000 7 000,00 7 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla. Položka zahrnuje i výtažné a odtrhové zkoušky.

8 K 043194R00 Fotodokumentace prováděného díla komplet 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 
fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude 
zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.

9 K 045002R00 Koordinační a kompletační činnost komplet 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady  na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 
například správců sítí.; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění 
koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a 
stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech dokladů o dokončené 
stavbě.

10 K 051703R00 Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo komplet 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo 

11 K 056002R00 Bankovní záruka komplet 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo 

12 K 091002R00 Zhotovení a montáž informačního panelu k označení staveniště komplet 1,000 7 500,00 7 500,00

P

Poznámka k položce:
Zhotovení a montáž informačního panelu k označení staveniště po dobu stavby  (tech. parametry: rozměry 800 x 
1200 mm, panel je celobarevný. Tiskový podklad a umístění  panelu bude dodáno vybranému dodavateli 
zadavatelem.)

Pardubice SPŠPS - Oprava prosklených stěn budovy a vitráží

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Strana 40 z 44



STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt



SO 01 prosklené stěny na novodobé přístavbě
SO 02 prosklené stěny na původní přístavbě
- geometrická vitráž nad hlavním vchodem
- prosklenná stěna severního schodiště
- prosklenné stěny východ
- geometrická vitráž nad hlavním vchodem
- prosklenný podhled nad bývalým vstupem
- figurální vitráž v interiéru
- prosklenná stěna na terase

Pardubice dne 2015 - 05 -06

HMG - „ SPŠPS Pardubice – Oprava prosklených stěn budovy a vitráží “
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