Smlouva o dílo
č. (doplní objednatel)

na zhotovení stavby
„Areál železničního depa v Dolní Lipce - 0. etapa - zprovoznění kolejiště k výtopně“


Smluvní strany:
	Objednatel:
	Pardubický kraj

	
	sídlo:
	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

	
	zastoupen:
	JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

	
	IČO:
	70892822

	
	DIČ:
	CZ70892822

	
	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	
	
	č.ú.: 107-1752200237/0100



	Zhotovitel:
	(bude doplněno) 

	
	sídlo:
	(bude doplněno)

	
	zastoupen:
	(bude doplněno)

	
	IČO:
	(bude doplněno)

	
	DIČ:
	(bude doplněno)

	
	zápis v OR:
	(bude doplněno) (rejstříkový soud, spis. značka)

	
	Bankovní spojení:
	(bude doplněno)

	
	
	č.ú. (bude doplněno) (zveřejněný účet dle zákona o DPH)



Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Areál železničního depa v Dolní Lipce - 0. etapa - zprovoznění kolejiště k výtopně“ (systémové číslo P24V00000172) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení 

1.	Předmět díla
1.	Předmětem díla je zhotovení stavby „Areál železničního depa v Dolní Lipce - 0. etapa - zprovoznění kolejiště k výtopně“ podle níže specifikovaných částí projektové dokumentace s názvem „Areál železničního depa v Dolní Lipce, objekt výtopny“ zpracované společností Prodin a.s., se sídlem Pardubice, K Vápence 2745, 530 02, IČO: 25292161 v rozsahu určeném soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.
2.	Z prací vymezených projektovou dokumentací jsou předmětem smlouvy tyto okruhy činností:
1. NUTNÝ ROZSAH VÝSTAVBY KOLEJÍ
Budou nově zbudovány koleje od výhybky č. 7 včetně až na východní hranici objektu výtopny. To znamená, že budou demontovány stávající koleje v daném rozsahu stavby, demontované koleje budou osazeny do nové pozice dle projektu, budou doplněny chybějící koleje včetně podkladních vrstev (železničního spodku) a bude doplněno provizorní železniční značení.
2. NUTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU VÝTOPNY + HRUBÁ STAVBA PŘÍSTAVBY
· Bourací práce:   
vybourání stávajících vestaveb v objektu výtopny
vybourání zásypu stávajícího kanálu pod vestavbami
vybourání stávajících podhledových konstrukcí
vybourání stávající podlahy v celé ploše
vybourání zhlaví stávajících prohlížecích kanálů
vybourání stávajících výplní otvorů v západní štítové stěně
vybourání západní štítové stěny v rozsahu dle projektu pro napojení přístavby
· Stavební práce za účelem PROVEDENÍ KOMPLETNÍ HRUBÉ STAVBY ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY:
výkopy pro nové základové konstrukce
zbudování nových základových konstrukcí včetně základové desky a podkladních vrstev
provedení hydroizolace spodní stavby
vyzdění nových obvodových stěn vč. překladů a ŽB věnce
montáž krovu
montáž střešní konstrukce (vč. parozábrany a tepelné izolace) a vč. klempířských prvků ukončených na terénu
montáž dřevěného fasádního obložení štítů (vč. parozábrany a tepelné izolace) – přístavby i západního štítu stávajícího objektu
montáž výplní otvorů ve fasádě přístavby včetně zámečnických výrobků (okna včetně pevných mříží, dveře vč. otevíravé mříže, vrata)
tepelná izolace spodní stavby
osazení odvodňovacího žlabu podél jižní fasády přístavby
zásypy a srovnání okolního terénu
· ÚPRAVA ZHLAVÍ STÁVAJÍCÍCH PROHLÍŽECÍCH KANÁLŮ PRO MONTÁŽ KOLEJÍ:
Zbudování nového ŽB věnce
Montáž kolejnic včetně, kotevních prvků, pokladnic a souvisejících podkladních vrstev a nátěrů
Montáž zámečnických konstrukcí vč. kotevních prvků (zakrytí kanálů)
V řešené etapě se nepočítá: 
s prováděním nových inženýrských sítí
s prováděním nových podlahových konstrukcí
s prováděním finálních povrchových úprav stěn (zateplení, vnitřní a vnější omítky)
s protipožárním nátěrem krovu
s úpravou krovu stávajícího objektu (vzdušníky, dýmníky)
s výměnou stávajících vrat ve východní fasádě ani stávajících oken ve fasádě stáv. objektu
demolicemi stávajících přístavků
severními přístavbami
s vnitřními instalacemi a zařízeními
dalšími stavebními úpravami stávajícího objektu výtopny (kromě řešení havarijních stavů) atd.
Opravy případných havarijních stavů krovu (= výměna poškozených prvků krovu, nutná výměna střešní krytiny, nutná výměna poškozených klempířských prvků apod.) není do této etapy prací zahrnuta. 

2.	Cena díla
1.	Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit (bude doplněno) Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).
Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí (bude doplněno) Kč.
Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí (bude doplněno) Kč.
2.	Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.	Termíny a místo plnění
1.	Staveniště předá objednatel zhotoviteli do 20. 8. 2024.
2.	Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do (bude doplněno) kalendářních dnů od předání staveniště.
[bookmark: _GoBack]3.	Místem plnění je železniční depo v Dolní Lipce, město Králíky, pozemek p.č.st. 49 a p.č. 550/17, vše v k.ú. Dolní Lipka.

4.	Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek
1.	Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 25 mil. Kč.
2.	Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto minimální požadované hodnoty záruky bude pro výpočet užit rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění.

5.	Pověřené osoby
1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
- za objednatele: Blanka Mansfeldová nebo Jiří Kunt
- za zhotovitele: (doplní zhotovitel)
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
- za objednatele: Blanka Mansfeldová nebo Jiří Kunt nebo technický dozor objednatele
- za zhotovitele: (doplní zhotovitel) 
3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
- za objednatele: Blanka Mansfeldová nebo Jiří Kunt
- za zhotovitele: (doplní zhotovitel) 
4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
- za objednatele: Blanka Mansfeldová nebo Jiří Kunt
- za zhotovitele: (doplní zhotovitel) 

6.	Součásti smlouvy
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
1.	Obchodní podmínky pro stavební práce
2.	Oceněný soupis prací
3.	Harmonogram realizace

7.	Závěrečná ujednání
1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	____________________
	____________________

	JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
	(bude doplněno)

	hejtman
	(bude doplněno)

	
	

	schváleno usnesením Rady Pardubického kraje R/____/rr ze dne dd.mm.rrrr
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