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Smlouva o dílo č. OMSŘI/15/22904 

na zhotovení díla 

„Gymnázium Litomyšl – I. etapa opravy okenních výplní“ 

Smluvní strany 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec  
nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec 

IČ:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 č.ú. 107-1752200237 / 0100 

a 

Zhotovitel: EMV s.r.o. 

Sídlo - adresa: Vlnitá 890/70, 147 00  Praha 4, Místo podnikání 

Libušská 190/100, 142 01 Praha 4 

Zastoupen: Michalem Vydrou, jednatelem společnosti 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Pavel Cenek, vedoucí truhlářské výroby 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Pavel Cenek, vedoucí truhlářské výroby 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Pavel Cenek, vedoucí truhlářské výroby 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Michal Vydra, jednatel společnosti 

IČ:  48038792 

DIČ: CZ48038792 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,  č.ú.: 1111132/0800 

  

Spisová značka 
rejstříkového soudu: 

MS v Praze, Oddíl C, vložka 15418 

 
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a 
včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a 
jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  
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Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Gymnázium Litomyšl – I. etapa opravy okenních 
výplní“. 

2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 
společností K I P spol. s r.o., se sídlem: Litomyšl, Toulovcovo nám. 156, okres Svitavy, 
PSČ 570 01  z/ze dne 02/2015 a zahrnuje zejména: 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení deníku stavby, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla 
 
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a soupisem prací, který je přílohou této 

smlouvy. 

 
 
 

Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

1.235.000,- Kč (Slovy: jedenmilion dvěstětřicetpěttisíc korun českých) bez DPH (dále jen 
„smluvní cena“).  

DPH činí 259.350,- Kč  (Slovy: dvěstěpadesátdevěttisíc třistapadesát korun českých).  

Cena včetně DPH činí 1.494.350,- Kč  (Slovy: jedenmilion čtyřistadevadesátčtyřitisíce 
třistapadesát korun českých). 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 
ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 
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objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

 
 
 

Článek III. 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do:    15. 7. 2015.  

2. Stavební práce budou zahájeny do 15 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli:      30. 11. 2015. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

5. Místem plnění je Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, 570 01 Litomyšl. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel 
ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných 
zakázkách v platném znění. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 0,5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu 
realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění 
povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od 
požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po 
celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle 
předchozího bodu. 

 
Článek IV. 

Součásti Smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje 
č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013 

Příloha č. 2 - Rekapitulace ceny díla 

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/22904 

 

Obchodní podmínky 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje  

č. R/795/13 ze dne 19.12.2013 
 
 
 

Ustanovení I. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, 
vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění 
dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše 
jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude 
přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených 
dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli 
na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen 
jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné 
dosavadní fakturace po stavebních objektech.  

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká 
až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, 
a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech 
vytknutých vad při přejímce díla.  

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy 
překročit smluvní cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v 
souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované 
náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového 
dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na 
povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury  
přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta 
splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově 
vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující 
podmínky smlouvy.  

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 
20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně 
doručených faktur v příslušném kalendářním roce. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez 
zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit 
objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve 
stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele 
v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.  

2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem 

zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených 
osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým 
dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen 
pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu 
se smlouvou.  

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli 
návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává 
plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a 
kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. 
Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při 
předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán 
řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele 
před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních 
podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i 
otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost 
musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí 
dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol 
včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv 
zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto 
kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. 
Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. 
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5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, 
nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby 
se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost 
vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců 
objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto 
kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny 
předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně 
vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových 
prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady 
dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že 
zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla 
nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo 
takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po 
zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých 
potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré 
náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není 
změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla 
ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, 
příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol.  

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na 
opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané 
takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných 
náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v 
ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné 
závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel 
prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Podmínky předání a převzetí staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek: 
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(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a 
jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro 
řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho 
stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a 
předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, 
nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností 
telefonického kontaktu.  

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). 
Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během 
prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho 
převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví 
svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné 
předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní 
činnosti, včetně závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v 
souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví 
po dobu jejich pobytu na staveništi. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá 
z příslušných obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději 
do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze 
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staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a 
zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém 
a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně 
vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně 
potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí 
předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému 
plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli 
v místě plnění. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které 
nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání 
díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel 
je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady 
odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně 
dle ustanovení VII., bod 5. a násl. 

4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání 
užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta 
pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny 
v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., 
bod 5. a násl. 

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí 
díla, který podepíší obě smluvní strany. 

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady 
jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání 
stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u 
dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k 
řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení 
doklady, odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. 
elektronické podoby na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 



Strana 6 (celkem 12) Příloha č. 1 k SOD č. OMSŘI/15/22904 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje 
a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových 
zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.  

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně 
nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto 
obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele 
zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.  

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu 
díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle 
smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, 
veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá 
jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních 
nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo 
nemá vlastnosti obvyklé 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na 
svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být 
odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, 
pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.  

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu 
díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle 
smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně 
ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, 
pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují. 
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5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude 
objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento 
odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 
10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před 
jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady 
do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo 
jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část 
v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu 
nižším než projektovaném podle smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že 
zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním každé vady.  

 

Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v 
rámci provádění díla, a to do 14 dní od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, 
práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému 
smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými 
právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je 
povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické 
normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k 
prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou 
vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými 
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předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu 
techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu 
prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 
objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům 
připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště 
v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále 
též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště 
jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro 
realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo 
materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich 
uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen 
zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto 
Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem 
komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel 
objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel 
povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky 
nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 
14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je 
objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči 
harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně 
dokončeného díla. 

12.  V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž 
objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude 
sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na 
realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy 
nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 
15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní 
pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na 
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smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní 
pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše 
případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. 
Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením 
povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které 
se vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, 
případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných 
zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele 
zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. 
V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli 
započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní 
strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení 
smluvní pokuty. 

18.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

(a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu 
úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této 
smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo 
jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem 
poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 
ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o 
více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených 
smlouvou; 

(e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologické postupy; 

(g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a 
dokončení díla v souladu se smlouvou; 

(h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo 
je v likvidaci; 
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(i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

19.  V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech 
je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho 
část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami 
smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle 
smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu 
se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
výzvy objednatele.  

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech 
je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli 
v této souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít 
finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má 
zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající 
rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele 
je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 
45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu 
s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a 
to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli 
to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli 
náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové 
nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem 
fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a 
zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou). 

 

Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, 
které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele 
okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo 
zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele 
ve svých případných subdodavatelských smlouvách. 
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2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na 
přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo 
poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná 
újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel 
na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím 
osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli 
vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. 
Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení 
požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli 
k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy 
zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh 
na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu 
termínu plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s 
provedením změn bude provedeno takto: 

a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových 
skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem 
ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín 
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v 
písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke 
smlouvě; 

b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení 
nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před 
jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování 
do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a 
stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové 
dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na 
třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele 
vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud 
z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této 
povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, 
zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
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odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými 
zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je 
objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li 
koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených 
zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla 
uvedené v článku II. smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci 
vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 
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ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR - OPRAVY OKEN Č. 1-12

POPIS PRACÍ                                                                                           Č. OKEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DEMONTÁŽ KŘÍDEL OKEN  (8KS/OKNO) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

2 DEMONTÁŽ  LÁTKOVÝCH ROLET  VČ. LIKVIDACE (2KS/OKNO) 428,6 428,6 428,6 428,6 428,6 428,6 428,6 428,6 428,6 428,6 428,6 428,6

3 LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (4KS/OKNO) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 POMOCNÉ VRTANÉ SONDY- ZKOUŠKA KVALITY DŘEVA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

5
 ŠETRNÉ ODSTRANĚNÍ PŮVOD. NÁTĚRŮ Z KŘÍDEL, RÁMŮ , ŠPALET, I 

PARAPETU TEPLOVZDUŠNOU PISTOLÍ (TYP A-11,8m2, B-7,7m2)
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

6 OPRAVA PROTIPLECHŮ K OKEN. JAZÝČKŮM (3KS-8KS UPRAVIT) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

7 VÝMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ PROTIPLECHŮ K OK. JAZÝČKŮM 0 0 0 0 200 200 0 200 200 200 200 200

8
OPRAVA VYŠTÍPLÉHO KUSU KŘÍDLA U KLIČKY S NÁHRADOU NOVÉHO 

DŘEVĚNÉHO KUSU PROFILU
0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0

9 OPRAVA PRASKLÉHO KUSU RÁMŮ U KOVÁNÍ 500 0 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0

10
OPRAVA SPODNÍHO RÁMU ODŘÍZNUTÍM VYŽILÉHO DŘEVA A ZPĚTNÉ 

DOLEPENÍ NOVÉ KUSU PROFILU
450 450 450 0 450 450 450 450 450 0 0 0

11

ZPEVNĚNÍ DŘEVNÍ HMOTY MÉNĚ POŠKOZENÉHO POPRASKANÉHO 

PRVKU SPODNÍHO RÁMU NAPUŠTĚNÍM AKRYLÁTOVOU PRYSKYŘICÍ NA 

BÁZI KOPOLYMERU A NÁSLEDNÉ VYTMELENÍ PRASKLIN 

(NAPŘ.SOLAKRYL)

0 0 0 250 0 0 0 0 0 250 250 250

ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR, POPISUJE HLAVNÍ PRÁCE A KVALITATIVNÍ PARAMETRY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO STANOVENÍ CENY CELKEM ZA KAŽDÝ  1 KS 

OKNA.  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BUDE PROVÁDĚNO NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 137/2006 DLE §44 ODST.5 (TECH. PODMÍNKY  FORMOU 

POŽADAVKŮ NA VÝKON NEBO FUNKCI)

NÍŽE POPSANÉ TYPY VÝROBKŮ MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMY KVALITATIVNĚ SHODNÝCH PARAMETRŮ.  0- ZNAMENÁ, ŽE OKNO UVEDENOU POLOŽKU 

NEOBSAHUJE. JELIKOŽ SE JEDNÁ O HISTORICKÝ OBJEKT, ZVOLENÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE.                                                                                                                              

JELIKOŽ SE JEDNÁ O OPRAVY STÁVAJÍCÍCH VÝROBKŮ, UVÁDĚNÉ ROZMĚRY V PROJEKTU SE MOHOU MÍRNĚ LIŠIT A PROTO JE TŘEBA JE PŘED  PROVEDENÍM 

OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ . STÁVAJÍCÍ STAV (MÍRA POŠKOZENÍ) JEDNOTLIVÝCH OKEN JE POPSÁN V PŘILOŽENÉM PASPORTU.



POPIS PRACÍ                                                                                           Č. OKEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 ODSTRANĚNÍ  ZÁVĚSŮ OKNA VENKOVNÍHO KŘÍDLA 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

13 REPASE ZÁSKOČEK VE ŠPALETÁCH S MOŽNOU VÝMĚNOU PRUŽINY 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

14 REPASE RESP. VÝMĚNA PROTIPLECHŮ ZÁSKOČEK VČ. MONTÁŽE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15 PŘESKLENÍ PRASKLÝCH POPŘ. POŠKRÁBANÝCH TABULEK 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

16
ODSTRANĚNÍ TORZ. ZARÁŽEK A REPASE STÁVAJÍCÍCH MOSAZNÝCH 

ZARÁŽEK OPÍSKOVÁNÍM VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE
350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

17 ODSTRANĚNÍ KOVOTĚSU PŘÍP. SILKON. TĚSNĚNÍ 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

18 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PŮLOLIV, KTERÉ NEJSOU PŮVODNÍ MOSAZNÉ 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

19
REPASE PŮVODNÍCH MOSAZNÝCH PŮLOLIV VČETNĚ MONTÁŽE , 

DEMONTÁŽE A PÍSKOVÁNÍ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 PŘEBROUŠENÍ CELÉHO OKNA 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

21 IMPREGNAČNÍ NÁTĚR PROTI PLÍSNÍM, HOUBÁM A DŘEVOKAZ. HMYZU 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

22

TMELENÍ KVALITNÍM SOUDRŽNÝM OBJEMOVĚ STÁLÝM PRUŽNÝM UV 

TMELEM BROUSITELNÝM A PŘETÍRATELNÝM, NAPŘ. POLYESTEROVÝ LAK 

S DŘEVNÍ MOUČKOU (NAPŘ. POLYTMEL DŘEVO)

1250 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

23
ZATMELENÍ DRÁŽKY PO ODSTRANĚNÍ TĚSNĚNÍ A OTVORŮ PO 

HŘEBÍČKÁCH KOVOTĚSU VE VNITŘNÍCH KŘÍDLECH  
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

24

NÁTĚR ZŘEDĚNOU VYSOCE KRYCÍ BEZAROMÁTOVOU ZÁKLADNÍ BARVOU 

NA BÁZI ALKYDOVÝCH POJIV S VYSOKOU PLNIVOSTÍ A DOBRÝM 

ROZLIVEM, ODSTÍN BÍLÝ (NAPŘ. HERBOLUX GRUND )

850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

25 DRUHÝ NÁTĚR NEZŘEDĚNOU ZÁKLADNÍ BARVOU VÝŠE UVEDENOU 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

26

VRCHNÍ DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR BILÝ ELASTICKÝ POLOLESKLÝ TIXOTROPNÍ 

VYSOCE VLHKOSTNĚ REGULAČNÍ LAK Z ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC (NAPŘ. 

HERBOL VENTI 3 PLUS SATIN)

2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800



POPIS PRACÍ                                                                                           Č. OKEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

27

VÝROBA NOVÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL Z LEPENÉHO PROFILU 52/66MM 

(TVAROVĚ STÁLÝ VÍCEVRSTVÝ PROFIL - EUROHRANOL, BOROVICE TYP-A 

VLHKOST DO 12%, NAPŘ. HAPEX)       4KS                                                       

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-10-4, U=1,4W/m2K, FLOAT, PLNĚNÉ 

PLYNEM, NEREZ RÁMEČEK,                                                                                                               

NOVÉ KOTVENÉ ZÁVĚSY TRIO UMOŽŇUJÍCÍ SEŘÍZENÍ, PRŮMĚRU 14MM, 

POZINK BÍLÝ                                                                                                        

KŘÍDLOVÉ PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY BÍLÉ, MATERIÁL 

TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER BEZ PAMĚŤ EFEKTU, UV ODOLNÉ

24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500

28

OPLECHOVÁNÍ SPODNÍHO PROFILU VENKOVNÍHO RÁMU MĚDĚNNÝM 

PLECHEM (rš 125MM) A PŘIBITÍ S DOTMELENÍM STÁVAJÍCÍHO 

PARAPETNÍHO PLECHU

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

29
NOVÉ MOSAZNÉ PŮLOLIVY  SE ŠTÍTKEM (V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH 

ZACHOVALÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ) VČ. MONTÁŽE
8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500

30 BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NALEPENA NA SKLO (OCHRANNÁ SC7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

NOVÉ 2KS MOSAZNÉ PŮLOLIVY  SE ŠTÍTKEM( V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH 

ZACHOVALÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ) VČ. MONTÁŽE DO SKLÁPĚCÍHO 

KŘÍDLA VČETNĚ OSAZENÍ PROTIKUSŮ

1650 0 1650 1650 0 1650 1650 0 1650 0 1650 1650

32 PŘETMELENÍ UVOLNĚNÝCH PARAPETŮ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

33 OČIŠTĚNÍ A REPASE SKLÁPĚCÍHO MECHANISMU S PROMAZÁNÍM 600 0 600 600 0 600 600 0 600 0 600 600

34

2xLAMELOVÝ ZÁMEK PRŮM.19MM, ZADLABANÝ DVOUPOLOHOVÝ S 

DEMONTOVATEL. ZÁVORKOU, TĚLESO ZE SLITINY ZINKU, ČELO ZÁMKU - 

CHROM, (ZAMČENÍ KŘÍDLA U OKEN S NIŽŠÍMI PARAPETY)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35
DROBNÉ OPRAVY OMÍTEK OSTĚNÍ OKNA SPÁROVACÍM TMELEM A 

NÁSLEDNÉ ZATŘENÍ FASÁDNÍM NÁTĚREM
1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038

36 PŘESUNY HMOT A POMOCNÉ LEHKÉ LEŠENÍ 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

CELKEM KČ 54097 52097 54847 54147 52797 55047 54347 52297 55047 52597 54847 54347



ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR - OPRAVY OKEN Č.13-24

POPIS PRACÍ                                                                                           Č. OKEN 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 DEMONTÁŽ KŘÍDEL OKEN  (8KS/OKNO) 80 80 80 80 80 80 0 80 80 80 80 80

2 DEMONTÁŽ  LÁTKOVÝCH ROLET  VČ. LIKVIDACE (2KS/OKNO) 430 430 430 0 430 430 0 0 430 430 430 430

3 LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (4KS/OKNO) 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100

4 POMOCNÉ VRTANÉ SONDY- ZKOUŠKA KVALITY DŘEVA 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50

5
 ŠETRNÉ ODSTRANĚNÍ PŮVOD. NÁTĚRŮ Z KŘÍDEL, RÁMŮ , ŠPALET, I 

PARAPETU TEPLOVZDUŠNOU PISTOLÍ (TYP A-11,8m2, B-7,7m2)
2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 2500 2500 2500 2500 2500

6 OPRAVA PROTIPLECHŮ K OKEN. JAZÝČKŮM 400 400 400 400 400 400 0 400 400 400 400 400

7 VÝMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ PROTIPLECHŮ K OK. JAZÝČKŮM 200 0 0 200 200 200 0 200 200 200 200 0

8
OPRAVA VYŠTÍPLÉHO KUSU KŘÍDLA U KLIČKY S NÁHRADOU NOVÉHO 

DŘEVĚNÉHO KUSU PROFILU
0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 500 0

9 OPRAVA PRASKLÉHO KUSU RÁMŮ U KOVÁNÍ 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 500 0

10
OPRAVA SPODNÍHO RÁMU ODŘÍZNUTÍM VYŽILÉHO DŘEVA A ZPĚTNÉ 

DOLEPENÍ NOVÉ KUSU PROFILU
450 450 0 0 0 0 0 450 0 0 450 0

11

ZPEVNĚNÍ DŘEVNÍ HMOTY MÉNĚ POŠKOZENÉHO POPRASKANÉHO 

PRVKU SPODNÍHO RÁMU NAPUŠTĚNÍM AKRYLÁTOVOU PRYSKYŘICÍ NA 

BÁZI KOPOLYMERU A NÁSLEDNÉ VYTMELENÍ PRASKLIN 

(NAPŘ.SOLAKRYL)

0 0 350 350 350 350 0 0 350 350 0 350

NÍŽE POPSANÉ TYPY VÝROBKŮ MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMY KVALITATIVNĚ SHODNÝCH PARAMETRŮ.  0- ZNAMENÁ, ŽE OKNO UVEDENOU POLOŽKU 

NEOBSAHUJE. JELIKOŽ SE JEDNÁ O HISTORICKÝ OBJEKT, ZVOLENÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE.                                                                                                                              

JELIKOŽ SE JEDNÁ O OPRAVY STÁVAJÍCÍCH VÝROBKŮ, UVÁDĚNÉ ROZMĚRY V PROJEKTU SE MOHOU MÍRNĚ LIŠIT A PROTO JE TŘEBA JE PŘED  PROVEDENÍM 

OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ . STÁVAJÍCÍ STAV (MÍRA POŠKOZENÍ) JEDNOTLIVÝCH OKEN JE POPSÁN V PŘILOŽENÉM PASPORTU.

ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR, POPISUJE HLAVNÍ PRÁCE A KVALITATIVNÍ PARAMETRY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO STANOVENÍ CENY CELKEM ZA KAŽDÝ  1 KS 

OKNA.  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BUDE PROVÁDĚNO NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 137/2006 DLE §44 ODST.5 (TECH. PODMÍNKY  FORMOU 

POŽADAVKŮ NA VÝKON NEBO FUNKCI)



POPIS PRACÍ                                                                                           Č. OKEN 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

12 ODSTRANĚNÍ  ZÁVĚSŮ OKNA VENKOVNÍHO KŘÍDLA 350 350 350 350 350 350 0 350 350 350 350 350

13 REPASE ZÁSKOČEK VE ŠPALETÁCH S MOŽNOU VÝMĚNOU PRUŽINY 250 250 250 250 250 250 0 250 250 250 0 250

14 REPASE RESP. VÝMĚNA PROTIPLECHŮ ZÁSKOČEK VČ. MONTÁŽE 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100

15 PŘESKLENÍ PRASKLÝCH POPŘ. POŠKRÁBANÝCH TABULEK 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 1800 0 1800 0

16
ODSTRANĚNÍ TORZ. ZARÁŽEK A REPASE STÁVAJÍCÍCH MOSAZNÝCH 

ZARÁŽEK OPÍSKOVÁNÍM VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE
350 350 350 350 350 350 0 350 350 350 350 350

17 ODSTRANĚNÍ KOVOTĚSU PŘÍP. SILKON. TĚSNĚNÍ 500 500 0 0 0 500 0 500 500 500 500 0

18 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PŮLOLIV, KTERÉ NEJSOU PŮVODNÍ MOSAZNÉ 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

19
REPASE PŮVODNÍCH MOSAZNÝCH PŮLOLIV VČETNĚ MONTÁŽE , 

DEMONTÁŽE A PÍSKOVÁNÍ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 PŘEBROUŠENÍ CELÉHO OKNA 1150 1150 1150 1150 1150 1150 0 1150 1150 1150 1150 1150

21 IMPREGNAČNÍ NÁTĚR PROTI PLÍSNÍM, HOUBÁM A DŘEVOKAZ. HMYZU 750 750 750 750 750 750 0 750 750 750 750 750

22

TMELENÍ KVALITNÍM SOUDRŽNÝM OBJEMOVĚ STÁLÝM PRUŽNÝM UV 

TMELEM BROUSITELNÝM A PŘETÍRATELNÝM, NAPŘ. POLYESTEROVÝ LAK 

S DŘEVNÍ MOUČKOU (NAPŘ. POLYTMEL DŘEVO)

1250 1250 1250 1250 1250 1250 0 1250 1250 1250 1250 1250

23
ZATMELENÍ DRÁŽKY PO ODSTRANĚNÍ TĚSNĚNÍ A OTVORŮ PO 

HŘEBÍČKÁCH KOVOTĚSU VE VNITŘNÍCH KŘÍDLECH  
300 300 0 0 0 300 0 300 300 300 300 0

24

NÁTĚR ZŘEDĚNOU VYSOCE KRYCÍ BEZAROMÁTOVOU ZÁKLADNÍ BARVOU 

NA BÁZI ALKYDOVÝCH POJIV S VYSOKOU PLNIVOSTÍ A DOBRÝM 

ROZLIVEM, ODSTÍN BÍLÝ (NAPŘ. HERBOLUX GRUND )

850 850 850 850 850 850 0 850 850 850 850 850

25 DRUHÝ NÁTĚR NEZŘEDĚNOU ZÁKLADNÍ BARVOU VÝŠE UVEDENOU 950 950 950 950 950 950 0 950 950 950 950 950

26

VRCHNÍ DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR BILÝ ELASTICKÝ POLOLESKLÝ TIXOTROPNÍ 

VYSOCE VLHKOSTNĚ REGULAČNÍ LAK Z ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC (NAPŘ. 

HERBOL VENTI 3 PLUS SATIN)

2800 2800 2800 2800 2800 2800 0 2800 2800 2800 2800 2800



POPIS PRACÍ                                                                                           Č. OKEN 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

27

VÝROBA NOVÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL Z LEPENÉHO PROFILU 52/66MM 

(TVAROVĚ STÁLÝ VÍCEVRSTVÝ PROFIL - EUROHRANOL, BOROVICE TYP-A 

VLHKOST DO 12%, NAPŘ. HAPEX)       4KS                                                       

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-10-4, U=1,4W/m2K, FLOAT, PLNĚNÉ 

PLYNEM, NEREZ RÁMEČEK,                                                                                                               

NOVÉ KOTVENÉ ZÁVĚSY TRIO UMOŽŇUJÍCÍ SEŘÍZENÍ, PRŮMĚRU 14MM, 

POZINK BÍLÝ                                                                                                        

KŘÍDLOVÉ PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY BÍLÉ, MATERIÁL 

TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER BEZ PAMĚŤ EFEKTU, UV ODOLNÉ

24500 24500 24500 24500 24500 24500 0 24500 24500 24500 24500 24500

28

OPLECHOVÁNÍ SPODNÍHO PROFILU VENKOVNÍHO RÁMU MĚDĚNNÝM 

PLECHEM (rš 125MM) A PŘIBITÍ S DOTMELENÍM STÁVAJÍCÍHO 

PARAPETNÍHO PLECHU

1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 1000

29
NOVÉ MOSAZNÉ PŮLOLIVY  SE ŠTÍTKEM V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH 

ZACHOVALÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ VČ. MONTÁŽE
8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500

30 BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NALEPENA NA SKLO (OCHRANNÁ SC7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

NOVÉ 2KS MOSAZNÉ PŮLOLIVY  SE ŠTÍTKEM( V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH 

ZACHOVALÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ) VČ. MONTÁŽE DO SKLÁPĚCÍHO 

KŘÍDLA VČETNĚ OSAZENÍ PROTIKUSŮ

0 1650 0 1650 0 1650 0 1650 1650 0 1650 1650

32 PŘETMELENÍ UVOLNĚNÝCH PARAPETŮ 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100

33 OČIŠTĚNÍ A REPASE SKLÁPĚCÍHO MECHANISMU S PROMAZÁNÍM 0 600 600 600 0 600 0 600 600 0 600 600

34

LAMELOVÝ ZÁMEK PRŮM. 19MM , ZADLABANÝ DVOUPOLOHOVÝ S 

DEMONTOVATELNOU ZÁVORKOU, TĚLESO ZE SLITINY ZINKU, ČELO 

ZÁMKU - CHROM, (ZAMČENÍ KŘÍDLA U OKEN S NIŽŠÍMI PARAPETY)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35
DROBNÉ OPRAVY OMÍTEK OSTĚNÍ OKNA SPÁROVACÍM TMELEM A 

NÁSLEDNÉ ZATŘENÍ FASÁDNÍM NÁTĚREM
1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038

36 PŘESUNY HMOT A POMOCNÉ LEHKÉ LEŠENÍ 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

CELKEM KČ 51548 53598 51048 52468 50648 54698 10338 54368 53698 50648 54548 50898



ORIENTAČNÍ  VÝKAZ VÝMĚR - OPRAVY OKEN Č.25-36

POPIS PRACÍ                                                                                           Č. OKEN 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 DEMONTÁŽ KŘÍDEL OKEN  (8KS/OKNO) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

2 DEMONTÁŽ  LÁTKOVÝCH ROLET  VČ. LIKVIDACE (2KS/OKNO) 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 0 0

3 LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (4KS/OKNO) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 POMOCNÉ VRTANÉ SONDY- ZKOUŠKA KVALITY DŘEVA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

5
 ŠETRNÉ ODSTRANĚNÍ PŮVOD. NÁTĚRŮ Z KŘÍDEL, RÁMŮ , ŠPALET, I 

PARAPETU TEPLOVZDUŠNOU PISTOLÍ (TYP A-11,8m2, B-7,7m2)
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

6 OPRAVA PROTIPLECHŮ K OKEN. JAZÝČKŮM 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

7 VÝMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ PROTIPLECHŮ K OK. JAZÝČKŮM 0 200 200 200 200 200 200 200 0 200 0 200

8
OPRAVA VYŠTÍPLÉHO KUSU KŘÍDLA U KLIČKY S NÁHRADOU NOVÉHO 

DŘEVĚNÉHO KUSU PROFILU
0 500 500 0 0 500 500 0 500 0 0 0

9 OPRAVA PRASKLÉHO KUSU RÁMŮ U KOVÁNÍ 0 500 500 500 0 500 500 500 500 500 500 500

10
OPRAVA SPODNÍHO RÁMU ODŘÍZNUTÍM VYŽILÉHO DŘEVA A ZPĚTNÉ 

DOLEPENÍ NOVÉ KUSU PROFILU
0 0 450 450 450 0 450 450 0 0 0 0

11

ZPEVNĚNÍ DŘEVNÍ HMOTY MÉNĚ POŠKOZENÉHO POPRASKANÉHO 

PRVKU SPODNÍHO RÁMU NAPUŠTĚNÍM AKRYLÁTOVOU PRYSKYŘICÍ NA 

BÁZI KOPOLYMERU A NÁSLEDNÉ VYTMELENÍ PRASKLIN 

(NAPŘ.SOLAKRYL)

350 350 0 0 0 350 0 0 350 350 350 350

ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR, POPISUJE HLAVNÍ PRÁCE A KVALITATIVNÍ PARAMETRY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO STANOVENÍ CENY CELKEM ZA KAŽDÝ  1 KS 

OKNA.  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BUDE PROVÁDĚNO NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 137/2006 DLE §44 ODST.5 (TECH. PODMÍNKY  FORMOU 

POŽADAVKŮ NA VÝKON NEBO FUNKCI)

NÍŽE POPSANÉ TYPY VÝROBKŮ MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMY KVALITATIVNĚ SHODNÝCH PARAMETRŮ.  0- ZNAMENÁ, ŽE OKNO UVEDENOU POLOŽKU 

NEOBSAHUJE. JELIKOŽ SE JEDNÁ O HISTORICKÝ OBJEKT, ZVOLENÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE.                                                                                                                              

JELIKOŽ SE JEDNÁ O OPRAVY STÁVAJÍCÍCH VÝROBKŮ, UVÁDĚNÉ ROZMĚRY V PROJEKTU SE MOHOU MÍRNĚ LIŠIT A PROTO JE TŘEBA JE PŘED  PROVEDENÍM 

OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ . STÁVAJÍCÍ STAV (MÍRA POŠKOZENÍ) JEDNOTLIVÝCH OKEN JE POPSÁN V PŘILOŽENÉM PASPORTU.



POPIS PRACÍ                                                                                           Č. OKEN 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

12 ODSTRANĚNÍ  ZÁVĚSŮ OKNA VENKOVNÍHO KŘÍDLA 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

13 REPASE ZÁSKOČEK VE ŠPALETÁCH S MOŽNOU VÝMĚNOU PRUŽINY 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

14 REPASE RESP. VÝMĚNA PROTIPLECHŮ ZÁSKOČEK VČ. MONTÁŽE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15 PŘESKLENÍ PRASKLÝCH POPŘ. POŠKRÁBANÝCH TABULEK 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

16
ODSTRANĚNÍ TORZ. ZARÁŽEK A REPASE STÁVAJÍCÍCH MOSAZNÝCH 

ZARÁŽEK OPÍSKOVÁNÍM VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE
350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

17 ODSTRANĚNÍ KOVOTĚSU PŘÍP. SILKON. TĚSNĚNÍ 0 0 0 0 500 500 500 0 0 0 0 0

18 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PŮLOLIV, KTERÉ NEJSOU PŮVODNÍ MOSAZNÉ 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0

19
REPASE PŮVODNÍCH MOSAZNÝCH PŮLOLIV VČETNĚ MONTÁŽE , 

DEMONTÁŽE A PÍSKOVÁNÍ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600

20 PŘEBROUŠENÍ CELÉHO OKNA 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

21 IMPREGNAČNÍ NÁTĚR PROTI PLÍSNÍM, HOUBÁM A DŘEVOKAZ. HMYZU 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

22

TMELENÍ KVALITNÍM SOUDRŽNÝM OBJEMOVĚ STÁLÝM PRUŽNÝM UV 

TMELEM BROUSITELNÝM A PŘETÍRATELNÝM, NAPŘ. POLYESTEROVÝ LAK 

S DŘEVNÍ MOUČKOU (NAPŘ. POLYTMEL DŘEVO)

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

23
ZATMELENÍ DRÁŽKY PO ODSTRANĚNÍ TĚSNĚNÍ A OTVORŮ PO 

HŘEBÍČKÁCH KOVOTĚSU VE VNITŘNÍCH KŘÍDLECH  
0 0 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0

24

NÁTĚR ZŘEDĚNOU VYSOCE KRYCÍ BEZAROMÁTOVOU ZÁKLADNÍ BARVOU 

NA BÁZI ALKYDOVÝCH POJIV S VYSOKOU PLNIVOSTÍ A DOBRÝM 

ROZLIVEM, ODSTÍN BÍLÝ (NAPŘ. HERBOLUX GRUND )

850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

25 DRUHÝ NÁTĚR NEZŘEDĚNOU ZÁKLADNÍ BARVOU VÝŠE UVEDENOU 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

26

VRCHNÍ DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR BILÝ ELASTICKÝ POLOLESKLÝ TIXOTROPNÍ 

VYSOCE VLHKOSTNĚ REGULAČNÍ LAK Z ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC (NAPŘ. 

HERBOL VENTI 3 PLUS SATIN)

280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280



POPIS PRACÍ                                                                                           Č. OKEN 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

27

VÝROBA NOVÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL Z LEPENÉHO PROFILU 52/66MM 

(TVAROVĚ STÁLÝ VÍCEVRSTVÝ PROFIL - EUROHRANOL, BOROVICE TYP-A 

VLHKOST DO 12%, NAPŘ. HAPEX)       4KS                                                       

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-10-4, U=1,4W/m2K, FLOAT, PLNĚNÉ 

PLYNEM, NEREZ RÁMEČEK,                                                                                                               

NOVÉ KOTVENÉ ZÁVĚSY TRIO UMOŽŇUJÍCÍ SEŘÍZENÍ, PRŮMĚRU 14MM, 

POZINK BÍLÝ                                                                                                        

KŘÍDLOVÉ PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY BÍLÉ, MATERIÁL 

TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER BEZ PAMĚŤ EFEKTU, UV ODOLNÉ

24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500

28

OPLECHOVÁNÍ SPODNÍHO PROFILU VENKOVNÍHO RÁMU MĚDĚNNÝM 

PLECHEM (rš 125MM) A PŘIBITÍ S DOTMELENÍM STÁVAJÍCÍHO 

PARAPETNÍHO PLECHU

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

29
NOVÉ MOSAZNÉ PŮLOLIVY  SE ŠTÍTKEM V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH 

ZACHOVALÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ VČ. MONTÁŽE
8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 0 0

30 BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NALEPENA NA SKLO (OCHRANNÁ SC7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

NOVÉ 2KS MOSAZNÉ PŮLOLIVY  SE ŠTÍTKEM( V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH 

ZACHOVALÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ) VČ. MONTÁŽE DO SKLÁPĚCÍHO 

KŘÍDLA VČETNĚ OSAZENÍ PROTIKUSŮ

0 1600 0 1600 1600 0 1600 1600 0 1600 0 0

32 PŘETMELENÍ UVOLNĚNÝCH PARAPETŮ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

33 OČIŠTĚNÍ A REPASE SKLÁPĚCÍHO MECHANISMU S PROMAZÁNÍM 0 600 0 600 600 0 600 600 0 600 0 0

34

2xLAMEL. ZÁMEK PRŮM. 19MM , ZADLABANÝ DVOUPOLOHOVÝ S 

DEMONTOVATELNOU ZÁVORKOU, TĚLESO ZE SLITINY ZINKU, ČELO 

ZÁMKU - CHROM, (ZAMČENÍ KŘÍDLA U OKEN S NIŽŠÍMI PARAPETY)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35
DROBNÉ OPRAVY OMÍTEK OSTĚNÍ OKNA SPÁROVACÍM TMELEM A 

NÁSLEDNÉ ZATŘENÍ FASÁDNÍM NÁTĚREM
1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038

36 PŘESUNY HMOT A POMOCNÉ LEHKÉ LEŠENÍ 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

CELKEM KČ 47928 51328 49228 50928 51228 49928 52228 50928 48928 50828 39798 39998



ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR - OPRAVY OKEN Č.37-46

POPIS PRACÍ                                                                                           Č. OKEN 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46   

1 DEMONTÁŽ KŘÍDEL OKEN  (8KS/OKNO) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

2 DEMONTÁŽ  LÁTKOVÝCH ROLET  VČ. LIKVIDACE (2KS/OKNO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (4KS/OKNO) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 POMOCNÉ VRTANÉ SONDY- ZKOUŠKA KVALITY DŘEVA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

5
 ŠETRNÉ ODSTRANĚNÍ PŮVOD. NÁTĚRŮ Z KŘÍDEL, RÁMŮ , ŠPALET, I 

PARAPETU TEPLOVZDUŠNOU PISTOLÍ (TYP A-11,8m2, B-7,7m2)
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

6 OPRAVA PROTIPLECHŮ K OKEN. JAZÝČKŮM 400 400 400 400 0 0 0 400 400 400

7 VÝMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ PROTIPLECHŮ K OK. JAZÝČKŮM 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
OPRAVA VYŠTÍPLÉHO KUSU KŘÍDLA U KLIČKY S NÁHRADOU NOVÉHO 

DŘEVĚNÉHO KUSU PROFILU
0 0 0 500 0 0 0 0 0 0

9 OPRAVA PRASKLÉHO KUS RÁMŮ U KOVÁNÍ (NĚKDE S NÁHRADOU) 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0

10
OPRAVA SPODNÍHO RÁMU ODŘÍZNUTÍM VYŽILÉHO DŘEVA A ZPĚTNÉ 

DOLEPENÍ NOVÉ KUSU PROFILU
450 0 450 0 0 0 0 0 0 0

11

ZPEVNĚNÍ DŘEVNÍ HMOTY MÉNĚ POŠKOZENÉHO POPRASKANÉHO 

PRVKU SPODNÍHO RÁMU NAPUŠTĚNÍM AKRYLÁTOVOU PRYSKYŘICÍ NA 

BÁZI KOPOLYMERU A NÁSLEDNÉ VYTMELENÍ PRASKLIN 

(NAPŘ.SOLAKRYL)

0 350 0 350 350 350 350 350 350 350

ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR, POPISUJE HLAVNÍ PRÁCE A KVALITATIVNÍ PARAMETRY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO STANOVENÍ CENY CELKEM ZA KAŽDÝ  1 KS 

OKNA.  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BUDE PROVÁDĚNO NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 137/2006 DLE §44 ODST.5 (TECH. PODMÍNKY  FORMOU 

POŽADAVKŮ NA VÝKON NEBO FUNKCI)

NÍŽE POPSANÉ TYPY VÝROBKŮ MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMY KVALITATIVNĚ SHODNÝCH PARAMETRŮ.  0- ZNAMENÁ, ŽE OKNO UVEDENOU POLOŽKU 

NEOBSAHUJE. JELIKOŽ SE JEDNÁ O HISTORICKÝ OBJEKT, ZVOLENÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE.                                                                                                                              

JELIKOŽ SE JEDNÁ O OPRAVY STÁVAJÍCÍCH VÝROBKŮ, UVÁDĚNÉ ROZMĚRY V PROJEKTU SE MOHOU MÍRNĚ LIŠIT A PROTO JE TŘEBA JE PŘED  PROVEDENÍM 

OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ . STÁVAJÍCÍ STAV (MÍRA POŠKOZENÍ) JEDNOTLIVÝCH OKEN JE POPSÁN V PŘILOŽENÉM PASPORTU.



POPIS PRACÍ                                                                                           Č. OKEN 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

12 ODSTRANĚNÍ  ZÁVĚSŮ OKNA VENKOVNÍHO KŘÍDLA 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350   

13 REPASE ZÁSKOČEK VE ŠPALETÁCH S MOŽNOU VÝMĚNOU PRUŽINY 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

14 REPASE RESP. VÝMĚNA PROTIPLECHŮ ZÁSKOČEK VČ. MONTÁŽE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15 PŘESKLENÍ PRASKLÝCH POPŘ. POŠKRÁBANÝCH TABULEK 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

16
ODSTRANĚNÍ TORZ. ZARÁŽEK A REPASE STÁVAJÍCÍCH MOSAZNÝCH 

ZARÁŽEK OPÍSKOVÁNÍM VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE
350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

17 ODSTRANĚNÍ KOVOTĚSU PŘÍP. SILKON. TĚSNĚNÍ 0 500 500 500 0 0 0 500 500 500

18 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PŮLOLIV, KTERÉ NEJSOU PŮVODNÍ MOSAZNÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19
REPASE PŮVODNÍCH MOSAZNÝCH PŮLOLIV VČETNĚ MONTÁŽE , 

DEMONTÁŽE A PÍSKOVÁNÍ
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

20 PŘEBROUŠENÍ CELÉHO OKNA 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

21 IMPREGNAČNÍ NÁTĚR PROTI PLÍSNÍM, HOUBÁM A DŘEVOKAZ. HMYZU 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750   

22

TMELENÍ KVALITNÍM SOUDRŽNÝM OBJEMOVĚ STÁLÝM PRUŽNÝM UV 

TMELEM BROUSITELNÝM A PŘETÍRATELNÝM, NAPŘ. POLYESTEROVÝ LAK 

S DŘEVNÍ MOUČKOU (NAPŘ. POLYTMEL DŘEVO)

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250   

23
ZATMELENÍ DRÁŽKY PO ODSTRANĚNÍ TĚSNĚNÍ A OTVORŮ PO 

HŘEBÍČKÁCH KOVOTĚSU VE VNITŘNÍCH KŘÍDLECH  
0 300 300 300 0 0 0 300 300 300

24

NÁTĚR ZŘEDĚNOU VYSOCE KRYCÍ BEZAROMÁTOVOU ZÁKLADNÍ BARVOU 

NA BÁZI ALKYDOVÝCH POJIV S VYSOKOU PLNIVOSTÍ A DOBRÝM 

ROZLIVEM, ODSTÍN BÍLÝ (NAPŘ. HERBOLUX GRUND )

850 850 850 850 850 850 850 850 850 850   

25 DRUHÝ NÁTĚR NEZŘEDĚNOU ZÁKLADNÍ BARVOU VÝŠE UVEDENOU 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950   

26

VRCHNÍ DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR BILÝ ELASTICKÝ POLOLESKLÝ TIXOTROPNÍ 

VYSOCE VLHKOSTNĚ REGULAČNÍ LAK Z ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC (NAPŘ. 

HERBOL VENTI 3 PLUS SATIN)

2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800   



POPIS PRACÍ                                                                                           Č. OKEN 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46   

27

VÝROBA NOVÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL Z LEPENÉHO PROFILU 52/66MM 

(TVAROVĚ STÁLÝ VÍCEVRSTVÝ PROFIL - EUROHRANOL, BOROVICE TYP-A 

VLHKOST DO 12%, NAPŘ. HAPEX)       4KS                                                       

ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-10-4, U=1,4W/m2K, FLOAT, PLNĚNÉ 

PLYNEM, NEREZ RÁMEČEK,                                                                                                               

NOVÉ KOTVENÉ ZÁVĚSY TRIO UMOŽŇUJÍCÍ SEŘÍZENÍ, PRŮMĚRU 14MM, 

POZINK BÍLÝ                                                                                                        

KŘÍDLOVÉ PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY BÍLÉ, MATERIÁL 

TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER BEZ PAMĚŤ EFEKTU, UV ODOLNÉ

24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500   

28

OPLECHOVÁNÍ SPODNÍHO PROFILU VENKOVNÍHO RÁMU MĚDĚNNÝM 

PLECHEM (rš 125MM) A PŘIBITÍ S DOTMELENÍM STÁVAJÍCÍHO 

PARAPETNÍHO PLECHU

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000   

29
NOVÉ MOSAZNÉ PŮLOLIVY  SE ŠTÍTKEM V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH 

ZACHOVALÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ VČ. MONTÁŽE
8500 0 0 8500 8500 8500 8500 0 0 0

30 BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NALEPENA NA SKLO (OCHRANNÁ SC7) 0 0 4200 4200 0 0 0 4200 4200 0

31

NOVÉ 2KS MOSAZNÉ PŮLOLIVY  SE ŠTÍTKEM V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH 

ZACHOVALÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ VČ. MONTÁŽE DO SKLÁPĚCÍHO 

KŘÍDLA VČETNĚ OSAZENÍ PROTIKUSŮ

0 1650 1650 0 0 0 0 0 1650 0

32 PŘETMELENÍ UVOLNĚNÝCH PARAPETŮ 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

33 OČIŠTĚNÍ A REPASE SKLÁPĚCÍHO MECHANISMU S PROMAZÁNÍM 0 600 600 0 0 0 0 0 600 0

34

2xLAMEL. ZÁMEK PRŮM. 19MM , ZADLABANÝ DVOUPOLOHOVÝ S 

DEMONTOVATELNOU ZÁVORKOU, TĚLESO ZE SLITINY ZINKU, ČELO 

ZÁMKU - CHROM, (ZAMČENÍ KŘÍDLA U OKEN S NIŽŠÍMI PARAPETY)

0 0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0

35
DROBNÉ OPRAVY OMÍTEK OSTĚNÍ OKNA SPÁROVACÍM TMELEM A 

NÁSLEDNÉ ZATŘENÍ FASÁDNÍM NÁTĚREM
1038 1038 1038 1038 884,4 884,4 884,4 1038 1038 1038   

36 PŘESUNY HMOT A POMOCNÉ LEHKÉ LEŠENÍ 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500   

CELKEM KČ 51518 45768 51568 58218 51664 51664 51664 48718 50968 43018   



SOUHRN CENY OKEN

1. ETAPA OPRAVY OKEN - GYMNÁZIUM LITOMYŠL

Č.OKNA CENA OKNA Č.OKNA CENA OKNA

1 54 097,04 Kč                            24 50 898,40 Kč                          

2 52 097,04 Kč                            25 47 928,40 Kč                          

3 54 847,04 Kč                            26 51 328,40 Kč                          

4 54 147,04 Kč                            27 49 228,40 Kč                          

5 52 797,04 Kč                            28 50 928,40 Kč                          

6 55 047,04 Kč                            29 51 228,40 Kč                          

7 54 347,04 Kč                            30 49 928,40 Kč                          

8 52 297,04 Kč                            31 52 228,40 Kč                          

9 55 047,04 Kč                            32 50 928,40 Kč                          

10 52 597,04 Kč                            33 48 928,40 Kč                          

11 54 847,04 Kč                            34 50 828,40 Kč                          

12 54 347,04 Kč                            35 39 798,40 Kč                          

13 51 548,40 Kč                            36 39 998,40 Kč                          

14 53 598,40 Kč                            37 51 518,40 Kč                          

15 51 048,40 Kč                            38 45 768,40 Kč                          

16 52 468,40 Kč                            39 51 568,40 Kč                          

17 50 648,40 Kč                            40 58 218,40 Kč                          

18 54 698,40 Kč                            41 51 664,40 Kč                          

19 10 338,40 Kč                            42 51 664,40 Kč                          

20 54 368,40 Kč                            43 51 664,40 Kč                          

21 53 698,40 Kč                            44 48 718,40 Kč                          

22 50 648,40 Kč                            45 50 968,40 Kč                          

23 54 548,40 Kč                            46 43 018,40 Kč                          

VRN

CELKEM CENA BEZ DPH 1 184 126,88 Kč                    

DPH21% 248 666,64 Kč                       

CELKEM CENA S DPH 1 432 793,52 Kč                    



Věc: Časový harmonogram stavby 

Stavba: „Gymnázium Litomyšl – I. etapa opravy okenních výplní“
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