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Smluvní strany 
 
Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických: 

 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Ivan Princ  

IČ:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

 č. ú.: 234312867/0300 

a 
 
Zhotovitel: Projecticon s.r.o. 

Sídlo - adresa: Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek 
Zastoupen: Ing. Pavlem Ježkem, jednatelem 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických: Ing. Pavel Ježek 

IČ: 28809459 
DIČ: CZ28809459 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 č. ú.: 43-8105470267/0100 
Komunikační spojení +420 724 663 780, pavel.jezek@projecticon.cz 

 
uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a 
objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu za jeho provedení.  
 

Článek I. 
Předmět díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového záměru 

předmětné stavby pro objednatele zpracovat  
 
a. energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném 

znění a projektovou dokumentaci na stavbu Realizace úspor energie – OLÚ 
Jevíčko, pavilon S + koridor pro podání žádosti o vydání stavebního povolení 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a 
prováděcích vyhlášek, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

Smlouva o dílo č. OR/15/23056 
 

na zhotovení projektové dokumentace stavby 
Realizace úspor energie – OLÚ Jevíčko, pavilon S 

+ koridor  
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Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, výpisy dotčených 
pozemků z katastru nemovitostí, obstarání souhlasů, obstarání rozhodnutí dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a 
obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich 
zapracování do čistopisu a sepsání žádosti o vydání stavebního povolení nebo 
územního souhlasu tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení.  
Součástí projektové dokumentace je i rozpočet stavby. Objednatel je povinen bez 
jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané stavební povolení k porovnání věcných 
údajů uvedených v žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve 
vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými 
podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci 
rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad. 
 

b. zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění stavby na stavbu Realizace 
úspor energie – OLÚ Jevíčko, pavilon S + koridor, která bude zpracována do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 – 46 a 
47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Je tedy 
požadován stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem – vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Není-li to 
odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat 
obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo 
určitých výrobků. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 499/2006 
Sb, o dokumentaci staveb.  
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, 
CZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb. ve znění platném 
v době dokončení dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. 
Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a 
uvedena cena včetně DPH. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný s ohledem na druh a velikost 
stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce a projekt ZOV.  
 

2. Součástí díla je i zaměření předmětných staveb v rozsahu nezbytném pro zpracování 
energetického posudku a pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu dle této 
smlouvy, dále provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné 
pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. Před 
zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na 
kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.  

 
3. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 

objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této smlouvy je 
i zapracování připomínek objednatele do dokumentace. V závěru prací je zhotovitel 
dále povinen zajistit odborné posouzení Východočeského muzea v Pardubicích 
k předpokládanému výskytu archeologických situací a nálezů v místě plánované 
stavby. Kontaktní osobou pro tyto účely je PhDr. Jan Jílek Ph.D., e-mail: 
jilek@vcm.cz.  
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4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí 
dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou 
dokumentací. 
 

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. 
Energetický posudek a dokumentaci pro stavební povolení předá zhotovitel 
objednateli ve čtyřech vyhotoveních, dokumentaci pro zadání stavby v šesti 
vyhotoveních. Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo 
DVD ve formátu MS WORD, výkresová část v AUTOCAD formát DWG a současně 
ve formátu PDF, tabulky budou ve formátu MS EXCEL. Oceněný a neoceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem, vyhl. č. 230/2012 Sb., bude předán ve formátu XLS 
a tištěné podobě autorizované. Dále předá zhotovitel objednateli zadávací 
dokumentaci – dokumentaci pro provádění stavby v digitální formě v komprimovaném 
formátu WinZIP, přičemž jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí 
přesáhnout datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel 
zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií 
za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v 
systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno 
paré bude obsahovat originály dokumentů.  
 

 
Článek II. 

Cena díla, platební a fakturační podmínky 
 
1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí 

celkem:  
 
160 000,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
 
DPH činí 33 600,- Kč  
 
Cena včetně DPH činí 193 600,- Kč  

 
    Z toho:  
 

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí 133 100,- Kč  
 

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí 60 500,- Kč  
 

 
 Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, 
služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v 
této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně 
sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

 
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto 
článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími 
podmínkami uvedenými v této smlouvě.  

 
3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu o 

předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí 
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předávacího protokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této smlouvy. Kopie uvedeného 
protokolu bude přílohou faktury.  

 
4. Faktura bude adresována: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
 

5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a 
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). 
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti 
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí 
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení 
objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, 
splňující podmínky této smlouvy. 

 
6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 

objednateli.  
 
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  
 

Článek III. 
Termín plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli 

v těchto termínech: 
 
 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do 150 kalendářních dnů po 

podpisu této smlouvy  
 
 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do 60 dnů po nabytí právní moci 

stavebního povolení. 
 
  

Článek IV. 
Provádění díla 

 
1.  Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, 

které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a 
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto 
smlouvou a účelu použití. 

 
2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 

stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a 
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, 
jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

 
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 

k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese 
náklady zhotovitel. 
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4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům 
platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané stavebním úřadem 
a zainteresovanými orgány. 
 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za 
nichž se má dílo realizovat. 

 
6.  Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
 

Článek V. 
Průběžná kontrola 

 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
 
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu 

rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním 
konzultovat.  

 
Článek VI. 

Záruky, odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. 
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými 
nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost 
a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány 
v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit 
uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel 
dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem 
stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.   

 
2.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto 

jakýchkoliv vad, zj. věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část 
má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, 
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy 
nebo nemá vlastnosti obvyklé.  

 
3.  Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. 

záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. 
Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, 
funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah 
záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této 
smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.  

 
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, 

které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.  
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5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena 
bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, 
nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 

 
6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá 

znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční 
doby. 

 
7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel 

prokáže, že vadu nezavinil.  
 
8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo 

oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž 
by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad 
zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu 
objednatele. 

 
9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel 

od smlouvy odstoupit.   
 
10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 

dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec 
nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 

 
11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 

k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou.  
 

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Článek VII. 

Zajištění plnění povinností 
 

 V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel 
nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na 
náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. 
Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě 
ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně uvedených na jiných místech této 
smlouvy, následující: 

1.  Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové 
dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové 
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s  
výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby 
(v případě navýšení do 5% smluvní ceny díla stavby); ve výši 20% z ceny díla za 
zpracování dokumentace pro provedení stavby (v případě navýšení od 5% do 10% 
smluvní ceny díla stavby); ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro 
provedení stavby (v případě navýšení větším než 10% smluvní ceny díla stavby).   
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2.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na 
základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové 
dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných 
sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
škodu, která mu tímto vznikla.  

 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti stanovené v čl. I bod 1. této smlouvy a 
objednatel v důsledku porušení těchto povinností bude sankcionován v řízeních týkajících 
se díla realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované v souladu s touto 
smlouvou, a to formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce.  

3.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu 
stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v 
nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem 
vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto 
náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to 
možné. 

4.  Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl. III. 
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy s tím, že 
tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené ve faktuře 
zhotovitele. 

 
6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku VI. této smlouvy, zavazuje 

se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.  

 
7. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 

obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své finanční nároky vůči 
zhotoviteli. 

 
8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 

případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 
 
9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 

zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. 

 
10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 

strany objednatele. 
 
11. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je omezena 
částkou 20 % ze smluvní ceny (není-li stanovena cena díla, pak z předpokládané ceny) 
díla realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované v souladu s touto 
smlouvou.  
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Článek VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.  
 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v 
ostatních článcích této smlouvy je, když: 

a) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní 
provádění kontrol díla nebo jeho části. 

b) Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín 
předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy) stanovených 
touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví 
jinak.  

c) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.  

d)  Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla 
v souladu se smlouvou. 

e)      Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku  nebo 
 je v likvidaci. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V 
takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s 
dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli 
účtuje. 

3.  Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v 
ostatních článcích této smlouvy je, když: 

     Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů  s úhradou faktury, 
kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem II. a ostatními podmínkami této smlouvy. 
V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené 
výši. 
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5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to 
ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel 
zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 
objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

 
6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající 
rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na 
náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

 
Článek IX. 

Přechod vlastnického práva 
 

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.  

 
Článek X. 

Předání a převzetí předmětu díla 
 
1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je: Krajský úřad 
Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, místnost č. 335 
 
2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 

prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové 
výzvy nese zhotovitel.   

 
3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 

a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 
 
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání 

a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který 
podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při 
převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla 
nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění 
vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.  

 
5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí 

předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy.  

 

Článek XI. 
Změny, vícepráce 

 

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 
dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k 
odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na 
provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu celkové ceny 
díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění. 
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2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn 
bude provedeno takto: 
V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a 
termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném 
dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž 
provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po 
uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých smluvními stranami. 

 
3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 

změn, jak navrhovaných tak i schválených. 
 
4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení 

souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na 
základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a 
vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být 
důvodem ani ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění. 

 
Článek XII. 

Ostatní ujednání 
 
1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak 
finančně uhradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 

vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od 
částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst 
a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši 
nejméně 250 tis. Kč. Tato pojistná smlouva tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

 
 

Článek XIII. 
Náhrada škody 

 Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností 
daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případu, kdy se 
jedná o takové porušení povinnosti dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní 
pokuta.  
 

Článek XIV. 
Licenční ujednání 

 Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely 
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům 



















  Příloha č.2 k SOD č. OR/15/23056 

Název stavby/projektu: „Realizace úspor energie – OLÚ Jevíčko, pavilon S + 
koridor“ 

 
Stupeň projektové dokumentace: ZDS + DSP 
 
Zpracovatel projektové dokumentace:   
 

Náležitost Ano/Ne Odkaz na náležitost v 
PD 

(Část/strana) 
název stavby/projektu je ve všech částech 
dokumentace v souladu se SOD 

  

rozsah dokumentace odpovídá stupni PD   
dokumentace obsahuje záborový elaborát   
paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů   
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem 
a opatřena autorizačním razítkem 

  

digitální zpracování obrazové části ve formátu 1X CD v  
DWG a 1 x CD v PDF 

  

textová část ve formátu Microsoft Word   
tabulky ve formátu Microsoft Excel nebo Microsoft Word   
výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (ORF) a 
ve formátu Microsoft Excel  

  

počet paré odpovídá SOD   
k dokumentaci je přiložen návrh žádosti stavebníka o 
vydání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů 

  

paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení 
obsahuje statické výpočty 

  

součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků 
pozemků k záborům 

  

součástí dokladové části je zápis z projednání 
dokumentace v závěru prací s objednatelem, popř. 
výstupní protokol dokumentačního výboru v případě 
dopravních staveb 

  

stanovisko budoucího uživatele (ředitele PO)   
v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky 
objednatele, závěry výstupního protokolu 
dokumentačního výboru a ředitele PO 

  

u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód CPV, 
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO 

  

projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a projekt ZOV 

  

oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech 
položek je stanovena sazba DPH a uvedena cena 
včetně DPH 

  

rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání 
stavebního povolení odpovídá příloze č. 1 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

  

dokumentace pro zadání stavby je zpracována do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 44 – 47 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

  

 
 



Obsah a rozsah dokumentace stavby 

Datum: 
 
 
Jméno zodpovědného projektanta 
 
 
Podpis zodpovědného projektanta: 



1/2 

 

Příloha č. 3 ke smlouvě č. OR/15/23056 

 

Povinnosti zhotovitele  

vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součásti projektu spolufinancovaného z fondů EU 

v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP) prioritní osa 5: Energetické 

úspory, specifický cíl 1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie. 

2. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržet podmínky OPŽP uvedené v dokumentech 

„Operační program Životní prostředí 2014-2020“, „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 

v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020“, výzvě pro podávání žádosti 

a případně v dalších. Dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách OPŽP na adrese: 

http://www.opzp.cz/dokumenty/.  

3. Energetický posudek musí být zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou 

podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle 

vyhlášky č. 480/2012 Sb., energetickém auditu a energetickém posudku. Energetický posudek 

bude zpracován v souladu se závaznými vzory zveřejněnými Státním fondem životního 

prostředí (SFŽP). 

4. Součástí díla jsou podklady k žádosti o podporu pro prioritní osu 5 vypracovávané 

projektantem nebo energetickým auditorem. Jsou uvedeny v příloze č.1 Pravidel pro žadatele 

a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020. Kromě 

energetického posudku a projektové dokumentace jde o Energetický štítek obálky budovy. 

5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při zpracování žádosti o dotaci. Zhotovitel se 

zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související 

s dílem a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

6. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním 

programem Životní prostředí, a název projektu. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných 

částek a budou přesně specifikovat jednotlivé fakturované položky.  

7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne. 

8. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 

jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci díla, podat informace a umožnit vstup do svého 

sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s dílem nebo jeho realizací. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci 

k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést 
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v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a 

informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 

9. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 

účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem 

životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu Životní 

prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor). 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý 

vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

11. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem během realizace projektu při 

zpracování monitorovacích zpráv (průběžné, etapové nebo závěrečné), žádostí o platbu a 

závěrečného vyhodnocení projektu. 

12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla povinné publicity projektu stanovená SFŽP. 

13. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu deseti let od 

ukončení realizace projektu. 

14. U všech zateplovaných/rekonstruovaných budov se zachovalými ventilačními otvory v 

podstřeší, resp. v atikách budov, je nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory a jejich 

přístupnost pro případný výskyt netopýrů či hnízdění rorýse obecného nebo zajistit v 

odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, budky pro rorýsy obecné a 

netopýry). 


