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Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 v platném znění o dokumentaci 
staveb, dle zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících 
předpisů. Dokumentace obsahuje části A až D členěné na jednotlivé položky. Rozsah 
jednotlivých částí je zpracován podle druhu a významu stavby. 
 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Jméno a adresa stavebníka 

Název stavby:  Výměna a repase otvorových výplní střední 
školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí 

  - Budova pro vzdělávání 

Místo stavby:  Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Okres:  Ústí nad Orlicí 

Kraj:   Pardubický 

Jméno a adresa stavebníka 

Stavebník:   Pardubický kraj 

Se sídlem:   Komenského náměstí 125 

  532 11 Pardubice 

Jméno, adresa a oprávnění zpracovatele dokumentace 

Zpracovatel    Energetická agentura s.r.o. 

Adresa:   Strážovská 343/17, Praha 5 

IČO, DIČ:   24678112, CZ24678112 

Projektant:  Ing. Tomáš Studecký 

Odpovědný projektant: Ing. Petra Studecká, Ph.D. 

Osvědčení o autorizaci:  AI v oboru pozemní stavby č. 9547 

2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

2.1 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí  

Byl proveden stavebně technický průzkum na místě, zaměřený na stav obvodových 
konstrukcí objektu v návaznosti na výplně otvorů. Zhodnocení stávajícího stavu fasády 
bylo provedeno vizuálně.  
 
Otvorové výplně objektu jsou původní nevyhovující současným tepelně technickým 
požadavkům.  
 
 
 
Pak jsou za mezí životnosti a neplní již správně ochrannou funkci před povětrností a jejich 
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užívání nese znaky sníženého komfortu užívání a údržby. Proto budou v rámci 
navrhovaných úprav vyměněny za nové. 
Střešní okna budou repasována s ohledem na rizikový zásah do střešního pláště při jejich 
případné výměně a s ohledem na fakt, že se jedná o podstatně mladší prvky než původní 
výplně. 
 

2.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

Členění a barva výrobků bude konzultována s investorem a bude případně upřesněna v 
dalším stupni projektové dokumentace(dílenské).  

2.3 Technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb, a řešení 
vnějších ploch 

Předmětem této projektové dokumentace není řešení vnějších vazeb. 

2.4 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Napojení stavby zůstane nezměněno.  

2.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Jedná se pouze o realizaci jednoho z energeticky úsporných opatření. Řešení technické 
infrastruktury a dopravy v klidu se nemění. 

2.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavebními úpravami nedojde ke zhoršení účinků stavby na životní prostředí, naopak 
navržené opatření sníží environmentální zatížení, vzhledem k nižší spotřebě paliva pro 
výrobu tepla.  
 

2.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 

Stávající řešení zůstane zachováno, jedná se pouze o úpravy otvorových výplní objektu. 
 

2.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové 
dokumentace 

Byl proveden stavebně technický průzkum na stavbě, zaměřený na stav obvodových 
konstrukcí objektu – nosné konstrukce, střecha, fasáda. Výsledky jsou začleněny do 
stavební části této dokumentace. 

2.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 

Není požadavek, jedná se pouze o úpravy obálky budovy. 

2.10 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Navrženými stavebními úpravami nedojde ke zhoršení vlivu stavby na okolní objekty. 

2.11 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP, zahraniční pracovníci budou mít platné 
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pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací 
nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN 
související s bezpečností práce. 
 
Dodavatelská firma je povinna své pracovníky proškolit z metodiky BOZP. Pokud stavební 
úpravy přesáhnou 30 pracovních dní a současně bude na stavbě více než 20 fyzických 
osob současně, musí být na stavbě přítomen koordinátor BOZP. Povinnost zajistit 
koordinátora BOZP má dle zák. 309/2006 investor stavby. 
 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: 
 

- Zákoník práce, hlava 5 
 
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb. O evidenci a registraci pracovních úrazů a 

pracovních nehod a havárií a poruch technických zařízení                   ve znění 
vyhlášky č. 274/91 Sb. 

 
-  Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních  pracích. 
 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991 Sb. ze dne 8.5.1991, o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

 
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

 
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. 
 
-  příslušné hygienické předpisy ministerstva zdravotnictví, které určují hygienické 

podmínky pro výrobní proces a jejich hodnocení stanovuje například: 
o hygienické požadavky na pracovní prostředí na stavbách a ZS včetně 

přípustných koncentrací plynů, par, aerosolů s toxickým účinkem 
o účinky prachu a jejich maximální koncentrace dle druhů 
o nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací a způsoby jejich měření a 

hodnocení. 
 

3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení ani jiné vlivy působící v průběhu stavby a 
po dobu její životnosti, neměly za následek zřícení nebo jiné destruktivní poškození. Při 
dodržení projektové dokumentace, normových požadavků viz. 268/2009 §9 a 
technologických postupů použitých systémů nedojde k deformaci konstrukcí ani ke vzniku 
trhlin a tím ke snížení trvanlivosti stavby. Při dodržení projektové dokumentace, normových 
požadavků viz. 268/2009 §9 a technologických postupů použitých systémů vyhoví 
navržené stavební prvky po dobu předpokládané životnosti stavby požadovanému účelu a 
odolají všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání 
stavby, a škodlivému působení prostředí, zejména atmosferickým a chemickým vlivům, 
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záření a otřesům. Detaily zajištění splnění podmínek mechanické odolnosti a stability jsou 
patrné ze stavební části dokumentace. 
 

4 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Navrhovaná stavební úprava výměny otvorových výplní je považováno z hlediska PBS za 
vyhovující.  
 
Stavební úpravy navazují na stávající požárně bezpečnostního řešení stavby:  
Vzhledem k stavením úpravám: 
 
- Požární zatížení zůstává stejné 
- Počet unikajících osob se nezvyšuje. 
- Nedochází ke změně členění stávajícího požárního úseku. 
- Stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh kcí použitých v měněných stavebních 
kcí. není oproti původnímu stavu zhoršen 
- Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není 
zvýšena o víc než 10% původního rozměru 
- V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy. 
- V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení 
umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plocha. 
 
Viz. samostatná požární zpráva 
 

5 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby stavba neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 
podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Navrženými úpravami se zlepší 
stav stávajících konstrukcí a vyloučí se tak výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích 
nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb. Navrženou výměnou okenních a 
dveřních otvorů dojde ke zlepšení zvukoizolačních vlastností obvodového pláště.  
Stavební úpravy přispějí ke zlepšení odolnosti stavby vůči škodlivému působení prostředí, 
atmosférické a chemické vlivy a záření. Konkrétní řešení viz technická část dokumentace. 
V bezprostředním okolí objektu se nacházejí dva vzrostlé stromy, které je nutno před 
zahájením stavebních prací zabezpečit tak, aby nedocházelo při rekonstrukci k 
nevratnému poškození těchto stromů.  

6 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ  

Realizací výše uvedených úprav nedochází ke změnám v oblasti této problematiky. 

7 OCHRANA PROTI HLUKU 

Navrženou výměnou výměnou otvorových výplní nedojde ke zhoršení zvukově-izolačních 
vlastností objektu. 

8 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Stavební úpravy budovy jsou navrženy tak, aby spotřeba energie na její vytápění byla co 
nejnižší. Navržené úpravy zajistí tepelnou pohodu uživatelů, požadované tepelnětechnické 
vlastnosti konstrukcí dle ČSN 730540-2. Vlastnosti výrobků jsou uvedeny ve stavební části 
technické zprávy. 
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9 ŘEŠENÍ LIKVIDACE ODPADŮ 

Odpady z provádění stavebních prací 

Zhotovitel stavby bude zodpovědný za údržbu staveniště. Neprodleně odstraní ze 
staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a 
příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány. Zhotovitel 
bude odstraňovat odpad ze staveniště tak, aby nedocházelo k jeho hromadění na stavbě. 
Na stavbě je zakázáno skladovat hořlavé látky. 
 
Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel všechny nečistoty, štěrk a další 
cizorodý materiál ze všech cest a komunikací, který byl zanechán v průběhu stavebních 
prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, kartáčování a v případě potřeby použití 
manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standartu srovnatelného s částmi 
komunikací neovlivněnými stavební činností. 
 
Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu 
zakrytu, tak aby bylo zamezeno úniku odpadu.  
 
Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití 
bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle 
následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, 
papír, plast, nebezpečný odpad. 
 
Odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů přistavených na pozemek objektu. 
Kontejnery budou zajištěny před znehodnocením nebo úniku odpadů. 
 
Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech 
a jeho prováděcími předpisy. O nakládání s odpady bude vedena jeho evidence. 
 
Likvidace a recyklace odpadů bude prováděna firmou s certifikátem osvědčující soulad 
s požadavky normy ISO 14001. Výběr certifikované firmy provede dodavatel stavby. 
Odpady budou dodavatelem předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech 
k jejich převzetí oprávněny. 
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 
činnosti, pokud jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby. 
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Třídění odpadů 

10 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Pro tento účel nebylo třeba stanovení radonového indexu. Výskyt spodní vody se 
nepředpokládá. V blízkosti stavby se nenachází žádné ochranné a bezpečnostní pásmo.  
Stavební úpravy přispějí ke zlepšení odolnosti stavby vůči škodlivému působení prostředí – 
půdní vlhkost, atmosférické a chemické vlivy a záření. 
 
 

11 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. 

Zásady se týkají provádění prací, zařízení staveniště, dopravních tras, skládkování 
materiálu a BOZP. 
 

SO.01 školní budova 

Charakteristika staveniště, etapizace  

Jedná se o stavební úpravy budovy  na pozemku stavebníka.  

11.1 Stavební práce budou probíhat v těchto technologických etapách : 

                  1.ETAPA – výměna otvorových výplní 

2. ETAPA – Začištění ostění,nadpraží a parapetů – viz projekt 

 

Katalog. číslo odpadu 
dle vyhl. MŽP č.381/2001 
Sb. 

Specifikace odpadu Kategorie Způsob naložení s odpadem 

170102 cihly O 
recyklační zařízení společnosti dle výběru 
dodavatele 

170504 zemina a kamení O 
recyklační zařízení společnosti dle výběru 
dodavatele, část bude použita ke zpětným 
zásypům výkopů 

150106 směsné obaly O 
budou uloženy na skládku společnosti dle 
výběru dodavatele 

150110 
obaly obsah. zbytky 
nebezpečných látek 

O budou předány oprávněné osobě 

150110 Plastové obaly O 
Budou předány oprávněné osobě k 
recyklaci 

150102 železo a ocel O sběrna surovin 

170405 
směsné stavební a 
demoliční odpady 

O 
budou uloženy na skládku společnosti dle 
výběru dodavatele 

170201 dřevo O 
budou uloženy na skládku společnosti dle 
výběru 

170103 keramické výrobky O 
recyklační zařízení společnosti dle výběru 
dodavatele 

170203 plasty O 
Budou předány oprávněné osobě k 
recyklaci 
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3.   ETAPA -  Provedení vnitřních a vnějších parapetů 

4.   ETAPA – Montáž rolet 

5.   ETAPA -  Dokončovací práce 

11.2 Objekty a plochy pro potřeby ZS  

   
Zařízení staveniště, plochy skladů a skládek a umístění mechanizmů je na pozemku 
investora. 

11.2.1 Zajištění přívodu vody, el. energie 

El. energie – bude napojena z 1.NP, kde bude osazen elektroměr pro zjištění odběru 
elektrické energie pro potřeby stavby. 

Voda – odběr vody jak pro hygienické účely, tak pro technologické účely bude proveden 
z technického podlaží 1.NP odkud bude voda napojena hadicí do stavební buňky. 

Odpadní voda splašková - zajistí zhotovitel stavby, na vlastním staveništi bude osazeno 
chemické WC. 

 

11.3 STAVENIŠTĚ 

 

11.3.1  Příjezd ke stavbě  

Staveniště se nachází v zastavěné oblasti. Příjezd ke stavbě bude po síti místních 
komunikacích obce Velké Žernoseky. Komunikace umožňuje příjezd nákladních 
automobilů. 

11.3.2 Skladování materiálu 

V případě větších nároků na skladování bude upřesňující požadavky řešit zhotovitel stavby 
s vlastníkem objektu. 
 
Vybourané stavební materiály budou tříděny a dle druhu odpadu dále odvezeny                          
na odpovídající skládku na náklady dodavatelské firmy. Ke skladování stavební suti atd. 
bude sloužit kontejner. 
 

11.3.3  Úklid staveniště 

Při provádění prací musí být staveniště průběžně uklízeno a udržováno zejména 
s ohledem na stav komunikací kolem objektu, tyto musí být každý den po skončení prací 
uklizeny od případných nečistot.  

Platí i pro část staveniště na  sousedních soukromých pozemcích přímo dotčené stavbou. ( 
Nutný souhlas a seznámení vlastníků dotčených pozemků). 
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11.3.4 Parter 

Po dokončení prací, stavebních buněk a deponií uvede dodavatel stavby parter budovy do 
původního stavu včetně zatravnění původně travnatých ploch a vysázení zeleně, která 
byla stavební prací poškozena nebo musela být pokácena. 

Platí i pro část staveniště na  sousedních soukromých pozemcích přímo dotčené stavbou. ( 
Nutný souhlas a seznámení vlastníků dotčených pozemků). 

 

11.3.5  Ochrana osob 

Pro zamezení pádu materiálu nebo nářadí při provádění prací na fasádě, pro manipulaci 
s materiálem a vymezení staveniště se požaduje dle § 52 Vyhlášky č. 324/1990 Sb. 
Ohrazení po obvodě budovy v pruhu šířky 2,5m. Do ohrazeného prostoru – pracovního 
pruhu bude nařízen zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

Platí i pro část obvodu budovy, která přiléhá k sousednímu pozemku. (Nutný souhlas a 
seznámení vlastníků dotčených pozemků). 

 

11.4 Údaje o zvláštních opatřeních, popřípadě o ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ 
vyžadující bezpečnostní opatření 

 
Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. 
Zejména je nutno dbát na:  

  -Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění.                    

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných               
v době provádění stavby.  

Základní legislativní předpisy: 

- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích                          
na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů 

- Nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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- Zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 

- Zák.č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

- Zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

- Zák.č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů 

- Zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

Technologické zařízení v objektu bude na závěr stavby komplexně vyzkoušeno. 
Požadavky na komplexní vyzkoušení budou stanoveny v realizační dokumentaci daných 
zařízení. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí v úvahu. Tato opatřeni musí být řádně 
zajištěna a kontrolována. 

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být 
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky 
se musí udržovat v pohotovosti. 

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. 
Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru správce sítě. 

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. 

11.4.1  Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle 
odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při prací na staveništi (dále jen „plán BOZP") 
podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. 

11.4.2 Podmínky pro provádění rozhodujících prací a činnosti z 
hlediska BOZ při práci 

V následujícím textu jsou stanoveny zásady pro rozhodující práce a činnosti prováděné na 
stavbě: 

11.4.2.1 Montážní práce 

V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních                        
a technologických konstrukcí. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, 
podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešeni přestupu pracovníků k 
bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých 
drobných montáží postačuje stanoveni pracovního postupu odpovědným pracovníkem. 
Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být 
vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími 
prostředky. 
Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných                  
a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným 
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parametrům a ustanovení technických norem. 
 

11.4.2.2 Manipulace s materiály 

Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci 
tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. 
Současně musí být materiál skladován takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost 
průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby. 

Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách 
v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální 
dopravou atd. 

Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny, popř. zpevněny 
tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. 

Pří ruční manipulaci s materiálem ohrožují bezpečnost pracovníků: 
 ostré hrany přepravovaného materiálu 
 vyčnívající hřebíky 
 pásky obalů 
 drsný nebo nerovný povrch materiálu 
 třísky 
 pád břemen - chybnou manipulací, velkou hmotností, úchopovými možnostmi, 
nedostatečným manipulačním prostorem. 
Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že 
pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a 
pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. 

Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení 
břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného 
pádu. 

Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení  (jeřábem) určí jednoznačný způsob dohodnuté 
signalizace. 

Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je 
rozlišen od ostatních pracovníku pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu 
(jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). 

Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízeni vybaveni OOPP, 
které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví. 

 

11.4.2.3 Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické 

11.4.2.4 Konstrukce bednění, odbedňování 

Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění 
dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle 
technické dokumentace, pokynů a technologického postupu. 
Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. 
Vyhovuje-Ii daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O 
tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku. Odbedňování a 
rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti betonu. Vymezený 
prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se 
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musí ukládat na určená místa. 
 
 

11.4.2.5 Betonářské a zednické práce 

Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný 
pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m. Ukládá-Ii se betonová směs do konstrukcí (bednění) 
z vyvýšených míst, musí být dodržena zásady pro ukládáni (sypání) směsi do zaarmované části 
z maximální výšky 2 m. Pří pádu z větších výšek dochází k rozmísení betonové směsi a tím 
snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu 
osob z výšky. 
Doprava a ukládáni směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k 
obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla 
musí být stanoven způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je 
zakázáno. 
Při výrobě a zpracování malt nebo práci s vápnem musí pracovníci používat určené OOPP. 
Jedná-Ii se o klasické omítání, je postačující ochranou zraku přílba s rozšířením nad čelem. 
U strojního omítání a pří práci s vápnem (hašeni, přelévání) musí být použily k ochraně zraku 
brýle (štítek). Hašení vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno. 

  

11.4.2.6 Práce související se stavební činností 

Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami 
Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou zejména: 
 před prací nebo manipulací s chemickými látkami se poučit o charakteru a vlastnostech 
chemické látky (např. z Bezpečnostního listu chemické látky) včetně ochranných opatření, 
způsobu zacházení a zásadách první pomoci; 
 používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené na základě vyhodnocení rizik 
a konkrétních podmínek na pracovišti; 
 při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které tyto 
látky obsahují, v prostorách nebo místech s možností vstupu nepovolaných osob, zajistit 
pracoviště výstražnými značkami. Při práci v uzavřených prostorech s výskytem plynů a par 
nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další osobou mimo ohrožený prostor. 
Nepřetržitě větrat; 
 před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků, 
prostředků první pomoci a OOPP; 
 před zahájením ruční manipulace zkontrolovat stav držadel, uzavření nádob a pevnost obalů. 
Nepřipustit přenášení nádob na zádech nebo v náruči, taženií nebo tlačení nádob po podlaze 
nebo skluzech; 
 chemické látky skladovat pouze způsobem, který určuje výrobce a na místech k tomu 
určených v předepsaném množství a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a 
bezpečnostním označením. Nepřipustit společné skladování látek, které spolu mohou 
nebezpečně reagovat; 
 skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 m, 
při zajištění jejích stability; 
 skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnicí (vyprazdňovací) otvor je 
pokud možno nahoře. Sudy, barely a podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti jejich 
rozvalení. Při skladováni ve více vrstvách musí být proloženy podklady, popř. jsou uloženy v 
konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu; 
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 při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny; 
 dodržovat zákaz přechovávání nebezpečných chemických látek, zejména toxických a 
žíravých, v obalech běžně používaných na poživatiny; 
 prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, musí být označeny 
příslušnými bezpečnostními značkami a nápisy upozorňujícími na zdroj nebezpečí; 
 likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek), musí být 
prováděna v souladu s požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech) 

 

 

 

11.4.2.7 Společné zásady bezpečnosti (vyhláška MV Č. 87/2000 Sb.) 

Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách 
nejde o práce se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s vysokým nebezpečím požáru. 

V případě zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečím požáru se může svařovat (řezat 
plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených bezpečnostních 
opatření. 

Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování 
odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí 
zabezpečena předepsaná ochrana osob. 

Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní prohlídku. 
Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezáni v prostorách s nebezpečím vzniku požáru 
nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u 
nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce. 

 

11.5 Vliv provádění stavby na životní prostředí a způsob omezení nebo 
vyloučení  nežádoucích vlivů 

Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, 
jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a 
výrobků na životní prostředí. 

   

11.5.1  Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku uvádí zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, 
ve znění pozdějších předpisů, a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 361/2007 (pracovní 
podmínky), vyhláška 252/2004 Sb. (pitná voda), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a 
nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení 
hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni 
hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku 
stanovené těmito předpisy.  

Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
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Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který 
stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 
přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými 
přestávkami.  

Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB(A) pro denní 
dobu a 45 dB(A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh 
okolní zástavby. Orgán hygienické služby může proto v Závazném posudku stanovit 
podmínky provádění stavby s ohledem na hluk. 

  

11.5.2 Emise 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, 
výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

 Nařízení vlády 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy 
pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a 
emisních projekcí, ve znění pozdějších předpisů; 

 Nařízení vlády 146/2007 Sb. O emisních limitech a dalších podmínkách 
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 Nařízení vlády 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších 
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Nařízení vlády 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky pro spalování odpadu, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhlášku 337/3010 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách 
provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících 
těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické 
látky; 

 Vyhlášku 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o 
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů; 

11.5.3 Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví povinnosti stavebních 
organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na 
budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem 
stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.  

11.5.4 Prašnost 

V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení 
prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich 
veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. 
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7.4 Ochrana povrchových a podzemních vod 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 
ohrožování kvality podzemních vod. 

 Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená v nařízení vlády 61/2003 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a 
o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č.254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška Mze 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon 
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška Mze 225/2002 Sb. o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským 
melioracím pozemků a jejich částí a rozsahu péče o ně; 

 Vyhláška Mze 393/2010 Sb. o oblastech povodí; 

 Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů; 

Související předpisy: 

 Metodický pokyn MŽP, Kritéria znečištění zemin a podzemní vody, 1992 

 Technický předpis 83/2004 Odvodnění pozemních komunikací, MDS 2004 

 Technický předpis 107/1999 Odvodnění mostů pozemních komunikací, MDS 1999 

 ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými 
látkami a jejich skladování 

7.5 Odpady 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření: 

 Vyhláška ČBÚ 99/1992 Sb. o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro 
ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č.111/1994 Sb. o silniční dopravě (část III - Přeprava nebezpečných věcí v 
silniční dopravě), ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MŽP a Mzd 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MŽP 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 
půdě, ve znění pozdějších předpisů; 
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 Vyhláška MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Nařízení vlády 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Technický předpis 162/2003, Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za 
studena s použitím asfaltových pojiv a cementu, MDS 2003; 

 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR 
(Ženeva, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů).. 

Povinnosti původce odpadu: 

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Původce odpadu, podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady 
zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám 
využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, 
potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat, 
zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést 
evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem.  
Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za 
nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
 

Odpady vzniklé během stavby: 
  Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím 

předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v 
souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. 
Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení 
úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.  

Na staveništích lze dočasně zřizovat zařízení staveniště a umisťovat základní prostředky 
dodavatele stavby v rozsahu pro provedení stavby a na dobu stanovenou rozhodnutím 
stavebního úřadu.  

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí 
přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování 
bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke znečišťování komunikací, ovzduší a 
vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k zastávkám městských 
hromadných prostředků, k vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování 
podmínek ochranných pásem a chráněných území. 

Zařízení staveniště, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na 
volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní 
prostředí.  Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek, dále musí být odvodněna stavební 
jáma. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru 
staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se 
včetně měřičských značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit 
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a podle potřeby zpřístupnit. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků 
zařízení staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně 
chránit. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kde bylo 
zachováno současné užívání veřejnosti  (chodníky, podchody, přechody a pod.), se musí 
po dobu  společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém  stavu. Podle 
potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního 
stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí.  

Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo zčásti umístěna 
na veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně 
označit reflexními značkami a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými 
světly. 

 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, 
hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad 
přípustnou míru.  Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení 
provozovat jen ve vymezené době. 

 Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné 
funkci. 

 
 
 
 

V Praze 07/2018       Ing. Petra Studecká, Ph.D. 


