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a) Popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího  nosného 
systému 

 
Předmětem objektu D1.13 je ubourání části objetu číslo 2, s přihlédnutím k zachování 

provozu v tzv. staré chirurgii a objektu 27, které jsou vzájemně prakticky propojeny. 
Objekt 2- jedná se objekt o pěti plnohodnotných nadzemních podlažích a jedním 
podzemním podlažím. Zastřešení dotčené části objektu je provedeno kombinací ploché 
střechy s mansardou s nosnou konstrukcí. Objekt má zhruba půdorys složený ze dvou 
obdélníků. Bouraná část byla dostavovaná k objektu číslo 2 pravděpodobně v 70-90 
letech 20 století. 
 

Dispoziční stávajícího objektu řešení 
1.PP slouží jako technické zázemí pro objekt, nachází se zde strojovny 

vzduchotechniky, rozvodny elektro, strojovny medicinálních plynů a sklady. Dále se zde 
nachází dílny pro údržbu příslušných strojoven. 
1.NP – 4 NP na těchto podlažích jsou situovány operační sály včetně příslušného zázemí- 
jako jsou místnosti pro personál, čisté sklady pro operační sály, kancelářské prostory a 
přípravny sloužící k danému provozu. 1.NP je zároveň hlavní vstupní podlaží z úrovně 
terénu pro tuto část objektu 2. 
5.NP, na tomto podlaží jsou umístěny strojovny VZT a strojovny výtahů. 

 

Materiálové řešení 
     Z konstrukčního hlediska se jedná o monolitický železobetonový skelet o modulárním 
rozměru 6000x6000 mm + doplňkový. Sklet byl budován systémem zdvihaných stropů, 
tzn. jedná se o polo prefabrikovaný systém. Obvodový plášť je vyzděný pravděpodobně 
z cihelných tvárnic tl. 400 mm zděných na maltu MVPC, běžně používaných v 80-90 
letech. Z vnější strany je fasáda obložena keramickým obkladem a omítnuta štukovou 
omítkou. Vnitřní příčky jsou vyzděny z cihelných tvárnic či z cihel plných pálených. Vnitřní 
příčky jsou omítnuty vápenocementovými omítkami a příslušné čisté místnosti a 
hygienické místnosti jsou obloženy keramickými obklady.  
Vnitřní dveře jsou ocelové a dřevěné. Okna jsou dřevěná. Podlahy jsou přizpůsobeny 
potřebám jednotlivých místností, jedná se o PVC a dlažby . 
Na všech podlažích jsou na stropech zavěšeny stropní podhledy, jedná se převážně o 
rastrové podhledy a SDK pohledy.  

 
Etapizace 
Část objektu 2 bude zbourána v druhé etapě budování objektu CUP. Jeho demolice 
bude možná až po zprovoznění operačních sálů v objektu CUP. Objekt musí být 
zbourán z důvodu nového řešení areálových komunikací a budování výjezdové rampy 
z objektu.  

  
Provozní řešení objektu 2 po zbourání starých operačních sálů: 
 
Využití objektu 2 po ubourání traktu sálů (tzv. stará chirurgie): 
Využití 1.suterén: -dětská chirurgie ambulance, transfuzní oddělení, průchod RTG a 
ultrazvuk. 
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Využití Přízemí: ambulance–ortopedie, neurochirurgie, traumatologie, plastická 
chirurgie, cévní a chirurgické poradny. 
Využití 1.Patro: dětská chirurgie- lůžkové oddělení, ortopedie- lůžkové oddělení, 
ortopedie- stacionář 
Třetí nadzemní   (2.patro) podlaží objektu 2 bude po výstavbě CUP využíváno částečně, 
pravděpodobně bude ke svému původnímu účelu sloužit stávající lůžkové oddělení 
neurochirgugie, původní stacionář chirurgických oborů bude bez využití (levá polovina 
podlaží při pohledu směrem od stávajících sálů) 
Nově bude vystavěna provizorní chodba mezi objektem 2 a 14 v místě operačních sálů. 

 
Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků 

 
Viz. předchozí odstavce 

b) Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické 
postupy apod. 
 

Je nutno dodržovat standardní technologické zásady a ustanovení souvisejících 
prováděcích norem a pracovat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami. 
Dodavatel je při realizaci stavby rovněž povinen dodržovat předpisy o nakládání s odpady 
a o ochraně životního prostředí. Potřebné dílčí postupy bourání se upraví i na základě 
zjištěných a odhalených skutečností a nejasností. 
 
Je třeba postupovat obezřetně a uváženě, s ohledem na možné neznámé a nečekané 
okolnosti a na možné skryté návaznosti odstraňovaných dílců a části staveb na další 
odstraňované nebo zachované navazující konstrukce. Použitá technologie a časový plán 
provádění stavby budou zhotovitelem navrženy vhodně tak, aby kromě efektivnosti a 
dodržení zásad bezpečnosti při práci byly minimalizovány negativní dopady na okolí 
(prach, hluk, zábor místa). 
 
Nelze vyloučit, že v bouraných konstrukcích je obsažen azbest. Převážně v asfaltových 
lepenkových pásech ve spodní stavbě, případně v dalších konstrukcích, které jsou přímo 
zdrojem azbestu, nebo jsou kontaminovány od přilehlých materiálů.  V nadzemních 
částech se azbest nepřepokládá, neboť objekt byl postaven okolo roku 2000, nebezpečí 
azbestu se spíše lokálně může vyskytovat v části, kde je zasypána část stávající kotelny. 
Před odstraněním tohoto souvrství bude zpracován technologický postup nakládání s 
odpady s obsahem azbestu a postup nakládání s nebezpečnými odpady - tento postup 
bude zpracovaný odbornou firmou na likvidaci těchto odpadů. Práce i návrh musí být 
prováděny v plné shodě s legislativními požadavky na tyto práce a postupy. Všechny 
práce při likvidaci materiálu s azbestem budou probíhat v kontrolovaných pásmech, které 
zabrání šíření kontaminace - kontrolované pásmo bude přístupné přes vstupní filtry, 
znečištěný materiál bude vynášen v uzavřených obalech, vnitřní vzduch bude filtrován. v 
souladu s vyhláškou č. 432/2003 par. 5 nutné provést hlášení prací s azbestem. 
Zhotovitelem bude vypracován podrobný postup prací. 
postup a rozsah prací nutný k odstranění střešního pláště s obsahem azbestu: 
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zařízení a zrušení staveniště a kontrolovaného pásma včetně instalace filtračních 
jednotek vybavených hepa filtrací. 
inženýring a legislativní zajištění - kontrolní měření vnitřních prostor před zahájením 
prací, zpracování zprávy technologického postupu likvidace azbestu pro khs a ohlášením 
prací na KHS, vypracování závěrečné dokumentační zprávy atd. 
demontáž střešních konstrukcí, doprava a uložení odpadů 
sanační práce 

c) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  
Ubourání objektu proběhne po přeložení nebo odpojení rozvodů médií napájející 

okolní objekty a zaslepení stávajících podzemních technologických koridorů vedoucích do 
demolovaného objektu. Dále musí být před demolicí provedeno vyklizení, bezpečné 
vyhledání, odpojení a zaslepení přivedených inženýrských sítí, odstranění zařizovacích 
předmětů, oken, dveří, trubek vodoinstalace, odpadů, vedení elektroinstalace, 
případných vnitřních samostatných ocelových konstrukcí a venkovních ocelových 
přístřešků.  

Objekt bude zbourán v menším rozsahu, zůstává spojovací část mezi nejstarší částí 
objektu 2 a novější částí operačními sály. Ve střední části se nacházejí výtahy 
obsluhující jak původní operační sály, tak starý objekt 2. Dle původního stavebního 
povolení měl být objekt 2 zakonzervován a neměl v něm probíhat nadále žádný provoz. 
Nové rozhodnutí investora je, že zbytek objektu bude funkční i po výstavbě CUP. 

Nově objekt obsahující operační sály bude zbourán až na úroveň 1.PP. Následně 
bude vybudována provizorní chodba ve stejném rozsahu jako byla původní cesta pod 
sály.  Požadavkem je, aby zůstalo funkční stávající propojení objektu 27 přes objekt 14  
až do nového objektu CUP.  

 
Nová chodba nahrazující 1PP sálů- jedná se o liniovou stavbu, která je celá situována 

pod úrovní upraveného i současného terénu. Průřez koridorem je obdélníkový, uzavřená 
krabice o vnitřních rozměrech 3,0x2,4 m. Konstrukce se skládá z jednoho dilatačního 
celku. Chodba má rovný tvar, kopíruje výškové poměry terénu areálu nemocnice, 
zaúsťuje do původní části 1PP objektu 2. Nově vzniklá část chodby je bezbariérová, 
podlaha je v jedné výškové úrovni, kopíruje původní podlaží sálů. 

 
Z důvodu bezpečnosti a zamezení přístupu nepovolaným osobám budou objekty 
opatřeny dočasným oplocením a dočasným záborem přilehlých prostor (s vhodným 
pracovním odstupem, umožňujícím demoliční práce a pohyb nejnutnější techniky a 
nakládání bouraného a sneseného stavebního materiálu). 
 
V další fázi by měly být odstraněny podlahoviny s podkladními vrstvami a podhledy 
stropů (omítané či montované), pokud existují. V dalším postupu dojde ke strhání a 
snesení střešní krytiny. V případě zastižení prvků na bázi azbestocementu a asfaltu je 
třeba s  nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem, tj. je nutné zpracovat technologický 
postup odstraňování a používat vhodné ochranné pomůcky a tento vybouraný materiál 
bude ukládán na určenou skládku jako nebezpečný odpad. Pokud bude zjištěn obsah 
azbestu i v jiných částech objektu, je třeba s těmito materiály nakládat obdobně. 
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Před započetím demolice obálky budovy bude okolo celého objektu zřízeno lešení se 
zaplachtováním. Zároveň bude při demolici použito skrápění, aby se co nejvíce zamezilo 
šíření prachu do okolí objektu. 
 
Potom se ve vyšších podlažích rozeberou (po částech, ne svalením na podlahu) štíty, 
komíny, vnitřní nadezdívky a příčky. Rozebraný materiál se nesmí hromadit na stropech, 
je třeba jej průběžně ze stropů odvážet (nebo shazovat vně obrysu budovy). Následovat 
bude odstranění (po částech) nosné konstrukce stropu (s event. dočasným podepřením), 
dále rozebrání a odstranění vnitřního a vnějšího zdiva každého podlaží. Pro odstraňování 
železobetonových konstrukcí je možné použít mechanizaci, jako jsou hydraulické bourací 
kleště a nůžky. Těmito budou provedeny nejnutnější rozstříhání konstrukce a následné 
práce budou opět probíhat ručně. 
 
Příčky v podlažích doporučuji odstranit vždy až po snesení stropu nad nimi nebo po 
přesvědčení se, že plní opravdu jen oddělovací funkci; nelze totiž vyloučit, že lokálně plní 
i funkci nosné stěny. K rozrušení a rozebrání tuhých železobetonových stropů bude 
potřeba užít důslednější ruční mechanizace. U zděných objektů je třeba vždy prověřit, 
zda železobetonový strop je monolitický nebo vyskládaný z prefabrikátů. Rozložení a 
naložení zdiva, podlahy v 1NP a základů se předpokládá pomocí střední mechanizace 
(lehký bagr, nakladač), pokud to dispozice bouraniště umožní. 
 
Ubourání bude provedeno včetně veškerých základových konstrukcí. Součástí 
dokumentace jsou i zásypy stavebních jam a urovnání vhodnou inertní zeminou – např. 
štěrkopískem příp. stavebním recyklátem, zhutněny a připraveny k další stavební 
činnosti. 
 
Bouráním získané suroviny budou roztříděny a odvezeny na určenou skládku, případně 
k recyklaci. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP ČR 
č. 381/2001 Sb. Konkrétní druhy odpadu, které budou při realizaci daného záměru 
vznikat, musí být rozlišeny dle katalogu odpadů a podle své nebezpečnosti zařazeny do 
kategorií (dle v. č. 381/2001, nebezpečné a ostatní odpady). Na základě zjištěných 
kategorií je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadu vhodný způsob využití popř. 
odstranění, které není v rozporu s předpisy upravující odpadové hospodářství. 
Nekontaminovaný vytříděný stavební odpad muže být použit jako stavební materiál pro 
nové práce, pro terénní úpravy, nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 
- Zbylé odpady budou využity nebo odstraněny pouze v zařízeních určených k využití 
nebo odstranění ostatních odpadů. 
- Odpady v kategorii nebezpečné musí být odstraněny nebo odloženy pouze v zařízeních 
sloužících této funkci (dle zákona č. 185/2001). 
 
Veškeré bourací, transportní a dokončovací práce musí být provedeny v souladu 
s aktuálními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovněž v souladu s předpisy 
o ochraně životního prostředí. Zvláštní důraz je třeba věnovat postupu prací 
s nebezpečným materiálem – demontáž, transport, ukládání. 
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Zhotovitel před zahájením bouracích prací odpojí všechny objekty od inženýrských sítí a 
ujistí se o tom. Je povinností zhotovitele dodržovat ustanovení NV č. 101/2005 Sb. 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ustanovení o 
bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb., vyhlášku MPSV 
č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále je nutné dodržovat  
NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
 
 Zejména je nutno dbát na to, aby: 
 - na pracoviště byl zamezen přístup nepovolaným osobám 
 - práci musí provádět poučení pracovníci příslušné kvalifikace a musí být vybaveni 
předepsanými ochrannými pomůckami, nesmí se pohybovat pod bouranými stropy 
 - byly dodrženy platné předpisy pro manipulaci s jednotlivými druhy materiálu 
a dopravními prostředky 
 - před zahájením prací musí být vytyčena a viditelně označena vedení, spolehlivě 
odpojena rušená vedení a učiněna opatření k ochraně zachovávaných nadzemních 
vedení 
 - skladovaný materiál musí být zajištěn proti uvolnění 
 - skladování materiálu bude realizováno podle druhu na určených skládkách. 

 
Stavební práce- stavební úpravy objektu č.2 
 
Základové konstrukce 
Objekt jako takový je v podzemí, je základ tvoří železobetonová deska tl.300 mm 

položená na hydroizolačně odděleném podkladním betonu tloušťky 100 mm. Dimenze a 
vyztužení řeší statika. Pod stěnami budou provedeny pasy z prostého betonu šířky 600 a 
hloubky 800 mm mezi základovými patkami, které zůstávají ve velké míře i po demolici. 

 
 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Svislá nosná konstrukce je tvořena železobetonovou stěnou tloušťky 300 mm 
provedenou z tvárnic skrytého bednění. Viz. statika 

 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Zastropení je tvořeno monolitickou železobetonovou deskou tloušťky 300 mm. viz. 
statika.. 

 
Skladba stěn (podrobněji viz. skladby a výkresová část) 

- penetrace očištěného podkladu 
- asfaltová izolace proti tlakové vodě a radonu - 2x hydroizolační elastomerobitumenový 
(modifikovaný SBS) 
· první pás - elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací pás 
tl. 4,0 mm vyztužený polyesterovou nosnou vložkou, protiradonová izolace ve spodní 
stavbě 
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· druhý pás - elastomerobitumenový (modifikovaný sbs ) podkladní hydroizolační 
natavovací pás tl. 4,0 mm vyztužený skelnou tkanou nosnou vložkou, protiradonová 
izolace ve spodní stavbě. plnoplošně natavený.  
- přizdívka s XPS polystyrenu tl. 50 mm 
- profilovaná drenážní folie z vysokotlakého HDPE s integrovanou filtrační 
polypropylenovou drenážní geotextilií navařenou na vrcholcích nopů. výška nopů 9 mm. 
 

Skladba stěny  nadzemní podlaží (podrobněji viz. skladby) 
- stávající nebo nové obvodové zdivo z keramických tvárnic, případně žb stěna, obvodový 
žb průvlak 
- odbourání původní venkovní či vnitřní omítky až na obvodové zdivo 
- kotvící postřik na zdivo resp. spojovací vrstva na betonové konstrukce 
- vápenocementová suchá omítková směs pro strojní zpracování určena pro venkovní 
použití jako podklad pro všechny běžné ušlechtilé omítky. Trvanlivá jádrová omítka tl. 
min. 20 mm s dostatečnou pevností a odolností.  
- po vyzrání omítky se nanese konečná vrstva ušlechtilé omítky a zafilcuje se hladítkem 
opatřeným jemnou porézní gumovou vrstvou.  
- systémová penetrace - základní sjednocující silikonový podkladní nátěr  
- univerzálně použitelný silikonový fasádní nátěr určený k barevnému ztvárnění nových 
fasád, ale i k renovaci a přetírání fasád stávajících. odolný uv záření, povětrnostním 
vlivům, pružný, voděodpudivý, paropropustný. 
 

 
V interiéru budou na štítové zdi provedeny následující práce: 

 
Omítky vnitřní 
- budou provedeny vápenocementové štukové omítky zděných stěn a stropů 
- veškeré stěny, podlahy a stropy procházející přes objektové dilatace budou dilatovány 
pomocí dilatačních profilů 
- veškeré plochy stěn budou omítnuty a začištěny až do stropu, nátěry budou provedeny 
min. 100 mm nad úroveň stropních podhledů 
- součástí omítek jsou podomítkové lišty, a to ochrany rohů a APU lišty v místě omítky u 
okenních otvorů  
- svislé spáry mezi zděnou stěnou a ŽB konstrukcemi (stěny, sloupy) budou řešeny 
pomocí dilatačních lišt z důvodu zabránění vypraskání omítky – dle technických 
doporučení výrobce zdiva 
 
Povrchové úpravy, nátěry 
 
Nátěr N1 = místnosti s vyšším nárokem na mechanickou odolnost a omyvatelnost 
- vysoce kvalitní barevný polyuretanový akrylový lak odolný proti poškrabání, oděru a 
úderům. pevný a celistvý povrch, difuzní, odolný proti čistícím prostředkům, požadavek 
na matné provedení nátěru. 
oděr za mokra dle DIN EN 13 300: třída 1. barenost dle pd interieru.  
 
Nátěr N2 = místnosti se středním nárokem na mechanickou odolnost a omyvatelnost 
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-  vnitřní disperzní omyvatelná, vysoce kryjící barva, bez obsahu zakalujících látek,  
difuzní (hodnota sd menší než 0,1m), nátěr matný. 
oděr za mokra dle DIN EN 13 300: třída 3. barenost dle PD interieru.  
 

Podlahy (podrobněji viz. skladby) 
1 - vícevrstvá polyuretanová podlahovina pro průmyslové podlahy se středně těžkým 
1a - krycí UV stabilní bezrozpouštědlový polyuretanový pigmentovaný lak 
1b - aplikace nosné vrstvy samonivelační, bezrozpouštědlovou, dvousložkovou, houževnatě 
elastickou polyuretanovou stěrkou  
1c - vyrovnávací stěrka + posyp 
1d - penetrace + posyp- penetrační transparentní vrstva z nízkoviskózní epoxidové 
bezrozpouštědlové pryskyřice, 
1e - bezprašné otryskání cementového šlemu betonové konstrukce ocelovými broky, nebo 
broušení diamantovými bruskami 
1f - úprava pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž a zatmelení) 
2 - mazanina z betonu C 20/25, s max. odchylkou rovinnosti 2 mm, vč. 2x sítě ∅6 mm, oka 
100x100 mm, síť uložena 1x při horním a 1x při spodním povrchu,  
3 - separace - PE folie tl. 0,2 mm s překrytím spojů min. 100 mm 
5- podkladní konstrukce - podkladní železobetonová deska (dle pd statika) 
 

d) Úpravy konstrukcí po odbourání 
 
Po vybourání všech podzemních částí objektu bude stavební jáma postupně zasypávána do 
výšky -0,5 m pod úroveň UT.  Finální úprava terénu je řešena v PD venkovních komunikací. 
Na zásyp bude použita inertní, dobře hutnitelná zemina, může být použit stavební recyklát. 
Zemina bude hutněna po vrstvách max. tl. 300 mm. Míra zhutnění 50 MPa, pod 
komunikacemi 70 MPa.  

e) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích   
 konstrukcí či prostupů 
 
Většina bouracích prací se bude realizovat těžkými mechanickými stroji, případně 
postupným ručním rozebíráním. V případě potřeby, s ohledem na bezpečnost, se budou 
provádět provizorní podpory z lešení nebo zavětrovacích stojek. Před zahájením bouracích 
prací je nutno stanovit signál, kterým se v náhlém případě bezprostředního ohrožení dá 
pokyn k opuštění pracoviště. Bourat se musí tak, aby nebyla narušena stabilita okolních 
objektů. 
 
Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. 
Ruční bourání nosných svislých konstrukcí se provádí zásadně směrem shora dolů. Bourací 
práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou v technologickém postupu stanoveny 
podmínky zabezpečení pracovníků. Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna 
stabilita bourané konstrukce nebo její části. 
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f) Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací  
 

V případě postupu práce rozebíráním konstrukce bude zřízeno pomocné lešení. Konstrukce, 
typ a způsob užití lešení musí vyhovovat platným normativním předpisům. Užití lešení musí 
být v souladu s předpisem o bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 

g) Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při  
 zvláštních postupech (např. použití trhacích prací) 
 
Na řešenou projektovou dokumentaci demolice nejsou požadovány speciální požadavky ani 
zvláštní postupy. Práce budou postupovat standardně, objekt bude postupně bourán shora 
dolů za dodržení bezpečnostních požadavků. 

h) Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve  
 stavbě před zahájením bouracích prací 
  
Před zahájením bouracích prací musí být vytýčeny trasy tech. infrastruktury, zejména 
energetických a komunikačních vedení, plynové, vodovodní a kanalizační sítě. Součástí PD 
je situace stavby s aktualizací inženýrských sítí v areálu. Zákres je pouze směrný, nutno ověřit 
detektorem. Stavba bude odpojena od všech stávajících sítí. 
 

i) Péče o životní prostředí 
 
S odpady při realizaci a provozu demolice stavby bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. 
a vyhlášky MŽP ČR č.93/2016 Sb.  
Konkrétní druhy odpadu, které budou při realizaci daného záměru vznikat, musí být rozlišeny 
dle katalogu odpadů a podle své nebezpečnosti zařazeny do kategorií (dle v. č. MŽP ČR 
93/2016 Sb nebezpečné a ostatní odpady). Na základě zjištěných kategorií je nutné hledat 
pro jednotlivé druhy odpadu vhodný způsob využití popř. odstranění, které není v rozporu 
s předpisy upravující odpadové hospodářství. 

 
Při demolici mohou vznikat odpady: 
 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
MÍST) 

  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 

O 
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číslem 17 01 06 

17 02 Dřevo, sklo a plasty   

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

N 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 
01 

O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 02 Hliník O 

17 04 03 Olovo O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 
látkami 

N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), kamení, vytěžená 
jalová hornina a hlušina 

  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

O 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s 
obsahem azbestu 

  

17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu N 

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

N 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 
01 a 17 06 03 

O 

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest N 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry   

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 01 

O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 

O 

kód název kategorie 
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17 01 01 Beton Ostatní 

17 01 02 Cihly Ostatní 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Ostatní 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

Nebezpečný 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
17 01 06 

Ostatní 

17 02 01 Dřevo Ostatní 

17 02 02 Sklo Ostatní 

17 02 03 Plasty Ostatní 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 
01 

Ostatní 

17 04 02 Hliník Ostatní 

17 04 05 Železo a ocel Ostatní 

17 04 07 Směsné kovy Ostatní 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Ostatní 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pro číslem 17 
05 03 

Ostatní 

17 06 03 Izolační materiál obsahující nebezpečné látky Nebezpečný 

17 06 04 Izolační materiály  Ostatní 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest Nebezpečný 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady Ostatní 

 
- Nekontaminovaný vytříděný odpad může být použit jako stavební materiál pro nové    
  práce, pro terénní úpravy, nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 
- Zbylé odpady budou využity nebo odstraněny pouze v zařízeních určených k využití nebo  
  odstranění ostatních odpadů. 
- Odpady v kategorii nebezpečné musí být odstraněny nebo odloženy pouze v zařízeních  
   sloužících této funkci (dle zákona č.185/2001). 

j) Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci    
 
V souladu s §15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel bouracích prací povinen doručit 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, oznámení může být 
doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 
zajištěna a kontrolována. 
Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na staveništi musí být 
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se 
musí udržovat v pohotovosti. O místu uložení protipožárních pomůcek budou obeznámeni 
všichni pracovníci pohybující se v prostoru staveniště. 
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Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 
elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru. 
Z důvodu zabránění vniku cizí (nepovolané) osoby do prostoru staveniště a vymezení 
konkrétního prostoru bude kolem celého staveniště zřízeno oplocení minimální výšky 1 800 
mm. Doporučuje se použít neprůhlednou výplň jednotlivých polí oplocení.  
 
Podzemní inženýrské sítě je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během 
prací proti poškození. Při využití těžkých pracovních strojů musí být vždy patrné uvedení 
daného stroje do chodu, například zvukovým či světelným signálem. Práce na stavbě musí 
být prováděny v souladu s technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. Za zpracování 
technologických postupů odpovídá zhotovitel stavby. 
Povinností zhotovitele je dodržovat ustanovení NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ustanovení o bezpečnosti práce obsažené 
v zákoníku práce, zákon č. 262/2006 Sb., vyhlášku MPSV č. 192/2005 Sb., kterou se mění 
vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení. Dále je nutné dodržovat  NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Zejména je nutno dbát na to, aby: 

- na pracoviště byl zamezen přístup nepovolaným osobám 
- práci musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být vybaveni 
   předepsanými ochrannými pomůckami 
- byly dodrženy platné předpisy pro manipulaci s materiálem, dopravními prostředky 
- před zahájením prací musí být vytyčena a viditelně označena vedení a učiněna   
 opatření k ochraně nadzemních i podzemních vedení. 

 


