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OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ 
PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH 

XM INVENTARIZACE MLYNÁŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ 

VÝROBNÍ DOKUMENTACE 014 
Název: VYSÉVACÍ STROJ 

Označení v PD:  XM05 014  

Umístění prvku:  5.NP 

 
Zadání dle PD:  

PŮVODNOST: původní – nejhodnotnější část původního vybavení 

ZACHOVÁNÍ PRVKŮ: celá konstrukce stroje i s excentrem a 
s bambusovými závěsy s uchycením, 2 trámové nosníky (každý 
z nich o délce 7000mm) 

STAV:  

POPIS: dřevěný vysévací stroj zavěšený na bambusových tyčích 
fixovaných na trámových nosnících, excentr 

NÁVRH: Bude provedena odborná šetrná demontáž. Bude provedeno 
podložen, následně postupné uvolnění závěsů a jejich vyjmutí, poté 
demontáž stropní výměny. Součástí demontáže bude pasport 
s návodem ke zpětné montáži 

 

Návrh řešení zhotovitele: 
1) Bude proveden pasport stávajícího stavu – viz příloha č.1 

2) Po demontáži na transportovatelné části bude prvek popsán a uložen v místě požadovaném objednatelem – ponechání 
v prostoru 5.NP 

3) Celý postup demontáže bude podrobně po jednotlivých krocích fotograficky dokumentován s popisem a tato dokumentace 
bude tvořit Přílohu č.2 – dodatek pasportu. Detailně budou fotograficky zachyceny zejména spojovací prvky - šrouby, 
svorníky, podložky apod. Spojovací prvky budou uvedeny formou soupisu s přesnými počty. K demontovaným dílům pak 
budou spojovací prvky připevněny v popsaných pevných obalech s přesným označením dle pasportu (tam kde lze 
budou upevněny v původních umístěních). Převzetí kompletního demontovaného předmětu proběhne protokolárně při 
předání dodatku pasportu TDI/AD."  

 

 

Přílohy: Dokument   Foto X Vzorek   Jiný X Pasport 

 

Cenový dopad (je-li nějaký): NENÍ 

Časový dopad (je-li nějaký): NENÍ 

Dopad do standardu (je-li nějaký): NENÍ 

Za zhotovitele předkládá: 
Ing. Jaroslav Sýkora 

Dne:  Podpis:  

 

Vyjádření zástupce Autorského dozoru: 

Ing. arch. Petr Všetečka 

 

Dne:                                   Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele TDI: 

 

 

Dne:                                   Podpis: 

Vyjádření OKPP PK: 

Ing. Milan Mariánek 

 

Dne:                 Podpis:     

Vyjádření VČG: 

Ing. Jan Holík 

 

Dne:                 Podpis:     

Vyjádření objednatele: 

 

 

Dne:                                   Podpis: 
 



 
 

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ 
PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH 

XM INVENTARIZACE MLYNÁŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ  

VÝROBNÍ DOKUMENTACE 014 

PŘÍLOHA č.1 – Pasport a fotodokumentace a 
návod k demontáži a zpětné montáži 

Název: VYSÉVACÍ STROJ  

Označení v PD:  XM05 014  

Umístění prvku:  5.NP 

Soupis položek a jejich značení: 

Hlavní části: 

XM014.01 – Soubor prvků vysévací bedny č.1 

XM014.02 – Soubor prvků vysévací bedny č.2 

XM014.03 – Soubor prvků excentru 

XM014.04 – Soubor prvků zavěšení 

 

Podrobněji: 

XM014.01 – Soubor prvků vysévací bedny č.1 

XM014.02 – Soubor prvků vysévací bedny č.2 

XM014.03.01Č – Nosná konstrukce excentru čelní 

XM014.03.01Z – Nosná konstrukce excentru zadní 

XM014.03.02Č – Kryt čela excentru horní, čelní 

XM014.03.02Z – Kryt čela excentru horní, zadní 

XM014.03.03Č – Kryt čela excentru spodní, čelní 

XM014.03.03Z – Kryt čela excentru spodní, zadní 

XM014.03.04 – Krycí deska excentru horní 

XM014.03.05 – Krycí deska excentru spodní 

XM014.03.06 – Excentr s ocelovou deskou 

XM014.03.07 – Hřídel excentru 

XM014.03.08 – Nosná konstrukce excentru 

XM014.04.01LČ – 4ks bambusových táhel - závěs, levé čelní 

XM014.04.01PČ – 4ks bambusových táhel - závěs, pravé čelní 

XM014.04.01LZ – 4ks bambusových táhel - závěs, levé zadní 

XM014.04.01PZ – 4ks bambusových táhel - závěs, pravé zadní 

XM014.04.02Č – nosný trám čelní 

XM014.04.02Z – nosný trám zadní 

 



 
 

 

Celkový pohled na vysévací stroj XM014 – stávající stav před zahájením demontáží a zásahu zhotovitele 

 

Pohled na bambusové závěsy (součást XM014.04) a pohon excentru (součást prvku XM014.03) 

XM014.01 
Soubor prvků 
vysévací bedny 
č.1 

XM014.02 
Soubor prvků 
vysévací bedny 
č.2 

XM014.03 
Soubor prvků 
excentru 

XM014.04 
Soubor prvků 
zavěšení 

XM014.03 
Soubor prvků 
excentru 

XM014.04 
Soubor prvků 
zavěšení 



 
 

 

Pohled na střední část vysévacího stroje – chybějící kryt v levé části souboru prvků XM014.03 

 

Celkový boční pohled na vysévací stroj a jednotlivé soubory prvků XM014 

XM014.01 
Soubor prvků 
vysévací bedny 
č.1 

XM014.03 
Soubor prvků 
excentru 

XM014.04 
Soubor prvků 
zavěšení 



 
 

 

Diagonální pohled na vysévací stroj XM014 

 

Diagonální pohled na vysévací stroj XM014 

XM014.01 
Soubor prvků 
vysévací bedny 
č.1 

XM014.02 
Soubor prvků 
vysévací bedny 
č.2 

XM014.04 
Soubor prvků 
zavěšení 

XM014.01 
Soubor prvků 
vysévací bedny 
č.1 



 
 

 

Spodní pohled na část vysévacího stroje XM014 (spodní část XM014.02) 

 

Nadhled na část vysévacího stroje XM014 



 
 

 

Detail uložení bambusových závěsů (XM014.04) – viditelná povrchová úprava nosných trámů 

 

Detail pohonu excentru (soubor prvků XM014.03) 



 
 

Předpokládaný postup demontáže (návod na zpětnou montáž) 

Poznámka: 

Předpoklad demontáže a zpětné montáže je uváděn vždy pro jeden celek či jednu část, platí analogicky pro 
další prvky či strany. 

1) Bude demontována spodní krycí deska excentru XM014.03.05 

2) Zařízení vysévacího stroje bude na 3 místech (pod každou částí XM014.01, 02 a 03) 
podloženo paletami pro usnadnění následného transportu 

3) Budou uvolněny táhla a pojistné šrouby dle schématu, všechny šrouby a táhla budou 
ponechány na nosné konstrukci XM014.03.01Č a Z 

 

4) Po uvolnění dle bodu 2) by mělo být možné vytáhnout celý prvek XM014.01 – Soubor 
prvků vysévací bedny č.1 z nosné konstrukce a transportovat na místo uložení. 

5) Analogicky následuje stejný postup s prvkem XM014.02 – Soubor prvků vysévací bedny 
č.2 

Krok č.2 
Uvolnění 
šroubů a táhel 

XM014.03.01Č 
Nosný prvek 
excentru 

Čelní strana – 
prvky 
označeny 
značkou „Č“ 

Zadní strana – 
prvky 
označeny 
značkou „Z“ 

XM014.03.05 
Spodní krycí 
deska excentru 



 
 

6) Po vysunutí vysévacích beden XM014.01 a XM014.02 následuje demontáž souboru 
prvků vlastního excentru XM014.03 

7) Budou odšroubovány prvky XM014.03.02Č a XM014.03.03Č, společně s krycí deskou 
XM014.03.04 a analogicky na zadní straně prvky se značkou Z 

 

8) Bude oddělen vlastní excentr s deskou XM014.03.06 od hřídele XM014.03.07 

 

9) Excentr bude odšroubován od nosných prvků XM014.03.01Č a Z a následně celá 
spodní část excentru může být vytažena a transportována na určené místo 

XM014.03.02Č 
Kryt čela 
excentru horní 

XM014.03.03Č 
Kryt čela 
excentru spodní 

XM014.03.04 
Krycí deska 
excentru 

XM014.03.06 
Excentr s 
deskou 

XM014.03.07 
Hřídel excentru 

Předpoklad 
rozdělení 06 a 
07 

Oddělení 
excentru od 
nosných prvků 



 
 

10) Budou uvolněny a staženy bambusové závěsy z nosných prvků excentru XM014.03.01Č 
a XM014.03.01Z (spodní konce) a prvky XM014.03.01Č a XM014.03.01Z 
transportovány a uloženy 

 

11) Budou opatrně zdemontovány bambusové závěsy XM014.04.01LČ, PČ, LZ, PZ od 
nosných trámů a uloženy 

 

 

XM014.04.01LČ 
Závěs č.1 levý 
čelní 

XM014.04.01PČ 
Závěs č.1 pravý 
čelní 

XM014.04.01LZ 
Závěs č.1 levý 
zadní 

XM014.04.01PZ 
Závěs č.1 pravý 
zadní 

XM014.03.01Z 
Nosný prvek 
excentru 

XM014.04.01LČ 
Závěs č.1 levý 
čelní 

XM014.04.01PČ 
Závěs č.1 pravý 
čelní 

XM014.04.01LZ 
Závěs č.1 levý 
zadní 

XM014.04.01PZ 
Závěs č.1 pravý 
zadní 



 
 

12) Bude udělena hřídel excentru XM014.03.07 od nosného zavěšení excentru 
XM014.03.08. Předpoklad oddělení naznačen. Řemenice bude dle možnosti součástí 
prvku XM014.03.07 nebo XM014.03.08 

13) Z nosných trámů XM14.04.02Č a Z bude odšroubován nosný prvek excentru 

 

14) Z nosných trámů XM014.04.02Č a Z budou odstraněny nezachovávané konstrukce 
(elektrikářské lávky, přípomocné dřevěné konstrukce, atd.) 

15) Trámy budou sejmuty ze stropních průvlaků (přišroubováno) v délce od stěny po spoj 
trámů, oštítkovány, transportovány a uloženy. 

16) Zpětná montáž – opačný postup 

 

XM014.03.07 
Hřídel excentru 

XM014.03.08 
Zavěšení 
excentru 

Předpoklad 
rozdělení 

XM014.04.02Č 
Nosný trám 
čelní 

XM014.04.02Z 
Nosný trám 
zadní 



 

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ 
PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH 

XM INVENTARIZACE MLYNÁŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ  

VÝROBNÍ DOKUMENTACE 014 

PŘÍLOHA č.2 – Podrobný postup demontáže 
zařízení a návod ke zpětné 
montáži 

Název: VYSÉVACÍ STROJ 

Označení v PD:  XM05 014  

Umístění prvku:  5.NP 

Soupis položek a jejich značení: 

XM014.01 – Soubor prvků vysévací bedny č.1 

XM014.02 – Soubor prvků vysévací bedny č.2 

XM014.03.01Č – Nosná konstrukce excentru čelní 

XM014.03.01Z – Nosná konstrukce excentru 
zadní 

XM014.03.02Č – Kryt čela excentru horní, čelní 

XM014.03.02Z – Kryt čela excentru horní, zadní 

XM014.03.03Č – Kryt čela excentru spodní, čelní 

XM014.03.03Z – Kryt čela excentru spodní, zadní 

XM014.03.04 – Krycí deska excentru horní 

XM014.03.05 – Krycí deska excentru spodní 
(následně rozděleno na 2ks) 

XM014.03.06 – Excentr s ocelovou deskou 

XM014.03.07 – Hřídel excentru 

XM014.03.08 – Nosná konstrukce excentru 

XM014.04.01LČ – 4ks bambusových táhel - závěs, levé čelní 

XM014.04.01PČ – 4ks bambusových táhel - závěs, pravé čelní 

XM014.04.01LZ – 4ks bambusových táhel - závěs, levé zadní 

XM014.04.01PZ – 4ks bambusových táhel - závěs, pravé zadní 

XM014.04.02Č – nosný trám čelní 

XM014.04.02Z – nosný trám zadní 

 

Nově doplněné položky v rámci postupu demontáže: 

XM014.03.05L a P – Krycí deska excentru spodní – rozděleno na 2ks, levá a pravá 

XM014.03.09A,B,C,D – Táhlo stahující nosné prvky excentru kolem vysévacích beden, celkem stejné 4ks 

XM014.03.10A,B – Vnitřní táhlo stahující nosné prvky excentru vzájemně k sobě, celkem stejné 2ks 

XM014.03.11 – Závaží excentru, celkem 12stejných ks, uloženo v přepravce 

 

 

 

XM014 



 

Postup demontáže (návod na zpětnou montáž) 

1) Zařízení bylo oštítkováno v souladu se schváleným předloženým pasportem. 

 

2) Z vysévacího stroje byla odstraněna horní krycí deska excentru XM014.03.04, popsána 
a uložena na požadované místo. Šrouby vráceny do původních otvorů v původních 
pozicích do prvku XM014.03.02Č a XM014.03.02Z. 

 

Demontáž horní krycí desky excentru XM014.03.04 

 

Zdemontovaný prvek XM014.03.04 

3) Byly demontovány spodní krycí desky excentru, oproti předpokladům rozděleny na 
2části – levá a pravá, prvky popsány jako XM014.03.05L a XM014.03.05P a uloženy. 
Šrouby vráceny do původních otvorů v původních pozicích, do prvků XM014.03.03Č a 
XM014.03.03Z. 

XM014.01 
Soubor prvků 
vysévací bedny 
č.1 

XM014.02 
Soubor prvků 
vysévací bedny 
č.2 

XM014.04 
Soubor prvků 
zavěšení 

XM014.03 
Soubor prvků 
excentru 

XM014.03.04 
Kotvení prvku 

XM014.03.04 
Horní krycí 
deska excentru 



 

 

Pohled na prvky XM014.03.05L a 05P před 
demontáží 

 

Zdemontované prvky XM014.03.05L a 05P, šrouby 
vráceny do původních pozic 

4) Prvky vysévací bedny č.1 XM014.01 a č.2 XM014.02 byly podepřeny a podloženy 
paletami pro usnadnění následného transportu paletizačním vozíkem. 

 

Podepření prvků vysévací bedny XM014.02 

 

Podepření prvků vysévací bedny XM014.02 

XM014.03.05L 
Kotvení prvku 

XM014.03.05P 
Kotvení prvku XM014.03.05L XM014.03.05P 

 

Šrouby 
vráceny 

XM014.02 

XM014.02 



 

5) Z nosné konstrukce excentru XM014.03.01Č a Z byly zdemontovány 4ks stejných 
venkovních táhel, prvky označeny jako XM014.03.09A,B,C,D. Táhla oštítkována a 
uložena v prostoru 5.NP. Utahující a pojistné matky ponechány na prvcích táhel. 

 

Určení prvků XM014.03.09A,B,C,D 

 

Demontáž prvku XM014.03.09A,B,C,D 

 

Demontáž prvku XM014.03.09A,B,C,D 

 

Zdemontované prvky XM014.03.09A,B,C,D 

XM014.03.09A 
Táhlo 

XM014.03.09B 
Táhlo 

Povolit matky 
včetně 
kontramatek 

Povolit matky 
včetně 
kontramatek 

Povolit matky 
včetně 
kontramatek 



 

6) Byly uvolněny šrouby a táhla označené na obrázku viz níže – šrouby a táhla držící 
soubory prvků vysévacích beden XM014.01 a XM014.02 připevněné k nosné ocelové 
konstrukci excentru XM014.03.01Č a XM014.03.01Z. Šrouby a táhla ponechána 
v původních pozicích včetně spojovacího a utahovacího materiálu. Zobrazeno schéma 
jedné strany jednoho prvku, platí analogicky pro další strany a prvky. 

 

Vyznačení prvků, které je nutné povolit k uvolnění vysévací bedny z nosné konstrukce excentru. 

7) Byly zdemontovány horní a spodní krycí deska excentru z čelní a zadní strany. Prvky 
odšroubovány, šrouby ponechány na vlastních prvcích. Prvky označeny jako 
XM014.03.02Č – Kryt čela excentru horní, čelní, XM014.03.02Z – Kryt čela excentru 
horní, zadní, XM014.03.03Č – Kryt čela excentru spodní, čelní, XM014.03.03Z – Kryt 
čela excentru spodní, zadní 

 

Pohled na prvky XM014.03.02Č a XM014.03.03Č 

 

Pohled na prvek XM014.03.02Č od excentru 

Povolit matky 
včetně 
kontramatek 

Povolit šrouby 

XM014.03.02Č 
Upevnění 
šrouby 

XM014.03.03Č 
Upevnění 
šrouby 

XM014.03.02Č 
Upevnění 
šrouby 



 

 

Pohled na demontovaný prvek XM014.03.02Z 

 

Pohled na demontovaný prvek XM014.03.03Č 

8) Byly demontovány 2ks vnitřních stahovacích táhel zajišťující pozici nosných prvků 
excentru XM014.03.01Č a Z. Jedná se o 2ks stejných táhel, prvky popsány a uloženy. 

Táhla popsána a označena: XM014.03.10A a B, matky ponechány na prvcích. 

 

Vyznačení 2ks táhel XM014.03.10A a 
XM014.03.10B 

 

Popsaná táhla připravená k uložení 

9) Byly povoleny a následně vyjmuty vyznačené pevnostní šrouby upevňující nosnou 
konstrukci excentru (prvky XM014.03.01Č a XM014.03.01Z) k vlastnímu excentru 
s ocelovou deskou (prvek XM014.03.06). Po demontáži nosných konstrukcí excentru 
XM014.03.01Č a Z od prvku excentru s ocelovou deskou XM014.03.06 byly šrouby 
vráceny zpět do prvku XM014.03.06. 

 

Vyznačení šroubů upevňujících nosnou konstrukci 
excentru k vlastnímu excentru s ocelovou deskou 

 

Povolené a vyjmuté šrouby následně vráceny do 
prvku XM014.03.06 

Šrouby ponechány 
v demontovaném prvku 

Nutno uvolnit 
šrouby 

Nutno uvolnit 
šrouby 



 

10) Po povolení vyznačených matek upevňujících bambusová táhla k nosnému prvku 
excentru XM014.03.01Č a Z je možné sejmutí tohoto prvku a jeho uložení. 

 

Vyznačení matek upevňujících táhla k nosnému 
prvku excentru XM014.03.01Č a Z 

 

Demontáž a uložení prvků XM014.03.01Č a Z 

11) Byly demontovány 4ks bambusových táhel označených jako XM014.04.01LČ, PČ, LZ a 
PZ. Bambusový prvek je uchycen na 2ks šroubových táhel upevněných skrz celou 
výšku nosného trámu XM014.04.02Č a Z. Šrouby po demontáži ponechány na prvcích 
bambusových táhel. 

 

Demontáž bambusových táhel XM014.04.01LČ, PČ, 
LZ, PZ 

 

 

 

 

 

Demontovaná táhla XM014.04.01LČ, LZ, PČ, PZ. 
Šrouby ponechány v prvcích 

 

 

 

Povolit 4ks 
matek na 
XM014.03.01Č 



 

 

Detail ukotvení hlavy bambusových táhel – prvků 
XM014.04.01 k trámům XM014.04.02  

(vyfocen nezachovávaný prvek před demontáží) 

 

Detail ukotvení hlavy bambusových táhel – prvků 
XM014.04.01 k trámům XM014.04.02  

(vyfocen nezachovávaný prvek před demontáží) 

 

Detail demontovaných bambusových táhel XM014.04.01LČ, PČ, LZ, PZ 



 

12) Byly vyjmuty závaží z prvku excentru pro usnadnění jeho následného transportu. Prvky 
závaží popsány a uloženy do přepravky. Jedná se o 12stejných kusů, je možná jejich 
záměna. Rozmístění závaží v excentru, viz foto níže. Závaží popsáno jako 12ks prvků 
XM014.03.11 

 

Pohled na těleso excentru XM014.03.06 
s rozmístěním závaží XM014.03.11 

 

12ks závaží označených jako XM014.03.11 
uložených v přepravce k transportu 

13) Těleso excentru s ocelovou deskou, prvek XM014.03.06 byl podložen paletami pro 
možnost demontáže hřídele excentru a usnadnění následného přesunu. 

 

Podložení prvku excentru s ocelovou deskou 
XM014.03.06 paletami 

 

Podložení prvku XM014.03.06 paletami pro snažší 
transport a možnost sejmutí hřídele 

14) Byla uvolněna hřídel excentru (prvek XM014.03.07) od prvku vlastního excentru 
s ocelovou deskou XM014.03.06. Po uvolnění vyznačených šroubů je možné vzájemné 
rozdělení prvků a následný transport excentru s ocelovou deskou XM014.03.06. 

 

Pohled s vyznačením šroubů spojujících prvek XM014.03.06 – excentr s ocelovou deskou s prvek 
XM014.03.07 hřídel excentru. 

Nutno povolit, 
plně 
vyšroubovat a 
rozpojit 2 díly 



 

15) Byla demontována hřídel excentru (prvek XM014.03.07) od vlastní nosné konstrukce 
excentru (prvku XM014.03.08). Prvek je nutné před vlastním sejmutím podchytit vhodně 
zvoleným mechanismem, například podchycení řetězovou kladkou. Po uvolnění 4ks 
vyznačených šroubů je možné sejmutí hřídele od nosného prvku excentru. Šrouby 
ponechány v prvku XM014.03.07 Hřídel excentru. Prvek oštítkován. 

 

Uvolnění hřídele XM014.03.07 od prvku 08 

 

Demontovaná hřídel XM014.03.07 

16) Od nosných trámů označených jako XM014.04.02Č a Z byl zdemontován a snesen 
nosný prvek excentru označený jako XM014.03.08. Prvek byl připevněn celkem na 6ks 
šroubů. 2ks šroubů (středové) byly skrz celý dřevěný trám. Ostatní 4ks vrutů pouze do 
dřeva. Při demontáži byl jeden vrut poškozen, zachovány jsou pouze 3ks. Všechny 
šrouby a vruty byly ponechány v prvku XM014.03.08. 

 

 

Prvek XM014.03.08 po demontáži s patrným 
přikotvením šroubů a vrutů 

 

Pohled na prvek XM014.03.08 před demontáží 

Upevnění na 
4šroubech 



 

17) Z nosných trámů XM014.04.02Č a Z byly odstraněny všechny nezachovávané prvky 
(servisní lávky, elektrikářské žlaby, přípomocné ocelové konstrukce atd.) 

18) Následně byly uvolněny nosné konstrukce dřevěných trámů. Trámy byly zavěšeny vždy 
na 2ks táhel na každém průvlaku žlb konstrukce stropu. Ze spodní strany byly povoleny 
matky a následně bylo možné pootočit kotevní táhlo a vyjmout jej z připraveného 
zámečnického prvku zabetonovaného v trámu žlb stropu. Matky byly ponechány na 
prvcích trámů XM014.04.02Č a Z. 

 

Demontáž nezachovávaných konstrukcí z dřevěných 
trámů XM014.04.02Č a Z 

 

Demontáž odstrojeného trámu XM014.04.02Z. 

 

Snesení demontovaného trámu XM014.04.02Z 

 

Detail kotevního prvku trámu do ocelového průvlaku 

XM14.04.02Z XM14.04.02Č 



 

 

Transport trámu XM014.04.02Z 

 

Snesení trámu XM014.04.02Č 

 

Označení trámu XM014.04.02Č v místě kotvení 
k žlb průvlaku 

 

Kotevní táhla, ozdobné podložky i matky ponechány 
na samotných trámech XM014.04.02Č a Z 

Zpětná montáž: Postupujte v opačném pořadí jednotlivých bodů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19) Všechny zachovávané prvky byly uloženy na požadovaných místech, po kontrole a 
převzetí budou zakryty proti prachu. 

Prvek XM014.01, XM014.02 a XM014.03.06 – vedle sila v úrovni 5.NP 

Všechny ostatní prvky – strop sila v 5.NP 

 

Uložení prvků 

XM014.04.02Č, XM014.04.02Z 

XM014.03.07 na stropě sila 

 

Uložení prvků XM014.03.XX – 
XM014.04.01A,B,C,D na stropě 

sila 

 

Uložení prvků 

XM014.01, XM014.02 a 
XM014.03.06 vedle sila v úrovni 

5.NP 

 
 
 
 
Potvrzení o provedení demontáže v souladu s požadavky AD a TDI: 

Vyjádření zástupce Autorského dozoru: 

Ing. arch. Petr Všetečka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne:                                   Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele TDI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne:                                   Podpis: 
 


