Krajsky ufad Pardubického kraje

Smlouva o dilo ¢. OMSRI/14/22411

na zhotoveni projektové dokumentace stavby
Sportovni areal Dasicka — Il. etapa vystavby haly

Smluvni strany

1. Objednatel: Pardubicky kraj
Komenského nameésti 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Ing. Jifi Kunt, Ph. D.
Bankovni spojeni: Komercni banka Pardubice
¢.u. 78-902 564 0267/0100
IC: 70 89 28 22
DIC: CZ 70892822 neplatce DPH

2. Zhotovitel : Ing. arch. Miroslav Petran
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
Ing. arch. Jana Culiford, Ing. Veronika Moravcova
Bankovni spojeni: CSOB Pardubice, Tt. Miru
€. u.: 1712800/0300
IC: 11060476
DIC: CZ 510713041
spisova znacka rejstfikového soudu: - (fyzicka osoba)

uzaviraji tuto smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje fadné a vcas, na
svUj naklad a nebezpedi, provést pro objednatele dilo dle podminek této smlouvy a
jejich priloh a objednatel se zavazuje za podminek této smlouvy dilo prevzit a zaplatit
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

Clanek I.
Predmeét dila

1. Zhotovitel se zavazuje za podminek této smlouvy pro objednatele zpracovat

a. dokumentaci pro podani Zzadosti o vydani uzemniho rozhodnuti na stavbu
Sportovni areal DaSicka — Il. etapa vystavby haly v rozsahu dle zakona €.
183/2006 Sb. o uUzemnim planovani a stavebnim Fadu a provadécich
vyhlasek, zejména vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho
rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Soucasti dokumentace je
zakresleni stavby do katastralni mapy, obstarani rozhodnuti dotéenych organ
podle zvlastnich pravnich predpisu, obstarani zavaznych stanovisek a
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obstarani stanovisek vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury a
jejich zapracovani do Cistopisu a sepsani zadosti o vydani uzemniho
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné uzemni rozhodnuti.

b. projektovou dokumentaci na stavbu Sportovni areal DaSicka — Il. etapa
vystavby haly pro podani zadosti o vydani stavebniho povoleni v rozsahu dle
zakona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu a
provadécich vyhlasek, zejména dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb.
c. zadavaci dokumentaci — dokumentaci pro provadéni stavby na stavbu
Sportovni areal DaSicka — Il. etapa vystavby haly, ktera bude zpracovana do

podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 44
— 46 a 47 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni.
Je tedy pozadovan stupen projektové dokumentace pro provadéni stavby ve.
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v rozsahu
stanoveném provadécim pravnim pfedpisem — vyhl. ¢. 230/2012 Sb., kterou
se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
v platném znéni. Neni-li to odivodnéno pfedmétem vefejné zakazky, nesmi
zadavaci dokumentace obsahovat obchodni firmy, nazvy, nebo jména a
prijmeni, specificka oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro urcitou osobu,
popfipadé jeji organizaCni slozku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné
vzory, pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni puvodu, pokud by
to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylou€eni urlitych dodavateld nebo urcitych
vyrobkul. Projektova dokumentace bude zpracovana dle vyhl. &. 499/2006 Sb,
o dokumentaci staveb.

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je investiéni zamér
stavby a studie stavby, zpracovana zhotovitelem dle pfiloh €. 3 a 4 této
smlouvy. Projektova dokumentace bude obsahovat u jednotlivych stavebnich
objektl kod CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré €. 1 a 2 bude obsahovat ocenény
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér dle vyhl. €.
230/2012 Sb. ve znéni platném v dobé dokonceni dokumentace. Pouzita
cenova uroven bude v komentafi uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u
vSech polozek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena vcCetné DPH.
Soucasti projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby
plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace a
projekt ZOV.

d. Soucasti pfedmétu dila je i projednani vSech stupnu projektové dokumentace
za Ugasti objednatele a obstarani stanoviska Ufadu regionalni rady regionu
soudrznosti NUTS Il Severovychod. Zadavaci dokumentace — dokumentace
pro provadéni stavby bude obsahovat i samostatny, ocenény soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér |. etapy vystavby haly
(v cenové hladiné zhotovitele |. etapy, spole¢nosti STAEG, spol. sr.o.,
Primyslova 738/8F, 682 01 VySkov, SOD & ORKEF/10/20948 podepsana
dne 30. 6. 2010) s vyznacenim polozek dotéenych Il. etapou vystavby.
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2.

3.

5.

Soucasti dila je provedeni vSech potfebnych prizkumnych praci, které jsou
nezbytné pro zpracovani projektové dokumentace a fadné provedeni
projektovaného dila. Pfed zahajenim projekénich praci svola zhotovitel
vstupni jednani s objednatelem, na kterém bude upfesnén dalSi postup a
stanoveny terminy dalSich jednani.

V zavéru praci na dokumentaci svola zhotovitel jednani, na kterém seznami
objednatele s rozpracovanou dokumentaci. Soucasti pfedmétu pinéni této
smlouvy je i zapracovani pfipominek objednatele do dokumentace - plati pro
pozemni stavby. V zavéru praci je zhotovitel dale povinen zajistit odborné
posouzeni VychodoCeského muzea v Pardubicich k pfedpokladanému
vyskytu archeologickych situaci a nalezll v misté planované stavby. Kontaktni
osobou pro tyto ucely je PhDr. Jan Jilek Ph.D., e-mail: jilek@vcm.cz.

Dokladova c¢ast dokumentace bude obsahovat zapisy ze vSech jednani
uskuteCnénych mezi objednatelem a zhotovitelem v prabéhu pinéni dila.
Soucasti dokladové Casti bude i souhlasné stanovisko budouciho uzivatele s
projektovou dokumentaci.

Zhotovitel zpracuje a prfeda objednateli dilo v pisemné formé v Sesti
vyhotovenich v ¢eském jazyce. Dale bude dilo zaroven pfedano v digitalni
formé& na nosi¢i CD nebo DVD ve formatu MS WORD, vykresova c€ast v
AUTOCAD format DWG a souCasné ve formatu PDF, tabulky budou ve
formatu MS EXCEL. Ocenény a neocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér v rozsahu stanoveném provadécim pravnim
pfedpisem, vyhl. & 230/2012 Sb., bude pfedan ve formatu ORF a XLS a
tisténé podobé autorizované. V pfipadé potfeby dalSich vicetisk(l se zhotovitel
zavazuje tyto vicetisky zhotovit bezplatné pouze za cenu nakladl na
zhotoveni kopii za ceny obvyklé v PLG centrech v€etné kompletace. Celkova
situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnani. VSechny paré budou
fadné autorizovany. Jedno paré bude obsahovat originaly dokumentu.

Clanek L.

Cena dila, platebni a fakturacni podminky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo Cini
celkem:

680.000,- KC (Slovy: Sestset osmdesat tisic korun ¢eskych) bez DPH (dale jen
»,Smluvni cena®).

DPH ¢ini 142.800,- KC (Slovy: jedno sto Ctyficet dva tisic osm set korun
Ceskych).

Cena vcCetné DPH cini 822.800,- KE (Slovy: osm set dvacat dva tisic osm set
korun Ceskych).
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Z toho:

- cena vCetné DPH za pfedmét dila uvedeny v €l. | bod 1. pism. a) Cini
193.600,- KC (Slovy: jedno sto devadesat ffi tisic Sest set korun Eeskych).

- cena v€etné DPH za pfedmét dila uvedeny v &l. | bod 1. pism. b) C&ini
254.100,- KC (Slovy: dvé sta padesat Ctyfi tisic jedno sto korun ¢eskych).

- cena vCetné DPH za pfedmét dila uvedeny v €l. | bod 1. pism. c) Cini
375.100,- KC (Slovy: tfi sta sedmdesat pét tisic jedno sto korun ¢eskych).

Ceny V¢C.

dokumentace jsou nasleduijici:

DPH jednotlivych stavebnich objektd a jednotlivych stupiu

SO Cena dokumentace | Cena dokumentace | Cena dokumentace
pro uzemni Fizeni pro stavebni pro zadani stavby
v¢. DPH povoleni v&. DPH v¢. DPH
SO 01 Rekonstrukce | 48.400,- 36.300,- 48.400,-
haly
SO 02 Pristavba a |48.400,- 72.600,- 108.900,-,-
nastavba vstupni cZasti
haly
SO 03 Propojovaci kréek | 48.400,. 72.600,- 108.900,-
do stavajici  budovy
gymnazia
SO 04 Pristavba bloku | 48.400,- 72.600,- 108.900,-
Saten

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré
dodavky, sluzby, prace a naklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim
dila popsaného v této smlouvé (mimo vyzadanych vicetiskd). Smluvni strany
ujednavaji, ze pfi zméné sazby DPH se cena dila v€. DPH navySuje/snizuje
v souladu s touto zménou sazby.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu dila uvedenou
v bodé 1. tohoto ¢lanku na zakladé jeho faktur a na zakladé pfedavacich protokolu
v souladu s dalSimi podminkami uvedenymi v této smlouvé.

3. Pravo zhotovitele na fakturaci, v€etné fakturace DPH, vznika dnem podepsani
protokolu o pfedani a prevzeti pfedmétu dila obéma smluvnimi stranami. Nedilnou
soucasti predavaciho protokolu bude i formulaf dle pfilohy €. 2 této smlouvy.
Kopie uvedeného protokolu bude pfilohou faktury.

4. Faktury budou adresovany:
Pardubicky kraj
Komenského namésti 125
532 11 Pardubice

5. Faktura bude splhovat naleZitosti dannového dokladu v souladu s pravnimi predpisy
a zvyklostmi (v€etné spravné uvedeného nazvu, sidla a Ccisla smlouvy
objednatele). Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli bez zaplaceni fakturu, ktera
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nema nalezitosti uvedené v tomto ustanoveni nebo vykazuje jiné vady. Soucasné
s vracenim faktury sdéli objednatel zhotoviteli divody vraceni. V zavislosti na
povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nové vyhotovit.
Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet plvodni lhata splatnosti faktury.
Nova lhata splatnosti zacina bézet ode dne doruceni objednateli doplnéné,
opravené nebo nové vyhotovené faktury s pfislusnymi nalezitostmi, spliujici
podminky této smlouvy.

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendarnich dnl ode dne prokazatelného doruceni
faktury objednateli.

7. Uhradou se rozumi odepsani fakturované &astky z uétu objednatele.

Clanek lII.
Termin plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje fadné& dokoncCené dilo dle ¢l. I. této smlouvy predat
objednateli v téchto terminech:

- pfedmét dila uvedeny v €l. | bod 1. pism. a) nejdéle do 31. 7. 2014

- predmét dila uvedeny v €l. | bod 1. pism. b) nejdéle do tFi tydnl po nabyti
pravni moci uzemniho rozhodnuti

- predmét dila uvedeny v &l. | bod 1. pism. c) nejdéle do Etyr tydna po nabyti

pravni moci stavebniho povoleni.

Clanek IV.
Provadéni dila

1. Zhotovitel bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby, které jsou pfedmétem této smlouvy, zhotovitel doda nebo provede v
takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo kompletni dilo odpovidajici
podminkam stanovenym touto smlouvou a ucelu pouziti.

2. Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé& a v souladu s dalSimi
podminkami stanovenymi touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci
provadéni dila uplné a vCasné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokonceni dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a v€asné
dokonceni dila nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré predpisy, pokud se
vztahuji k provadénému dilu. Pokud porusenim téchto pfedpist zhotovitelem
vznikne Skoda, nese naklady zhotovitel.
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4. Pfedmét dila musi vyhovovat technickym a pravnim normam a ostatnim
pfedpisum platnym v Ceské republice a bude obsahovat veskeré Casti, vyzadané
stavebnim ufadem a zainteresovanymi organy.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické
podminky za nichZ se ma dilo realizovat.

6. Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl ve znéni
pozdéjSich predpisl, povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Clanek V.
Prubézna kontrola

1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povérenych
osob.

2. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen pribézné jej informovat o stavu
rozpracovaného dila, predkladat mu dilCi vysledky a rozpracovanou dokumentaci
s nim konzultovat.

Clanek VI.
Zaruky, odpovédnost za vady

1. Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost provedeni pfedmétu dila, provedeni
praci uvedenych v €l. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejicich platnych
predpisu. Zhotovitel na sebe pFejima odpovédnost za Skody zpusobené
pripadnymi technickymi nebo jinymi nedostatky pfedané dokumentace. Zhotovitel
odpovida za spravnost, uUplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a
dynamické vypoCty musi byt zpracovany vtakové formé&, aby Dbyly
kontrolovatelné, zejména vtom sméru, aby bylo mozno posoudit uvazované
zatizeni konstrukci, zvolené vypoctové metody a formu vystupl. Zhotovitel dale
odpovida za to, Ze feSeni dila je navrzeno s pfihlédnutim k objednatelem
stanovenému ucelu ekonomicky pfimérené.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze celé dilo (a kazda jeho Cast) bude
prosto jakychkoliv vad, zj. vécnych, pravnich i ostatnich ke dni pfedani dila. Dilo
nebo jeho Cast ma vady, jestlize zejména neodpovida vysledku urCenému ve
smlouvé, ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené
smlouvou, objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

1. Zhotovitel poskytuje po uvedenou zaru¢ni dobu zaruku za bezvadnost pfedmétu
dila, tj. zaruku za v8echny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle této
smlouvy, dle jednotlivych pozadavkl a pokynU objednatele, pfipadné ostatnich
povéfenych osob, dle norem a ostatnich predpisu, pokud se na provadény
predmét dila Ci jeho Casti vztahuji. Zhotovitel prohlasuje, ze pfedmét dila si po tuto
dobu zachova vsechny takové vilastnosti, funkénost a stanovenou ucelovou
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zpusobilost. Po dobu zaru¢ni doby je tedy rozsah zaruky neomezeny, coz
znamena zejména, ze predmét dila provedeny podle této smlouvy bude prosty
jakychkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovida za vady dila uvedené v bodé 1., 2. a 3. tohoto ¢lanku této
smlouvy, které budou zjistény v zaru€ni dobé. Zaruéni doba &ini 60 mésicl ode
dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti pfedmétu dila obéma smluvnimi
stranami.

5. Vada na dile, ktera se vyskytne v prubéhu zarucni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyteCného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu
neprodlené, nejpozdéji vdak odstrani zavadu ve Ihité 10 pracovnich dnd, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.

6. Zhotovitel bez zbyteCného prodleni a na své vilastni naklady provede znovu
c¢innost a doda znovu casti dila v mife potfebné k odstranéni vad zjiSténych
objednatelem b&hem zarucni doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastni naklady; to neplati, pokud zhotovitel
prokaze, Ze vadu nezavinil.

8. Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve Ihuté podle bodu 5. tohoto ¢lanku této smlouvy
nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, ze vady neodstrani, muze objednatel
odstoupit od smlouvy, pozadovat pfiméfenou slevu zceny dila nebo po
pfedchozim vyrozuméni zhotovitele vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a
sice na naklady zhotovitele, aniz by tim objednatel omezil jakakoliv sva prava dana
mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk,
které souviseji s odstrafiovanim vad zajiStovanym objednatelem, a to do 30 dn(
po obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

9. V pripadé, Ze se jedna o vady, které brani uziti dila k sjednanému ucelu, muze
objednatel od smlouvy odstoupit.

10. V pfipadé odstranéni vadnych cCasti dila se zarucni doba dila nebo jeho Casti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v dusledku zjisténé
vady uzivano vubec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz8im nez dle této
smlouvy.

11. Naroky z vadného plnéni lze uplatnit do posledniho dne zarucni doby, pfiCemz i
vyzva k odstranéni vad odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se
povazuje za v€as uplatnénou.

12. V pfipadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim § 2615 a nasl.
obcCanského zakoniku.
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Clanek VII.
Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé poruseni povinnosti danych zhotoviteli touto smlouvou ma

objednatel narok, aniz by tim omezil sva ostatni prava vyplyvajici z této smlouvy,
v€etné prava na nahradu Skody, vuci zhotoviteli uplatnit a zhotovitel ma povinnost
zaplatit smluvni pokutu. Povinnosti podléhajici smluvni pokuté, podminky a vy$e
smluvni pokuty jsou, kromé ostatnich ujednani o smluvnich pokutach vyslovné
uvedenych na jinych mistech této smlouvy, nasleduijici:

1.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a projektovou dokumentaci a zaroven v disledku tohoto
nesouladu dojde k navySeni celkové ceny dila realizovaného na zakladé
projektové dokumentace vypracované v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi tohoto navySeni.

. Dojde-li k navySeni ceny dila realizovaného na zakladé projektové dokumentace

vypracované na zakladé této smlouvy, a to zddvodu jakychkoliv vad této
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi tohoto navysSeni.

. V ptipadé, e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS®) zjisti

béhem zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé projektové dokumentace
vypracované na zakladé této smlouvy pochybeni zadavatele v dusledku chybné
zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebnich praci vC.
vykazu vymér, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni
fizeni vedené UOHS, véetné& pripadnych sankci znéj vyplyvajicich vaéi
objednateli. Dale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli $kodu, ktera mu timto
vznikla.

V pfipadé, Ze objednatel pfi kontrole projektové dokumentace a ocenéného
soupisu stavebnich praci s vykazem vymérem zjisti podstatné nedostatky
spocivajici zejména v nespravném stanoveni poc¢tu mérnych jednotek nebo
jednotkovych cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli naklady prokazatelné
vynalozené na porovnani zhotovitelem vytvofené projektové dokumentace a
soupisu stavebnich praci s vykazem vymér. Tyto naklady ma objednatel pravo
odecist od ¢astky uvedené na faktufe zhotovitele, je-li to mozné.

Bude-li zhotovitel v prodleni s pfedanim jakékoliv ¢asti fadné dokonceného dila
dle ¢l. Ill. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kazdy den
prodleni smluvni pokutu ve vysi 1 % ze smluvni ceny uvedené v bodu 1. ¢lanku Il.
této smlouvy s tim, Ze tuto smluvni pokutu ma pravo objednatel odecist od ¢astky
uvedené ve faktufe zhotovitele.

. Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve Ihuté podle bodu 5. ¢lanku VI. této smlouvy,

zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KE za
kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni.

. Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na ucet objednatele do 15

dnd po obdrZeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména
v pripadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihuté neuhradi smluvni pokutu, zapocitat
své finan¢ni naroky vaci zhotoviteli.
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8. Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni dotCen narok objednatele na
nahradu pfipadnych $kod vzniklych prodlenim &i vadnym plnénim zhotovitele.

9. Pokud neni v ostatnich ustanovenich smlouvy uvedeno jinak, zaplaceni smluvni
pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele zavazku spinit povinnosti
dané mu touto smlouvou.

10. Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zadnymi formalnimi
ukony ze strany objednatele.

11. Celkova vySe smluvnich pokut, které mohou byt zaplaceny zhotovitelem, je
omezena Castkou 20 % ze smluvni ceny (neni-li stanovena cena dila, pak z
predpokladané ceny) dila realizovaného na zakladé projektové dokumentace
vypracované v souladu s touto smlouvou.

Clanek VIIL.
Odstoupeni od smlouvy

1. Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy z divodu podstatného poruseni

smlouvy.

2. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smlouvy zhotovitelem, kterym kromé pfipadu odstoupeni objednatele vyslovné
uvedenych v ostatnich ¢lancich této smlouvy je, kdyz:

a)

b)

| pfes opakovana upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemozni provadéni kontrol dila nebo jeho Casti.

Zhotovitel se pfes opakované upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 30 dnu s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti (zejména nedodrzel
termin predani dokonceného dila uvedeny v ¢lanku Ill. této smlouvy)
stanovenych touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva
vyslovné nestanovi jinak.

Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované
zanedbava realizaci svych povinnosti danych smlouvou.

Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni
schopen obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci
a dokonceni dila v souladu se smlouvou.

Zhotovitel je v insolvenénim fizeni a bylo rozhodnuto o jeho upadku
nebo je v likvidaci.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych

pfipadech je objednatel opravnén sam nebo prostrfednictvim treti osoby dilo
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nebo jeho ¢ast dokoncit, pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s
podminkami smlouvy. V takovém pfipadé vSechny naklady pfevysujici cenu
dila dle této smlouvy spojené s dokoncenim nebo uvedenim dila €i jeho Casti
do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na ucet objednatele do 30 dnu po
obdrzeni platebniho dokladu objednatele. Objednatel je opravnén odedist ze
svych finanénich zavazkl vuci zhotoviteli své finanéni naroky na uhradu vyse
uvedenych nakladu, které zhotoviteli uctuje.

3. Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze nebude mit
financni prostfedky pro pokracovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel
narok na zaplaceni pomérné cCasti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného
dila.

4. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smlouvy objednatelem, kterym kromé pfipadl odstoupeni zhotovitele vyslovné
uvedenych v ostatnich ¢lancich této smlouvy je, kdyz:

Objednatel se pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dni s uhradou
faktury, kterou pfijal a nevratil v souladu s ¢lankem Il. a ostatnimi podminkami
této smlouvy. V pfipadé zpozdéni uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
v zakonem stanovené vysi.

5. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z diuvodu podstatného poruseni
smlouvy zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni ceny podle Clanku II.
této smlouvy, a to ani na jeji pomérnou c¢ast, pokud se objednatel se
zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel je pouze opravnén zadat po
objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim pfedmétu dila obohatil.
Odstoupenim od smlouvy neni dot€en narok objednatele na nahradu pfipadné
Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

6. V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poruseni
smlouvy objednatelem ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné ¢asti ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen
narok zhotovitele na nahradu pfipadné skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Clanek IX.
Prechod vlastnického prava

Vlastnické pravo k predmétu dila pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
podpisu protokolu o pfedani a prevzeti pfedmétu dila obéma smluvnimi stranami.

Clanek X.
Predani a prevzeti predmétu dila

1. Pfedmét dila bude pfedan objednateli v dohodnutém misté, kterym je sidlo
objednatele.
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2. Zhotovitel je povinen vC€as objednatele vyzvat k prevzeti pfedmétu dila. Dukazni
bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k pfevzeti pfedmétu dila a prokazujici
vCasnost takové vyzvy nese zhotovitel.

3. Pfedmét dila je povazovan za fadné provedeny tehdy, doS$lo-li k v€asnému plnéni
bez vad a nedodélku a doslo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté pInéni.

4. Objednatel je povinen prevzit pouze fadné (bezvadné) provedeny pfedmét dila. O
predani a prevzeti predmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti pfedmétu
dila, ktery podepiSi obé smluvni strany. Jestlize objednatel odmitnul pfredmét dila
prevzit, nebot’ pfi prevzeti zjistil, Ze pfedmét dila nebyl proveden fadné, protokol o
pfedani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze zaznamena divody odmitnuti
prevzeti do protokolu. Po odstranéni vad dila se opakuje pfedavaci Fizeni
v nezbytné nutném rozsahu.

5. Dilo se povazuje za dokonCené v okamziku podpisu protokolu o prfedani a prevzeti
predmétu dila obéma smluvnimi stranami. Pfedpokladem pro vystaveni protokolu
o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila je fadné spinéni dila dle ¢lanku I. této smlouvy.

Clanek XI.
Zmeény, viceprace

1. V prubéhu provadéni dila muze objednatel pisemnym oznamenim zhotoviteli
vyzadat zmény dila nebo jeho Casti. Pokud se strany nedohodnou na jiné Ihuté,
zhotovitel do 10 dnU po obdrzeni pozadavku objednatele na zménu navrhne a
predloZi objednateli k odsouhlaseni dokument zmény dila, ktery bude obsahovat
navrhy zhotovitele na provedeni zmén a pokud si to zmény budou vyzadovat, i
navrh na upravu celkové ceny dila (s podrobnou specifikaci) a navrh na upravu
terminu plnéni.

2. Schvaleni dokumentu zmény dila objednatelem a vysloveni souhlasu s
provedenim zmeén bude provedeno takto:
V pfipadé, Ze bude objednatel po uzavieni této smlouvy, v dusledku novych
skuteCnosti, poZzadovat prace nad ramec plnéni pfedmétu dila této smlouvy, bude
pozadavek na provedeni téchto praci uplatnén pisemné a takto vyslovné
oznacCen. Rozsah, cena a termin pInéni téchto praci bude pfed jejich realizaci
dohodnut mezi stranami v pisemném dodatku této smlouvy. Prace nad ramec
plnéni pfedmétu dila této smlouvy, jejichz provedeni bude mit vliv na cenu dila
nebo terminy plnéni, mohou byt provedeny az po uzavieni pisemného dodatku
k této smlouvé, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel provede zménu dila v rozsahu a za podminek dohodnutych smluvnimi
stranami.

3. Zhotovitel pfipravi a bude uchovavat zaznam zachycujici povahu, naklady a stav
vSech zmén, jak navrhovanych tak i schvalenych.

4. Normalni vyvoj realizace dila a upravy provadéné zhotovitelem, které smérfuji k
dosazeni souladu dila s podminkami této smlouvy nebo které musi byt
zhotovitelem provedeny na zakladé pozadavkl sméfujicich k dosazeni ucelu
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pfedmétu dila, nemohou byt chapany a vykladany jako zmény smlouvy,
nevztahuje se na né toto ustanoveni a nemohou byt divodem ani ke zvySeni
ceny dila nebo ke zméné terminu plnéni.

Clanek XII.
Ostatni ujednani

1. Pokud c&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym
osobam, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu Skodu odstranit, neni-li to
mozné, pak finan¢né uhradit. Naklady s tim spojené nese zhotovitel.

2. Pokud nespInénim nékteré z povinnosti zhotovitele vzniknou objednateli naklady
nebo vuc&i zhotoviteli finanéni naroky, je objednatel opravnén zapoc€ist takové
naroky, tj. od ¢astky fakturované zhotovitelem takové naklady, pfipadné vzniklé
finan¢ni naroky, odecist a zhotoviteli uhradit ¢astku takto upravenou (snizenou).

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu
zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam s pojistnym
plnénim ve vySi nejméné 1.000.000 K¢. Tato pojistna smlouva tvofi pfilohu €. 1
této smlouvy.

Clanek XIIl.
Nahrada skody

Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli nahradu Skody, kterou zhotovitel zpuUsobil objednateli
porusenim povinnosti danych touto smlouvou nebo v souvislosti s plnénim této
smlouvy, v€etné pfipadu, kdy se jedna o takové poruSeni povinnosti dané touto
smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta.

Clanek XIV.
Licen¢ni ujednani

Objednatel je opravnén pouzit dilo — pfedmét této smlouvy — pouze pro ucely
vyplyvajici ztéto smlouvy, zejména pro ucely poskytnuti této dokumentace
ucastnikim vybérovych fizeni na zhotovitele navazujicich projektovych dokumentaci
a na zhotovitele souvisejicich staveb, pro uclely oprav, uprav a zmén této
dokumentace a vSech stupril navazujicich projektovych dokumentaci, pro ucely
rozvedeni dokumentace v dalSich stupnich projektovych dokumentaci, pro ucely
dalsiho rozpracovani a realizovani dokumentace, pro ucely oprav, Uuprav,
rekonstrukci a zmén souvisejicich staveb, to vSe vzdy i prostfednictvim tfetich osob.
K pouziti dila pro jiné ucCely, nez jak vyplyvaji ztéto smlouvy a pfikladmo jsou
uvedeny v tomto odstavci, je tfeba souhlasu zhotovitele.
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Clanek XV.
Zavérecna ustanoveni

1. Jakeékoliv zmény této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestlize byly dohodnuty
formou Cislovaného dodatku k této smlouvé podepsaného ob&ma smluvnimi
stranami. Tyto dodatky budou tvofit nedilnou sougast této smlouvy.

2. Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha &. 1 - pojistna smlouva &. 1975560610 a
pfiloha & 2 - formuldf k prfedavacimu protokolu, pfiloha &. 3 Investiéni zamér
stavby a pfiloha €. 4 Studie stavby, zpracovana zhotovitelem v 02/2014 v¢.
dodatku studie z 03/2014.

3. Tato smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci
obou smiuvnich stran.

4. Ugastnici této smlouvy po jejim pfecteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem,
Ze byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vlile, nikoliv v tisni ani za
jednostranné nevyhodnych podminek.

5. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi
stejnopisy tfi a zhotovitel stejnopisy dva.

6. Navrh smlouvy byl projednan na jednani Rady Pardubického kraje dne 26. 6. 2014
a schvélen usnesenim ¢islo R/1183/14.

V Pardubicich dne:
- §-07- 2014

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. éh. Miroslav Petran

-’,11_; {Ing. arch. Miroslav PETRAN

m\"u % Strossova 587
AHEEE 530 03 Pardubice
R H e 1. 04016613315, tel.: 04010613316
[ $C0: 11060476

PROJER DIC 248-510713041
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