PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

zpracovana dle § 217 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (déle také jen ,,Zdkon®)

Zadavatel
sidlo:
zastoupeny:
1CO/ DIC:
profil:

Zastupce povéfeny organizaci
zadavaciho fizeni:

1CO:
sidlo:

Nazev vefejné zakazky:
Druh zakazky / fizeni:
Zahajeni fizeni:

Pfedmeét zakazky:

Pardubicky kraj

Komenského nameésti 125, 532 11 Pardubice
JUDr. Martinem Netolickym, Ph.D., hejtmanem
70892822/ CZ70892822
zakazky.pardubickykraj.cz

https:

Mgr. Ing. Robert Hebky, advokatni kancelaf
advokat@hebky.cz

64010082
Viclava Rezace 315, PSC 434 01 Most

Zhotoveni dokumentace pro uzemni rozhodnuti na stavbu — Modernizace
silnice I1/366 Chornice - Jevi¢ko

sluzby / nadlimitni zakazka / oteviené nadlimitni
dne 29.4.2021 odeslanim oznameni do VVZ

Predmeétem zakazky je zhotoveni dokumentace pro podani Zzadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti na stavbu ,,Modernizace silnice 1I/366 Chornice -
Jevicko®. Soucasti plnéni je i zajisténi potfenych prazkumnych praci a
inzenyrska ¢innost.
Modetnizace uscku silnice 11/366 v délce 4,898 km spoéiva v modernizaci
konstrukénich a asfaltobetonovych vrstev vozovky na kategorii S 7,5 se
smérovym uspofadanim v obloucich. V extravilanu a intravilanu obci bude
vozovka modernizovana na zakladé provedenych prozkumnych a
diagnostickych praci s upnutim vozovky mezi silnicnf obruby ¢i nezpevnénou
krajnici. Souc¢dsti modernizace silnice bude rekonstrukce mostniho objektu
ev.¢ 366-012 v km 33,262 (rozsah rekonstrukce opérné zdi a mostniho objektu
bude projednan se zastupci spravcee silnice). Odvodnovaci systém komunikace
(propustky, ulicni vpusti véetné pifpojek, odvodnovaci pifkopy) bude rovnez
modernizovan, pifpadné¢ na zakladé projednani konceptu projektové
dokumentace doplnén a rozsifen. Modernizace silnice bude navrzena dle TP
170, soucasti modernizace silnice bude odstranéni a osetfen{ silni¢ni vegetace
(dendrologicky prazkum), modernizace dopravniho znaceni, dopravne-
bezpec¢nostniho zafizeni a zadrzného systému (zabradli, silni¢ni svodidla, atd.).
Autobusové zalivy a zastavky budou modernizovany v souladu s pozadavky
doptravni obsluznosti a vyhlasky ¢ 398/2009 Sb., o obecnych tech.
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. V intravilanu obci
bude aplikovana obrusna vrstva vozovky modifikovana pojivem z pryzového
granulatu z davodu snizeni hladiny hluku z dopravy. Budou realizovany
modernizaci silnice vyvolané pfelozky inzenyrskych sitf, i téch, které budou
znamy po projednani konceptu projektové dokumentace se spravci
inzenyrskych siti. V soubéhu s modernizaci silnice je vhodné provést
upravu/rekonstrukei chodniktl v dot¢eném useku silnice v intravilinu obd,
ptipadné navazujici planovanou stavebni ¢innost (nutno projednat se zastupci
obci, spravet inzenyrskych siti, atd.). Pfi realizaci stavby dojde k trvalému
zaboru a vykupu pozemka.

Dodavatel, s nimZ byla uzaviena smlouva: Sweco Hydroprojekt a.s., se sidlem Taborska 31, 140 16 Praha 4,

IC: 26475081.

Poddodavatelé vybraného dodavatele: viz piiloha

Vylouceni ac¢astnici: ---

Vylouceni pro mimofadné nizkou nabidkovou cenu: ---

Ucastnici a vysledné pofadi:

Pisemna zprava zadavatele — nadlimitni vefejna zakazka na sluZby — oteviené nadlimitni fizeni
Nazev: ,,Zhotoveni dokumentace pro tzemni rozhodnuti na stavbu — Modernizace silnice II/366 Chornice - Jevicko*
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Stranka 1z 2


https://zakazky.pardubickykraj.cz/
mailto:advokat@hebky.cz

Nabidkova o .
Pocet dni
Potfadové cena realizace
wr Nazev ucastnika (K¢ bez body : body body celkem | pofadi
Cislo dila
DPH) tha 20%
viha 80% vaha 0o
1. Sweco Hydroprojeke 779000 180 20 100 1
a.s. 80
Adpvisia s.r.0. (Sdruzeni
7. pro Pardubicky kraj) 943000 66,08695652 205 17,56097561 83,64793213 2
4. OPTIMA, spol. s t.0 980000 63,59183673 180 20 83,59183673
5. PRODIN a.s. 966900 64,4534078 240 15 79,4534078 4
DOPRAVOPROJEKT
3. Ostrava a.s.. 1181900 52,72865725 250 14,4 67,12865725 5
Dopravné inzenyrska
2. kancelat, s.r.o. 1274000 4891679749 237 15,18987342 64,10667091 6
6. Laboro ateliér s.r.o. 1743260 35,74911373 250 14,4 50,14911373 7

Podani nabidek: v elektronické podobé

Stfet zajmii: nebyl zjistén, vsichni ¢lenové hodnotici komise a administrator zakazky podepsali ¢estna prohldsent.
Rozdéleni zakazky na Casti: zadavatel zakazku ned¢lil na casti, kdyZz jak povaha predmétu zakazky, tak okruh
moznych dodavatelt schopnych splnit pfedmét zakazky rozdeleni na ¢asti nevyzaduji.

PoZadavek na prokazani obratu dle § 78 odst. 3 Zakona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zakona nepostupoval.

V Mosté, dne 28.11. 2021

Mgr. Ing. Robert Hebky, advokat
v z. Pardubického kraje

Digitalné podepsal Mgr. Ing. Robert Hebky
g r. n g . O e r DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64010082, o=Mgr. Ing. Robert

Hebky, advokatni kancelaf, ou=1, cn=Mgr. Ing. Robert Hebky,

Pisemna zprava zadavatele _H,]é,lb jojfys zakazka na sluby — oteviené ngay s HESH 01844 10100 —ra22r

Nazev: ,,Zhotoveni dokumentace pro uz na stavbu — Modernizace s'inice KE4B6a&heumigter. Jevéchknt 007.20099
Zadavatel: Pardubicky kraj, 1CO: 70892 2, Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice
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