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Provozní podmínky pro realizaci stavby 

„Gymnázium Svitavy – úpravy objektu po OA“



Předpoklad realizace: červenec 2022 – leden 2023

Obecné zásady
· v době školního roku musí být zabezpečena výuka žáků obchodní akademie i střední zdravotnické školy a provoz školy, stejně tak provoz tělocvičny i mimo vyučování 
· nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
· preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování) 
· nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní prázdniny
· musí být zajištěn permanentní průchod do budovy, do šaten, do tělocvičny a do klubovny ze dvora školy
· bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.), a to i ve venkovním prostoru
· jakékoliv vypnutí přívodu elektrické energie musí být v předstihu projednáno s vedením školy (ředitel školy nebo zástupkyně ředitele školy)
· stavbařům bude k dispozici zpevněný prostor pro složení materiálu v zadní části areálu (při zachování průchodu na hřiště a do areálu z ulice Jungmannova (musí být také zajištěn průjezd vozidel Charity do garáží a společnosti ČEZ k trafostanici), 
· v případě záboru travnatého prostoru musí být tento uveden do původního stavu, zhotovitel musí ochránit rostliny v areálu školy
· před zahájením stavby bude zhotovitelem vypracován harmonogram provádění stavby, který bude po odsouhlasení ředitelem školy následně dodržován

Přehled prázdnin: 
· letní: 1. 7. – 31. 8. 2022 

