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B.1 Popis umístění stavby  
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Rozsah řešeného území je podmíněné rozsahem a umístěním řešeného objektu.  
SO 01 Školní dílny Čáslavská – modernizace strojního vybavení a související nezbytné 
stavební úpravy budou probíhat v interiéru řešeného objektu na p.p.č. st. 3739 v k.ú. 
Chrudim. 
SO 02 Školní dílny Starý závod – modernizace strojního vybavení a související nezbytné 
stavební úpravy budou probíhat v interiéru řešeného objektu na p.p.č. st. 985/12, st. 985/13 
a st. 985/14 v k.ú. Chrudim. Dále bude zateplena uliční fasáda, při jejíž realizaci je nutný 
dočasný zábor p.p.č. 977/4, který je využíván jako chodník. Během realizace bude 
zachován průchozí pruh šířky 1,0 m. 
Umístění objektu na pozemku a návaznost na okolní zástavbu a dopravní infrastrukturu je 
zřejmé ze situace stavby. 

   
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Projektant provedl prohlídku stavby, na jejíž základě lze konstatovat, že stávající 
konstrukce jsou vhodné k provedení navrhovaných stavebních úprav.  
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Objekt se nenachází v žádném chráněném území. 
Výkopové práce v blízkosti stávajících inženýrských sítí budou probíhat podle požadavků 
jejich správců. Před zahájením zemních prací budou veškeré podzemní IS vytyčeny. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Po vyhodnocení navržených stavebních úprav řešeného objektu a jejího provozu lze 
konstatovat, že bude mít na okolní stavby a pozemky v lokalitě města Chrudim vliv 
odpovídající běžné praxi.  
Modernizací strojního vybavení dojde ke snížení hlukové zátěže v objektu, neboť 
demontované stávající stroje jsou hlučnější než nově osazované. Navrhované stroje 
(soustruhy i frézky) vydají maximální hluk o síle 68 dB. Stroje jsou umísťovány do dílen, 
které se ve stávajícím stavu využívají jako soustružny, frézárny a dílny. Tzn. nedochází ke 
změně užívání místností.  
Realizováním zateplení štítové stěny SO 02 Školní dílny Starý závod a výměnou výplní 
otvorů dojde k drobnému snížení energetické náročnosti budovy. Stávající odtokové 
poměry budou zachovány. 
Při provádění stavby budou minimalizovány účinky vlivu stavební činnosti na okolní 
stavby a pozemky. Hlučné operace nebudou prováděny mimo pracovní dobu tj. od 22:00 
do 6:00 hodin a o víkendech. Prašnost se předpokládá minimální. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Navrženými stavebními úpravami nevznikají požadavky na asanace a demolice. Stávající 
zeleň a dřeviny budou zachovány.  
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Není požadavek na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemku určeného k plnění 
funkce lesa. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Řešené objekty jsou napojeny na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Stávající 
stav bude zachován bez zásahu.  
Navýšením počtu strojů v SO 01 Školní dílny Čáslavská dojde ke zvýšení odběru 
elektrické energie. Tím vznikne požadavek na navýšení příkonu transformační stanice CR 
0609.  
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO 01 Školní dílny Čáslavská 
SO 02 Školní dílny Starý závod 
Předpokládané lhůty výstavby: 
Zahájení a ukončení stavby závisí na možnosti čerpání finančních prostředků z dotačního 
titulu.  
Na řešenou stavbu nenavazují žádné další související nebo podmiňující investice. 
 
 

B.2 Celkový popis stavby  
 

B.2.1) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
SO 01 Školní dílny Čáslavská a SO 02 Školní dílny Starý závod jsou prostory pro výuku 
odborných předmětů na SPŠ Chrudim. Navrženými stavebními úpravami nedochází ke 
změně užívání stavby. Stávající využití stavby vč. její kapacity bude zachováno. 
 
B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení 
SO 01 Školní dílny Čáslavská je součástí školní areálu SPŠ Chrudim, který se nachází na 
p.p.č. st. 3739 v k.ú. Chrudim. Budova školních dílen byla postavena okolo roku 1975. 
Jedná se o halu s půdorysnými rozměry 40,5x48,8 m a výškou 6,55 m. Objekt je částečně 
podsklepený, zastřešen sedlovou střechou s malým spádem. V jižní části objektu se 
nachází soustružna a frézárna, ve které je umístěno zastaralé strojní vybavení sloužící 
k odborné výuce studentů. Stroje, které jsou za hranící svojí životnosti, budou 
demontovány a nahrazeny novými. S osazením nového strojního vybavení souvisí i nutné 
stavební úpravy, a to zejména rekonstrukce podlahy, rekonstrukce vnitřních omítek a 
povrchů, provedení nových maleb a nátěrů, rekonstrukce silnoproudých rozvodů, 
modernizace osvětlení. Návrh respektuje stávající tvar a hmotu budovy. Z 
hlediska urbanistického a architektonického řešení bude zachován stávající stav. 
SO 02 Školní dílny Starý závod je součástí školního areálu SPŠ Chrudim, který se nachází 
na p.p.č. st. 985/12, st. 985/13 a st. 985/14. v k.ú. Chrudim. Objekt byl postupně stavěn 
v 19. a 20 století. Půdorysně je obdélníkového tvaru s rozměry cca 54 x 65 m. Hmotně je 
dělen do dvou částí. Vyšší zastřešenou ocelovou vazníkovou konstrukcí sedlového tvaru a 
výškou v hřebení 12,6 m a nižší, která je zastřešena pultovou střechou s výškou 6,25 m. 
V řešeném objektu se nachází dílny, ve které je umístěno zastaralé strojní vybavení 
sloužící k odborné výuce studentů. Stroje, které jsou za hranící svojí životnosti, budou 
demontovány a nahrazeny novými. S osazením nového strojního vybavení souvisí i nutné 
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stavební úpravy, a to zejména provedení nové základové konstrukce pro stroje, lokální 
rekonstrukce podlahy, rekonstrukce vestavby skladu pro umístění kompresoru, výměna 
výplní otvorů a zateplení fasády v řešené části objektu, úprava silnoproudých rozvodů a 
provedení nových rozvodů stlačeného vzduchu. Návrh respektuje stávající tvar a hmotu 
budovy. Z hlediska urbanistického a architektonického řešení bude zachován stávající stav.  

B.2.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V SO 01 Školní dílny Čáslavská a SO 02 Školní dílny Starý závod bude demontováno 
strojní vybavení, které je za hranící svojí životnosti. Nově budou osazeny: 

SO 01 … 12x soustruh o příkonu cca 5,5 kW, 8x frézka o příkonu cca 3,7 kW 
SO 02 … 6x soustruh o příkonu cca 5,5 kW, 1x soustruh o příkonu cca 7,5 kW, 2x 

       frézka o příkonu cca 9,0 kW 
Stávající provozní řešení bude zachováno.  

B.2.4) Bezbariérové užívání stavby 
K navrhovaným stavebním úpravám se ustanovení vyhlášky nevztahuje. 

B.2.5) Bezpečnost při užívání stavby 
Veškeré místnosti v objektu jsou prostory chráněné před atmosférickými vlivy s regulací 
teploty – prostory bezpečné. Při dodržování běžných pravidel bezpečnosti je navrhovaná 
stavba bezpečná. Požární bezpečnost je řešena v samostatné části.    

B.2.6) Základní charakteristika objektů, stavební a materiálové řešení 
Ve SO 01 Školní dílny Čáslavská budou vyměněny stroje, které jsou za hranicí svojí 
životnosti. S osazením nového strojního vybavení souvisí i nutné stavební úpravy, a to 
zejména rekonstrukce podlahy, rekonstrukce vnitřních omítek a povrchů, provedení 
nových maleb a nátěrů, rekonstrukce silnoproudých rozvodů, modernizace osvětlení. 
Ve SO 02 Školní dílny Starý závod budou vyměněny stroje, které jsou za hranicí svojí 
životnosti. S osazením nového strojního vybavení souvisí i nutné stavební úpravy, a to 
zejména provedení nové základové konstrukce pro stroje, lokální rekonstrukce podlahy, 
rekonstrukce vestavby skladu pro umístění kompresoru, výměna výplní otvorů a zateplení 
fasády v řešené části objektu, úprava silnoproudých rozvodů a provedení nových rozvodů 
stlačeného vzduchu. 
Navrhované stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byly zachovány požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu stavby po celou dobu její předpokládané životnosti. 

B.2.7) Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Ve SO 01 Školní dílny Čáslavská proběhne v řešené části objektu celková rekonstrukce 
silnoproudých rozvodů a osvětlení. Z důvodu navýšení počtu strojů a tedy i vyššímu 
celkovému příkonu bude nutné navýšení příkonu transformační stanice CR 0609.     
Ve SO 02 Školní dílny Starý závod se lokálně upraví silové rozvody a provedou se nové 
rozvody stlačeného vzduchu. 
Další požadavky na technické a technologické zařízení nevznikají. Stávající stav bude 
zachován.  

B.2.8) Požárně bezpečnostní řešení 
Ve SO 01 Školní dílny Čáslavská navrhované stavební úpravy neovlivňují stávající 
požárně bezpečnostní řešení. Stávající stav bude zachován. 
Pro SO 02 Školní dílny Starý závod je vypracováno požárně bezpečnostní řešení, které je 
zařazeno v samostatné části PD. 
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B.2.9) Zásady hospodaření s energiemi 
Ve SO 01 Školní dílny Čáslavská z důvodu navýšení počtu strojů a tedy i vyššímu 
celkovému příkonu bude nutné navýšení příkonu transformační stanice CR 0609. 
Ostatními navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně hospodaření s energiemi. 
Stávající stav bude zachován.  
U SO 02 Školní dílny Starý závod je navrženo zateplení uliční fasády a výměna výplní 
otvorů. Tím dojde k drobnému snížení energetické náročnosti budovy. Ostatními 
navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně hospodaření s energiemi. Stávající 
stav bude zachován.  
 
B.2.10) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Stavební úpravy jsou navrženy takové, aby stavba neohrožovala život, zdraví, zdravé 
životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Navrženými úpravnami se 
zlepší stav stávajících konstrukcí.  
Modernizací strojního vybavení dojde ke snížení hlukové zátěže v objektu, neboť 
demontované stávající stroje jsou hlučnější než nově osazované. Navrhované stroje 
(soustruhy i frézky) vydají maximální hluk o síle 68 dB. Stroje jsou umísťovány do dílen, 
které se ve stávajícím stavu využívají jako soustružny, frézárny a dílny. Tzn. nedochází ke 
změně užívání místností.  
Při běžném užívání stavby nebude omezena hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí.  
 
B.2.11) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Stavba je navržena z materiálů a konstrukcí, které zamezují škodlivým vnějším vlivům 
v pronikání do interiéru, či do nosných konstrukcí. Proti venkovnímu hluku je objekt 
chráněn obvodovými konstrukcemi a výplněmi otvorů.  

 
 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu  
Řešené objekty jsou napojeny na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Stávající 
stav bude zachován bez zásahu.  
Navýšením počtu strojů v SO 01 Školní dílny Čáslavská dojde ke zvýšení odběru 
elektrické energie. Tím vznikne požadavek na navýšení příkonu transformační stanice CR 
0609.  

 
 

B.4 Dopravní řešení  
Navrhovanými stavebními úpravami ani modernizací strojního vybavení nevznikají nové 
požadavky na dopravní řešení. Stávající stav bude zachován bez zásahu.  
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
Navrhované stavební úpravy ani modernizace strojního vybavení nevyžadují zásah do 
stávající vegetace.  
Po provedení výkopových prací nutné k zateplení soklové části SO 02 Školní dílny Starý 
závod bude terén upraven na stávající niveletu. Zpevněné plochy budou obnoveny a 
uvedeny do původního stavu. 
 
 



Stavba:   SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních dílen 
Stupeň:   Projektová dokumentace pro provádění stavby 

7 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
Veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě, budou tříděny s ohledem na možnost 
recyklace a průběžně odváženy k likvidaci v souladu s obecní vyhláškou, která se zabývá 
likvidací odpadů v obci. Shromažďování, přeprava, využití a likvidace odpadů bude 
prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky 
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Řešení likvidace splaškové a 
dešťové vody je stávající a nebude se měnit. Stavba nebude zdrojem nadměrného hluku.  
Modernizací strojního vybavení dojde ke snížení hlukové zátěže v objektu, neboť 
demontované stávající stroje jsou hlučnější než nově osazované. Navrhované stroje 
(soustruhy i frézky) vydají maximální hluk o síle 68 dB. Stroje jsou umísťovány do dílen, 
které se ve stávajícím stavu využívají jako soustružny, frézárny a dílny. Tzn. nedochází ke 
změně užívání místností.  
Po vyhodnocení navržených stavebních úprav řešeného objektu a jejího provozu lze 
konstatovat, že bude mít na životní prostředí v lokalitě města Pardubice vliv odpovídající 
běžné praxi. 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
Stavbou nevzniknou žádná zdravotní rizika negativně ovlivňující obyvatelstvo. Stavba 
nemá negativní sociální a ekonomické důsledky, ani nenaruší faktory pohody. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby  
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Dodavatel stavby bude získávat pitnou vodu z řešeného objektu přes podružný vodoměr. 
Pro případ větší jednorázové spotřeby vody např. pro zkrápění plochy proti úniku prachu a 
pro čištění navazujících komunikací bude dodavatel používat mobilní cisternu. Voda může 
být odebírána pouze z fakturačně měřených míst.  
Elektrickou energii pro stavbu bude dodavatel odebírat z řešeného objektu ze stávající 
přípojkové skříně přes typový mobilní staveništní rozvaděč. Spotřeba elektrické energie 
pro stavbu bude měřena podružným elektroměrem.  
Jiné požadavky na odběr energií pro stavbu nejsou uvažovány. 
 
b) Odvodnění staveniště 
Není požadováno. Na staveništi nebudou prováděny takové terénní úpravy, které by 
měnily odtokové poměry dotčené plochy.  
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přistup k objektům je z veřejné komunikace – ul. Čáslavská. Pro přesun materiálu na 
stavbu bude použit stávající dopravní systém bez úprav. 
Stavba bude zásobována pitnou vodou a elektrickou energií dle požadavku stanovených 
v odstavci B.8.a).  
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Místo staveniště je podmíněno místem provádění celé stavby, umístění jednotlivých ploch 
(manipulační, skladové a sociální) bude řešeno tak, aby co nejméně omezovalo realizaci 
všech částí stavby a mělo co nejmenší vliv na okolní zástavbu a okolní pozemky.  
Stavba nevyžaduje zřízení nových objektů pro zařízení staveniště. K zařízení staveniště je 
možné využít přímo prostory řešených objektů. Pro provedení zateplení uliční fasády SO 
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02 bude nutný dočasný zábor p.p.č. 977/4 v k.ú. Chrudim, který je využíván jako chodník. 
Během realizace stavby bude zajištěn bezpečný průchozí pruh v šířce 1,0 m.  
Z hlediska zabezpečení ochrany stávajících objektů není nutné provádět žádná zvláštní 
opatření. Staveniště je navrženo tak, aby jeho provoz nenarušoval zvýšenou hladinou hluku 
popř. prašností okolí. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Během stavebních prací bude prostor stavby zajištěn proti vstupu nepovolaných (třetích) 
osob na stavbu. Osoby, které nemají příslušné oprávnění pro vstup na staveniště, nebudou 
mít přístup umožněn, pouze za doprovodu oprávněné osoby. Pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace v prostoru staveniště není uvažováno. Přesné zajištění 
staveniště s ohledem na provoz školy bude řešen v Plánu BOZP.  
Navrženými stavebními úpravami nevznikají požadavky na asanace a demolice. Stávající 
zeleň a dřeviny budou zachovány.  
 
f) Maximální zábor pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Pro realizaci zateplení uliční fasády SO 02 Školní dílny Starý závod bude nutný dočasný 
zábor p.p.č. 977/4 v k.ú. Chrudim, který je využíván jako chodník. Během realizace stavby 
bude zajištěn bezpečný průchozí pruh v šířce 1,0 m. Rozsah záboru je uveden na 
koordinační situaci.  

 parc. číslo stavba na parcele druh pozemku vlastník 
977/4   ostatní plocha  Město Chrudim  
  (ostatní komunikace) Resselovo náměstí 77 
   537 01 Chrudim 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě, budou tříděny s ohledem na možnost 
recyklace a průběžně odváženy k likvidaci v souladu s obecní vyhláškou, která se zabývá 
likvidací odpadů v obci. Shromažďování, přeprava, využití a likvidace odpadů bude 
prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky 
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  
 
Druhy odpadů dle přílohy vyhlášky 381/2001:  
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 02 Dřevo, sklo a palsty 
17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce jsou uvažovány pouze podél uliční fasády SO 02 Školní dílny Starý závod pro 
zateplení soklové části zdiva. Po provedení výkopových prací bude terén upraven do 
původního stavu a nivelety. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku odpovídající 
kategorie. Zpevněné plochy budou obnoveny a uvedeny do původního stavu. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě, budou tříděny s ohledem na možnost 
recyklace a průběžně odváženy k likvidaci v souladu s obecní vyhláškou, která se zabývá 



Stavba:   SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních dílen 
Stupeň:   Projektová dokumentace pro provádění stavby 

9 
 

likvidací odpadů v obci. Shromažďování, přeprava, využití a likvidace odpadů bude 
prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky 
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při provádění stavby budou 
minimalizovány účinky vlivu stavební činnosti na okolní stavby a pozemky. Hlučné 
operace nebudou prováděny mimo pracovní dobu tj. od 22:00 do 6:00 hodin a o víkendech. 
Prašnost se předpokládá minimální.  
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  
S ohledem na charakter stavby doporučuji účast koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci během realizace stavby.  
Při stavbě musí být veden stavební deník.  
Případné nevyhnutelné nutné změny musí být předem projednány s projektantem, 
technickým dozorem a s příslušnými orgány podle předpisů o dokumentaci stavby. Změny 
musí být zaznamenána do projektové dokumentace. 
Pracovníci se smí pohybovat pouze v prostorách staveniště, které souvisí s jejich pracemi. 
Budou dodržovat veškeré platné a doporučené ČS právní předpisy a normy.  
Pracovníci budou pravidelně školeni o bezpečnosti práce a požární ochraně. Budou vedeny 
prokazatelné záznamy o těchto školeních. Při pohybu na komunikacích musí být 
dodržovány pravidla silničního provozu a vnitropodniková nařízení. Pracovníci budou 
seznámeny s jednotlivými vypínači a způsobu jejich ovládání. Pro případ požáru budou 
použity hasební prostředky umístěné viditelně na staveništi. Při výkopových a montážních 
pracích bude prováděn zvýšený dozor nad bezpečností práce a jednotliví pracovníci budou 
dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k ohrožení lidských životů, k úrazu ani 
k poškození ostatního majetku. V případě, že by mohlo dojít k uvedeným skutečnostem, 
budou práce okamžitě zastaveny a vedoucí pracovníci určí náhradní způsob prací. 
Zvláštní pozornost je nutné věnovat ochraně zdraví a majetku v souvislosti s přístupem 
osob do objektů sousedících se stavbou. 
Základní způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti osob: 

a) Doprava vybouraných hmot a navážení materiálů na nové konstrukce bude 
prováděno strojně nebo ručně za pomoci koleček. 

b) Před zahájením prací je povinností zhotovitele a objednatele provézt předání 
staveniště a o tomto aktu vytvořit písemný zápis, který stanoví:   
-  způsob horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálu na stavbu 
-  zásady bezpečného chování na staveništi a možná místa zdrojů ohrožení 
-  rizika vyplývající ze stavební činnosti ostatních dodavatelů nebo ohrožení 

pracovníků při současném provozu technického nebo jiného zařízení objednatele 
-  napájecí místa potřebných příkonů energií 
- druh inženýrských sítí, jejich trasy, ochranná pásma a hloubky uložení a způsob 

ochrany 
c) Je zejména nutné dodržet ustanovení vyhlášky č. 591/2006 Sb. 

• § 3 Základní povinnosti dodavatele 
• § 4 Příprava staveb 
• § 5 Předání staveniště 
• § 9 Povinnosti dodavatelů stavebních prací 
• § 10 Povinnosti pracovníků 
část pátá – staveniště § 11 - § 16 
část sedmá – zednické práce § 37 - § 39 
část devátá – práce ve vyhláškách a nad volnou hladinou § 47 - § 61 
část desátá – bourací a rekonstrukční práce § 62 - § 70 
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d) Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce provádějí a 
kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
popřípadě prakticky zaučit a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a 
ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky. 

e) Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním 
zajištěním, nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích, nad vodou 
nebo jinými látkami, kde hrozí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních 
pracovištích a komunikacích. 

f) Odpovědná osoba t. j. osoba odpovídající za výstavbu nebo její příslušnou část, je 
povinna zajistit bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi potřebnými 
opatřeními v souladu s právními předpisy a normami, zabezpečit v souladu 
s příslušnými předpisy a normami školení, popř. ověřování znalostí a lékařské 
prohlídky spolupracovníků, t. j. vlastních zaměstnanců. Na staveništi, kde je více 
dodavatelů zajistit koordinované postupy prací, včetně plnění úkolů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

g) Dodavatel je povinen vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. 

h) Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a 
značkami. 

j) Na staveniště i na všechny jeho dílčí části musí být zabráněno vstupu nepovolaných 
osob. 

k) Během výkopových prací v uliční části bude výkop zajištěn příložným pažením. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru staveniště není 
uvažováno.  

 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Přistup k objektu je z veřejné komunikace. Pro přesun materiálu na stavbu bude použit 
stávající dopravní systém bez úprav. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba není členěna na etapy. Zahájení a ukončení stavby závisí na možnosti čerpání 
finančních prostředků z dotačního titulu. 

 
 
Vypracoval: Ing. V. Hromek 
Schválil: Ing. Z. Janda 


