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mezi účastníky:

PARDUB|CKÝ KRAJ
sídlo:

zastupuje:

lČ:

DlČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

a

AutoCont CZ a.s.

sídlo:

adresa pro doručování

lČo:

DlČ:

zastoupený/á:

bankovní spojení:

číslo Účtu:

zapsanýlá

(dále jen,,zhotovĺtel")

(dále společně téŽ jako ,,smluvní strany,,)

PARDUBlcKÝ KRAJ

Komenského náměstĺ 125, 53211 Pardubĺce

JUDr. Martin Netolický' Ph.D., hejtman Pardubického kĘe
70892822

c270892822

Hornopolní 3322134,702 oo ostrava - Mariánské Hory
Rokycanova 2730, S3O 02 pardubice

476 76 795

c247676795

ve. veřejném Ęstříku vedeném u Krajského soudu v ostravě,
spisová značka B 814

SMLoUVA o DĺLo č. oR/18/238o9
uzavřená dle ust. s 2586 a násl. zákona ć,' Bgĺ2o12 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

,,oböanský zákoník',)
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Preambule

objednatel je přĺjemce dotaÖních prostředků na realizaci projektů celkem 13 projektů' Konkrétně se

jedná o projekty:

. Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných uteben

ĺĺ:z na 2 67 to oto.o/16 050/00027 13),
odborných učeben a laooratorl. ěymnázium Hlinsko - rekonstrukce a vybavení

(c2.06.2.6710. O/0. 0/1 6-049 ! 00027 1 8),

o Gymnázium Litomyšl -- 
- _ 1oä"rnizace laboratoří přírodovědných předmětů

(c2.06.2.6710. O/0. O/1 6-049/0002658)'
oGymnáziumPolička.zÍízeniarekonstrukceodbornýchučebenalaboratoří

(Cz.o6.2.6710. o/o. 0/í 6-049/0002769)'
. Gymnázium Ústí nad o-rlicí - vybudoväní nové laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných

|ŕed m etů (Cz'o6.2'6710. o/o' 0/ 1 6-0 50/00027 1 6)'

. Gymnázium Vysoké ĺrĺýlq ̂
- - 

prĺp'"u" lá'boratore, dĺlny a prezentační místnosti

pz.oa.z.aĺlo. o/o.0/1 6-050/0002596)'
o Gymnázium Żambe-rk - Rekonstrukce a vybavení odborných učeben

Gz.oa.z'aĺlo' o/o.0/'ĺ 6-049/0002560)'
o Průmys1ová střední škola Letóńrad - výstavba dílen a odborných učeben

G7.ď6.2'6710. o/0.0/1 6-049/0002689)'
. SoŠ a SoU Lanškroun - přístavb a a modernizace odborných učeben

(c2.06.2.6710. O/0.0/1 6-050/0002603)'
. soŠ a SoU PoliÖka přístavba a vybavenĺ odborných uÖeben

(c2.06.2.6710. O/0.0/1 6-049/0002562)'
o SoU Svitavy - přístavba odbôrné učebny a modernizace strojního vybavení

(c2.06.2.67/0.O/0.0/1 6-050/0002640)'
. SŠ zahradnická a technická Litomysŕ- Rekonstrukce b_udovy pro o-dbornou výuku a přĺstavba

sklen íku - vĺceueäIová bud ova (cz.o6'2.6710. 0/0. 0/1 6-049/0002608) a

. SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce Školního statku _ ll' Etapa

(cz'oa.z.aĺló. ó7o. ol ĺ o_o 50 t ooo27 7 o) (dále také,, projekty l RoP P K' )'

Tato Smlouva o dílo (dále jen téŽ ,,tato smlouva" a/nebo ,,smlouva") se uzavírá na základě výsledku

zadávacĺho rĺzenĺváräJno-z,'xázky űedené óáá ňa'u"': 'ząistcnĺ konektivity vybraných středních škol

Pardubického kraje,, (dále také ,,veřejná .áuZźur';i 
"viden8ní-čĺslo 

ve Věstníku veřejných zakázek2018'

014078. Veřejná zakázka byla vyhláŠ"1á 
" 

naileone zadána v souvislosti s podanými Žádostmi o

podporu na realizaciłä we" i'u"oán1ĺcn iňĺüouálńĺón projektů uplatněných ve výzvách lntegrovaného

regionálního operačníńo'|.gr"*u (oal" Én ,jŔóp'l'ć-'??,''lnirastruktura středních škol a vyšŠích

odborných škol', a e. áá ;lńľaštrukturä streáńĺcń škol ávyšších odborných škol (SVL)'' (dále také "výzvy

lRoP", "lRoP 32133").

Pro1ekt je vázándodrŽováním pravid-el pro Žadatele a příjemce a dalšíplatnou legislativou. Pravidla pro

Žadatele a příjemce mají dvě části, obecńáäśpecitiiká pravidla (dále jen ,,Pravidla"). Pravidla mohou

být v průběnu realizäóä lRoP aktualizována.'lnformace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na

internetovýcn stranŕacn niip,/l*w*.optąceeuc'lŕoB.objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral

v zadávacím řízení nabĺdku zhotovitel"iŘETpTnila'poŽadaúky objednatele uvedené v zadávací

oorúńentaci a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnějšĺ.

článek l.

Předmět smlouvy

1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsaŽených v této smlouvě' na svůj

náklad a na sVé nenézpeeĺ a v niŻe uvedinem termínu provést pro objednatele dílo níŽe

specifikovane. ob;eonáiel'se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení'
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ětánek ll.

Popis dĺla

1. Dí|em se v této smlouvě rozumí dodávka a kompletní instalace a implementace lCT technologií a
vybavení v odborných učebnách a ško|ních prostorách ve výše uvedených středních Školách
Pardubického kĘe.
Dílo zahrnuje dodávku HW a SW dle nabídky podle přílohy 5. Zhotovitel je povinen provést dílo
v souladu s dokumenty, ve ktených je dílo a podmínky jeho provádění blíŽe specifikováno:

a) Standard konektivity Škol, jako příloha č. 11 Specifických pravidelvýzvy lRoP ě. 32 a č. 33

b) Studie proveditelnostiprojektů lRoP PK

c) Zadávací dokumentace veřejné zakázky

d) Yýkazy výměr - nabídkové ceny zhotovitele

e) Technický list - popis funkcionalit, které musí nabízené technické řeŠení splňovat

0 Produktový/technický list výrobků

2. Smluvnĺstrany potvrzují, Že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými
v odst. 'ĺ tohoto článku, a że )e mají k dispozici.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, Že si uvedené dokumenty po odborné stránce
podrobně zkontroloval a neshledal v nich żádné vady ani nedostatky'

4. Zhotovĺtel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedenídĺla.

5. V rámci implementace předmětu plnění zhotovitel realizuje pro všechny nabízené komodity
následující sluŽby:

a) Provedení předimplementačnĺ analýzy (včetně plánovaných změn v konfiguraci současné
infrastruktury) a zpracování detailního finálního popisu cílového stavu a postupu implementace.
Výstupem bude prováděcí dokumentace' podle které bude zhotovitel řešení implementovat.
Prováděcí dokumentace musí být před zahájením implementace výslovně schválena
objednatelem. Prováděcí dokumentace musí respektovat a vyuŽívat osvědÖené praktiky (tzv.
Best Practice) a doporučení výrobců nabízených technologií.

b) Dodávka a implementace předmětu plnění dle schválené prováděcí dokumentace včetně
technické podpory.

c) ZajiŠtění projektového vedení realizace předmětu plnění.

d) Zpracován'l provozní dokumentace v rozsahu detailního popisu skuteěného provedení popisu
činností běŽné ÚdrŽby a činností pro spolehlivé zajištění provozu. Popis činností běŽné ÚdrŽby
bude poknývat minimálně následující oblasti:

i) Active Directory - správa uŽivatelů a skupin, zaŕazení poÖítače do domény

ii) Zálohováni - kontrola činnosti, obnova souborů

iii) Hypervizor - ovládání virtuálních serverů, změna jejich konfigurace

iv) Monitorovací a logovacího systém - vyhledávání činnosti uŽivatelů a systémů, běŽná
správa a kontrola funkce

v) LAN a Wifi - připojení zaŕizeni vö. podrobných uŽivatelských postupů pro Wifi připojení
mobilnĺch zařízeni (tablety, chytré telefony, notebooky) s operačními systémy Windows 7 a
'ĺ0, Android, ioS a macoS.

Vi) Firewall - blokování stránek, dohledání činnosti uŽivatele, práce s kategoriemi stránek,
zablokování přístupu pro uŽivatele či skupinu

vii) Systém pro správu identit - podrobná příručka pro správce i uŽivatele
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e) Zpracování dokumentu Zásady vyuŽívání lcT a přĺstupu k síti dle Standardu konektivity pro

začlenění do vnitřních předpisů školy.

Đ V rámci implementace předmětu plněnÍ zhotovitel realizuje pro vŠechny nabĺzené komodity

další sluŽby - implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších zaŕízenich
v rozsahu pożadavků kap. 3.3, bod 3) zadávaci dokumentace veřejné zakázky.

g) Zpracování materiálů pro školenía provedeníškolenív rozsahu min' 2 školících dnů pro kaŽdou
zapojenou organizaci (předpokladem je 1 školící den pro seznámení s nastavením, správou a
provozem dodaných HW a 1 školící den pro seznámenĺ s nastavením, správou a provozem
dodaných SW komponent) v mÍstě realizace:

a' odborné školenĺ na obsluhu a práci s dodanými zaŕízeními bude provedeno pro kaŽdou
komoditu, a to minimálně v rozsahu provozní dokumentace, běŽných
administrátorských ěinností pro implementované systémy a standardní ÚdrŽby systémů
pro administrátory objed natele;

b. Školení dále zajistí seznámení pracovníků objednatele se vŠemi podstatnými částmi
dĺla v rozsahu potřebném pro provoz, ÚdrŽbu a identifikaci nestandardních stavů
systému a řešeníjejich příčin.

h) Zajištěnítestovacího provozu infrastruktury v délce 30 dnů včetně technické podpory specialistů
na dané zaťÍzenltsluŽbu' Při testovacĺm provozu je zhotovitel povinen zahĄit odstraňování
případné vady dĺla následující pracovnĺ den od jejich oznámení. Zhotovitelje povinen odstranit
vadu dĺla zjiŠtěnou ve zkušebním provozu do 3 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou
jinak. PoŽadavky je moŽné nahlásit v pracovní den v době od 07:00 h do 16:30h. Testovací
provoz můŽe být zkrácen na základě poŽadavku objednatele.

i) Provedení akceptaÖních testů.

j) Předánído plného provozu.

6. Zhotovitel se zavazuje, Že ěást plnění spoěívající v připojeníjednotlivých zapojených středních škol
na národní bod eduroam.cz a komunikaci se subjektem přĺslušné školy a koordinátorem CESNET
bude provádět pouze proŠkolená osoba zhotovitele. Proškolenou osobou se rozumízástupce (člen

realizačního týmu zhotovitele), kter1ý bude na náklady zhotovitele proŠkolen v oblasti napojovánÍ
subjektů škol vůěi národnímu bodu projektu eduroam.cz' Příslušný člen realizaěního týmu tuto

skuiečnost prokáŽe potvrzením o přísluŠném proškoleníod českého koordinátora projektu sdruŽenĺ
cEsNET z. s' p. o. před vlastní realizací připojení subjektů škol.

7 ' Součástí smlouvy je i převod neomezeného vlastnického práva k tomuto dílu na objednatele.
Souěástí závazku zhotovitele je rovněŽ doprava zboŽí objednateli do místa plnění, jeho instalace a
zprovoznění podle pokynů objednatele, a dále prováděnízáručních oprav díla.

8. objednatel se zavazuje dílo řádně a včas dodané zhotovitelem převzít a zaplatit za néj sjednanou
kupnícenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.

9' Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude
po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšĺřeno.

10. Součástí díla jsou rovněŽ veŠkeré bezprostředně souvisejícĺ činnosti nezbytné pro jeho řádné
provedení, a to zejména:

- provedení opatření k zamezení praŠnosti a omezení hluěnosti v místě provádění díla,

- zajištěnía předánívšech potřebných dokladů, ľevizí, osvědčení, atestů, apod' dle příslušných
zákonných ustanovení,

- zajištění a poskytnutíveškeých potřebných licencí k dodávanému SW na nejméně 60 měsíců
oď předánĺ a převzetí díla do rutinního provozu, přičemŽ cena těchto licencí na dobu 60 měsíců
je zahrnuta v ceně díla. PoÖet licencí dodávaných v rámci plnění této smlouvy závislých na
-počtu 

Žáků a zaměstnanců zapojených Škol, musĺsvým pottem přesáhnout aktuální stav Žáků
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a zaměstnanců uvedený v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (kap. 3) nejméně o 10 Yo,
případně se musíjednat o neomezené multilicence.

11. Součástĺ díla jsou rovněŽ technické listy (datasheety) dodaných HW i sW komponent a
dokumentace skutečného provedení, a to pro kaŽdou ze zúčastněných organizacísamostatně.

12. Pokud zhotovitelem nabízené řešení vyŽaduje komponenty Öi sluŽby neobsaŽené v poŽadavcích
zadávací dokumentace ale jsou potřeba pro řádné zhotovení díla, zahrne zhotovĺtel do ceny plnění
dle této smlouvy všechny náklady na jejich pořízení, instalaci, konfiguraci a další sluŽby potřebné
pro uvedení do provozu'

13. objednatel zdůvodů co nejjednoduŠší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů
vyŽaduje vyuŽitístávajících prostředků a pouŽívaných technologií. V přĺpadě, Že zhotovitel vyŽaduje
ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je
povinen vyuŽít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky. Takovéto řešenĺ však stále
musí splňovat podmínky výzvy lRoP po celou dobu udżitelnosti projektu'

14' VeŠkeré produkty, které zhotovitel dodává v rámci plnění objednateli, musí splňovat následující
podmínky:

a. jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního
kanálu výrobce,

b. mají záruku v délce 5 ĺet od předání do rutinního provozu,

c. obsahují všechny nezbytné licence na pouŽívání přísluŠného softwaru,

d' jsou v databázi výrobce uvedeny jako prodaná kupujícímu,

e. jsou určeny pro provoz v České republice'

f. Pro vŠechny Školy musí být nabídnuta a dodána totoŽná zařízení v jednotlivých komoditách
popsaných v zadávací dokumentaci

g Pro vŠechny aktĺvní prvky LAN konektivity (AP Basic i Advanced,vŠechny modeĺy
přepínačů) musí být dodána licence umoŽňující jejich jednotný a centrální management
v rámci kaŽdého subjektu.

Článek Ilt.

Cena za dĺIo

objednatel a zhotovitel se dohodli, Že smluvní cenaza provedenídíla specifikovaného včl. ll této
smlouvy činí23 7712B0,- Kč bez DPH.

cena bez DPH: 23771280,- Kč

sazba DPH 21 o/o

DPH: 4 99'1 969,- Kč

cena s DPH: 28 763 249,- Kč,

celková cena díla se skládá z následujících částí:

a) Cenaza dodávku projektu Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybaveníodborných
učeben (Cz.06.2.6710. 0/0. 0/1 6-050/00027 1 3) :

cena bez DPH: 178671'ĺ'- Kč

sazba DPH

DPH:

cena s DPH

21%

375 209,- Kć,

2161 920,- Kč'
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b) Cena za dodävku pro1ektu Gymnázium Hlinsko - rekonstrukce a vybaveníodborných učeben
a la bo ratoří (cz.06.2.67 /0. 0/0. 0/ 1 6-0 49 l 00027 1 8):

cena bez DPH: 1 931 456'- Kč

sazba DPH 21 To

DPH: 405 606'- Kč

cena s DPH: 2 337 062,- Kč,

c) Cena za dodávku projektu Gymnázium Litomyšl - modernizace laboratoří přírodovědných
p řed m ětů (cz.06.2.6710. 0/0. 0/ 1 6-049/00026 5 8 ) :

cena bez DPH: 1 837 586'- Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 385 B93'- Kč

cena s DPH: 2 223 479,- Kč'

d) Cena za dodávku projektu Gymnázium Polička - zřízení a rekonstrukce odborných učeben
a la bo rato ř í (cz.06'2.67 l 0 .0 l 0.0 l 1 6 _04 9/0 0 02 76 9 ) :

cena bez DPH: 1 782717 '- Kč,

sazba DPH 21 %

DPH: 374 371,- Kč,

cena s DPH: 2 157 088'- Kč

e) Cena za dodávku projektu Gymnázium Ústí nad orlicí - vybudování nové laboratoře a
vybavenílaboratořípřírodovědných předmětŮ (Cz.06.2.67l0.0l0.0l16-050/0002716):

cena bez DPH: 1755 362'- Kč,

sazba DPH 21 %

DPH: 368 626'- Kč

cena s DPH: 2123 988,- KÖ,

Đ Cena za dodávku projektu Gymnázium Vysoké Mýto - příprava laboratoře, dílny a
prezentační místnosti (Cz.06.2.67 l0'0l 0.0l 16_050/0002596):

cena bez DPH: 1 717 840,- Kč

sazba DPH 21o/o

DPH: 360 746'- Kč

cena s DPH: 2 078 586'- KČ
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g) Cena za Gymnázium Žamberk - Rekonstrukce a vybavení odborných učeben
(c2.06.2.6710. 0/0. 0/1 6_049/0002560) :

'ĺ 650 378,- Kč

21 o/o

346 579'- Kč

1 996 957'_ Kč

cena bez DPH

sazba DPH

DPH:

cena s DPH:

h) Cena za dodávku projektu Průmyslová střední škola Letohrad - výstavba dílen a odborných
učeben (Cz.06.2.67/0. 0/0. 0/1 6-049/0002689) :

cena bez DPH: 2245 878,- Kč'

sazba DPH 21o/o

DPH: 471 634,- Kč,

cena s DPH: 2717 512,-Kč,

i) Cena za dodávku projektu SoŠ a SoU Lanškroun - přístavba a modernizace odborných
učeben (Cz.06.2.6710. 0/0. 0/1 6_050/0002603) :

cena bez DPH: 1 806 680,- Kč

sazba DPH 21o/o

DPH: 379 403'- Kč

cena s DPH: 2 186 083'- Kč

j) Cenaza dodávku projektu SoŠ a SoU Polička - přístavba a vybavení odborných učeben
(c2.06.2.67 t 0.0 t 0.0 t 16 _049/0002562):

cena bez DPH: 1 661 104'- Kč

sazba DPH 21o/o

DPH: 348 832'- Kč

cena s DPH: 2 009 936'- Kč

k) Cenaza dodávku projektu SoU Svitavy - přístavba odborné učebny a modernizace strojního
vybaven í (cz.06.2.67 l 0.0 l 0.0 l 1 6 

-050/0002640) 
:

cena bez DPH: 1 654 672,- Kč,

sazba DPH 21 Yo

DPH: 347 481,-Kč,

cena s DPH: 2 002 153,- Kć'
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l) Cena za dodávku projektu SŠ zahradnická a technická LitomyŠl-Rekonstrukce budovy pro
odbornou výuku a přístavba skleníku-víceúčelová budova
(c2.06 "2 67 t0 .0t0 .0t16_049/0002608):

cena bez DPH: 2 136 0BB'- Kč

sazoa uPFl 21 "/o

DPH 448 578,- Kč

cena s DPH 2 584 666'_ Kč

m) Cena za dodávku projektu SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce školního statku _ ll. Etapa
(cz.06.2.6710' 0/0. 0/1 6-050 ĺ000277 0):

cena bez DPH: 1 804 808'- Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 379 0'ĺ0'- Kc

cena s DPH: 2183 818'- Kč

2' Podkladem prostanovenívýšeujednanécenydíla jsou výkazy výměrzpracovanézhotovitelem jako
součást nabídky ve veřejné zakázce. Yýkazy výměr byly zpracovány na sjednanou nejvýše
přÍpustnou cenu díla, obsahují vŠechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady
související s dodávkou a instalací lCT technologií a také ostatní náklady souvisejĺcími s plněním
podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky'Yýkazy výměr jednotĺivých projektů lRoP PK
dále slouŽíjako podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového
výkazu výměr dle odst.6 článku lll. této smlouvy. Tím nenídotčeno ustanoveníčl. lll odst. 'ĺ této
smlouvy.

Součástí ceny a realizace dodaného díĺa je integrace dodaného plnění dle této smlouvy u kaŽdého
subjektu školy do jeho stávající infrastruktury, tak aby byla začleněna svou funkčností do plnění
smluvního díla. Rozsah prací dle tohoto odstavce nepřesáhne Úhrnem 130 člověkodnů (1040
člověkohodin) a bude rovnoměrně rozdělen dle potřeby mezi vŠechny dotčené subjekty smluvního
plnění.

3. Změny předmětu díla a s tím související změny ceny díla, jejichŽ potřeba vznikne v důsledku
okolností, které smluvní strany jednající s náleŽitou péčí nemohly předvídat, budou řešeny
v písemném dodatku ke smlouvě' kte1ý smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací
a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen ,,vícepráce") či naopak neprovedení něktených prací
a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dáĺe jen ,,méněpráce") či obojího současně (společně
téŽ ,,dodatečné práce" nebo ''dodatecné dodávky''), pokud je jejich provedení nezbytné. To samé
platí také v případě, kdy v průběhu realizace díla dojde k zjiŠtění skutečností významně odliŠných
od dokumentace předané objednatelem. Významně odliŠná skutečnost je skutečnost neuvedená
v Žádné z dokumentací a majícĺ vliv při stanovení ceny díla zhotovitelem.

4' Nutnost provedení dodatečných prací a/nebo dodatečných dodávek musí být zhotovitelem vŽdy
předem písemně oznámena objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjiŠtění této
skutečnosti a to formou ,,Změnového listu", ktený je přílohou č. 1 této smlouvy' Jeho přílohou bude
,,Změnový výkaz výměr" sestavený dle pravidel uvedených v odst. 7 tohoto článku smlouvy.
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5. Dodatek ke smlouvě můŽe být uzavřen pouze na základě Změnového listu (sestaveného na základě
Změnového výkazu výměr) odsouhlaseného objednatelem, konkrétně osobou oprávněnou jednat
ve věcech technických dle čl. XlV. odst. 3 písm. a) této smlouvy.

6' Při sestavovánĺ Změnového výkazu výměr na dodatečné práce budou jednotlivé poloŽky oceňovány
následuj ícím způsobem :

6.1. Dodatečné práce a/nebo dodávky, jejichŽ poloŽky jsou obsaŽeny v původním Výkazu výměr,
budou oceněny podle jednotkové ceny těchto poloŽek.

6.2. Dodatečné práce a/nebo dodávky, které nejsou obsaŽeny vpůvodním výkazu výměr, budou
oceněny zhotovitelem a následně odsouhlasených objednatelem.

7. Celkový rozsah dodatečných prací a/nebo dodávek nesmí překročit 50 % ceny díla uvedené v čl' lll
odst. 1 této smlouvy a jejich provedením nesmí být změněna celková povaha veřejné zakázky.

8. DPH bude Úctována dle platných právních předpisů. Cena můŽe být změněna pouze v souvislosti
se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů teské republiky a to na základé
pĺsemné dohody obou smluvních stran formou dodatku této smlouvy.

článek IV.

Platební podmínky ceny díla

1' Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této
smlouvy.

2. Úhrady ceny za dodávku a implementacijednotlivých soucástí předmětu smlouvy (článek lll, bod 1.
a-m) budou provedeny po protokolárním ukončení zkuŠebního provozu a předání všech öástí
předmětu smlouvy do rutinního provozu jednotlivě pro kaŽdý samostatný projekt lRoP PK. To
znamená, Že bude vystaveno 13 faktur za 13 ucelených dodávek HW a SW. lntegrační práce budou
fakturovány jednou souhrnnou fakturou.

3. Zhotovitel je povinen předloŽĺt předávací protokoly s potvrzeným soupisem provedených prací a
dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichŽ souěástí bude vŽdy téżvýkaz výměr (dále jen
,,předávací protokol"), a to zvláŠť ke kaŽdému samostatnému projektu lRoP PK.

a) objednatel ve lhůtě do 5 pracovních dnů zkontroluje věcnost a správnost předávacího
protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi.

b) objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost předávacího protokolu nebo
mu sdělí důvody nepotvrzení.

c) Nepotvrdí-li objednatel Úplnou správnost předávacího protokolu samostatného projektu IRoP
PK, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a poŽadovat zaplacení příslušné částky do doby,
neŽ uvede předávacĺ protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený
předávací protokol neschvál í.

4. Veškerá dokumentace vytvořená v rámci realizace veřejné zakázky, musí být zhotovena výhradně
v českém jazyce, bude dodána 3x v elektronické formě ve standardních editovatelných formátech
(např. MS office, open office,) 1x ve formě elektronicky podepsaného pdf na datovém nosiěi a 1x
v papírové formě. Struktura i forma dokumentace musí být před předáním předána ke kontrole a
výslovně schválena objednatelem

5. Formát soupisu provedených prací, změnových výkazť.l výměr, úprav dílčích harmonogramů:
Jejĺch zpracování grafické, obrazové, textové, tabulkové bude provedeno ve formátech *.doc(x),
*'pdf, "xls(x)' -.jpg a případně dalších.
Yýkazy výměr, oceněné rozpočty a harmonogram realizace budou zpracovány a odevzdány
v elektronické podobě v souboru *.xls(x).

6. Splatnost veškeých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.
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7. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náleŽitosti daňového dokladu dle platných
právních předpisü a pravidel pro Žadatele a př'ljemce lRoP a musí k nim být přiloŽen předávací
protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezaÖne běŽet, dokud faktura nebude splňovat
všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:

a) oznacenĺ povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, lČ, DlČ,

b) číslo dokladu,

c) datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečněnízdanitelného plněnĺ,

d) název a tĺslo konkrétnÍho projektu lRoP PK,

e) číslo smlouvy o dílo, na základě které dochází k fakturaci,

Đ označení peněŽního ústavu a číslo Účtu, na kteý se má plnit,

g) konstantní a variabilní symbol,

h) důvod Účtování s odvoláním na smlouvu,

i) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a Účetního dokladu,

j) seznam příloh'

k) další náleŽitosti, pokud je stanoví obecně zävazný právní předpis.

8 Nebude-li faktura obsahovat některott z náleŽitostí uveclenott v čl. lV. oclst' 7. této smlcltlvy
či náleŽitostdle zákona Č. 563/1991 Sb., o Účetnictví, ve zněnÍ pozdějŠÍch předpisů, nebo bude-li
chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v ní urÖené
vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznaćí objednatel důvod a
datum vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou
fakturu zhotoviteli k opravě, neběŽí původní lhůta splatnosti dle vadné faktury, ale tato začne běŽet
aŽ po opětovném dorutenI nově vyhotovené opravené faktury.

9. oznámí_li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusído odstraněnívady platit část ceny díla odhadem
objednatele přiměřeně odpovídajícíjeho právu na slevu.

'10. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny poŽadovat po objednateli úroky
z prodlenív zákonné výši; celkovou výši úroků z prodlenívŠak smluvnĺ strany dohodou omezujĺtak,
Že nesmí přesáhnout celkovou výši dluŽné ěástky bez DPH.

1 1. objednatel neposkytuje zálohy.

CIánek V.

Místo a termíny provádění díIa

1' Místem plnění je území Pardubického kraje' Dodávky a sluŽby budou konkrétně prováděny
ve '13 středních školách (na 'ĺ5 adresních místech):

Název organizace Adresa

Gymnázium Aloise Jiráska T. G. Masaryka 590' 570 01 LitomyŠl

Gymnázium Česká Třebová Tyršovo náměstí 97o, 560 02 Česká Třebová

Gymnázium K. V. Raise Adámkova třída 55' 539 01 Hlinsko

Gymnázium Polička nábřeŽí Svobody 306, Polička 572 01

Gymnázium Ústí nad orlicí T.G. Masaryka 106, Ústínad orlicí562 0'1
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Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Žamberk NádraŽní 48,564 01 Žamberk

Průmyslová střední škola Letohrad

Střední odborné učiliště Letohrad

Komenského 472, 561 51 Letohrad

Ústecká 36, 561 51 Letohľad

Střední odborné uěiliště Svitavy NádraŽní 1083/8' 568 02 Svitavy

Střední odborná Škola a Střední
odborné učiliště Lanškroun

Kollárova 445' 563 01 Lanškroun

Střední odboľná škola a Střední
odborné učiliště Polička

Čs. armády 485,572 01 Polička

Střední škola zahradnická a technická
Litomyšl

T. G. Masaryka 659, 570 13 Litomyšl

Střední škola zemědělská a
odborná škola Chrudim

Vyšší Poděbradova842, Chrudim lV' 537 01 Chrudim

Štolnĺ statek, Vestec 27,537 01 Chrudim

2. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli v termínech stanovených zadávací
doku mentací veřej n é zakázky .

3. Zhotovitel neodpovídá za prodlenís prováděním díla, jestliŽe prokáŽe, Že je prováděnídíla nemoŽné
z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatĺcké podmínky a vyšší moc) a
Že tato nemoŽnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle neŽ
1 týden. KaŽdý den, kdy zhotovitel nemůŽe provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen
zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení
pouze v rozsahu, v jakém nemoŽnost plněnípřesáhla dobu 1 týdne.

čtánek Vl.

Podmínky provádění dĺla

1. Činnost omezující práci uŽivatelů musí být prováděny mimo běŽnou pracovní dobu, tj. mimo
pracovní dny 7:00 - 15:00 hod. pokud nebude s uŽivatelem a objednatelem dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění a jeho zařizení, a to v souladu s jeho potřebami,
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími poŽadavky objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit v místě plnění na své náklady vytyčení a/nebo označení vŠech
podzemních zaŕízení a inŽenýrských sítí a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu
dodávky nedošlo kjejich poškození. Za poŠkození nadzemních ipodzemních zařízení a
inŽenýrských sítí odpovídá zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen umoŽnit objednateli kontrolu provádění díla a umoŽnit neruŠený výkon
technického dozoru investora (dále jen ,,TDl"), autorského dozoru projektanta (dále jen ,,AD-),
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP"),
popřípadě dalších osob pověřených objednatelem (statutární zástupce střední Školy, externí
pĄektový manaŽer); a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce'

5. objednatel bude s ohledem na rozsah předmětu díla organizovat minimálně 1x 14 dní kontrolnídny
(dále jen 

"KD"), kteých se zhotovitel zavazuje zúěastnit. Harmonogram jednotlivých KD bude
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plánovat projektový manaŽer objednatele v součinnosti s oprávněnou osobou zhotovitele.
objednatelem bude pořízen záznam, ktený předá zhotoviteli ve 3 vyhotoveních. Za zhotovitele je
poúinna Účastnit se kontrolních dnů oprávněná osoba uvedená v Öl. XlV. odst. 3 písm. b) této
smlouvy.

ě!ánek v!l.

Předánĺ a převzetí díla

1. Převzetí díla / části díla proběhne na základě akceptačních testů. Akceptační testy musí pro

vŠechny komodity vŽdy zahrnovat minimálně prokázání kompletnosti dodávky a poŽadované

funkčnosti. Návrh vhodných akceptačních kritérií provede zhotovitel, objednatel můŽe provést jejich

upřesnění či rozšíření'

2. Povinným akceptačním kritériem bude prokázání naplněnĺ poŽadavků Standardu konektivity včetně
Úspěšného provedení a doloŽenítestu na https://www.standardkonektivity.czl. Prokázání naplnění
poŽadavků akceptace poskytne zhotovitel písemně ve formě akceptačního protokolu vhodné jako
příloha k Předávacímu protokolu'

3. Po dokončenídíla/části díla, zejména konkrétního projektu lRoP PK, je zhotovitel povinen jej fyzicky
předat objednate|i v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady-

k převzetí díla/části díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů
předem, a telefonickým kontaktováním osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech
technických. objednatel je povinen se k předání díla dostavit' Předávat lze pouze jednu ěást díla
vjeden čas.

4' objednatel převezme dílo/část díla s vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání funkčnímu uŽívánldíla, ani jeho uŽívání podstatným způsobem neomezují.

5. o pľedánĺa převzetídíla/částidĺla bude objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém musí
být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo/Öást díla přebírá Öi nikoliv. Pokud objednatel dílo
převezme s drobnými vadami Öi nedodělky nebránícími uŽívání, musí být tyto v předávacím
protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na
inůtacn pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě do 15 dnŮ ode dne předání
díla/ěásti díla' V případě neodstranění vad zhotovitelem se přiměřeně pouŽije ustanovení čl. lX.
odst. 9 smlouvy' V předávacím protokolu, event. jeho přílohách, musí být zejména uvedeno:

o oznaÖení díla, název a číslo projektu

o označenÍobjednatele a zhotovitele díla,

o ěíslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

o evidenční údaje díla,

. zahĄení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

o prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetíjeho důvody.

. datum a místo sepsánízápisu,
o jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

. seznam převzaté a odsouhlasené kompletnídokumentace (viz odst. 7, tohoto článku),

. soupis vad a nedodělků nebránících uŻíváni, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich

odstranění,

o datum ukončení záruky na příslušnou tást díla,

o celková cena dĺla dle této smlouvy,

o přílohou bude akceptaění protokol,

6. Dílo se povaŽuje za předané okamŽikem, kdy je jeho předánía převzetí potvrzeno oběma smluvními
stranami podpisem předávacího protokolu' Za objednatele kontaktníosoba ve věcech technických,
za zhotovitele zástupce spoleěnosti - kontaktní osoba ve věcech technických.
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7. Zhotovitelje povinen předat objednateli níŽe uvedené doklady nezbytné pro vydánĺ kolaudaÖního
souhlasu, dokumentaci pro následný provoz a údrŽbu objektů, strojního a technologického zaŕízení,
a další uvedené dokumenty:

o projektová dokumentace skuteÖného provedení nedojde-li k odchylkám oproti studiím
proveditelnosti projektů lRoP PK, které byly součástí zadávacího ŕízení, můŽe zhotovitel
doloŽit původnídokumentaci s vyznaÖením nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem
díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, statutárním
zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele),

o harmonogram pracía dodávek dle skuteÖné realizace dĺla,
o přehled provedených integračních prací,

. poŽadavky na konfiguraci ostatních prvků stávající infrastruktury, jenŽ není předmětem
integrace projektu

o atesty pouŽitých materiálů a doklady o poŽadovaných vlastnostech výrobků (věetně
případných prohlášení o shodě dle zákona č,.22l1997 Sb., o technických poŽadavcĺch na
výrobky a o změně a doplnění někteých zákonů, v platném znění),

. revize elektronického zařizení,
o pl'ovoZÍlí řád dodaných technologií a protokol o zaškoleníjejich obsluhy, ve kterém budou

stanoveny pevné intervaly ÚdrŽby a čištění,
o průběŽná fotodokumentace, zníŽ bude patrný postup realizace a řádné provádění všech

důleŽitých prací; u kaŽdého předmětu dodávky vŽdy 1x týdně, min. 5 fotografií.
Fotodokumentace bude předána v digitálnĺ podobě na CD/DVD objednateli společně
s dílem,

. dokumentace pro provoz zařizení, výrobků a jiné,

o dokumentace pro údrŽbu zaŕízení, výrobků a jiné,

. a případně další potřebné doklady, které budou během realizace dohodnuty mezi
objednatelem a zhotovitelem v závislosti na charakteru dodávky.

Náklady na pořízenívšech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

8. Zhotovitel se zavazuje, Že po dobu 1 kalendářního měsíce od dokončení díla, bude spolupracovat
formou technické podpory přitestovacím provozu díla, a bude s objednatelem vyhodnocovat provoz
díla a přizpůsobovat jej konkrétním provozním poŽadavkům objednatele v rámci technických
moŽností systému a ceny díla.

9. Při testovacím provozu je zhotovitel povinen zahĄit odstraňování případné vady díla následující
pracovní den od jejich oznámení objednatelem zhotoviteli. oznámení musí být provedeno
průkazným způsobem. Zhotovitelje povinen odstranit vadu díla zjiŠtěnou ve zkuŠebním provozu do
3 kalendářních dnů ode dne oznámení vad objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak'

Na závěr zkušebního provozu sepíŠe objednatel se zhotovitelem zápis o průběhu a výsledku
zkušebního provozu.

'ĺ0. Do 15 dnů od ukončenítestovacího provozu provede zhotoviteldoladěnísystémů (dĺla) na základě
testovacího provozu a poŽadavků uŽivatele vzeŠlých z testování.

čtánek Ix.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje standardní záruku za jakost kaŽdé dílčí části díla dle výkazu výměr vdélce
trvání 60 mĺšsíců od dne předání a převzetí díla do rutinního provozu na základě předávacího
protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami.
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2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá zato, iejakost dĺla bude odpovĺdat této smlouvě a zejména
všem dokumentům uvedeným v ěl. ll. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům
a směrnicím platným v době prováděnídíla'

3. Smluvní strany si sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškeých vad díla
reklamovaných kdykoliv během zärucni doby bez ohledu na dispozitivní ustanovenízákona.

4' Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedodrŽením záručních podmínek, opotřebením, neodbornou
obsluhou a údrŽbou nebo zásahem vyšší moci.

5. V případě zjiŠtění vady díla v záručni době je objednatel povinen bez zbytecného odkladu vyzvat
zhotovitele k odstranění vady'

6. Vady ohlašuje pověřená osoba objednatele na helpdesk zhotovitele, ktený je dostupný na adrese:
https://servis.autocont.com. Případně pak telefonicky na telefonní číslo
Helpdesk je dostupný 24 hodin denně, telefonické nahlášení je moŽné provést v pracovní době
zhotovitele, a to v pondělí - pátek, 7:00 - 16:30 hod. HláŠení závady pak do helpdesku zhotovitele
zadává sám zhotovitel. Adresu helpdesku a telefonní Öíslo je zhotovitel oprávněn jednostranně
měnit s tĺm, Že případnou změnu je povinen pĺsemně oznámit objednateli nejméně 20 pracovnĺch
dnů před uskuteěněním změny.

7. Hlášení o závadě musí obsahovat:

- datum a čas hláŠení,

- druh atyp zařÍzenI,

- struěný popis závady

- jméno a kontaktní údaje pracovníka, ktený závadu hlásí,

- místo řešení závady.

8. Pro stanovenĺ začátku lhůty opravy je rozhodující ěas odeslaného Hlášení o závadě.

9. Provedením opravy se rozumí opětovné zajištění HW a/nebo SW provozuschopnosti všech částí
nebo celého díla v kvalitě realizace bud' odstraněním závady, výměnou vadného dílu nebo v
nároěnějŠích případech výměnou ceĺého zařizeni. Rychlost opravy je definována v Přiloze ě. 2
,,Vymezení rozsahu servisní podpory" KŘÚ/18/23811 přímo navazující na tuto Smlouvu o dílo.
Pokud rychlost opravy u části díla není definována v příloze výše je poŽadováno provedení opravy
NBD.

'ĺ0. o kaŽdé provedené opravě na místě se sepisuje "opravný list", ktený předkládá zhotovitel a potvrzují
jej zástupci obou smluvních stran. "opravný list" se pořizuje ve dvojím vyhotovení, přičemŽ kaŻdá
smluvní strana obdrŽí po jednom vyhotovení. Stejně tak, ale ukončí zhotovitel závadu i v helpdesku.

11' Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodlouŽení výše uvedených
lhůt.

12. V přĺpadě, Že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady ěi neodstraní vadu ve shora uvedených
lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, je objednateĺ oprávněn, a to
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit odstraněnĺm vady jinou
právnickou nebo fyzickou osobu aIo za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli veškeré
takto vzniklé náklady nahradit, přičemŽ objednateli nevzniká jakákoli ztráÍa záruky na dílo.

13. Záruka za jakost konkrétního výrobku nebo části díla se prodluŽuje o dobu, po kterou bude trvat
odstraňovánívad takového výrobku nebo Öásti dodávky zhotovitelem.

í4. Díĺo má vady, jestliŽe provedení díla neodpovídá poŽadavkům uvedeným ve smlouvě, poŽadavkům
výzvy lRoP, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se
k provedení díla, popřípadě pokud neumoŽní uŽívání, k němuŽ bylo určeno a zhotoveno.

15' Zhotovitel je při odstraňování vad díla povinen postupovat způsobem, kteý minimalizuje zásahy do
ostatních částí díla, které se zjištěnou poruchou přímo nesouvisí.
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16. Detailní podmínky servisních sluŽeb zhotovitele defĺnuje Servisní smlouva Ö. KŘÚ/18/23811 přímo
navazující na tuto Smlouvu o dílo.

článer x.

SmIuvní pokuty

1. V přÍpadě prodlenízhotovitele s provedením díla/části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s nastoupením k odstraněnĺ vady díla je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1'000'- Kč,zakaŽdou vadu a kaŽdou ĺzapoěatou hodinu prodlenĺ.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, zakaŻdou vadu akaždý i započatý den prodlení.

4. V případě' Že zhotovitel nepředloŽí na výzvu objednatele potvrzení podle ěl. ll., odst. 5., je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50'000,- KÖ a to i opakovaně.

5. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0'01 % z celkové ceny díla vč' DPH za kaŻdý jednotlivý případ a kaŽdý i zapoćatý den, kdy
porušení povinnosti zhotovitele trvá.

6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíŽ splněnĺje
zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.

7. Výše smluvní pokuty zakaŽdéjednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje
na maximálně 10 % zcelkové ceny díla vČ. DPH. Vpřípadě prodlení s provedením díla/části díla
nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 o/o z celkové ceny díla vč.
DPH.

clánek Xl.

odstoupení od smIouvy

1. odstoupení od smlouvy se řídí přísluŠnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla dle této smlouvy, nebo podstatným
způsobem porušítuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

3. Smluvní strany tímto sjednávĄí, Že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní
straně právo odstoupit od smlouvy, povaŽují zejména:

a. prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla,
které prokazatelně ohroŽuje konečný termín předání díla _ stejné účinky má i prohlášení
zhotovitele o tom, Že termín nedodrŽí,

b. provádění díla zhotovitelem V rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemoŽněnĺ
kontrol díla, jestliŽe zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,

c. postoupenĺsmlouvy třetíosobě bez souhlasu druhé smluvnístrany,

d. zahĄení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,

e' soustavným nebo zvlášť hrubým porušením podmínek jakosti díla

4. odstoupeníje Úěinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.

5. objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neschválenĺ finanění podpory
uvedené v preambulitéto smlouvy.

6. V přĺpadě odstoupeníod smlouvy je zhotovitel povinen zastavit prováděnídíla, kromě činností, které
jsou nezbytné pro předcházenívzniku škod, a předat dílo včetně veŠkeré dokumentace objednateli.
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V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plněnĺ bude při fakturaci a placeníjiŽ provedených

částídíla postupováno přiměřeně dle ustanoveníčl. lV. této smlouvy.

V případě, Že objednatel odstoupíod smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má

onjeonatei vůči źhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši,

" 
jäLá céirove náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli,

pŕus cena za dokonÖeńĺ oĺĚ) přesáhnou ceńu za provedeníciíia sjednanou v iéto smiouvě. Náhrada

i.'árĺ"oľ, je splatná do 30 dnů'ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

Článek xll.

Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel sezavazuje na výzvu objednatele uzavřít sním, resp. s jednotlivýml správci osobních

údajů, jejichŽ údaje budou na základě této smlouvy zhotovitelem zpracovávány, Smlouvu o

zpräcaiinĺ osobních Údajů, která bude odpovídat rozsahu osobnĺch Údajů zpracovávaných na

.ätlaoc předmětu plněnítéto Smlouvy o dílo a jĄiŽvzor byl uveden v zadávací dokumentaciveřejné

zakázky ,,ZĄištění konektivity vybraných středních škol Pardubického kraje".

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím techniků - realizaěního týmu, které uvedl

v nabídce |odané do żadávacího řízení. Jakoukoli změnu členů realizačního týmu je zhotovitel

oprávněn povést pouze ve výjimečných,případech a pouz-e svýslovným písemným souhlasem

ob;eonatetä, přičemz nový čleń realizaČního týmu musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu,

v;ärem byla'prokázána vzadávacím řĺzení (tuto skuteěnost je zhotovitel.povinen objednateli

pŕokázat prĺslusn1imi dokumenty ěi splněním vŠech poŽadavků dle zadávací dokumentace veřejné

zakäzky společně se Žádostío souhlas se změnou).

3. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliŽe ji uvedl v nabĺdce, avšak

vůči objedńateli odpovídá tak, jako kdyby dĺlo prováděl sám. Poddodavatele, jehoŽ prostřednicfuím

prokazóval kvalifiŕaci v zadávacím řízení veřejné zakázky' je zhotovitel oprávněn změnit ve

vy1imeen1icn případech a pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele, přičemŽ nový

pőooooauatel'musí splňovat kvalifikaói minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím

řĺzenĺ (tuto skuteěnost je zhotovitel povinen objednateli prokázat příslušnými dokumenty ci splněním

všech poŽadavků dle iadávací dokumentace veřejné zakázky spoleÖně se Žádostí o souhlas se

zmcnou1. Změnu jiného poddodavatele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli.

4. Zhotovitelje povinen dílo specifikované v čl. ll této smlouvy provést osobně 1ebo 
jej můŽe nechat

provést póo 
'svym 

osobnĺm vedením v souladu s odstavcem 3. tohoto Ölánku smlouvy, avšak

|ozaooväna vý'borná kvalita tak..jak je vymezena touto_smlouvou, obecně platnými P|ávními

ir"dpi'y, tecnńicrymi normami a Č'sľ.l musíu1yt naplněna. Pokud poruŠením těchto předpisů Öi této

imlouvý vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese jí ke své tíŽi pouze zhotovitel.

5. Nebezpečí škody na díle/části díla nese zhotovitel ode dne zahĄení prací na konkrétním projektu

lRoP PK do převzetídíla/Öásti díla objednatelem.

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je
povinen jiv plném rozsahu nahradit'

7. Zhotovitel je povinen udrŽovat v planosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetĺ osobě

minimálně v rozsahu 30 ooo ooo Kě (slovy: třicet milionů korun českých), coŽ je Zhotovitel povinen

prokázat předloŽením příslušné pojistné smlouvy před podpisem této smlouvy a na výzvu

bo1eonatel'e prokázat tuio skuteěnost royxoli v průběhu plnění (a to i opakovaně) Zhotovitel se

zaiazuje, Že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu. záruční doby bude pojištěn ve smyslu

tohoto ustanovení a Že nedojde ke sníŽení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou

v předchozĺ větě. V případě, Že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skuteÖnosti

néprodleně informovat objednatele a ve lhůtě do 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve

vyśe uvedeném rozsahu' kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předa! oĘednateli nejpozději

pri podpisu této smlouvy a v'pripáoě jejích zméń nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději

ve lhůtě do 3 pracovních dnů od takové změny.
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8. Zhotovitel si je vědom skuteÖnosti, Že dílo bude financováno z lntegrovaného regionálního
operaěního programu' a Že poruŠení podmínek této smlouvy můŽe mítza následek neposkytnutí či
krácenítéto dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednatelitakto vznikne, ato aŽ do výŠe
celkové ceny díla' V této souvislosti prohlašuje, Že se seznámil s podmínkami dotace, na které
odkazuje preambule této smlouvy.

9' Účastníci se zavazu1í, Že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloŽí veŠkeré úsilí, které
lze spravedlivě poŽadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-
li dosaŽeno dohody, obrátíse na věcně a místně příslušný soud.

10. Zhotovitelje povinen zajišt'ovat plnění dĺla kvalifikovaným způsobem a sodbornou péčí a ktomu
účelu rovněŽ osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběŽně Školit a kontrolovat.

11' Zhotovitelje povinen řádně uchovávat veŠkerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů a umoŽnit k nim přĺstup minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být pouŽita pro Úschovu delší lhůta.

12. Zhotovĺtel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat poŽadované informace
a dokumentaci souvisejícĺ s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí
ČR, Evropské komise, Evropského Účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního
orgánu, Platebního a certĺfikačnĺho orgánu, přísluŠného orgánu finanční správy a dalŠích
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
souěinnost.

13. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy' S odpady bude
nakládáno dle zák. ě'. 18512001 Sb., o odpadech a o změně někteých dalŠích zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

14. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a V takovou dobu, aby docházelo k co
moŽná nejmenŠímu ovlivněníokolí (hluk, prach znečištění, ovlivněnídopravnísituace apod').

'ĺ5. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mĺt, byť
i ěástečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy' Takovým oznámením
není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.

článek XIV.

Doručovánĺ a osoby oprávněné jednat

1. Smluvnístrany se dohodly, Žezasílání a doručovánívšech písemnostítýkajících se jejich smluvního
vztahu se řídí následujícĺmi pravidly:

a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím drŽitele poštovní licence (poštou) doporučeně na
adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na adresu, kterou druhá
smluvnístrana odesílateli naposledy písemně oznámilajako svou adresu pro doručování,
případně osobně. odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, Že je tímto
okamŽikem doručena. Vrátí_li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, Že je
doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět k odesĺlateli.

b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
Dokument, ktený byl dodán do datové schránky, je doručen okamŽikem, kdy se do datové
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty
ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, povaŽuje se
tento dokumenÍ za doručený posledním dnem této lhůty. Doľučení dokumentu datovou
schránkou má stejné právní Účinky, jako doruöenído vlastnÍch rukou.

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro
doručováníadresa uvedená u příslušné smluvnÍstrany v záhlaví této smlouvy.
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3. Za smluvnístrany jsou oprávněnijednatve věcech technických, organizačních avšak bez oprávnění
měnit smlouvu:

a. za objednatele:

osolra zmocněná jednat ve věcech technických:

Technický cjozor investora: bude dopiněn jednostranným prohiášením objecinateie

osoba oprávněná jednat ve věcech organizaěních:

Kontaktní osoby za jednotlivé Školy jsou uvedeny v příloze Ö,. 2 této smlouvy.

b. za zhotovitele:

osoba zmocněná jednat ve věcech smluvních:

osoba zmocněná jednat ve věcech technických: 

Vedoucí dodavatelského týmu:

4. Smluvní strany jsou povinny si vzájemně bez zbytečného odkladu oznamovat případné změny osob
opráVněných Jednat ve věcech technických a organizačních vymezených v odst. 3. Změna je Úcinná
prokazatelným oznámením druhé smluvní straně'

Článek xV.

Závěrečná ustanovenĺ

1. Tato smlouva se řídíobčanským zákoníkem.

2. Tato smlouva můŽe být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou v podobě dodatků k nĺ'

3. Smluvní strany berou na vědomí, Že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zäkona
o svobodném přístupu k informacím a Že objednateljako povinný subjekt má povinnost na Žádost
Žadatele poskytnout informace o tomto smĺuvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, Že objednateĺ uveřejní tuto smlouvu a její případné dodatky v registru
smluv bezodkladně od jejich uzavření dle zákona ć,. 34012015 sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti někteých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
o uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl_li
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o
uveřejnění.

5. o uzavřenítéto smlouvy rozhodla Rada Pardubického kĘe usnesením č. Rl1236ĺ18 ze dne 9. 7.
2018.

6' Tato smlouva je vyhotovena Ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrŽí 2
vyhotovení a zhotovitel obdźí 2 vyhotovení.

7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a úÖinnosti uveřejněním v
registru smluv. Smluvnístrany berou na vědomí, Že nebude-|i smlouva zveřejněna ani devadesátý
den od jejího uzavření, je následujícím dnem zruŠena od počátku s Účinky případného
bezd ůvodného obohacen í.

8. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas sjejím obsahem stvzují svými
podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvv isou následuiící přílohv:



EVRoPSKÁ uNlE
Evropský ĺond pÍo Íegionálnĺ rozvoj
lntegrovaný I€gionálnĺ operaČnĺ progíam

Změnový list

Kontaktní Údaje odpovědných osob

Yýkaz výměr (PoloŽkový rozpočet)

ffiG MINISTERSTVO
PRo MĺsTNĺ
RozVoJ ČR

PARDUBIGKÝ KRAJ

Přĺloha č. 1:

Příloha č' 2:

Příloha č. 3:

Dalšími přílohami této smlouvy přiloŽenými v elektronické podobě na CD/DVD jsou:

Příloha ě. 4: Zadávaci dokumentace veřejné zakázky ,,Zajištění konektivity vybraných středních škol
Pardubického kraje"

Příloha c. 5: Nabídka zhotovitele do veřejné zakázky,,Zajištění konektivity vybraných středních Škol
Pardubického kraje"

2 0 -08- 2018

V Paľdubicích dne V Brně dne

Za objednatele Za




