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3NP | MISTNOST PLOCHA M2 | PODLAHA
301 | SCHODISTE 510 PVC
302 | UMYVARNA+SPRCHA 9,17 KER.DLAZBA
303 | wC 1,12 KER.DLAZBA
304 | we 1,12 KER.DLAZBA
305 | OKLIDOVA KOMORA 1,20 KER.DLAZBA
306 | KANCELAR 10,10 PVC
307 | KANCELAR 16,0 PVC
308 | KANCELAR 12,95 PVC
309 | KOMORA 7,60 PVC
310 | CHODBA 44 pVC
311 | SKLAD 15,90 PVC
312 | UMYVARNA 5,60 KER.DLAZBA
313 | SKLAD 20,90 PVC
314 | SKLAD 14,10 PVC
315 | FOTOKOMORA 5,20 PVC
CELKEM V 3.NP 167,46

REV. | REV. DATUM | DATE

POPIS | DESCRIPTION

NAZEV STAVBY | BUILDING

00 01/06/2024

POSTUP BOURACICH PRACI:

1. Vyklizeniinteriérového vybaveni (nabytek, kuch. linky, recepcni pulty, obrazy, reklamni a informacni cedulky, zrcadla,

vybaveni hyg. zazemi a podobné)

2. Priprava bouracich praci - vyznaceni transportnich koridord, bezpecnostnich pasem, planki a tabulek okolo bouraného
objektu. Priprava pro odvoz stavebni suti, zafizeni stavenisté, oploceni, ostatni priprava bouracich praci.
3. Odstranéni povrchovych materialdi (napf. koberce, akustické a architektonické obklady)

Popis revize 00

4. Odpojeni stavby od piipojek inzenyrskych siti a jejich nasledna demontaz.

5. Odpojeni jednotlivych ¢asti od médii (Elektro, vodovod, vytapéni/chlazeni) a odstranéni véech vnitfnich montovanych
konstruki (pficky a podhledy, zdénych pricek, sanity a koncovych prvkli ZTI a elektro(svitidla, zasuvky, vypinace). Dale
demontaz parapetnich konstrukci, demontaz VZT prvkd a tech. vedeni.

6. Odstranéni nebezpecnych latek, napf. azbest.
7. Odstranéni a demontai technického zafizeni budovy.

8. DemontdZ zbylych konstrukci pro zonovani: oddélovaci piicky, pomocné konstrukce.

9, Postupné bourani stavby pomoci stfedné velkych mechanism( - postup bourani nosnych konstrukci je obecné popsan
v dile statika v dokumentaci jednotlivych objektdi - nutno respektovat! Stény budou odstranény véetné zakladovych konstrukci
10.  Odvoz stavebni suti - odklizeni stavebni suti a zaCisténi stavebni plochy (pfiprava pro realizaci stavebniho objektu)

ROZVODY A ZARIZENT SLOUZICI SOUSEDNIM OBJEKTUM, KTERE ZUSTAVAJ V PROVOZU, MUSI BYT

ZACHOVANY A OCHRANENY.

NA BOURACI PRACE BUDE VYPRACOVAN TECHNOLOGICKY POSTUP DODAVATELE, | S OHLEDEM NA NAVAZUJICI FUNKCNI

CASTINEMOCNICE SVITAVY

BOURACI PRACE JE NUTNO PROVADET ZA STALE PRITOMNOSTI ODBORNE ZPUSOBILE 0SOBY A ZASTUPCE INVESTORA

PRIP. PROVOZOVATELE ZARIZENI

BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY TECHNOLOGIEMI SNIZUJICI HLUK, PRASNOST A VIBRACE

PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI JE NUTNE ODPOJIT VESKERE ROZVODY INSTALACI A MEDIi PROCHAZEUICICH
BOURANYM PROSTOREM, A TO ZA UCASTI ZASTUPCE INVESTORA A BUDE O TOM PROVEDEN PISEMNY PROTOKOL

PRI BOURANI PRICEK A PODLAHOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNO POSTUPQVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI NOSNE

STROPNi KONSTRUKCE

PRI JAKYCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERE SE BUDQU LISIT OD INFORMACI UVEDENYCH V PD, JE

NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!

VESKERY VYBOURANY MATERIAL SE BUDE PRUBEZNE ODSTRANOVAT Z OBJEKTU, NESMI DOCHAZET K JEHO HROMADEN

ALOKALNIMU PRETEZOVANi KONSTRUKCE

NEBEZPECNYCH MATERIALY BUDOU LIKVIDOVANY PREDEPSANYMI POSTUPY

VESKERE BOURACI PRACE MUSI BYT PROVADENY V SOULADU S NARIZENiM VLADY C. 591/2006 SB., 0 BLIZSiCH
MINIMALNICH POZADAVCICH NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI NA STAVENISTICH A S Ni SOUVISEJICIMI PREDPISY A DLE
ZPRACOVANE DODAVATELSKE DOKUMENTACE POSTUPU A TECHNOLOGIE BOURAN, KTERA MUSI BYT ODSOUHLASENA

HLAVNIM STATIKEM OBJEKTU

PRACOVNICI MUS! BYT VYBAVENI VSEMI POTREBNYMI PRACOVNIMI POMUCKAMI A PROSTREDKY
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NPK, a.s., Svitavska nemocnice,
modernizace liZkového fondu

MISTO STAVBY | LOCATION

Svitavska nemocnice
Kollarova 7
568 25 Svitavy

INVESTOR | INVESTOR

Pardubicky kraj

Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice

HLAVNi ARCHITEKT | HEAD ARCHITECT

HLAVNi PROJEKTANT | HEAD DESIGNER

Karlinblok, s.r.o.

Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz

hlavni architekt projektu

Ak. arch. Vladimir Kruzik

Karlinblok, s.r.o.

Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz

hlavni inzenyr projektu

Dalibor Stejskal

ZPRACOVATEL CASTI | SUBCONTRACTOR

AUTORIZACE | SEAL

Karlinblok, s.r.o.

Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8

Cislo zakazky

24-340

VYPRACOVAL | DRAWN BY

Ing. Jitka Hermanova

KONTROLOVAL | CHECKED BY

ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESINGNER

Ing. arch. Stanislav Srot

Dalibor Stejskal

STUPEN DOKUMENTACE | DESIGN STAGE

KOD | CODE

DOKUMENTACE BOURACICH PRACI

CAST | SECTION

DBP

D DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

OBJEKT (SO, PS) | BUILDING

S002 O0BJEKT C-PATOLOGIE

DIL | PART

PROFESNi DIL | PROFESSION PART

KOD | CODE

DELENi | DIVISION

CLENENI | STRUCTURE

NAZEV VYKRESU | DRAWINGS NAME

KOPIE | COPY

PUDORYS 3.NP
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FORMAT | PAPER SIZE

30/4/2024 1:100

CAsT SO/PS DiL PROF.DIL  DELENi  CLENENi  C.VYKRESU  €.REVIZE

3x A4

SECTION  BUILDING PART PROF. PT. SECTION STRUCT. DRAW. NO. REV. NO.

- . 103 00

D 02 .. ..

NAZEV SOUBORU | FILE NAME

D_SO 02_DEM_PAO.dwg



	Listy a pohledy
	103


