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ROZSAH BOURANI V 1.ETAPE PRACI
PODROBNY POPIS VIZ TECHNICKA ZPRAVA

REV. | REV. DATUM | DATE

POPIS | DESCRIPTION

NAZEV STAVBY | BUILDING

00 01/06/2024 Popis revize 00

POSTUP BOURACICH PRACE:

1. Vyklizeniinteriérového vybaveni (nabytek, kuch. linky, recepcni pulty, obrazy, reklamni a informacni cedulky, zrcadla,

vybaveni hyg. zdzemi a podobné)

2. Priprava bouracich praci - vyznaceni transportnich koridord, bezpecnostnich pasem, plankd a tabulek okolo bouraného
objektu. Priprava pro odvoz stavebni suti, zafizeni stavenisté, oploceni, ostatni pfiprava bouracich praci.
3. Odstranéni povrchovych materiald (napf. koberce, akustické a architektonické obklady)

4. Odpojeni stavby od piipojek inzenyrskych siti a jejich naslednd demontdz.

5. Odpojeni jednotlivych Casti od médii (Elektro, vodovod, vytapéni/chlazeni) a odstranéni vSech vnitfnich montovanych
konstruki (pficky a podhledy, zdénych pricek, sanity a koncovych prvkli ZTI a elektro(svitidla, zasuvky, vypinace). Dale
demontaz parapetnich konstrukci, demontaz VZT prvkd a tech. vedeni.

6. Odstranéni nebezpecnych latek, napf. azbest.

7. Odstranéni a demontai technického zafizeni budovy.
8. DemontdZ zbylych konstrukci pro zonovani: oddélovaci pficky, pomocné konstrukce.

9. Postupné bourani stavby pomaci stfedné velkych mechanismd - postup bourdni nosnych konstrukei je obecné popsan
v dile statika v dokumentaci jednotlivych objektd - nutno respektovat! Stény budou odstranény véetné zékladovych konstrukei

10.  Odvoz stavebni suti - odklizeni stavebni suti a zacisténi stavebni plochy (pfiprava pro realizaci stavebniho objektu)

ROZVODY A ZARIZENI SLOUZICI SOUSEDNiM OBJEKTUM, KTERE ZUSTAVAJIV PROVOZU, MUSI BYT

ZACHOVANY A OCHRANENY.

NA BOURACI PRACE BUDE VYPRACOVAN TECHNOLOGICKY POSTUP DODAVATELE, | S OHLEDEM NA NAVAZUJICI FUNKCNI

CASTI NEMOCNICE SVITAVY

BOURAC! PRACE JE NUTNO PROVADET ZA STALE PRITOMNOSTI ODBORNE ZPUSOBILE OSOBY A ZASTUPCE INVESTORA

PRIP. PROVOZOVATELE ZARIZENI

BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY TECHNOLOGIEMI SNIZUJICT HLUK, PRASNOST A VIBRACE

PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI JE NUTNE ODPOJIT VESKERE ROZVODY INSTALACI A MEDI PROCHAZE JiCICH
BOURANYM PROSTOREM, A TO ZA UCASTI ZASTUPCE INVESTORA A BUDE O TOM PROVEDEN PISEMNY PROTOKOL

PRIBOURANI PRICEK A PODLAHOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNO POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZEN] NOSNE

STROPNi KONSTRUKCE

PRI JAKYCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERE SE BUDOU LISIT OD INFORMACI UVEDENYCH V PD, JE

NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!

VESKERY VYBOURANY MATERIAL SE BUDE PRUBEZNE ODSTRANOVAT Z OBJEKTU, NESMI DOCHAZET K JEHO HROMADENI

ALOKALNIMU PRETEZOVANi KONSTRUKCE

NEBEZPECNYCH MATERIALY BUDOU LIKVIDOVANY PREDEPSANYMI POSTUPY

VESKERE BOURACI PRACE MUSI BYT PROVADENY V/ SOULADU S NARIZENIM VLADY C. 591/2006 SB., O BLIZSICH
MINIMALNICH POZADAVCICH NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI NA STAVENISTICH AS Ni SOUVISEJICIMI PREDPISY A DLE
ZPRACOVANE DODAVATELSKE DOKUMENTACE POSTUPU A TECHNOLOGIE BOURANI, KTERA MUSI BYT ODSOUHLASENA

HLAVNIM STATIKEM OBJEKTU

PRACOVNICI MUS! BYT VYBAVENI VSEMI POTREBNYMI PRACOVNIMI POMUCKAMI A PROSTREDKY

I
poLoropisny systen: S=J TSI  viskow svstem pr t0,000 =441 ,20 m.n.m. Q
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NPK, a.s., Svitavska nemocnice,
modernizace liZkového fondu

MiSTO STAVBY | LOCATION

Svitavska nemocnice
Kollarova 7
568 25 Svitavy

INVESTOR | INVESTOR

Pardubicky kraj

Komenského ndmésti 125, 532 11 Pardubice

HLAVNi ARCHITEKT | HEAD ARCHITECT

HLAVNi PROJEKTANT | HEAD DESIGNER

Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz

hlavni architekt projektu

Ak. arch. Vladimir Kruzik

Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz

hlavni inzenyr projektu

Dalibor Stejskal

ZPRACOVATEL CASTI | SUBCONTRACTOR

AUTORIZACE | SEAL

Karlinblok, s.r.o.

Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
Cislo zakazky
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VYPRACOVAL | DRAWN BY

Ing. Jitka Hermanova

KONTROLOVAL | CHECKED BY

ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESINGNER

Ing. arch. Stanislav Srot

Dalibor Stejskal
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DOKUMENTACE BOURACICH PRACI
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D DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

OBJEKT (SO, PS) | BUILDING
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