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1. Vyklizeniinteriérového vybaveni (ndbytek, kuch. linky, recepéni pulty, obrazy, reklamni a informacni cedulky, zrcadla, Ing. Olga Hroudova
vybaveni hyg. zazemi a podobné)
| 2. Priprava bouracich praci - vyznaceni transportnich koridordi, bezpecnostnich pasem, plankd a tabulek okolo bouraného KONTROLOVAL | CHECKED BY ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESINGNER
objektu. Pfiprava pro odvoz stavebni suti, zafizeni stavenisté, oploceni, ostatni pfiprava bouracich praci. . x . .
) pravap P prip P Ing. arch. Stanislav Srot Dalibor Stejskal

[ 3. Odstranéni povrchovych materialli (napf. koberce, akustické a architektonické obklady)
T 4. Odpojeni stavby od pripojek inzenyrskych siti a jejich nasledna demontaz. ] ]
5. Odpojeni jednotlivych ¢asti od médii (Elektro, vodovod, vytapéni/chlazeni) a odstranéni vech vnitfnich montovanych STUPEN DOKUMENTACE | DESIGN STAGE KCD | ConE

konstrukei (pficky a podhledy, zdénych pricek, sanity a koncovych prvkli ZTI a elektro(svitidla, zasuvky, vypinace). Dale DOKUMENTACE BOURACiCH PRACi DBP
L demontaZ parapetnich konstrukci, demontaz VZT prvku a tech. vedeni.
6. Odstranéni nebezpecnych latek, napf. azbest.

] ‘E_F W\ L 7. Odstranéni a demonta technického zafizeni budovy. D DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU
8. Demontd zbylych konstrukci pro zonovani: oddélovaci picky, pomocné konstrukce. OBJEKT (S0, PS) | BUILDING

CAST | SECTION

1 = —_L
@ 9. Postupné bourani stavby pomoci stfedné velkych mechanismd - postup bourani nosnych konstrukci je obecné popsan o . e L
E v dile statika v dokumentaci jednotlivych objektdi - nutno respektovat! Stény budou odstranény véetné zakladowych konstrukei $004/05 OBJEKT "B" - Objekt luzkovych oddéleni, RTG
10.  Odvoz stavebni suti - odklizeni stavebni suti a zacisténi stavebni plochy (pfiprava pro realizaci stavebniho objektu) DL | PART
ROZVODY A ZARIZENI SLOUZICi SOUSEDNiM OBJEKTUM, KTERE ZUSTAVAJ V PROVOZU, MUSI BYT
i I ZACHOVANYA OCHRANENY PROFESNI DL | PROFESSION PART KOD | CODE
j H - % - L j j% - NABOURACI PRACE BUDE VYPRACOVAN TECHNOLOGICKY POSTUP DODAVATELE, | S OHLEDEM NA NAVAZUJICI FUNKCN DELENI | DIVISION
- - T CASTINEMOCNICE SVITAVY
— - BOURACI PRACE JE NUTNO PROVADET ZA STALE PRITOMNOSTI ODBORNE ZPUSOBILE 0SOBY A ZASTUPCE INVESTORA -
1L PRIP. PROVOZOVATELE ZARIZENi CLENEN] | STRUCTURE
- BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY TECHNOLOGIEMI SNIZUJICI HLUK, PRASNOST A VIBRACE
E PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI JE NUTNE ODPOUIT VESKERE ROZVODY INSTALACI A MEDI PROCHAZEJICICH
] BOURANYM PROSTOREM, A O ZA UCASTI ZASTUPCE INVESTORA ABUDE O TOMPROVEDENPISEMNYPROTOKOL ATV VKRR | DRANNGSAME KOPIE | COPY
E - PRIBOURANI PRICEK A PODLAHOVYCH KONSTRUKC JE NUTNO POSTUPQVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENi NOSNE .
L STROPNi KONSTRUKCE PUDORYS 2.NP
- PRI JAKYCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERE SE BUDOU LISIT OD INFORMACI UVEDENYCH V PD, JE
E NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!
VESKERY VYBOURANY MATERIAL SE BUDE PRUBEZNE ODSTRANOVAT Z OBJEKTU, NESMi DOCHAZET K JEHO HROMADEN
S il A LOKALNIMU PRETEZOVANI KONSTRUKCE
il - NEBEZPECNYCH MATERIALY BUDOU LIKVIDOVANY PREDEPSANYMI POSTUPY
=~ VESKERE BOURACIPRACE MUSI BYT PROVADENY V SOULADU S NARIZENIM VLADY C. 591/2006 58 0 BLIZSCH DATUM | DATE OF SSUE MERITKO | SCALE FORMAT | PAFER SIZE.
MINIMALNICH POZADAVCICH NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI NA STAVENISTICH A S Ni SOUVISEJICIMI PREDPISY A DLE
ZPRACOVANE DODAVATELSKE DOKUMENTACE POSTUPU A TECHNOLOGIE BOURANI, KTERA MUSI BYT ODSOUHLASENA 30/4/2024 1:100 8x A4
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