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1 IDENTIFIKAENI UDAJE

1.1 Udaje o stavhé

stavba

stavebni objekt / profesni dil

misto stavby
charakter stavby
dotcené pozemky

stuper dokumentace

datum vydani
¢islo zakazky

NPK, a.s., Svitavska nemocnice, Bouraci prace
SO 06 — VENKOVNI OBJEKTY

Svitavskad nemocnice, Kollarova 7, 568 25 Svitavy
Demolice (odstranéni stavby)

KN Svitavy-pfedmésti [760960]

Dokumentace Bouracich Praci (DBP)

30.06.2024

24340 31

1.2 Z&kladni udaje o stavebnikovi

jméno / nazev firmy
adresa / sidlo firmy

obchodni ddaje

Pardubicky kraj
Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice
IC 70892822

osoby povéfené jednat ve vécech Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych - stavba:

technickych

Ing. Jifi Kunt, Ph.D. nebo Kvétoslava Michalova
Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych — technologie a vybaveni:
Ing. Vit Cefovsky - NPK, a.s.

1.3 Udaje a doklady o zpracovateli dokumentace

1.31 Udaje a doklady obchodni generalniho projektanta
jméno / nazev firmy

adresa / sidlo firmy

obchodni udaje

kontaktni (daje / telefon / mail

KARLINBLOK, s.r.0.

Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8 — Karlin

IC 02937182, DIC CZ02937182

+420 737 394 052 / karlinblok@karlinblok.cz
(nebo podle vzoru jmeno.prijmeni@karlinblok.cz)

1.3.2  Jméno a piijmeni projektanta zodpovédného za zpracovavanou éast PD

Cast dokumentace
zpracovatel
jméno a prijmeni
¢islo autorizace
kontaktni (daje

| telefon
/ mail

Dokumentace bouracich praci
Karlinblok s.r.o.

Dalibor Stejskal

0008247 — CKAIT, pozemni stavby
+420 604 293 062
dalibor.stejskal@karlinblok.cz
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2 POPIS STAVAJICI STAVBY

2.1  Struény popis stavebnich objektd a jejich konstrukci

Stavajici objekty se nachdzi v k.0. Svitavy-pfedmésti [760960], obec Svitavy, a jsou soucasti aredlu
nemocnice. Aredl je dopravné dostupny z ulice Kollarova, zasobovani a dalSi obsluzné vjezdy pak z ulice U
nemocnice.

V aredlu jsou navrZeny v rdmci celkovych demolic k odstranéni nésledujici venkovni objekty, plochy a prvky:
zed oploceni, draténé oploceni véetné podezdivky, nizké opérné zidky se zabradlim, obrubniky a zpevnéné plochy,
podzemni jimka, prvky venkovniho vybaveni.

ViySe uvedené objekty se nachazi na téchto parcelach KN :
A/ Zdéné oploceni na hranici aredlu — 529/1, 529/3, 529/5, 2243/1
B/ Draténé oploceni na hranici arealu — 529/1, 529/3, 529/5, 2243/1
C/ Oploceni u vstupu k bouranému objektu SO 03 ,ORL" - 2243/1
D/ Betonova opérna sténa u objektu ,A* — 529/1, 529/13, 529/12
E/ Opérné zidka u objektu ,B* — 529/12
F/ Oploceni u dialyzaéniho stfediska — 490/67, 490/37, 490/36
G/ Podzemni jimka — 529/5
H/ Zpevnéné plochy v aredlu - 2243/1, 2243/3, 2243/4, 2243/5, 529/5, 529/12

2.2 Vysledky stavebniho prizkumu, popis stavebniho objektu

Na misté probé&hlo mistni Setfeni, zaméfeni polohopisu a vyskopisu, pofizeni fotodokumentace.

A/ Zdéné oploceni na hranici arealu

Jedna se o konstrukci oploceni na hranici areélu smérem k ulici Kollarova. U severni strany je za zdi arealu smérem
do ulice dlazdény chodnik z betonove zdmkové dlazby, na vychodni strané je za plotem smérem do ulice zeleny pas
travniku od néroZi ulice aZ k brané u objektu SO03.

Cela délka bouraného zdéného plotu sestava z ,poli“, sloZzenych ze zdéného sloupku z cihelného zdiva 450x450
mm a vysky cca 2,0 m s betonovou kryci deskou, a samotného pole omitaného zdiva tl. 300 mm a vy3ka cca 1800
mm rovnéZ s kryci betonovou €i cihelnou korunou zdiva. Pocet polije 5+ 6 + 11 + 5 + 6 = 33 ks (osova délka 1 pole
cca 3350 mm).

ZaloZeni pfedpokladame na zakladovem pasu z prostého betonu do hloubky cca 800 mm.

Ze strany ulice je sténa mezi sloupky plotu pfevazné omitana, sloupky vétSinou ponechané z rezného zdiva. Ze
strany aredlu je povrch v horSim stavu, pfevazné bez omitek, ob&as s vypadlymi ¢astmi cihel.

U vstupu k bouranému objektu SO03 je mezi zdéné sloupky osazena 1x vstupni ocelova brana s oteviravymi dvirky
pro pési Sitky 900 mm. VySka celych vrat je cca 2,0 m x Sifka vrat 3,0 m, kotveni po stranach do ocelovych sloupkd
kruhového prifezu. Tato brana bude demontovana.

Celkova délka bouraného zdéného oploceni = 109,40 m

Kubatura bouraného zdiva v nadzemni éasti = 87,50 m3
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Z&kladl v podzemni &asti = 78,70 m?

B/ Draténé oploceni na hranici arealu

Ve stejné Casti bouraného oploceni pozemku aredlu smérem Kk ulici Kollarova, se mezi zdénymi poli budou
odstrafiovat i ¢asti sloupkového draténého oploceni. Jeho vyska je cca 1500 mm, pole klasického pletiva napinané
mezi kovové sloupky v rozte€i cca 2,0 — 2,5 m, nebo plotové dilce se &tvercovou siti v ramech cca 1,2 x 2,0 m.
Sloupky oceloveé trubkové v betonovém zakladu.

Soucésti tohoto oploceni jsou i branky pro pési, které jsou vsazeny mezi ocelové sloupky. Celkem se jedna o 3 kusy
vstupnich kovovych branek, opatfenych zamkem. Tyto budou rovnéz demontovany.

Celkova délka bouraného draténého oploceni = 37,20 m

Kubatura bouranych betonovych zakladd = 8,50 m?

C/ Oploceni u vstupu k bouranému objektu SO 03 ,ORL"

Jedna se o draténé sloupkové oploceni na zdéné podezdivce. VySka oploceni je cca 1,50 m. Soucésti této bourané
konstrukce je i provizorni pristfeSek na kola, ktery ma ocelovou trubkovou nosnou konstrukci a zastfeSeni z vinitého
polykarbonatu ve vySce 2,50 m. Plocha pfistfeSku je odhadem 10 m2.

Celkova délka bouraného draténého oploceni = 13,90 m

Kubatura bouranych betonovych zaklad( + podezdivek plotu = 8,30 m?

D/ Betonova opérna sténa u objektu ,A*

Z ulice Kollarova je opérnymi betonovymi zidkami vymezen vjezd pro vozidla ZS do arealu nemocnice. Tyto zdi
budou ve vyznaeném rozsahu vybourany, véetné podzemnich ¢asti zaloZeni. Jedna se o Zelezobetonové stény tl.
200 mm pfiléhajici k dlaZzdénému chodniku v ulici a lemujici viezdovou asfaltovou komunikaci.

Prvni ¢ast u objektu ZZS bude celd odstranéna. Horni hrana je v roving, ve vySce 441,0 m n.m., kde je i droven
zatravnéné plochy u objektu. Délka této stény je 25,93 m. ViySka nad terénem je proménna, od cca 120 mm do 1500
mm.

Druh& ¢ast bourané opérky je pred stavajicim ponechdvanym objektem ,A", a bude odstranéna jen v &asti u vjezdu.
Navazujici rovna zidka ke vstupnimu schodisti jiz zdstane ponechana. Horni hrana je v roviné na koté 440,88 m
n.m., kde je i zatravnénd zpevnéné plocha u objektu. Délka bourané stény je 24,15 m. VySka nad terénem je
proménna od 120 mm do 1500 mm.

Celkovéa délka bourané zdi = 50,08 m
Kubatura bourané nadzemni ¢asti = 8,0 m3

Kubatura bourané podzemni ¢asti = 25,0 m?

E/ Opérnd zidka u objektu ,B*

DalSim bouranym objektem bude opémné zidka ve vnitrobloku za objektem ,B* (SO 04). Je postavena na rozhrani
dvou vySkovych Grovni zpevnénych pojizdénych ploch mezi objekty nemocnice, shora je na ni pfivafené ochranné
ocelové trubkové zabradli. Sitka zidky je 300 mm. Viy3ka podezdivky je proménna dle drovné pfilehlych komunikaci
— ze strany asfaltové komunikace u ZS je podezdivka téméf konstantni vySky 200 — 300 mm, ze strany dlazdéné
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pochozi plochy pfed objektem SO04 je vySka v rozpéti cca 200 - 600 mm.

ViySka zébradli je cca 1,0 m, vodorovné pficle tyCova kruhova ocel 6x + madlo, svislé kruhové sloupky po
vzdalenosti cca 2,0 m. Zabradli bude demontovano a tato zidka bude odstranéna v celé délce.

Celkova délka bourané zidky + zabradli = 44,47 m
Kubatura bourané nadzemni ¢asti = 4,0 m3

Kubatura bourané podzemni ¢asti = 13,4 m3

F/ Oploceni u dializaéniho stfediska

Jedna se o draténé sloupkové oploceni na zdéné podezdivce. VySka oploceni je cca 1,40 m, sloupky kovové
kruhove trubky po vzdalenosti 2,0 m, plotove dily se ¢tvercovym pletivem. Podezdivka betonové §.200 mm / vySka
proménna dle terénu 150 — 300 mm.

Celkova délka bouraného draténého oploceni = 28,25 m

Kubatura bouranych betonovych zaklad( + podezdivek plotu = 5,65 m?

G/ Podzemni jimka

Jedna se o betonovou jimku za objektem marnice, se dvémi poklopy v Urovni terénu. Padorysny tvar jimky je dle
archivni dokumentace 3,87 x 4,85 m. Hloubka jimky je cca 2,0 m. Pfistup do jimky je pomoci dvou ocelovych
poklopd 600x600 mm v Urovni terénu.

Objem bouranych betonovych konstrukci jimky = 37,5 m3

H/ Zpevnéné plochy v aredlu

V Casti aredlu se budou kvili budouci vystavbé odstrariovat zpevnéné plochy komunikaci. Jedné se o asfaltové
plochy pojizdnych komunikaci a dlazdéné chodniky pochozi ¢i se smiSenym provozem. Vyznaené plochy
komunikaci budou vybourény véetné obrubnikd a souvrstvi skladby do hloubky cca 300 mm u chodnikd a 400-500
mm u vozovek.

Bourané plochy jsou vyznaCeny Srafovanim v situaénim vykrese bouracich praci.
Celkem asfaltovych ploch = 1557,4 m?
Celkem dlazdénych ploch =519,3 m?
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Fotogalerie na z&kladé stavebniho prizkumu

Jimka na pozemku za mamici (G)

Zidka se zabradlim (E)
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Oploceni s pristfeSkem (C)
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Opérna sténa u vjezdu ZZS (D)

-8/12 -



NPK, a.s., Svitavska nemocnice

Dokumentace bouracich praci

Opérna sténa s vydechy VZT (D)

Zdéné oploceni (A)

-
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Dréaténé oploceni (B)

'
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2.3 Struény popis technickych nebo technologickych zafizeni stavebniho objektu

Jedna se o drobné venkovni objekty a zpevnéné plochy bez technologickych zafizeni.

3 POSTUP BOURACICH PRACI

Navrh postupu bouracich praci vychazi z informaci a podkladd, ziskanych vramci mistniho Setfeni a
z obecnych zvyklosti pro postupy pfi bouracich pracech u podobnych typt objektd. Informace o objektech byly
¢erpany i z pavodni archivni dokumentace objektd, kterd byla jako podklad poskytnuta Nemocnici Svitavy. Touto
dokumentaci je feSen obecny navrh postupu bouracich praci. Podrobny technologicky postup vypracuje vybrany
dodavatel pfed zapoCetim akce. Tento technologicky postup bude schvélen TDO v souéinnosti s pfislusnymi
povérenymi pracovniky technického oddéleni Nemocnice Svitavy a povéfenym zéastupcem/zastupci GP.

V pribéhu provadéni bouracich praci mohou byt jednotlivé, touto dokumentaci navrhované body postupu,
uvedené v odst. 3.1 upravovany co do napiné i co do poradi dle potfeb ¢i zvyklosti provadéci firmy. Vzdy je vSak
nutno bezpodmineéné dodrzet veskeré platné pozadavky predpisi (vyhlasek, zakond, CSN), tykajicich se
bezpecnosti prace, ochrany zdravi a Zivota, ochrany Zivotniho prostfedi, ochrany pfed hlukem a vibracemi apod.
Bouraci prace musi byt provadény tak, aby v Zadném okamZiku nemohlo dojit k nekontrolovanému zficeni i kolapsu
jakékoli Casti demolovaného objektu. V pfipadé pochybnosti je dodavatel povinen okamZité pferusit prace a vyZadat
si konzultaci statika k dalSimu postupu.

3.1 Postup bouracich praci

1.) Pfiprava bouracich praci — vyznaceni transportnich koridort, bezpe€nostnich pasem, planki a tabulek
okolo bouranych objektd. Pfiprava pro odvoz stavebni suti, zafizeni stavenisté, oploceni, ostatni pfiprava bouracich
praci.

2.) Postupné bourani pomoci vhodnych mechanismd - pfi bourani nesmi dojit k poruSeni stability vétSich
Casti konstrukce. Jejich padem by mohla byt ohroZena také stabilita pfilehlych nedemolovanych ¢asti. Musi se
postupovat postupné z jedné strany a od shora dold. V souladu s bezpe€nostnimi pfedpisy musi prostor v okoli
bouranych &asti ohrazen a zajiStén proti vstupu osob. Podrobny postup bourani je ponechan na dodavateli. U
konstrukci a objektl, které se nachazeji na hranicich pozemki nemocnice Svitavy a navazuji na konstrukce &i
objekty mimo jeji vlastnictvi (napf. chodniky, komunikace apod.) musi byt volen dodavatelem takovy postup bourani,
aby nedoslo ke Skodam na téchto objektech. Po dobu bouracich praci musi byt tyto plochy a objekty vhodnym
zpUsobem chrénény proti poskozeni a nesmi byt pojizdény stavebni mechanizaci. Postup, provadéni a ochrana
téchto ploch budou vzdy koordinovany s jejich vlastnikem a budou respektovany vlastnikem stanovené podminky.
Stejnym zpGsobem musi byt zajiSténa ochrana stavajicich areélovych a vefejnych siti technické infrastruktury.

3.) Zajisténi staveniSté a odvoz stavebni suti - odklizeni stavebni suti a zaciSténi stavebni plochy (pfiprava
pro realizaci stavebniho objektu).

3.2 Rozhrani bouracich praci

Stavajici objekty budou odstranény v celém rozsahu dle popisu niZe a vykresové dokumentace.

3.3 Dulezité informace, které je nutno z hlediska bourani nutno respektovat

Postup bouracich praci bude provadén od shora dold.

Bouraci prace je nutno provadét za stélé pfitomnosti odborné zpusobilé (odpovédné) osoby, popf. osoby,
ktera bude zastupovat investora.
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Bouraci prace budou provadény technologiemi minimalizujicimi hluk, pradnost a vibrace.
Nebezpeéné materialy budou likvidovany pfedepsanymi postupy.

VeSkeré bouraci prace musi byt provadény v souladu s vyhlaSkou €.601/2006 sb., o bezpecnosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracech a s ni souvisejicimi predpisy a dle zpracované dodavatelské
dokumentace postupu a technologie bourani, ktera musi byt odsouhlasena TDO a GP.

Pracovnici musi byt vybaveni vSemi potfebnymi pracovnimi pomickami a prostfedky a fadné proSkoleni,
zejména ve smyslu z&kona €. 262/2006 sb § 102, odst. 2.

Bourané/demontované materidly budou tfidény dle jednotlivych druhd a odvaZeny na nejblizsi shérné misto Ci
skladku k tomuto uréenou. Materidly, které podiéhaji systému recyklace dle zékona ¢&. 185/2001 sh. - zakon o
odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonl budou recyklovany.

4 KAPACITNI UDAJE OBJEKTU

Celkové mnozstvi bouranych ploch a objem( je rozepséano po jednotlivych bouranych objektech v kapitole €islo 2,

5 ZAVERECGNA USTANOVENI

1) Dokumentaci |ze uZivat ve smyslu pfislusné smlouvy o dilo. Vykres, ¢i jeho ¢ast, mize byt kopirovan nebo
jinym zpGisobem roz3ifovan pouze po pfedchozim souhlasu spoleénosti KARLINBLOK.

2) V pfipadé rozporu mezi dokumentaci bouracich praci a skutenosti na stavbé, které by ménily postup
bouracich praci a dalsi nvaznosti projektu je nutno informovat hlavniho projektanta.

BLOK

ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

vypracoval

sestavil Ing. Jitka Hermanovéa
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